Nota van inlichtingen Ontwer p en realisatie nieuwbouw RWZI1 Baarle-Nassau

Algemeneinformatie

Aanbesteding:

Ontwerp en realisatie nieuwbouw RWZI Baarle-Nassau

Aanbestedende Dienst: Waterschap Brabantse Delta

Referentie:

Toelichting:

967763

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwer p:

Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid - rol van ontwerpende en
uitvoerende hoofdaannemer

Vraag:

Tijdens de informatiebijeenkomst op 17 dec 2025 op de RWZI Nieuwveer
heeft u verteld dat de aannemer niet zelf het DO gaat tekenen, niet berekenen
en niet ontwerpen en ook geen apart ingenieursbureau hoeft te contracteren
om een DO zelf te maken.

U schijft in de Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid het
volgende: Gegadigde inschrijver vervulde hierbij de rol van ontwerpende en
uitvoerende hoofdaannemer.

Kunt svp deze aanpassen in dat “ontwerpende aannemer” niet moet worden
gelezen als zelf maken van het definitief ontwerp maar moet worden gelezen
als dat de aannemer ervaring heeft met adviseursrol in de bouwteamfase
voor het opstellen van het definitieve ontwerp. Waarbij het DO wordt
opgesteld door een ingenieursbureau dat door de opdrachtgever wordt
gecontracteerd.

Antwoord:
Zie de nota van inlichtingen van 19-12-2025.

Fase:
Aanmeldfase

I nschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Ontwerp en realisatie nieuwbouw RWZI Baarle-
Nassau
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Nota van inlichtingen Ontwer p en realisatie nieuwbouw RWZI1 Baarle-Nassau

Ref.nr.

Ref.nr.

Beantwoord op: 19 jan 2026

Onderwerp:
Verwijzing - Selectiecriterium 1

Vraag:

In onderdeel 2.9.3.1 (Selectiecriterium 1) vewijst OG in de laatste alinea
naar (zie 8 3.1.1.2). Deze verwijzing lijkt niet te kloppen. Kan OG dit
bevestigen?

Antwoord:
Deze verwijzing klopt inderdaad niet. Dit moet zijn paragraaf 3.1.1.1.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 Ontwerp en realisatie nieuwbouw RWZI Baarle-
Nassau

Beantwoord op: 19 jan 2026

Onderwerp:

Nieuwe stroom aansluiting op het stroomnetwerk

Vraag:

Heeft de OG al toezegging van de netbeheerder voor een nieuwe stroom
aangluiting op het stroomnetwerk 1) voor de bouw en 2) de exploitatie van
de nieuwe rwzi?

Antwoord:

De huidige aanduitcapaciteit vanuit Enexisis een 630kV A (geplaatste trafo
iskleiner), contractwaarde is momenteel 126kW. Gekeken naar het huidig
verbruik kennen we een maximale piekwaarde van 100kW in april 2024. Het
verbruik isvrij steady tussen de 95-100kW, er zit dus wat ruimte in het
beschikbare vermogen.

In antwoord op uw vragen kunnen wij u het volgende aangeven:
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Nota van inlichtingen Ontwer p en realisatie nieuwbouw RWZI1 Baarle-Nassau

Ref.nr.

1)

Gedurende de bouwfase mag de opdrachtnemer ervan uitgaan dat er gebruik
gemaakt kan worden van de beschikbare overcapaciteit (zijnde het verschil
tussen gecontracteerd en afgenomen vermogen. Momenteel kunnen we bij
Enexis geen tijdelijke GTV verhogingen aanvragen, tijdens de testfase zullen
we binnen de gestelde contractwaarde moeten blijven.

2)

Voor de exploitatie van de nieuwe RWZI is vanuit het waterschap een
verzwaring van 40% aangevraagd bij Enexis. Dit op basis van het
piekverbruik vanwege toekomstige uitbreidingen. Deze aanvraag is 11 maart
vorig jaar gedaan en hierop hebben wij 12 maart (eveneens vorig jaar) van
Enexis vernomen dat deze geaccepteerd is en met Maatschappelijke
Prioriteit wordt meegenomen. Wanneer we dit aangepaste GTV (140kW)
mogen gebruiken dienen wij nog te vernemen van Enexis.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Ontwerp en redlisatie nieuwbouw RWZ| Baarle-
Nassau

Beantwoord op: 19 jan 2026

Onderwerp:

Selectiecriterium 3 par. 2.9.3.3

Vraag:

U verwijst naar 3.1.1.2, kunt u bevestigen dat de extra referenties alleen
hoeven te voldoen aan een Kwaliteitsmanagementsysteem of had het een
verwijzing naar 3.1.1.1 moeten zijn?

Antwoord:
Een extrareferentie dient betrekking te hebben op de in paragraaf 3.1.1.1
vermelde kerncompetentie.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Datum genereren nota van inlichtingen: 19 jan 2026 Pagina3van5




Nota van inlichtingen Ontwer p en realisatie nieuwbouw RWZI1 Baarle-Nassau

Ref.nr.

Ref.nr.

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Ontwerp en realisatie nieuwbouw RWZI Baarle-
Nassau

Beantwoord op: 19 jan 2026

Onderwerp:

Selectiecriterium 3 par. 2.9.3.3

Vraag:

Als voldaan moet worden aan de eisenin 3.1.1.1 willen wij u vragen om die
enigszins te verlagen door het bedrag van € 7.500.000 aan te passen naar €
5.000.000.

Antwoord:

Akkoord. Met dien verstande dat dit alleen van toepassing is op de extra
referenties. U kunt Referentieformulieren VERSIE 3 hiervoor gebruiken.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 Ontwerp en realisatie nieuwbouw RWZI Baarle-
Nassau

Beantwoord op: 19 jan 2026

Onderwerp:

Selectiecriterium 3 par. 2.9.3.3.

Vraag:

Als voldaan moet worden aan de eisenin 3.1.1.1 willen wij u vragen om die
enigszins te verlagen door ook complexe pompstations voor afvalwater toe
te staan.

Antwoord:
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De aanbestedende dienst acht een dergelijke referentie niet representatief en
is derhalve niet akkoord.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 Ontwerp en realisatie nieuwbouw RWZI Baarle-
Nassau
Beantwoord op: 19 jan 2026
M ededelingen
Ref.nr. Onderwerp:
M1 Bouwteamadviseur

Inhoud mededeling:

Recent heeft het waterschap een overeenkomst gesloten met het
ingenieursbureau dat al's bouwteamadviseur bij dit project betrokken zal zijn.
Het ingenieursbureau is Sweco. Sweco is voor dit project een samenwerking
aangegaan met Tauw.

Percelen: P1 Ontwerp en realisatie nieuwbouw RWZI Baarle-
Nassau
Aangemaakt op: 19 jan 2026

Datum genereren nota van inlichtingen: 19 jan 2026 Pagina5van5




