

Ref. Nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord
19	Inschrijffase	Bestek 2.2 - 664010 t/m 664030	In de besteksposten is niet aangegeven welk type natuursteen wordt verwacht. Kan OG aangeven van welk type natuursteen uitgegaan moet worden?	<p>Dit betreffen granieten keien. Onderstaand een voorbeeldfoto van de materialen:</p> 
20	Inschrijffase	Bestekpost 032020 en 032030	<p>Het antwoord op vraag 11 en 12 is in mijn ogen niet realistisch, er moet uitgegaan worden van een maximale huurperiode van 30 dagen (volgens de CROW) maar dit betreft een raamovereenkomst waar ook kleine deelopdrachten uit komen die misschien een doorlooptijd hebben van een paar dagen.</p> <p>Allereerst merk ik op dat ik de huurperiode van dertig dagen niet kan plaatsen. Die periode lees ik niet terug in de Standaard RAW bepalingen en ook niet in de toelichting. Wij zijn dan ook van mening dat post 62.10 volgens de RAW systematiek zou moeten worden opgebouwd middels i) aanbrengen ii) in stand houden en iii) Verwijderen.</p> <p>Er is ook nog de optie voor het verrekenen van de verkeersmaatregelen via een stelpost. Ook CROW kan die gedachtegang volgen en schreef er in 2021 onderstaande publicatie over: "Nu is het bijvoorbeeld binnen een raamovereenkomst best een uitdaging om vooraf als opdrachtgever te kunnen inschatten welke maatregelen nodig zijn. In de raamovereenkomst hiervoor specifieke besteksposten opnemen is dan ook erg lastig. Ook binnen projectbestekken kan het zijn dat een bestekschrijver nog geen inschatting kan maken welke maatregelen toegepast zullen moeten worden. De bestekschrijver kan in dat geval een resultaatsbeschrijving opnemen voor het bepalen van de juiste maatregel of voor het opstellen van een verkeersmaatregelenplan die door de opdrachtgever moet worden goedgekeurd. De daadwerkelijk uit te voeren maatregelen kunnen vervolgens op een daarvoor in het bestek opgenomen stelpost worden betaald."</p>	<p>Graag verwijs ik u naar de uitleg van de posten toepassen in de RAW-systematiek. Bijvoorbeeld 10.14.01. Hier staat onder toepassen: <i>in het geval dat de werkzaamheden korter dan circa vier weken duren. In andere gevallen gebruik maken van resultaatsbeschrijvingen voor 'Aanbrengen, 'In stand houden' en 'Verwijderen' van de voorzieningen.</i> In deze raamovereenkomst hebben we gekozen voor de term toepassen om geen discussie te krijgen over een dag langer of korter instandhouden. Wij zijn ons ervan bewust dat de prijs per eenheid bij projecten die korter dan 4 weken duren (te) hoog is. Uitgangspunt is dat de verkeersmaatregelen worden verrekend in de besteksposten. De ervaring leert dat dit voldoende is voor het overgrote deel van de projecten. Mocht de opdrachtgever en aannemer van mening zijn dat dit onvoldoende is voor een project bijvoorbeeld vanwege complexiteit dan kan er altijd nog worden gekozen om een stelpost toe te voegen in de deelopdracht. In een raamovereenkomst kan geen stelpost worden toegepast.</p>