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Antwoord vraag 84 is aangepast
De aanbestedende dienst heeft het antwoord van vraag 84 aangepast naar het volgende:

De opdrachtgever is gerechtigd de bouwteamovereenkomst gedurende de looptijd te
allen tijde tussentijds op te zeggen zonder opgave van redenen, met inachtneming van
een opzegtermijn van drie (3) maanden. De opdrachtnemer is gerechtigd de
bouwteamovereenkomst tussentijds op te zeggen uitsluitend met opgave van redenen,
welke redenen schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever dienen te
worden medegedeeld, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
Opzegging geschiedt schriftelijk.

Prijzenblad aangepast

De aanbestedende dienst heeft het Prijzenblad bij het tabblad voor de
Inklinkwerkzaamheden aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen in het Excel bestand.
De posten 1, 2, 3 en 6 worden als afzonderlijke prijscomponenten volledig opgenomen
in de totale prijs.

De posten 4, 5 en 7 maken eveneens onderdeel uit van de totale prijs, maar worden niet
afzonderlijk geprijsd. Deze posten worden verrekend door middel van een percentage,
dat wordt toegepast op het totaal van de posten 1, 2,3 en 6.

Extra vragenronde

Eris een extra vragenronde toegevoegd. De data voor de derde Nota van Inlichtingen zijn
opgenomen in TenderNed. Nota van Inlichtingen lll mag uitsluitend vragen bevatten
die betrekking hebben op Nota van Inlichtingen II.

Wijziging in de planning

Door de derde nota is de planning van de aanbesteding aangepast. De geactualiseerde
planning is terug te vinden in TenderNed.

Wijziging in Inschrijvingsbiljet

Het Inschrijvingsbiljet is aangepast. Er dienen nu twee prijzen te worden ingevuld. Een
bedrag voor de bouwteamfase, bestaande uit de optelsom van (i) de fictieve prijs voor de
bouwteamfase op basis van 3.560 uur en het aangeboden gemiddelde uurtarief.

Daarnaast een bedrag voor de inklinkwerkzaamheden, zijnde de totaalprijs van de
inklinkwerkzaamheden zoals opgenomen in het prijzenblad (bijlage 3).

Toevoeging context bijlagen

Om Grip meer duidelijkheid te geven over de context van de opdracht, zijn er extra
bijlagen toegevoegd.



