Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vraagspecificatie Eisen
Bus op Vluchtstrook A50

Ekkersrijt — Nistelrode

Zaaknummer 31209820

Datum: 1-12-2025

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK



Colofon

Sjabloonversie 3.2
Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat ZN
Magistratenlaan 82

Den Bosch
Datum 1-12-2025
Status Definitief
Versienummer 1.0

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 2 van 35



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31209820

Inhoud

1 Inleidende informatie

1.2 Uitleg Vraagspecificatie Eisen

1.3 Leeswijzer
2 Scope van de Bus op Vluchtstrook A50

2.1 Systeemdefinitie en systeemgrenzen
2.2 Objecttypen

2.3 Realisatiefase

24 Gebruiksfase

2.5 Bovenliggend Weginfrasysteem
2.5.1 Functiebeschrijvingen

3 Systeemeisen
3.1 Doorsteken en viuchthavens

4 Referentielijst

5 Begrippen en Afkortingen
Bijlage A Objectentabel
Bijlage B Eisenindex

Bijlage C Definitief Ontwerp

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

NN N N N O »

©

29

31

33

34

35

Pagina 3 van 35



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31209820

1 Inleidende informatie

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de Minister en Staatssecretaris
van Infrastructuur en Waterstaat de nationale infrastructurele netwerken beheert en ontwikkelt
opdat deze optimaal voldoen aan de maatschappelijke vraag. Rijkswaterstaat geeft hieraan
invulling door te zorgen voor:

Droge voeten

Voldoende en schoon water

Vlot en veilig verkeer over weg en water
Betrouwbare en bruikbare informatie

1.2 Uitleg Vraagspecificatie Eisen

Deze Vraagspecificatie Eisen beschrijft het Werk, bestaande uit het systeem in de vorm van een
verzameling geordende eisen en een beschrijving van het systeem in zijn directe omgeving. De
Vraagspecificatie Eisen is onderdeel van de Vraagspecificatie zoals genoemd in de
Basisovereenkomst.

Deze Vraagspecificatie Eisen is opgesteld op basis van een vernieuwd standaardsjabloon voor de
contractering van grootschalig variabel onderhoud aan Rijkswegen. Hierdoor kan een aantal
onderliggende uitgangspunten afwijkend zijn van wat men gewend is uit eerdere
overeenkomsten. In onderstaande paragrafen worden de betreffende punten nader toegelicht.

e Definitie van 'systeem’

Het systeem is in deze Overeenkomst gedefinieerd als de verzameling van objecten waaraan
Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst moeten worden verricht. Het betreft dus een
set van opzichzelfstaande onderdelen uit het bovenliggende weginfrasysteem. Hiermee wordt
afgeweken van de algemene definitie van een systeem volgens Systems Engineering, aangezien
deze deelverzameling van objecten uit het bovenliggende systeem op zichzelf géén geintegreerd,
functionerend geheel hoeft te zijn. Waar het in andere overeenkomsten gangbaar is dat
bijvoorbeeld een geheel viaduct als object wordt benoemd omdat werkzaamheden moeten
worden verricht aan een voegconstructie, de leuningen en een oplegging, zullen deze onderdelen
in deze Overeenkomst als aparte objecten zijn aangeduid.

De eisen zijn logischerwijs ook op dit detailniveau geformuleerd. De wijze waarop de objecten
die tot de scope van deze Overeenkomst behoren, zijn vastgelegd, wordt onderstaand verder
uitgelegd onder Systeemdecompositie/ Objectentabel.

e Raakvlakken binnen en buiten het weginfrasysteem

Doordat de objecten van het systeem geintegreerd zijn met overige objecten van het
weginfrasysteem om samen één functionerend geheel te vormen, zijn er veel raakvlakken
denkbaar tussen het systeem en deze overige objecten. Voor zover raakvlakrisico’s daar in de
optiek van de Opdrachtgever aanleiding toe geven, zijn raakvlakken opgenomen en beschreven
in paragraaf 2.6. Aangezien raakvlakken echter ook afhankelijk kunnen zijn van keuzes die nog
door Opdrachtnemer gemaakt worden, ligt de eindverantwoordelijkheid voor de juiste aansluiting
en werking ter plaatse van raakvlakken bij de Opdrachtnemer.

Om te borgen dat door de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer geen afbreuk wordt gedaan
aan de functionaliteit van het weginfrasysteem als geheel, is hiervoor in hoofdstuk 3 een eis aan
het systeem opgenomen. Deze eis schrijft voor dat functies, capaciteiten en prestaties waarover
het weginfrasysteem in de aanvangssituatie beschikt, gehandhaafd moeten blijven (tenzij uit de
Overeenkomst anders volgt).

Wanneer de Opdrachtnemer bijvoorbeeld een keuze maakt waardoor de constructiehoogte van
het verhardingspakket wijzigt, dan zal hij ook de bermhoogte, hoogte van de geleiderail en de
doorrijhoogte onder eventuele portalen of kunstwerken in beschouwing moeten nemen om te

borgen dat het weginfrasysteem als geheel geen verlies heeft van functionaliteit zoals die in de
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aanvangssituatie aanwezig is (het afvoeren van regenwater op het wegdek, het afschermen van
een gevarenzone voor uit koers geraakte voortuigen of het bieden van verkeersruimte aan
voertuigen met een bepaalde afmeting).

e Objecttype georiénteerd specificeren

Alle objecten die onderdeel zijn van het systeem behoren tot een toegewezen objecttype. Het
object moet in ieder geval aan alle eisen voldoen die in de Vraagspecificatie Eisen bij dit
objecttype zijn opgenomen. Aanvullend kunnen aan het individuele object nog nadere specifieke
eisen worden gesteld.

Hiermee is de exacte begrenzing van een objecttype dus ook belangrijk voor de vastlegging van
de scope in de Overeenkomst. Alles wat tot het objecttype behoort dient te voldoen aan de eisen
die bij het objecttype zijn opgenomen. In paragraaf 2.2 wordt per paragraaf beknopt de
functionaliteit en demarcatie van een objecttype beschreven.

De objecttypen van verschillende objecten binnen een systeem kunnen zich op verschillende
hiérarchische niveaus bevinden.

e Systeemdecompositie/ Objectentabel

Doordat het systeem zoals dat gedefinieerd is in hoofdstuk 2 geen geintegreerd geheel vormt, is
er geen sprake van een hiérarchische structuur. Er is maar op twee ‘niveaus’ gespecificeerd,
namelijk dat van het systeem en dat van de objecten (grotendeels via de objecttypen).

De decompositie van het systeem is desalniettemin opgenomen (ook al bestaat deze niet uit een
hiérarchische structuur), omdat hiermee de scope van de Overeenkomst wordt vastgelegd met
onderdelen van het areaal waaraan Werkzaamheden verricht moeten worden. In bijlage A van
deze Vraagspecificatie Eisen is voor dit doel de objectentabel opgenomen. De objectentabel
maakt concreet over welke objecten de eisen in de Vraagspecificatie Eisen gaan.

De objectentabel geeft een volledige opsomming van de objecten die deel uitmaken van het
systeem. Hierbij wordt aangegeven van welk objecttype ze zijn, waar ze zich bevinden en andere
kenmerken zoals de TOP code of andere ID’s.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 Systeemdefinitie bevat een beschrijving en afbakening van de objecten waaraan
Werkzaamheden verricht moeten worden. Dit wordt gedaan aan de hand van de objecttypen die
binnen de scope van de Overeenkomst voorkomen. Deze omschrijving bevat de functionaliteit,
onderdelen en de relatie met de omgeving. Daarnaast is hier beschreven welke objecten van
ieder objecttype tot de (geografische) scope behoren.

Hoofdstuk 3 Systeemeisen bevat eisen die aan het systeem worden gesteld.

De Referentielijst bevat een tabel met daarin de documenten waaraan in de eisen met
verificatie en validatie-voorwaarden (V&V) wordt gerefereerd. In de eisen wordt slechts de naam
van de documenten genoemd. In deze tabel vindt u aanvullend de van toepassing verklaarde
versie, uitgiftedatum en de uitgever van de documenten.

De Begrippen en afkortingenlijst bevat definities en geeft de betekenis van begrippen en
afkortingen die in deze specificatie gebruikt worden.

De Eisenindex bevat alle in deze specificatie opgenomen eisen en de pagina waarop deze staat,
gesorteerd op Eis-ID. Dit maakt het gemakkelijker om een eis waarvan de Eis-ID bekend is, te
vinden.

De bijlagen bevatten zaken waarnaar in de verschillende hoofdstukken wordt verwezen.
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2 Scope van de Bus op Vluchtstrook A50

RWS en de bestuurlijke regio Eindhoven willen de files rondom Eindhoven verminderen door
meer werknemers per bus naar hun werkplek te vervoeren. Deze bussen rijden voornamelijk in
de spits. Om te voorkomen dat deze bussen in de file terecht komen, wil RWS ze in beide
richtingen tussen afslag 15 *Nistelrode’ en knooppunt Ekkersrijt bij files over de vluchtstrook van
de A50 laten rijden. Om dit mogelijk te maken dienen volgens het kader van RWS o.a.
vluchthavens en bus doorsteken aangebracht te worden.

De scope kan in de volgende onderdelen uiteen worden gezet:

aanleg van twaalf vluchthavens langs de A50Re tussen Son & Breugel en Veghel;
aanleg van tien vluchthavens langs de A50Li tussen Nistelrode en Son en Breugel;
drie bus doorsteken langs de A50Re tussen Son & Breugel en Veghel;

vier bus doorsteken langs de A50Li tussen Nistelrode en Son en Breugel;
plaatsing van verkeersborden langs het gehele BOV-traject.

In bijlage A ‘Objectentabel’ is door RWS de bestaande scope opgenomen.

Deze scope heeft RWS uitgewerkt in een definitief ontwerp (DO). In dit DO is benoemd welke
onderdelen de Opdrachtnemer nog uitgewerkt dienen te worden. Het DO is als bijlage C bij deze
Vraagspecificatie Eisendeel toegevoegd.

Het DO dient de opdrachtnemer uit te werken tot een uitvoeringsontwerp (UO).

2.1 Systeemdefinitie en systeemgrenzen

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en afbakening van het systeem waaraan Werkzaamheden
verricht moeten worden. Deze beschrijving omvat de functionaliteit, onderdelen van het systeem
en de relatie met de omgeving. Hierdoor wordt duidelijk:

aan welke objecten en objecttypen de eisen in hoofdstuk 3 worden gesteld;
welke ontwerpkeuzes er al gemaakt zijn;

waar de fysieke en functionele grenzen van de objecten liggen;

welke interactie de objecten met hun omgeving hebben.

De objecten binnen de scope van de Overeenkomst kunnen worden ingedeeld naar objecttypen.
Onder een objecttype verstaan we hier een middels generieke kenmerken (zoals de
functionaliteit, materialisatie, beheerder etc.) te onderscheiden soort object. Objecten van
hetzelfde objecttype dienen allemaal aan de eisen te voldoen die bij dat objecttype zijn
opgenomen. Alle objecten binnen de scope van de Overeenkomst zijn toegewezen aan een
objecttype. Eisen die generiek zijn voor alle objecten van hetzelfde objecttype worden
gerelateerd aan het objecttype. Indien zich binnen een dergelijke groep objecten een object
bevindt waar afwijkende of aanvullende eisen op van toepassing zijn, dan worden deze eisen bij
dat individuele object vermeld. De structuur van de systeemeisenset volgt de structuur van
objecttypen. Per paragraaf worden eerst de systeemeisen van een objecttype weergegeven en
daarna de specifieke systeemeisen die eventueel nog gesteld zijn aan individuele objecten van
dat type.

Alle objecten waar Werkzaamheden aan verricht moeten worden, maken onderdeel uit van het
bovenliggende weginfrasysteem. Bij de Werkzaamheden aan objecten dient altijd in beschouwing
te worden genomen welke bijdrage een object aan de functionaliteit van dit bovenliggende
weginfrasysteem levert. Dit om de integrale werking van het gehele weginfrasysteem te
waarborgen en om onnodige hinder voor gebruikers te voorkomen. Wat deze functionaliteit is en
wat verder onder weginfrasysteem wordt verstaan, wordt toegelicht in paragraaf 2.6.

Wanneer in de Vraagspecificatie Eisen wordt gesproken over ‘het systeem’ wordt gedoeld op het
totaal van objecten binnen het bovenliggende weginfrasysteem waaraan Werkzaamheden in het
kader van de Overeenkomst dienen te worden verricht.
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Bijlage A ‘Objectentabel’ geeft een overzicht van alle objecten binnen het systeem en de
bijbehorende objecttypen. Deze wordt in de volgende paragrafen verder toegelicht.

Overige objecten die raakvlakken of interacties hebben met de objecten binnen het systeem,
worden ‘contextobjecten’ genoemd. Deze kunnen onderdeel uitmaken van het bovenliggende
weginfrasysteem, maar kunnen zich ook daarbuiten bevinden (bijvoorbeeld kabels en leidingen
van Derden). Door keuzes van Opdrachtnemer kan het nodig zijn aanpassingen uit te voeren aan
contextobjecten, zodat de integrale werking van het weginfrasysteem zonder verlies van
functionaliteit en prestaties gehandhaafd blijft. Dergelijke aanpassingen behoren tot de scope
van de Overeenkomst.

De objecten binnen het systeem bevinden zich binnen de geografische scope van de
Overeenkomt. In onderstaande figuur zijn de grenzen weergegeven. De begrenzing van de
betreffende objecten zelf wordt in de volgende paragraaf per objecttype beschreven.

2.2 Objecttypen

In deze paragraaf worden de onderstaande objecttypen beschreven:

Naam

Doorsteek

Vluchthaven

Bebording

De functie die de objecttypen is:

Functienaam Functiebeschrijving
Afwikkelen wegverkeer Het verplaatsen van wegverkeer vanaf locatie A naar
locatie B.

2.3 Realisatiefase

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem tijdens de realisatiefase. Het beschrijft
het beoogd gebruik van het bovenliggende weginfrasysteem tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden. Dit betreft bijvoorbeeld tijdelijke (verkeer)situaties die in stand gehouden
moeten worden in deze fase.

De decompositie van het systeem, zoals dat aanwezig is tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden, bestaat uit alle objecten die zijn opgenomen in Bijlage A ‘Objectentabel’.

2.4 Gebruiksfase

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem tijdens de gebruiksfase vanaf
(tussentijdse) oplevering van het herstelde systeem conform het bepaalde in artikel 2 van de
Basisovereenkomst. Hierbij zijn de functionaliteiten van de objecten zoals beschreven in de
objecttypebeschrijvingen gehandhaafd.

De decompositie van het systeem, zoals dat aanwezig is na het verrichten van de
Werkzaamheden (bij oplevering), bestaat uit de objecten waarvan in Bijlage A ‘Objectentabel’ is
aangegeven dat ze nieuw dienen te zijn gerealiseerd of hersteld/gerepareerd.

2.5 Bovenliggend Weginfrasysteem

2.5.1 Functiebeschrijvingen
Het systeem maakt integraal onderdeel uit van het bovenliggende weginfrasysteem. De
functionaliteit van dit weginfrasysteem dient geborgd te blijven. Dit is tweeledig:

e Om de Werkzaamheden te kunnen verrichten, kunnen tijdelijk afwijkende situaties
noodzakelijk zijn. Dit kan ertoe leiden dat functies een verminderde capaciteit hebben.
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Denk bijvoorbeeld aan vermindering van de verkeersdoorstroming en de verkeershinder
die hierdoor ontstaat. In deze VSE zijn eisen opgenomen die beperken in welke mate en
hoe vaak een dergelijke situatie toelaatbaar is. Een tijdelijk afwijkende situatie mag ook
niet ten koste gaan van de prestaties van het weginfrasysteem op aspecten zoals
veiligheid.

e De door Opdrachtnemer gekozen oplossing om een object te laten voldoen aan de eisen
in deze VSE kan invloed hebben op de raakvlakken die dit object heeft met andere
(context)objecten binnen het weginfrasysteem. Om de integrale werking van het
weginfrasysteem te borgen, kan het noodzakelijk zijn om ook aan het contextobject
aanpassingen door te voeren.

De hierboven beschreven situaties en aanpassingen aan (context)objecten die nodig zijn om de
integrale functionaliteit van het weginfrasysteem te handhaven, behoren tot de scope van de
Overeenkomst (en daarmee tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer). Hiertoe dienen
de analyses uitgevoerd te worden zoals benoemd in H5 van de VSP. Onderstaand zijn de
relevante functies van het weginfrasysteem opgenomen. De raakvlakken die reeds door de
Opdrachtgever worden voorzien worden in de volgende paragraaf beschreven.
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3 Systeemeisen

Dit hoofdstuk bevat de eisen die in een bepaalde geldigheidsperiode (fase) aan het systeem

gesteld worden.

Per eis wordt de bijbehorende informatie gegeven conform onderstaande tabel.

<Eis-ID> |

<Eistitel> | Geldigheidsperiode(

): | | <R> | <G>

<Eistekst>

Bovenliggende
eis(en):

<Eis-ID van bovenliggende | Onderliggende
eis(en).> eis(en):

<Eis-ID van onderliggende
eis(en).>

V&V-
voorwaarden:

<Specifieke voorwaarden aan de uit te voeren verificatie(s) en/of validatie(s) aan

deze eis>

De geldigheidsperiode refereert aan de in de begrippenlijst gedefinieerde periodes waarin de
eisen geldig worden verklaard. Waarbij: R = realisatiefase, G = gebruiksfase (incl. oplevering).

De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode “"R" stellen voorwaarden aan het
systeem zoals dat in stand gehouden moet worden tijdens de realisatiefase.

De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode “G” stellen voorwaarden aan het

gewenste nieuw gerealiseerde systeem bij (tussentijdse) oplevering conform het bepaalde in
artikel 2 van de Basisovereenkomst. Deze eisen zijn dus mede bepalend voor het wel of niet
gereed zijn voor aanvaarding door Opdrachtgever.

3.1 Doorsteken en vluchthavens

Eisen uit functieanalyse systeem

Afwikkelen wegverkeer

SYS-00306

Bieden ruimte

Geldigheids- G
periode(s):

Het Weginfrasysteem dient ruimte te bieden aa

n wegverkeer.

Bovenl. eis(en):

Onderl. eis(en): |SYS-00300

1,5
Te betrekken stakeholder(s): Rijkswaterstaat

SYS-00303
V&V-voorwaarden:
V&V-moment: Ontwikkelingsfase: Functioneel Ontwerp (FO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review
Criterium: I/C < 0.8 of verhouding reistijd spits / buiten spits <

Grote Projecten en Onderhoud
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SYS-00125

Afvoeren van hemelwater Geldigheids- G
periode(s):

Het afvoeren van het hemelwater op de busdoorsteek op de verzorgingsplaats Sonse
Heide dient te geschieden conform [Kader afstromend wegwater].

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering

Type V&V-methode: Inspectie

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor openstelling van de verzorgingsplaats
V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review
Toelichting op aanpak V&V: Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een

V&YV rapportage. waaruit blijkt dat de
ontwerpkeuzes conform [Kader afstromend
wegwater] gemaakt en herleidbaar zijn

SYS-00131

Gesloten verharding Geldigheids- G
periode(s):

De verharding van wegen en (parkeer)voorziening(en) waar gemotoriseerd verkeer
komt in het verblijfsgebied van de busdoorsteek op de verzorgingsplaats Sonse Heide
dient gesloten verharding te zijn conform het aangeleverde DO van RWS.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering

Type V&V-methode: Inspectie

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor openstelling van de verzorgingsplaats
V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review
Toelichting op aanpak V&V: Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een

V&V rapportage. waaruit blijkt dat de ontwerpkeuzes
conform [Kader afstromend wegwater] gemaakt en
herleidbaar zijn.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering

Type V&V-methode: Keuring

Criterium: Minimaal 2

Toelichting op aanpak V&V: Minimaal 2 kernboringen per doorsteek (en

vluchthaven).
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SYS-00134

bestemming

Informeren weggebruiker over route naar

Geldigheids- G
periode(s):

De busdoorsteek op de verzorgingsplaats Sonse Heide dient voorzien te zijn van de
juiste markeringen en bebording conform het aangeleverde DO van RWS.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoering
Inspectie
Inspectie voor openstelling van de verzorgingsplaats

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage. waaruit blijkt dat de ontwerpkeuzes
conform [Kader inrichting verzorgingsplaatsen]
gemaakt en herleidbaar zijn.

SYS-00148

afvoerwegen

Veilige inrichting bermen aan- en

Geldigheids- G
periode(s):

bebouwde kom].

De berm van de aan- en afvoerwegen van de Verzorgingsplaats dient ingericht te zijn
conform [Handboek veilige inrichting van bermen op niet-autosnelwegen buiten de

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Ontwikkelingsfase

Review

Review op ontwerptekeningen en ontwerpnota waarbij
de ontwerpkeuzes conform [Handboek veilige inrichting
van bermen op niet-autosnelwegen buiten de
bebouwde kom] gemaakt en herleidbaar zijn

Realisatiefase
Inspectie
Inspectie voor openstelling van de verzorgingsplaats

SYS-00437

Bebakening, NEN

Geldigheids- G
periode(s):

De Bebakening van de Rijksweg dient te zijn aangebracht conform de Europese norm
[NEN-EN 12899], met aanvullende eisen conform de Nederlandse norm [NEN 3381].

Bovenl. eis(en):

SYS-00438

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling
Ontwerpnota incl UO tekeningen + V&V rapport

Ontwikkelingsfase
Review

Review op ontwerptekeningen en ontwerpnota waarbij de
ontwerpkeuzes conform bovengenoemde uitgave
gemaakt en herleidbaar zijn.

Realisatiefase
Inspectie
Inspectie voor openstelling van de weg.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31209820

SYS-00438

Bebakening, verloop van de weg

Geldigheids- G
periode(s):

De Bebakening van de Rijksweg dient de Weggebruiker te informeren over het verloop
van de weg conform [Richtlijn voor de Bebakening en Markering van wegen].

Bovenl. eis(en):

SYS-00444

|onderl. eis(en): |SYS-00437

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling
Ontwerpnota incl UO tekeningen + V&V rapport

Ontwikkelingsfase
Review

Review op ontwerptekeningen en ontwerpnota waarbij de
ontwerpkeuzes conform bovengenoemde uitgave
gemaakt en herleidbaar zijn.

Realisatiefase
Inspectie
Inspectie voor openstelling van de weg.

SYS-00439

Systematiek

Beschrijvende Plaatsaanduiding

Geldigheids- G
periode(s):

Informatie met betrekking tot plaatsingsaanduiding op, langs en boven de weg dient te
voldoen aan [Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS)].

Bovenl. eis(en):

SYS-00448

|Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling
Ontwerpnota incl UO tekeningen + V&V rapport

Ontwikkelingsfase
Review

Opstellen hectometreringsplan en review op
ontwerptekeningen en ontwerpnota waarbij de
ontwerpkeuzes conform bovengenoemd document
gemaakt en herleidbaar zijn en beschreven zijn
conform [Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek
(BPS)] afgestemd met VWM, wegbeheerder, NDW en
NBd.

Realisatiefase
Inspectie
Inspectie voor openstelling van de weg.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31209820

SYS-00440

Bus op viuchtstrook

Geldigheids- G
periode(s):

De Rijksweg A50 dient conform het meegeleverde Definief Ontwerp (DO) te zijn
ingericht voor bus op de viuchtstrook conform [Richtlijn bij toepassing bus op

vluchtstrook].

Bovenl. eis(en):

|Onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Ontwerp Validatie

ON dient op basis van het DO van RWS een UO uit te
werken incl. overzichtstekening.

Ontwikkelingsfase
Review

Review op ontwerptekeningen en ontwerpnota waarbij
de ontwerpkeuzes conform bovengenoemde richtlijn
gemaakt en herleidbaar zijn.

Realisatiefase
Inspectie
Inspectie voor openstelling van de weg.

SYS-00444

Geleiden wegverkeer op rijbaan

Geldigheids- G
periode(s):

De Rijksweg dient het Wegverkeer op de rijpbaan te geleiden middels Markering

conform [Richtlijn voor de Bebakening en Markering van wegen].

Bovenl. eis(en):

SYS-00438
SYS-00468

Onderl. eis(en):

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Ontwerp
Documentinspectie- en beoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentinspectie- en beoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Ontwikkelingsfase

Review

Review op ontwerptekeningen en ontwerpnota waarbij
het snelheidsregime, bepaald door de wegbeheerder

Ontwikkelingsfase, conform de [RVV] gemaakt en
herleidbaar zijn.

Realisatiefase
Inspectie
Inspectie voor openstelling van de weg.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31209820

SYS-00448

Informeren over weghummer- en

plaatsaanduiding

Geldigheids- G
periode(s):

De Rijksweg dient de Weggebruiker (inclusief hulp- nood-, pech- en sleepdiensten en
de weginspecteurs) te informeren naar de kilometrering (met één decimaal),
wegnummer en plaatsaanduiding van knooppunten, aansluitingen en wegvakken
conform [Richtlijn Hectometrering] en [Richtlijn voor de Bebakening en Markering van

wegen].

Bovenl. eis(en):

|Onderl. eis(en): [SYS-00439

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Ontwerp
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Ontwikkelingsfase
Review

Opstellen hectometreringsplan en review op
ontwerptekeningen en ontwerpnota waarbij de
ontwerpkeuzes conform [Richtlijn Hectometrering] zijn
gemaakt en herleidbaar zijn en uitgevoerd volgens
[CROW 207, Richtlijn voor de Bebakening en Markering
van wegen] en beschreven conform [Beschrijvende
Plaatsaanduiding Systematiek (BPS)] afgestemd met
VWM, wegbeheerder, NDW en NBd.

Realisatiefase
Inspectie

Inspectie voor openstelling van de weg, vastlegging
conform [Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek
(BPS)]

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31209820

SYS-00449

bestemming

Informeren weggebruiker naar

Geldigheids- G
periode(s):

De Rijksweg dient de Weggebruiker te informeren over de te kiezen route om op de
juiste bestemming aan te komen conform [Richtlijn Bewegwijzering].

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Te betrekken stakeholder(s):

Te betrekken stakeholder(s):

Te betrekken stakeholder(s):

Te betrekken stakeholder(s):

Realisatiefase: Ontwerp
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Ontwikkelingsfase
Documentbeoordeling

Toetsing door NBd of portalenplan matcht met beoogde
bewegwijzering en DVM (bewegwijzeringschema's en
signalering) conform [Doelenplan NBd].

Nationale Bewegwijzeringsdienst

Ontwikkelingsfase
Documentbeoordeling

Toetsing of portalenplan matcht met beoogde
bewegwijziering en DVM (bewegwijzeringschema's en
signalering) conform [RWS Doelenstrategie].

Nationale Bewegwijzeringsdienst

Ontwikkelingsfase
Documentbeoordeling

Review op ontwerptekeningen en ontwerpnota van NBd
waarbij de ontwerpkeuzes conform bovengenoemd
document gemaakt en herleidbaar zijn.

Ontwikkelingsfase

Documentbeoordeling

(Referentie) bewegwijzeringsplan door NBd.
Nationale Bewegwijzeringsdienst

Realisatiefase
Inspectie

Inspectie voor openstelling van de weg en VVA3
conform [Kader Verkeersveiligheid].

Nationale Bewegwijzeringsdienst

Realisatiefase
Documentbeoordeling

Ontwerp met Bewegwijzeringsplan door NBd voor
bewegwijzering langer dan 4 maanden.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31209820

SYS-00450

weggedrag

Informeren weggebruiker over

Geldigheids- G
periode(s):

De Rijksweg dient de Weggebruiker te informeren over regels in toegestaan weggedrag
middels verkeerstekens conform [RVV].

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Ontwerp
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Ontwikkelingsfase

Review

Review op ontwerptekeningen en ontwerpnota waarbij
het snelheidsregime, bepaald door de wegbeheerder

Ontwikkelingsfase, conform de [RVV] gemaakt en
herleidbaar zijn.

Realisatiefase
Inspectie
Inspectie voor openstelling van de weg.

SYS-00461

Veilige inrichting bermen

Geldigheids- G
periode(s):

van bermen].

De Berm van de Rijksweg dient veilig te zijn ingericht conform [ROA Veilige inrichting

Bovenl. eis(en):

SYS-00470
SYS-00477

Onderl. eis(en):

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Ontwerp
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een
V&YV rapportage.

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een
V&YV rapportage.

Ontwikkelingsfase

Review

Review op ontwerptekeningen en ontwerpnota
waarbij de ontwerpkeuzes conform bovengenoemde

richtlijnen gemaakt en herleidbaar zijn, waarbij het
stroomschema is gehanteerd.

Realisatiefase
Inspectie
Inspectie voor openstelling van de weg.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31209820

SYS-00477 Veilige inrichting bermen Geldigheids- R
periode(s):

In afwijking van de [ROA Veilige inrichting van bermen; paragraaf 2.3.1.1
Obstakelvrije zone bij risico's inzittenden], hoeft bij 120 km/u de obstakelvrije zone
geen 13,0 meter te zijn, maar is 10,0 meter voldoende.

Bovenl. eis(en): SYS-00461 IOnderI. eis(en): |

V&V-voorwaarden: |Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31209820

Eisen uit aspectanalyse systeem

Veiligheid
SYS-00325 Veilig gebruik Geldigheids- G
periode(s):
Het Weginfrasysteem dient veilig in gebruik te zijn.
Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): |
V&V-
voorwaarden: V&V-moment: Ontwikkelingsfase: Inpassend Ontwerp (IO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review
Criterium: Rapport verkeersveiligheidseffectbeoordeling (VVE) dat voldoet aan

[Kader Verkeersveiligheid, Deel B, Bijlage A].

V&V-moment: Gebruiksfase
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review
Criterium: Rapport verkeersveiligheidsinspectie (VVI) dat voldoet aan [Kader

Verkeersveiligheid, Deel B, Bijlage C].

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: Functioneel Ontwerp (FO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review
Criterium: Rapport verkeersveiligheidseffectbeoordeling (VVE) dat voldoet aan

[Kader Verkeersveiligheid, Deel B, Bijlage A].

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: Functioneel Ontwerp (FO)
Type V&V-methode: Ontwerp Validatie
Criterium: Validatie van het Ontwerpproduct Rijstrokenschema op de

aspecten: manoeuvreerlengtes, turbulentie afstanden en
benodigde lengte bewegwijzering EN de benodigde afstanden in
relatie tot convergentie- en divergentiepunten nabij tunnels EN
lengterichting is op schaal en de afstanden tussen divergentie- en
convergentiepunten valt af te leiden.

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: Functioneel Ontwerp (FO)
Type V&V-methode:  Ontwerp Validatie
Criterium: Validatie van het Ontwerpproduct Ontwerpnota op het aspect

Rittenanalyse conform VOA, Kader Verkeersveiligheid deel B.

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: Functioneel Ontwerp (FO)
Type V&V-methode: Ontwerp Validatie
Criterium: Validatie van het Ontwerpproduct Viltstiftschets op het aspect

schaal om de opeenvolging van boogstralen en discontinuiteiten
goed in te schatten

V&V-moment: Ontwikkelingsfase: Inpassend Ontwerp (I0)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review
Criterium: Validatie van het Ontwerproduct Knelpuntenanalyse op het aspect

verkeersveiligheid op basis van rittenanalyses en human factors.
Een goed instrument voor deze rittenanalyse is de VOA, zoals
opgenomen in het Kader Verkeersveiligheid deel B

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review
Criterium: Opstellen en aantonen (V&V) in het Integraal Veiligheidsplan (IVP).
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31209820

SYS-00324

Vandalismebestendig Geldigheids- G
periode(s):

Het Weginfrasysteem dient geen losse onderdelen te bevatten of onderdelen die met
eenvoudig handgereedschap wegneembaar zijn.

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review
Criterium: Analyse is uitgevoerd, aanbevelingen zijn verwerkt.
Toelichting op aanpak Kwalitatieve analyse (door expert) op objectniveau van het
V&V: ontwerp op vandalisme gevoelige situaties.

De verificatie dient uitgevoerd te zijn door een onafhankelijk
deskundige.

SYS-00453

Kader Verkeersveiligheid Geldigheids- G
periode(s):

De Rijksweg dient verkeersveilig te zijn conform [Kader Verkeersveiligheid deel A en
BJ.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Type V&V-methode: Documentbeoordeling
Toelichting op aanpak V&V: Verificaties conform [Kader Verkeersveiligheid] deel B

V&V-moment: Realisatiefase: Ontwerp

Type V&V-methode: Documentbeoordeling

Toelichting op aanpak V&V: Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)

Type V&V-methode: Documentbeoordeling

Toelichting op aanpak V&V: Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31209820

SYS-00472

Wegbeeld tijdens Werk in Uitvoering

Geldigheids- G
periode(s):

De Rijksweg dient tijdens Werk in Uitvoering informatie komende uit het wegbeeld te
leveren, zodanig dat de Weggebruiker zijn/ haar rijtaak (juiste snelheid, koers en
bestemming) tijdig en veilig kan uitvoeren, door te voldoen aan de volgende

richtlijnen:
- [Beleid en proces];

- [Werken op autosnelwegen];

- [Standaardmaatregelen op autosnelwegen];

- [Werken op niet-autosnelwegen];

- [Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen];
- [Specificaties voor materiaal en materieel].

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Ontwerp
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Ontwikkelingsfase
Review

Review op ontwerptekeningen en ontwerpnota waarbij de
ontwerpkeuzes conform de verschillende richtlijnen Werk
in Uitvoering gemaakt en herleidbaar zijn:

- [Beleid en proces];

- [Werken op autosnelwegen];

- [Standaardmaatregelen op autosnelwegen];

- [Werken op niet-autosnelwegen];

- [Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen];

- [Specificaties voor materiaal en materieel].

Realisatiefase
Inspectie
Inspectie tijdens Werk in Uitvoering (WiU).

Realisatiefase
Inspectie
Inspectie voor openstelling van de weg.

Duurzaamheid

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31209820

SYS-00300 Aangevoerde Aziatische duizendknopen Geldigheids- G
periode(s):

Weginfrasysteem dient vrij te zijn van door de Opdrachtnemer, al dan niet in grond,
baggerspecie of bouwstoffen, aangevoerde levensvatbare Aziatische duizendknopen
(Fallopia japonica, F. sachalinensis en F. x bohemica) of delen daarvan.

Bovenl. eis(en): SYS-00306 |Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment: Realisatiefase: Oplevering
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review
Criterium: Grond, baggerspecie of bouwstoffen zijn afkomstig uit een

diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand
ter plaatse,

of

grond, baggerspecie of bouwstoffen zijn afkomstig van locaties
die verwerkt zijn conform infoblad D onder “11. Verwerken van
besmette grond” in het [Landelijk protocol omgaan met
Aziatische duizendknopen] of conform de [RWS-bijlage bij het
Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen],

of

grond, baggerspecie of bouwstoffen zijn RAG-gecertificeerd.

V&V-moment: Realisatiefase: Oplevering
Type V&V-methode: Inspectie
Criterium: Grond, baggerspecie of bouwstoffen zijn duizendknoopvrij

bevonden door een ter zake kundige middels visuele inspectie
conform infoblad D onder “12. Aanvoer van grond” in het
[Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen].

SYS-00303 Afwezigheid Aziatische duizendknopen Geldigheids- G
periode(s):

Weginfrasysteem dient vrij te zijn van levensvatbare Aziatische duizendknopen
(Fallopia japonica, F. sachalinensis en F. x bohemica) of delen daarvan.

Bovenl. eis(en): SYS-00306 |Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment: Realisatiefase: Oplevering
Type V&V-methode: Inspectie
Criterium: Bestaande groeiplaatsen van duizendknopen zijn adequaat

gesaneerd bevonden door een ter zake kundige.

V&V-moment: Realisatiefase: Oplevering
Type V&V-methode: Inspectie
Criterium: Weginfrasysteem is duizendknoopvrij bevonden door een ter

zake kundige middels visuele inspectie conform infoblad D
onder “2. Inventariseren projectlocatie of bronlocatie” of
conform de RWS-bijlage bij het [Landelijk protocol omgaan
met Aziatische duizendknopen].

Uitvoerbaarheid
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DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31209820

SYS-00158 Wegbeeld tijdens Werk in Uitvoering Geldigheids- G
periode(s):

De busdoorsteek op de verzorgingsplaats Sonse Heide dient tijdens Werk in Uitvoering
informatie komende uit het wegbeeld te leveren, zodanig dat de Weggebruiker zijn/
haar rijtaak (juiste snelheid, koers en bestemming) tijdig en veilig kan uitvoeren, door
te voldoen aan de volgende richtlijnen:

- [Werken op autosnelwegen, Werk in uitvoering 96a];

- [Werken op niet-autosnelwegen, Werk in uitvoering 96b];

- [Specificaties voor materiaal en materieel, Werk in uitvoering 96a/b];

- [Beleid en proces, Werk in uitvoering 96a/b].

Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:
V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review

Toelichting op aanpak V&V: Review op ontwerptekeningen en ontwerpnota waarbij de
ontwerpkeuzes conform de verschillende richtlijnen
[Werk in Uitvoering] gemaakt en herleidbaar zijn:
- [Werken op autosnelwegen, Werk in uitvoering 96a];
- [Werken op niet-autosnelwegen, Werk in uitvoering
96b];
- [Specificaties voor materiaal en materieel, Werk in
uitvoering 96a/b];
- [Beleid en proces, Werk in uitvoering 96a/b].

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review

Toelichting op aanpak V&V: Opstellen en aantonen (V&V) in het Integraal
Veiligheidsplan (IVP).

Eisen uit raakvlakanalyse systeem

SYS-00147 Veilige afscherming emplacement Geldigheids- G
brandstofverkooppunt periode(s):

De berm tussen de Rijksweg en het emplacement met het Benzineverkooppunt (BVP)
van de busdoorsteek op de verzorgingsplaats Sonse Heide dient ingericht te zijn
conform [Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen - Veilige inrichting van bermen].

Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:
V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review

Toelichting op aanpak V&V: Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage. waaruit blijkt dat de ontwerpkeuzes conform
[Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen] en [Veilige
inrichting van Bermen] gemaakt en herleidbaar zijn

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoering
Type V&V-methode: Inspectie
Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor openstelling van de verzorgingsplaats
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Ontwerprandvoorwaarden

SYS-00152 Voldoen aan Eisen Berm Geldigheids- R, G
periode(s):
De Berm van de Verzorgingsplaats dient te voldoen aan [Eisen Berm].
Bovenl. eis(en): SYS-00465 |onderl. eis(en): |
V&V-voorwaarden:
V&V-moment: Realisatiefase
Toelichting op aanpak Conform verificatiemethodes in [Eisen berm].
V&V:
SYS-00153 Voldoen aan Eisen Bovenbouw Geldigheids- G

periode(s):

De Bovenbouw binnen het verblijfsgebied op de busdoorsteek op de verzorgingsplaats
Sonse Heide dient te voldoen aan het aangeleverde DO van RWS.

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

Realisatiefase
Conform verificatiemethodes in [Eisen Bovenbouw].

V&V-moment:
Toelichting op aanpak

SYS-00154

V&V:
Voldoen aan Eisen Hemelwaterafvoer Geldigheids- G
(HWA) Aardebaan periode(s):

Het Hemelwaterafvoersysteem van de busdoorsteek op de verzorgingsplaats Sonse
Heide dient te voldoen aan [Eisen Hemelwaterafvoer (HWA) Aardebaan].

Bovenl. eis(en):

SYS-00467 |onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review

Conform verificatiemethodes in [Eisen Hemelwaterafvoer
(HWA) Aardebaan]

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review

Toelichting op aanpak V&V: Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

SYS-00155

Voldoen aan Eisen Markering Geldigheids- G

periode(s):

De Markering op de busdoorsteek op de verzorgingsplaats Sonse Heide dient te
voldoen aan [Eisen Markering].

Bovenl. eis(en):

|Oonderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review
Conform verificatiemethodes in [Eisen Markering].

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Type V&V-methode:
Toelichting op aanpak V&V:

Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.
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SYS-00156 Voldoen aan Eisen Onderbouw Geldigheids- G
periode(s):

De Onderbouw van de busdoorsteek op de verzorgingsplaats Sonse Heide dient te
voldoen aan [Eisen Onderbouw].

Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:
V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review
Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in [Eisen onderbouw]

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review

Toelichting op aanpak V&V: Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V

rapportage.
SYS-00157 Voldoen aan Eisen Voertuigkering Geldigheids- G
periode(s):

De Voertuigkering op de Verzorgingsplaats dient te voldoen aan [Eisen Voertuigkering].
Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): |
V&V-voorwaarden:

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)

Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review

Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in [Eisen Voertuigkering].

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling / Documentinspectie / Review

Toelichting op aanpak V&V: De Voertuigkering op en nabij de busdoorsteek op de
verzorgingsplaats Sonse Heide dient te voldoen aan
[Eisen Voertuigkering].

SYS-00463 Verkeerskundige objecten, vrij Geldigheids- G
waarnemen periode(s):

Bebording, Bebakening, Bewegwijzering van de Rijksweg dienen met een afstand van
minimaal 200m stroomafwaarts, leesbaar te zijn voor naderende Weggebruikers.

Bovenl. eis(en): |Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment: Realisatiefase: Ontwerp

Type V&V-methode: Documentbeoordeling

Toelichting op aanpak V&V: Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)

Type V&V-methode: Documentbeoordeling

Toelichting op aanpak V&V: Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

V&V-moment: Realisatiefase

Type V&V-methode: Inspectie

Toelichting op aanpak V&V: Inspectie voor openstelling van de weg.
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SYS-00465

Voldoen aan Eisen Berm

Geldigheids- G
periode(s):

De Berm van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen Berm].

Bovenl. eis(en):

|Onderl. eis(en): [SYS-00152

V&V-voorwaarden:
Type V&V-methode: Documentbeoordeling
Toelichting op aanpak V&V:  Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.
Type V&V-methode: Documentbeoordeling
Toelichting op aanpak V&V:  Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.
V&V-moment: Realisatiefase
Type V&V-methode: Documentbeoordeling
Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in [Eisen berm].
SYS-00466 Voldoen aan Eisen Bovenbouw Geldigheids- G
periode(s):

De Bovenbouw van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen Bovenbouw].

Bovenl. eis(en):

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Ontwerp
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Realisatiefase
Documentbeoordeling
Conform verificatiemethodes in [Eisen Bovenbouw].
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SYS-00467

(HWA) Aardebaan

Voldoen aan Eisen Hemelwaterafvoer

Geldigheids- G
periode(s):

Het Hemelwaterafvoersysteem van de Rijksweg op aardebaan dient te voldoen aan
[Eisen Hemelwaterafvoer (HWA) Aardebaan].

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): [SYs-00154

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Ontwerp
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Realisatiefase
Documentbeoordeling

Conform verificatiemethodes in [Eisen
Hemelwaterafvoer (HWA) Aardebaan]

SYS-00468

Voldoen aan Eisen Markering

Geldigheids- G
periode(s):

De Markering van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen Markering].

Bovenl. eis(en):

SYS-00444

IOnderI. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Ontwerp
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Realisatiefase
Documentbeoordeling
Conform verificatiemethodes in [Eisen Markering].
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SYS-00469

Voldoen aan Eisen Onderbouw

Geldigheids- G
periode(s):

De Onderbouw van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen Onderbouw].

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:
V&V-moment: Realisatiefase: Ontwerp
Type V&V-methode: Documentbeoordeling
Toelichting op aanpak V&V:  Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.
V&V-moment: Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Type V&V-methode: Documentbeoordeling
Toelichting op aanpak V&V:  Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.
V&V-moment: Realisatiefase
Type V&V-methode: Documentbeoordeling
Toelichting op aanpak V&V: Conform verificatiemethodes in [Eisen onderbouw]
SYS-00470 Voldoen aan Eisen Voertuigkering Geldigheids- G
periode(s):

De Voertuigkering van de Rijksweg dient te voldoen aan [Eisen Voertuigkering].

Bovenl. eis(en):

SYS-00461

|Onder|. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Ontwerp
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Realisatiefase
Documentbeoordeling
Conform verificatiemethodes in [Eisen Voertuigkering].
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SYS-00474

Werk in Uitvoering - bouwverkeer

Geldigheids- G
periode(s):

achtergrond.

Bebording en Bewegwijzering van de Rijksweg met aanduidingen die uitsluitend
bestemd zijn voor bouwverkeer dienen te zijn uitgevoerd in zwarte tekst op witte

Bovenl. eis(en):

|onderl. eis(en): |

V&V-voorwaarden:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

V&V-moment:
Type V&V-methode:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Toelichting op aanpak V&V:

Realisatiefase: Ontwerp
Review
Review op ontwerptekening

Realisatiefase: Uitvoering
Visuele inspectie
Toetsing tijdelijk verkeerssystemen

Realisatiefase: Ontwerp
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Realisatiefase: Uitvoeringsontwerp (UO)
Documentbeoordeling

Opstellen Ontwerpnota incl. UO tekeningen en een V&V
rapportage.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Pagina 28 van 35




DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31209820

4 Referentielijst

In onderstaande tabel staan documenten waar in de Vraagspecificatie Eisen aan wordt
gerefereerd en die conform de referentie gebruikt moeten worden. Het betreft documenten
waaraan wordt gerefereerd in hoofdstuk 2 Systeemdefinitie, paragraaf 2.2 Realisatiefase en 2.3
Gebruiksfase en de documenten die in de eistabellen genoemd zijn in de eistekst of in de V&V-

voorwaarden.
Code Titel / Datum / Uitgever Eis-ID
Afkorting Versie
CROW 526 |Beleid en proces, Werk in 2020-11-09 CROW SYS-00158, SYS-
Uitvoering 96a/b 00472
Beschrijvende Plaatsaanduiding 2005-08-01 Rijkswaterstaat SYS-00439
Systematiek (BPS)
Doelenplan Nationale SYS-00449
Bewegwijzeringsdienst
Eisen Berm 2021-04-30/ 8 Rijkswaterstaat SYS-00152, SYS-
00465
Eisen Bovenbouw 2021-04-30/ 4 Rijkswaterstaat SYS-00153, SYS-
00466
Eisen Hemelwaterafvoer (HWA) 2021-04-30/5 Rijkswaterstaat SYS-00154, SYS-
Aardebaan 00467
Eisen Markering 2021-04-30/ 4 Rijkswaterstaat SYS-00155, SYS-
00468
Eisen Onderbouw 2021-04-30/ 8 Rijkswaterstaat SYS-00156, SYS-
00469
Eisen Voertuigkering 2021-04-30/ 2 Rijkswaterstaat SYS-00157, SYS-
00470
Handboek Veilige Inrichting van |[2019-11-15 CROW SYS-00148
Bermen - op niet-autosnelwegen
buiten de bebouwde kom
Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit |2016-03-29 / 2.0 |Rijkswaterstaat Grote [SYS-00324
en Vormgeving in relatie met Projecten en
Sociale veiligheid en Security Onderhoud
Handreiking Sociale veiligheid 2016-04-01/ Rijkswaterstaat Grote [SYS-00324
2.2.1 Projecten en
Onderhoud
Kader Afstromend Wegwater 2014-11-24 / 2.0 |Rijkswaterstaat SYS-00125
(KAWW)
Kader inrichting 2019-02-20 / 1.1 |Rijkswaterstaat SYS-00131, SYS-
verzorgingsplaatsen 00134
Kader Verkeersveiligheid 2020-03-17 / 3.0 |Rijkswaterstaat SYS-00325, SYS-
Water, Verkeer & 00449, SYS-00453
Leefomgeving
Reglement verkeersregels en Staat der Nederlanden | SYS-00444, SYS-
verkeerstekens 1990 (RVV) 00450
CROW 322 [Richtlijn Bewegwijzering 2014 2014-01-23 CROW SYS-00449
Richtlijn bij toepassing bus op 2015-02-26 Rijkswaterstaat SYS-00440
vluchtstrook
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Code Titel / Datum / Uitgever Eis-ID
Afkorting Versie
Richtlijn Hectometrering 2014 2015-01-30 Rijkswaterstaat SYS-00448
ROA VIB Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen, |2017-05-31 / 11 |Rijkswaterstaat SYS-00147, SYS-
Veilige Inrichting van Bermen 00461, SYS-00477
CROW 207 |Richtlijnen voor de bebakening en|2015-10-01 CROW SYS-00438, SYS-
markering van wegen 2015 + 00444, SYS-00448
errata
RWS Doelenstrategie Rijkswaterstaat SYS-00449
CROW 525 | Specificaties voor materiaal en 2020-11-09 CROW SYS-00158, SYS-
materieel, Werk in Uitvoering 00472
96a/b
CROW 530 | Standaardmaatregelen op 2020-11-09 CROW SYS-00472
A autosnelwegen, Werk in
Uitvoering 96a
CROW 530 | Standaardmaatregelen op niet- 2020-11-09 CROW SYS-00472
B autosnelwegen, Werk in
Uitvoering 96b
Structuurvisie Infrastructuur en 2012-03-01 Ministerie van SYS-00306
Ruimte (SVIR) Infrastructuur en
Waterstaat
NEN-EN 12 |Vast opgestelde, verticale 2007-11-01 NEN SYS-00437
899 verkeerstekens - Deel 1:
Verkeersborden
NEN 3381 |Wegmeubilair; Aanvullende eisen [2013-01-01 NEN SYS-00437
voor permanente verkeersborden
CROW 529 |Werken op autosnelwegen, Werk [2020-11-09 CROW SYS-00158, SYS-
in Uitvoering 96a 00472
CROW 527 | Werken op niet-autosnelwegen, 2020-11-09 CROW SYS-00158, SYS-
Werk in uitvoering 96b 00472
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5 Begrippen en Afkortingen

Begrippen

Begrip

Betekenis

Areaal

Assets voor de scope instandhouding, bestaande uit het Systeem aangevuld
met de Innovatiestroken.

Bebakening en bebording

Samenstel van de op, in, boven en ter zijde van de verharding aangebrachte
verkeerstekens en —-voorwerpen, die dienen ter geleiding, waarschuwing,
regeling en beveiliging van het verkeer.

Begrip

Definitie

Bewegwijzering

Geheel van visuele middelen die op, langs of boven de weg zijn aangebracht
om de weggebruikers te helpen bij het bepalen van hun route

Bovenbouw

Bij een Rijksweg geldt de definitie conform [CROW publicatie 156
Nomenclatuur van Weg en Verkeer]: het gedeelte van de wegconstructie
boven de Onderbouw, synoniem met “wegverharding”.

Bus op Vluchtstrook

Een maatregel die het mogelijk maakt dat bussen bij filevorming gebruik
kunnen maken van de vluchtstrook.

Doelgroepenvervoer

Het verzorgen van vervoer voor bepaalde doelgroepen

Functie

Beoogde werking en verrichting van een systeem.

Gebruiksfase

De periode waarin het nieuw te realiseren systeem in gebruik is beginnend op
de datum van oplevering.

Haarlemmermeeraansluiting

Een type aansluiting waarbij alle op- en afritten parallel aan de hoofdrijbaan
liggen in de vorm van een platte diamant wanneer vanaf de zijkant bekeken.

Hemelwater

Water in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardopperviak
valt.

Hemelwaterafvoersysteem

Stelsel dat hemelwater inzamelt, afvoert en transporteert

Hoofdrijbaan

Rijbaan (of rijpanen) op de hoofdbaan, bestemd voor doorgaand snelverkeer,
en waarop eventueel ook langzaam verkeer wordt toegelaten.

Markering Op of in het oppervlak van de verharding aangebrachte tekens ter geleiding,
waarschuwing, regeling of informatie van het verkeer.

Object Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel.

Ontwerp De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een systeem,

als onderdeel van de systeemspecificatie.

Realisatiefase

Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de datum van oplevering.

Rijbaan Aaneengesloten deel van de verkeersbaan dat bestemd is voor rijdend verkeer
en dat begrensd wordt door twee opeenvolgende begrenzingen in de vorm van
kantstreep, overgang verharding of overgang verhard/onverhard.

Rijksweg Weg in beheer bij het rijk. [CROW 156 Nomenclatuur van Weg en Verkeer]

Specificatie Document met daarin de verzameling geordende eisen en beschrijving van de

beschikbare oplossingsruimte dan wel de gekozen oplossing met de
oplossingsmarge die gelden voor een systeem (product of dienst).

Structurele congestie

Structureel voorkomende file

Systeem Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid te
onderscheiden verzameling elementen, die onderlinge relaties hebben.

Veiligheid De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van)
gevaarlijke situaties.

Verharding Verharding

Verlichting Systeem dat voorziet in (kunstmatig opgewekt) licht.

Verlichtingsregime

Geheel van regels van Openbare Verlichting, waar het gaat om schakel- en
dim-tijden, specifieke locaties.

Verzorgingsplaats

Langs de weg gelegen parkeergelegenheid, met inbegrip van de daarbij
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Begrip

Betekenis

behorende verharde en onverharde banen en een of meer voorzieningen ten
behoeve van reizigers en/of voertuigen. [CROW 156 Nomenclatuur van Weg en
Verkeer]

Vluchthaven

Een parkeervoorziening rechts van de rijstrook (rijstroken)van een autoweg of
autosnelweg die je alleen mag gebruiken in noodgevallen.

Watergang

Gegraven lijnvormige verdieping in het maaiveld, al of niet gevuld met water,
voor onder meer de berging en de afvoer en/of aanvoer van water.

Weggebruiker

Een natuurlijke persoon die gebruik maakt van het landelijke wegennet en
eventueel reageert op verkeerskundige maatregelen.

Wegverkeer

Geheel van weggebruikers.

Afkortingen

Afkorting Betekenis

BoV Bus op vluchtstrook

DL Deklaag

DO Definitief Ontwerp

HRR Hoofdrijbaan rechts

HRL Hoofdrijbaan links

MKI Milieu kosten indicatie

NAP Nieuw Amsterdams peil

oG Opdrachtgever

oL Onderlaag

ON Opdrachtnemer

ROA Richtlijn ontwerp autowegen

ROA VIB Richtlijn ontwerp autowegen veilige inrichting berm
RWS Rijkswaterstaat

SVIR Structuurvisie infrastructuur en ruimte

TL Tussenlaag

uo Uitvoeringsontwerp

VH Vluchthaven

VGW Verificatie geschiktheid wegenbouwmaterialen
V&V Validatie en verificatie
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Bijlage A Objectentabel
Objecttype |Objectcode |Objectnaam
Doorsteek  [OBJ-00015 (1. BOVASO - Links (noord-zuid) - Doorsteek 1 verzorgingsplaats Sonse Heide - km 102,3 Li
Doorsteek  |[OBJ-00017 1. BOVASO - Links (noord-zuid) - Doorsteek 2 aansluiting Son en Breugel (8) - km 99,6 Li
Doorsteek  [OBJ-00004 [1. BOVASO - Links (noord-zuid) - Doorsteek 6 aansluiting Veghel Noord (12) - km 118,2 Li
Doorsteek  [OBJ-00005 (1. BOVASO - Links (noord-zuid) - Doorsteek 7 aansluiting Eerde (10) - km 110,8 Li
Vluchthaven |OBJ-00006 |[1. BOVA5O - Links (noord-zuid) - Vluchthaven 1 - km 126,9 Li
Vluchthaven |OBJ-00016 |1. BOVA5O - Links (noord-zuid) - Vluchthaven 10 - km 100,9 Li
Vluchthaven |OBJ-00007 |1. BOVA5O - Links (noord-zuid) - Vluchthaven 2 - km 125,6 Li
Vluchthaven [OBJ-00008 |1. BOVASO - Links (noord-zuid) - Vluchthaven 3 - km 119,3 Li
Vluchthaven [OBJ-00009 |1. BOVASO - Links (noord-zuid) - Vluchthaven 4 - km 109,7 Li
Vluchthaven [OBJ-00010 |1. BOVASO - Links (noord-zuid) - Vluchthaven 5 - km 108,7 Li
Vluchthaven |OBJ-00011 |1. BOVAS5O - Links (noord-zuid) - Vluchthaven 6 - km 107,7 Li
Vluchthaven |OBJ-00012 |1. BOVA5O - Links (noord-zuid) - Vluchthaven 7 - km 105,7 Li
Vluchthaven |OBJ-00013 |1. BOVA5O - Links (noord-zuid) - Vluchthaven 8 - km 104,4 Li
Vluchthaven [OBJ-00014 |1. BOVASO - Links (noord-zuid) - Vluchthaven 9 - km 103,2 Li
Doorsteek  |OBJ-00025 [1. BOVASO0 - Rechts (zuid-noord) - Doorsteek 3 aansluiting Son en Breugel (8) - km 99,0 Re
Doorsteek  [OBJ-00034 (1. BOVASO0 - Rechts (zuid-noord) - Doorsteek 4 aansluiting Eerde (10) - km 110,1 Re
Doorsteek  [OBJ-00036 (1. BOVASO0 - Rechts (zuid-noord) - Doorsteek 5 aansluiting Veghel (11) - km 113,1 Re
Vluchthaven |[OBJ-00026 |1. BOVASO0 - Rechts (zuid-noord) - Vluchthaven 11 - km 100,7 Re
Vluchthaven |OBJ-00027 [1. BOVA50 - Rechts (zuid-noord) - Vluchthaven 12 - km 101,7 Re
Vluchthaven |[OBJ-00028 |1. BOVASO0 - Rechts (zuid-noord) - Vluchthaven 13 - km 102,6 Re
Vluchthaven |[OBJ-00029 |1. BOVASO0 - Rechts (zuid-noord) - Vluchthaven 14 - km 103,4 Re
Vluchthaven [OBJ-00030 |1. BOVASO0 - Rechts (zuid-noord) - Vluchthaven 15 - km 104,8 Re
Vluchthaven |[OBJ-00031 |1. BOVASO0 - Rechts (zuid-noord) - Vluchthaven 16 - km 107,2 Re
Vluchthaven |[OBJ-00032 |1. BOVASO0 - Rechts (zuid-noord) - Vluchthaven 17 - km 108,2 Re
Vluchthaven |[OBJ-00033 |1. BOVASO0 - Rechts (zuid-noord) - Vluchthaven 18 - km 108,9 Re
Vluchthaven |OBJ-00035 |[1. BOVA50 - Rechts (zuid-noord) - Vluchthaven 19 - km 111,6 Re
Vluchthaven |[OBJ-00077 |1. BOVASO0 - Rechts (zuid-noord) - Vluchthaven 20 - km 114,6 Re
Vluchthaven |[OBJ-00078 |1. BOVASO0 - Rechts (zuid-noord) - Vluchthaven 21 - km 115,4 Re
Vluchthaven |[OBJ-00079 |1. BOVASO0 - Rechts (zuid-noord) - Vluchthaven 22 - km 116,4 Re
Bebording OBJ-000xx |Bebording BOV A50 tracé conform eisen en DO opnemen in het UO.
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Bijlage B Eisenindex

Eis-ID Eistitel Paginanummer
SYS-00125 [Afvoeren van hemelwater 10
SYS-00131 |Gesloten verharding 10
SYS-00134 |Informeren weggebruiker over route naar bestemming 11
SYS-00147 |Veilige afscherming emplacement brandstofverkooppunt 22
SYS-00148 |Veilige inrichting bermen aan- en afvoerwegen 11
SYS-00152 |[Voldoen aan Eisen Berm 23
SYS-00153 |[Voldoen aan Eisen Bovenbouw 23
SYS-00154 |Voldoen aan Eisen Hemelwaterafvoer (HWA) Aardebaan 23
SYS-00155 |Voldoen aan Eisen Markering 23
SYS-00156 [Voldoen aan Eisen Onderbouw 24
SYS-00157 |Voldoen aan Eisen Voertuigkering 24
SYS-00158 |Wegbeeld tijdens Werk in Uitvoering 22
SYS-00300 |Aangevoerde Aziatische duizendknopen 21
SYS-00303 |Afwezigheid Aziatische duizendknopen 21
SYS-00306 |Bieden ruimte 9
SYS-00324 |Vandalismebestendig 19
SYS-00325 |Veilig gebruik 18
SYS-00437 |Bebakening, NEN 11
SYS-00438 |Bebakening, verloop van de weg 12
SYS-00439 |Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek 12
SYS-00440 |Bus op viuchtstrook 13
SYS-00444 |Geleiden wegverkeer op rijbaan 13
SYS-00448 |Informeren over wegnummer- en plaatsaanduiding 14
SYS-00449 |Informeren weggebruiker naar bestemming 15
SYS-00450 |Informeren weggebruiker over weggedrag 16
SYS-00453 |Kader Verkeersveiligheid 19
SYS-00461 |Veilige inrichting bermen 16
SYS-00463 |Verkeerskundige objecten, vrij waarnemen 24
SYS-00465 |[Voldoen aan Eisen Berm 25
SYS-00466 |Voldoen aan Eisen Bovenbouw 25
SYS-00467 |Voldoen aan Eisen Hemelwaterafvoer (HWA) Aardebaan 26
SYS-00468 |Voldoen aan Eisen Markering 26
SYS-00469 [Voldoen aan Eisen Onderbouw 27
SYS-00470 |Voldoen aan Eisen Voertuigkering 27
SYS-00472 |Wegbeeld tijdens Werk in Uitvoering 20
SYS-00474 |Werk in Uitvoering - bouwverkeer 28
SYS-00477 |Veilige inrichting bermen 17

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Pagina 34 van 35




DEFINITIEF | Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31209820

Bijlage C Definitief Ontwerp

Document Versie Type document
25.096.01 Pechhavens en doorsteken A50 VH-01 2.0 PDF
25.096.01 Pechhavens en doorsteken A50 VH-02 2.0 PDF
25.096.01 Pechhavens en doorsteken A50 VH-03 2.0 PDF
25.096.01 Pechhavens en doorsteken A50 VH-04 2.0 PDF
25.096.01 Pechhavens en doorsteken A50 VH-05 2.0 PDF
25.096.01 Pechhavens en doorsteken A50 VH-06 2.0 PDF
25.096.01 Doorsteken A50 DS-01 2.0 PDF
25.096.01 Doorsteken A50 DS-02 2.0 PDF
25.096.01 Doorsteken A50 DS-03 2.0 PDF
25.096.01 Doorsteken A50 DS-04 2.0 PDF
25.096.01 Doorsteken A50 DS-05 2.0 PDF
25.096.01 Doorsteken A50 DS-06 2.0 PDF
25.096.01 Doorsteken A50 DS-07 2.0 PDF
25.096.01 Principedetails DD-01 2.0 PDF
25.096.01 Pechhavens en doorsteken A50 2.0 E-transmit/DWG
25.096.01 Principedetails 2.0 E-transmit/DWG
25.096.01 Doorsteken 2.0 E-transmit/DWG
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