
Nota van Inlichtingen 1 

Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 3.3 Zaaltakels Uw vraagt 4x UC1 kettingtakels, met regelbare snelheid. 

Regelbare kettingtakels kunnen wij leveren maar deze vallen in de UC4 catagorie. Is 
dit uw bedoeling? Of is UC1 + lastmeting met vaste snelheid akkoord voor de 
aanbieding?

Nee, UC1 vaste snelheid van 8/m/min en lastmeting is akkoord

2 Keerschijven/Trom
mel

Toe te passen schijven/trommels met een diameter van minimaal 200 mm
Worden onze standaard roltrek trommels van 180mm ook geaccepteerd?

Ja, de diameter van de toe te passen schijven en trommels moet 
minimaal 180 mm zijn.

3 3.2 Decortrekken decortruss, "Enkele constructiebuis met een diameter van 48,3 mm" en "Op de 
bovenste buis, over de gehele lengte van de truss, een permanente meter-
maatvoering" 
Begrijpen wij goed dat er een enkele roede wordt gevraagd en niet een (dubbele) 
truss?

Ja, er wordt een enkele roede gevraagd. Op deze enkele roede moet 
een meter aanduiding worden aangebracht.

4 3.1.3 
Plafondbedrag

Wij hebben grote moeite om voor de gevraagde technische installatie binnen het 
gestelde plafond bedrag van 865.000 te blijven. 
Mogen wij u vragen de criteria van een plafondbedrag te laten vervallen.  Na 
eventuele gunning zijn wij bereid om het hergebruik van componenten en 
onderdelen te overwegen en hiermee kosten te besparen.

De aanbestedende dienst kan niet akkoord gaan met het laten 
vervallen van het budgetplafond. Het budgetplafond wordt opgehoogd 
naar 880.000,-

5 1.7 Planning Is een alternatieve uitvoeringsperiode bespreekbaar? Een alternatieve uitvoeringsperiode is niet bespreekbaar. Wel heeft de 
aanbestedende dienst besloten om de uitvoeringsperiode met twee 
weken te verlengen, van 3 augustus 2026 t/m 22 oktober 2026. De 
gewijzigde planning is toegevoegd als bijlage van de Nota van 
Inlichtingen.

6 1.7 Planning Is uitstel van  van 4 weken van de opleveringsdeadline mogelijk? De aanbestedende dienst besloten om de uitvoeringsperiode met 
twee weken te verlengen, van 3 augustus 2026 t/m 22 oktober 2026. 
De gewijzigde planning is toegevoegd als bijlage van de Nota van 
Inlichtingen.


