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TOELICHTING
Volgens artikel 2.27 van het Arbobesluit moet u als opdrachtgever of hoofdaannemer een voorgenomen bouwwerk vooraf melden aan 
Inspectie SZW. Dit is van toepassing indien aan de volgende punten wordt voldaan:

de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 
werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

Als u een melding moet doen, moet u ook altijd een V&G-plan opstellen.

Dit formulier moet bij de Inspectie SZW binnen zijn vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden. Een afdruk van het formulier moet u 
zichtbaar ophangen op de bouwplaats. 
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1 VOOR HET BOUWWERK
RAW-raamovereenkomst Z-25-219364 "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"

2 ADRES / LIGGING VAN DE BOUWPLAATS
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De werkzaamheden 
kunnen plaatsvinden op elke locatie binnen het grondgebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

3 NAMEN EN ADRESSEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN
a. Opdrachtgever(s)

Naam: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Adres: Raadhuisplein 1
Postcode/plaats: 2411 BD Bodegraven
Contactpersoon: F. Heuvelman
Telefoon: 0172-522522
E-mail: fheuvelman@bodegraven-reeuwijk.nl 

b. Ontwerpende partij(en)
Naam: Buro CITE BV
Adres: Visseringlaan 18
Postcode/plaats: 2288 ER Rijswijk
Contactpersoon: R. Cheung
Telefoon: 070-3076980
E-mail: rcheung@burocite.nl 

c. Coördinator(en) in de ontwerpfase
Naam: Buro CITE BV
Adres: Visseringlaan 18
Postcode/plaats: 2288 ER Rijswijk
Contactpersoon: R. Cheung
Telefoon: 070-3076980
E-mail: rcheung@burocite.nl 

d. Uitvoerende partij(en)
Naam: nog niet bekend
Adres: nog niet bekend
Postcode/plaats: nog niet bekend
Contactpersoon: nog niet bekend
Telefoon: nog niet bekend
E-mail: nog niet bekend

e. Coördinator(en) in de uitvoeringsfase
Naam: nog niet bekend
Adres: nog niet bekend
Postcode/plaats: nog niet bekend
Contactpersoon: nog niet bekend
Telefoon: nog niet bekend
E-mail: nog niet bekend

4 VERMOEDELIJKE AANVANGSDATUM VAN DE BOUWWERKZAAMHEDEN
1 maart 2026

5 VERMOEDELIJKE BOUWTIJD
22 maanden

6 VERMOEDELIJK MAX. AANTAL WERKNEMERS GELIJKTIJDIG OP BOUWPLAATS
Nog niet bekend

7 VERMOEDELIJK AANTAL WERKGEVERS EN ZELFSTANDIGEN OP DE BOUWPLAATS
Nog niet bekend

8 NAMEN VAN REEDS GESELECTEERDE ONDERNEMINGEN
Nog niet bekend

9 DATUM VAN KENNISGEVING
Nog niet bekend

10 HANDTEKENING OPDRACHTGEVER

mailto:fheuvelman@bodegraven-reeuwijk.nl
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TOELICHTING

Dit document is het Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase met de daarbij behorende risico-inventarisatie en -evaluatie (ontwerp-
RI&E) van het ontwerp. Op basis van het Arbobesluit is de opdrachtgever verplicht om in de ontwerpfase rekening te (laten) houden met 
de verplichtingen in de uitvoeringsfase. Ontwerp, organisatie / planning en bouwmethodiek moeten aannemers, onderaannemers en 
zelfstandigen in staat stellen aan hun abowettelijke verplichtingen te voldoen.

Het gaat hierbij niet alleen om risico's in de uitvoeringsfase, maar ook om risico's voor werkzaamheden in de beheersfase. Deze laatste 
zijn opgenomen in het zogenaamde Dossier. 

Bij de beoordeling van risico's moet onderscheid gemaakt worden tussen gebruikelijke en bijzondere uitvoeringsrisico's. Bijzondere risico's 
kunnen voortvloeien vanuit het ontwerp of vanuit de omgeving en wijken af van de gebruikelijke risico's.  Bij dit laatste kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan een beperkt beschikbaar bouwterrein, in dienst zijnde spoorlijnen of industriële processen welke een mogelijke 
wisselwerking kunnen hebben met de bouwactiviteiten.
De gebruikelijke uitvoeringsrisico's en de te nemen maatregelen zijn al vanuit de eigen bedrijfsrisico-inventarisatie en -evaluatie bij de 
betreffende aannemer bekend. Desondanks moet er altijd in de ontwerpfase gestreefd worden om deze gebruikelijke uitvoeringsrisico's te 
elimineren of zonodig te isoleren. Het preventiebeleid uit de Arbowet is hierbij het uitgangspunt:
- risico's worden zo mogelijk bij de bron bestreden;
- collectieve bescherming gaat boven individuele bescherming;
- de mens staat centraal bij de keuze van materialen, werkmethoden en hulpmiddelen;
- de stand der techniek moet worden aangehouden.

Het V&G-plan Ontwerpfase en Dossier zijn onderdeel van het bestek. De uitvoerende partij moet  maatregelen nemen, zodat de risico's 
die in het V&G-plan Ontwerpfase vermeld staan, beperkt worden. Deze maatregelen moeten worden omschreven in het V&G-plan 
Uitvoeringsfase.
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1 PROJECTGEGEVENS (ZIE KENNISGEVINGSFORMULIER)

1.1 OMSCHRIJVING BOUWWERK:
RAW-raamovereenkomst Z-25-219364 "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. voorbereidende werkzaamheden t.b.v. reinigen en inspecteren vrijverval riolering, kolken en lijngoten;
b. afstemming en coördinatie werkzaamheden met particulieren, derden en opdrachtgever;
c. toepassen verkeersmaatregelen;
d. planmatig reinigen van vrijvervalriolering en (D)IT-riolering incl. inspectieputten;
e. planmatig inspecteren van vrijvervalriolering incl. inspectieputten;
f. planmatig ledigen, reinigen en inspecteren van (lijn)kolken;
g. planmatig ledigen, reinigen en inspecteren van lijngoten;
h. rapporteren en registreren reinigings- en inspectieresultaten.

1.2 ADRES/LIGGING  VAN HET BOUWWERK
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De werkzaamheden 
kunnen plaatsvinden op elke locatie binnen het grondgebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

1.3 NAMEN EN ADRESSEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN
a. Opdrachtgever(s)

Naam: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Adres: Raadhuisplein 1
Postcode/plaats: 2411 BD Bodegraven
Contactpersoon: F. Heuvelman
Telefoon: 0172-522522
E-mail: fheuvelman@bodegraven-reeuwijk.nl

b. Ontwerpende partij(en)
Naam: Buro CITE BV
Adres: Visseringlaan 18
Postcode/plaats: 2288 ER Rijswijk
Contactpersoon: R. Cheung
Telefoon: 070-3076980
E-mail: rcheung@burocite.nl

c. Coördinator(en) in de ontwerpfase
Naam: Buro CITE BV
Adres: Visseringlaan 18
Postcode/plaats: 2288 ER Rijswijk
Contactpersoon: R. Cheung
Telefoon: 070-3076980
E-mail: rcheung@burocite.nl 

Bouwdirectie:
Naam: nog niet bekend
Adres: nog niet bekend
Postcode/plaats: nog niet bekend
Contactpersoon: nog niet bekend
Telefoon: nog niet bekend
E-mail: nog niet bekend   

d. Uitvoerende partij
Naam: nog niet bekend
Adres: nog niet bekend
Postcode/plaats: nog niet bekend
Contactpersoon: nog niet bekend
Telefoon: nog niet bekend
E-mail: nog niet bekend

Uitvoerende partij (nevenaannemer)
Naam: nog niet bekend
Adres: nog niet bekend
Postcode/plaats: nog niet bekend
Contactpersoon: nog niet bekend

mailto:fheuvelman@bodegraven-reeuwijk.nl
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Telefoon: nog niet bekend
E-mail: nog niet bekend

e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase
Naam: nog niet bekend
Adres: nog niet bekend
Postcode/plaats: nog niet bekend
Contactpersoon: nog niet bekend
Telefoon: nog niet bekend
E-mail: nog niet bekend

2 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO'S (ONTWERPFASE)

2.1 BESCHRIJVING VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO'S VOORTVLOEIEND UIT HET ONTWERP EN/OF OMGEVING
Zie bijlage A

2.2 OVERZICHT RISICO'S EN SUGGESTIES VOOR TE NEMEN MAATREGELEN

120110 Tijdelijk afsluiten riool - Ø 200=<D<Ø 300 mm.
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm
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Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

120120 Tijdelijk afsluiten riool - Ø 300=<D<Ø 500 mm.
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
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- Schipper
Overleggen met - Bevoegd gezag

- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen



02-12-2025

Bladnr. 6 van 183Veiligheids- & Gezondheidsplan
ROK "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Besteknummer: Z-25-219364 d.d. 01-12-2025

- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

120130 Tijdelijk afsluiten riool - Ø 500=<D<Ø 700 mm.
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm
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Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

120140 Tijdelijk afsluiten riool - Ø 700=<D<Ø 1000 mm.
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
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- Schipper
Overleggen met - Bevoegd gezag

- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
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- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

120150 Tijdelijk afsluiten riool - Ø 1000=<D<Ø 1250 mm.
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm
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Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

120160 Tijdelijk afsluiten riool - Ø 1250=<D<Ø 1500 mm.
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
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- Schipper
Overleggen met - Bevoegd gezag

- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
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- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

120210 Tijdelijk afsluiten riool - 250/375 - <400/600
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm
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Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

120220 Tijdelijk afsluiten riool - 400/600 - 500/750
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer



02-12-2025

Bladnr. 14 van 183Veiligheids- & Gezondheidsplan
ROK "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Besteknummer: Z-25-219364 d.d. 01-12-2025

- Schipper
Overleggen met - Bevoegd gezag

- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
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- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

130110 Droogzetten riool - Ø 200=<D<Ø 300 mm.
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm
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Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

130120 Droogzetten riool - Ø 300=<D<Ø 500 mm.
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
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- Schipper
Overleggen met - Bevoegd gezag

- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
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- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

130130 Droogzetten riool - Ø 500=<D<Ø 700 mm.
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm
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Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

130140 Droogzetten riool - Ø 700=<D<Ø 1000 mm.
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
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- Schipper
Overleggen met - Bevoegd gezag

- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
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- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

130150 Droogzetten riool - Ø 1000=<D<Ø 1250 mm.
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm
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Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

130160 Droogzetten riool - Ø 1250=<D<Ø 1500 mm.
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
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- Schipper
Overleggen met - Bevoegd gezag

- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
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- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

130210 Droogzetten riool - 250/375 - <400/600
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm
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Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

130220 Droogzetten riool - 400/600 - 500/750
Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
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- Schipper
Overleggen met - Bevoegd gezag

- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
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- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

140010 Werken op afstand van put - rioolreiniging.
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
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Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
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Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

140020 Werken op afstand van put - rioolinspectie.
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact
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Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er



02-12-2025

Bladnr. 31 van 183Veiligheids- & Gezondheidsplan
ROK "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Besteknummer: Z-25-219364 d.d. 01-12-2025

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

150120 Toepassen vooraankondiging werkzaamheden
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Risico Uitlaatgassen diesel (DME)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Gebruik alternatieve krachtbron: elektrisch aangedreven

- Gebruik emissie arme brandstof
- Pas bronafzuiging toe (inpandig)
- Laat machines niet onnodig (stationair) draaien

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Afdeling inkoop

- Fabrikant
- Materieeldienst / verhuurbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden derden
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Opstellen bouwveiligheidsplan

- Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare voorzieningen)
- Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- Plaatsen van verkeersmaatregelen
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- Verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- Omwonenden tijdig informeren
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Gemeente Bouw- & Woningtoezicht
- Politie
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact
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150210 Toepassen afzetting(en) op fietspaden 1126.
Risico Uitlaatgassen diesel (DME)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Gebruik alternatieve krachtbron: elektrisch aangedreven

- Gebruik emissie arme brandstof
- Pas bronafzuiging toe (inpandig)
- Laat machines niet onnodig (stationair) draaien

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Afdeling inkoop

- Fabrikant
- Materieeldienst / verhuurbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden derden
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Opstellen bouwveiligheidsplan

- Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare voorzieningen)
- Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- Plaatsen van verkeersmaatregelen
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- Verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- Omwonenden tijdig informeren
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Gemeente Bouw- & Woningtoezicht
- Politie
- Spoorbeheerder
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Kans
Effect
Impact

150220 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Risico Uitlaatgassen diesel (DME)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Gebruik alternatieve krachtbron: elektrisch aangedreven

- Gebruik emissie arme brandstof
- Pas bronafzuiging toe (inpandig)
- Laat machines niet onnodig (stationair) draaien

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Afdeling inkoop

- Fabrikant
- Materieeldienst / verhuurbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden derden
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Opstellen bouwveiligheidsplan

- Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare voorzieningen)
- Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- Plaatsen van verkeersmaatregelen
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- Verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- Omwonenden tijdig informeren
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
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- Gemeente Bouw- & Woningtoezicht
- Politie
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

160010 Uitvoering ingangskeuring - deelopdracht <€5.000
Risico Uitlaatgassen diesel (DME)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Gebruik alternatieve krachtbron: elektrisch aangedreven

- Gebruik emissie arme brandstof
- Pas bronafzuiging toe (inpandig)
- Laat machines niet onnodig (stationair) draaien

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Afdeling inkoop

- Fabrikant
- Materieeldienst / verhuurbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden derden
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Opstellen bouwveiligheidsplan

- Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare voorzieningen)
- Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- Plaatsen van verkeersmaatregelen
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- Verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- Omwonenden tijdig informeren
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding
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Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Gemeente Bouw- & Woningtoezicht
- Politie
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

160020 Uitvoering ingangskeuring - deelopdracht €5.000 tot €25.000
Risico Uitlaatgassen diesel (DME)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Gebruik alternatieve krachtbron: elektrisch aangedreven

- Gebruik emissie arme brandstof
- Pas bronafzuiging toe (inpandig)
- Laat machines niet onnodig (stationair) draaien

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Afdeling inkoop

- Fabrikant
- Materieeldienst / verhuurbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden derden
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Opstellen bouwveiligheidsplan

- Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare voorzieningen)
- Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- Plaatsen van verkeersmaatregelen
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
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- Verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- Omwonenden tijdig informeren
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Gemeente Bouw- & Woningtoezicht
- Politie
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

160030 Uitvoering ingangskeuring - deelopdracht €25.000 tot €75.000
Risico Uitlaatgassen diesel (DME)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Gebruik alternatieve krachtbron: elektrisch aangedreven

- Gebruik emissie arme brandstof
- Pas bronafzuiging toe (inpandig)
- Laat machines niet onnodig (stationair) draaien

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Afdeling inkoop

- Fabrikant
- Materieeldienst / verhuurbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden derden
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Opstellen bouwveiligheidsplan

- Risicovolle omliggende wegen en belendingen inventariseren (bv. scholen, openbare voorzieningen)
- Plaatsen omleidingsroute verkeer en voetgangers
- Plaatsen van verkeersmaatregelen
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder fasering
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
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- Aan- en afvoer bouwverkeer buiten spitsperiode
- Eisen stellen aan maximale omvang voertuigen
- Bestaande infrastructuur aanpassen aan bouwverkeer
- Verkeer regelen met erkende verkeersregelaars
- Omwonenden tijdig informeren
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Gemeente Bouw- & Woningtoezicht
- Politie
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

200010 Riool reinigen onder hoge druk - D<Ø300mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten



02-12-2025

Bladnr. 39 van 183Veiligheids- & Gezondheidsplan
ROK "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Besteknummer: Z-25-219364 d.d. 01-12-2025

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
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Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren
- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

200020 Riool reinigen onder hoge druk - Ø300<=D<Ø500mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
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Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
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- Bevoegd gezag
Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

200030 Riool reinigen onder hoge druk - Ø500<=D<Ø700mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
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Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
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- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
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- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

200040 Riool reinigen onder hoge druk - Ø700<=D<Ø1000mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact
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Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact
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Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

200050 Riool reinigen onder hoge druk - D=>Ø1000mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
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Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)
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Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact
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200110 Riool reinigen onder hoge druk - 250/375 tot 400/600
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
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Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden
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- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

200120 Riool reinigen onder hoge druk - 400/600 tot 500/750
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester
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Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist



02-12-2025

Bladnr. 54 van 183Veiligheids- & Gezondheidsplan
ROK "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Besteknummer: Z-25-219364 d.d. 01-12-2025

- Bioloog
Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

201010 Riool reinigen onder hoge druk - D<Ø300mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
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- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek
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- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder
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Kans
Effect
Impact

201020 Riool reinigen onder hoge druk - Ø300<=D<Ø500mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
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Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact
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Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

201030 Riool reinigen onder hoge druk - Ø500<=D<Ø700mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
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- Schipper
Overleggen met - Bevoegd gezag

- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm
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Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

201040 Riool reinigen onder hoge druk - Ø700<=D<Ø1000mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen



02-12-2025

Bladnr. 62 van 183Veiligheids- & Gezondheidsplan
ROK "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Besteknummer: Z-25-219364 d.d. 01-12-2025

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact
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Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
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- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

201050 Riool reinigen onder hoge druk - D=>Ø1000mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder
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Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider
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Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

201110 Riool reinigen onder hoge druk - 250/375 tot 400/600
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
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- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
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Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten
- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

201120 Riool reinigen onder hoge druk - 400/600 tot 500/750
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
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- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder
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Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
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- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

202010 Riool reinigen onder hoge druk - D<Ø300mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
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- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken
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Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

202020 Riool reinigen onder hoge druk - Ø300<=D<Ø500mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
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- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact
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Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

202030 Riool reinigen onder hoge druk - Ø500<=D<Ø700mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
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- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
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Overleggen met - Arbeidshygiënist
- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
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- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

202040 Riool reinigen onder hoge druk - Ø700<=D<Ø1000mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten
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- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
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Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren
- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

202050 Riool reinigen onder hoge druk - D=>Ø1000mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak



02-12-2025

Bladnr. 81 van 183Veiligheids- & Gezondheidsplan
ROK "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Besteknummer: Z-25-219364 d.d. 01-12-2025

Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
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- Bevoegd gezag
Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

202110 Riool reinigen onder hoge druk - 250/375 tot 400/600
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
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Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
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- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
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- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

202120 Riool reinigen onder hoge druk - 400/600 tot 500/750
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact
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Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact
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Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

210010 (D)IT-riool reinigen - D<Ø300 mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
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Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)
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Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact
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210020 (D)IT-riool reinigen - Ø300 mm<=D<Ø500 mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
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Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden
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- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

211010 (D)IT-riool reinigen - D<Ø300 mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester
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Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
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- Bioloog
Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

211020 (D)IT-riool reinigen - Ø300 mm<=D<Ø500 mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
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- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek
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- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder
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Kans
Effect
Impact

212010 (D)IT-riool reinigen - D<Ø300 mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
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Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact
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Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

212020 (D)IT-riool reinigen - Ø300 mm<=D<Ø500 mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
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- Schipper
Overleggen met - Bevoegd gezag

- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm
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Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

220110 Rioolput reinigen - A<1,0 m2
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen
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Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact
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Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
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- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

220120 Rioolput reinigen - 1,0=<A<2,0 m2
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder
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Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider
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Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

220130 Rioolput reinigen - 2,0=<A<5,0 m2
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
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- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
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Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten
- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

220140 Rioolput reinigen - A=5,0 m2
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
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- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder
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Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
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- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

230010 Inzet robotfrees - 200 tot 400 mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
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- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken
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Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

230020 Inzet robotfrees - 400 tot 900 mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
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- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact
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Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

230110 Inzet waterjet - 200 tot 400 mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen



02-12-2025

Bladnr. 116 van 183Veiligheids- & Gezondheidsplan
ROK "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Besteknummer: Z-25-219364 d.d. 01-12-2025

- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
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Overleggen met - Arbeidshygiënist
- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
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- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

230120 Inzet waterjet - 400 tot 1000 mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten
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- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
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Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren
- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

230210 Verwijderen obstakels - betreding riool.
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
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Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist



02-12-2025

Bladnr. 122 van 183Veiligheids- & Gezondheidsplan
ROK "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Besteknummer: Z-25-219364 d.d. 01-12-2025

- Bevoegd gezag
Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

240010 Rioolslib vervoeren.
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
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Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
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- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
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- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

240020 Vrijkomende wortels en puin vervoeren.
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact
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Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact
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Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

300010 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - D<Ø300mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
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Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)
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Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact
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300020 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - Ø300mm <=D<Ø500mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
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Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden



02-12-2025

Bladnr. 132 van 183Veiligheids- & Gezondheidsplan
ROK "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Besteknummer: Z-25-219364 d.d. 01-12-2025

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

300030 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - Ø500mm <=D<Ø700mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester
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Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
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- Bioloog
Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

300040 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - Ø700mm <=D<Ø1000mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur



02-12-2025

Bladnr. 135 van 183Veiligheids- & Gezondheidsplan
ROK "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Besteknummer: Z-25-219364 d.d. 01-12-2025

- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek
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- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder
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Kans
Effect
Impact

300050 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - D=>Ø1000mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
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Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact
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Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

310010 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - 250/375 tot 400/600
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
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- Schipper
Overleggen met - Bevoegd gezag

- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm
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Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

310020 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - 400/600 tot 500/750
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen
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Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact
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Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
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- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

320010 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - D<Ø300mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder
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Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider
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Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

320020 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - Ø300mm<=D<Ø500mm
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
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- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
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Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten
- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

400010 Ledigen, reinigen en inspecteren kolken machinaal 
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
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- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder
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Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
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- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

400020 Ledigen, reinigen en inspecteren kolken handmatig 
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
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- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken
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Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

400030 Ledigen, reinigen en inspecteren overige kolken 
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
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- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact
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Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

400040 Leverantie Easylock schroefbout 
Risico Vallen in openingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Tijdelijk afdekken met mandragende plaat/deksel - borgen tegen verschuiven

- Afschermen met deugdelijk hek- of leuningwerk
- Put/sleuf tijdig aanvullen
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Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Eigenaar

- Beheerder
Kans
Effect
Impact

Risico Bedelven / inkalven
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Natuurlijk talud ontgraven

- Stabiele opslag vrijkomende grond
- Plaatsen grondkerende constructie
- Veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende 
afstand van ontgraven grond tot ontgraving
- Monitoren grondbemaling

Verantwoordelijke - Aannemer
- Kraanmachinist
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Bevoegd gezag
- Grondmechanisch ingenieursbureau
- Constructeur
- Kraanbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Vallende voorwerpen / last
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling

- Veilige opstelplaats aanvoerend materieel
- Ontruimen / afzetten onveilige zone
- Plaatsen van omleidingsroutes
- Plaatsen van vangconstructies (schotten, doorloopcontainers)
- Inzet rigger
- Hijsen / lossen met uitvalbeveiliging
- Losse materialen in bigbags leveren
- Stenen op pallets (gebandeerd) aanvoeren

Verantwoordelijke - Kraanmachinist
- Aannemer

Overleggen met - Opdrachtgever
- Kraanbedrijf
- Rigger
- Wegbeheerder
- Gemeente Bouw- & Woningtoezicht

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact
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Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

410010 Ledigen, reinigen en inspecteren lijngoten
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact



02-12-2025

Bladnr. 158 van 183Veiligheids- & Gezondheidsplan
ROK "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Besteknummer: Z-25-219364 d.d. 01-12-2025

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
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Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er
- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact



02-12-2025

Bladnr. 160 van 183Veiligheids- & Gezondheidsplan
ROK "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Besteknummer: Z-25-219364 d.d. 01-12-2025

410020 Leverantie Easylock schroefbout  
Risico Vallen in openingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Tijdelijk afdekken met mandragende plaat/deksel - borgen tegen verschuiven

- Afschermen met deugdelijk hek- of leuningwerk
- Put/sleuf tijdig aanvullen

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Eigenaar

- Beheerder
Kans
Effect
Impact

Risico Bedelven / inkalven
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Natuurlijk talud ontgraven

- Stabiele opslag vrijkomende grond
- Plaatsen grondkerende constructie
- Veilige opstelplaats (mobiele) kraan/ stelling/ grondverzetmachine (i.v.m. afschuifkrachten); op voldoende 
afstand van ontgraven grond tot ontgraving
- Monitoren grondbemaling

Verantwoordelijke - Aannemer
- Kraanmachinist
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Bevoegd gezag
- Grondmechanisch ingenieursbureau
- Constructeur
- Kraanbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Vallende voorwerpen / last
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling

- Veilige opstelplaats aanvoerend materieel
- Ontruimen / afzetten onveilige zone
- Plaatsen van omleidingsroutes
- Plaatsen van vangconstructies (schotten, doorloopcontainers)
- Inzet rigger
- Hijsen / lossen met uitvalbeveiliging
- Losse materialen in bigbags leveren
- Stenen op pallets (gebandeerd) aanvoeren

Verantwoordelijke - Kraanmachinist
- Aannemer

Overleggen met - Opdrachtgever
- Kraanbedrijf
- Rigger
- Wegbeheerder
- Gemeente Bouw- & Woningtoezicht

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist



02-12-2025

Bladnr. 161 van 183Veiligheids- & Gezondheidsplan
ROK "Reinigen en inspecteren vrijverval riolering en kolken"
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Besteknummer: Z-25-219364 d.d. 01-12-2025

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

420010 Kolkenslib vervoeren en afpersen
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever
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Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
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Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder
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Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

420020 Kolkenslib vervoeren en storten.
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
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- Deskundig bureau
Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
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Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

500010 Kelder/bassin reinigen.
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
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- Zorg voor een kundige schipper
Verantwoordelijke - Aannemer

- Schipper
Overleggen met - Bevoegd gezag

- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
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- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

500020 Bergbezinkleiding reinigen
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
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- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
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Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
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- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding
Verantwoordelijke - Opdrachtgever

- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

500030 Rioolslib vervoeren.
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen
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Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer
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Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

600010 Voortgangsrapportage reinigen en inspectie
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
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- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
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Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

610010 Opleveringsrapportage reinigen en inspectie
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
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- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
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- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
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- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

620010 Voortgangsrapportage reinigen en inspectie
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats

- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
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- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
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- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

630010 Opleveringsrapportage reinigen en inspectie
Risico Beknellen / pletten
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Schouwen constructie / installatie

- Opstellen werkplan
- Mensen niet in de buurt van gevaarbron (bijvoorbeeld draaicirkel / valbereik) laten komen
- Zorgen voor fysieke afscherming tussen mens en gevaarsbron
- Bewegende delen afschermen
- Werken volgens werkvergunning opdrachtgever
- Machines / installaties spanningsloos maken
- Lockout-tagout toepassen (LOTO)
- Veilige opstelplaats (mobiele/ autolaad) kraan / stelling / grondverzetmachine
- Personen niet in draaibereik machines
- Stenen / tegels op maat bestellen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Opdrachtgever

Overleggen met - Opdrachtgever
- Constructeur
- Gemeente Bouw & Woningtoezicht
- Deskundig sloopbedrijf

Kans
Effect
Impact

Risico Verdrinken
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Afsluiten bouwplaats
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- Tanks, kuipen, leidingen e.d. vooraf leegpompen / afsluiten
- Werken achter / op doorstekende grondkerende constructies, steigers, bordessen, leuningen, etc.
- Werken met duikers
- Zorg voor reling aan dek
- Voldoende schuilmogelijkheden
- Beschikbaar stellen van reddingsvaartuigen, reddingsvesten, -boeien, etc. 
- Zorg op vaartuigen voor voldoende reddings- en veiligheidsmiddelen
- Geef maximale capaciteit vaartuig aan
- Zorg voor een kundige schipper

Verantwoordelijke - Aannemer
- Schipper

Overleggen met - Bevoegd gezag
- Beheerder
- Havenmeester

Kans
Effect
Impact

Risico Brand- en explosiegevaar bij ondergrondse installaties
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Concentraties (gas, damp) vooraf en continu meten

- Tanks, leidingen vooraf legen, afkoppelen en afsluiten
- Veiligheidsniveau vaststellen op basis van ATEX-richtlijnen
- Gebruik van explosieveilig machines / gereedschap
- Werken met werkvergunning
- Roken en open vuur verboden
- Persoonlijke meters laten dragen

Verantwoordelijke - Aannemer
- Beheerder

Overleggen met - Grondeigenaar / beheerder
- Gebruiker
- Deskundig bureau

Kans
Effect
Impact

Risico Ongunstige werkhoudingen
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Elementen / constructiedelen / bouwmateriaal prefabriceren

- Inzet mechanische (hulp-)middelen (kranen, lieren)
- Sleufloos werken, 1 sleufsysteem
- Voldoende sleufbreedte aanhouden
- Begaanbaar houden loop- / werkzones

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Arbeidshygiënist

- Bedrijfsarts
- Opdrachtgever
- Beheerder

Kans
Effect
Impact

Risico Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Uitvoeren milieutechnisch onderzoek

- Toetsen/ bijstellen voorgeschreven veiligheidsklasse(n)
- Opstellen saneringsplan
- Juiste pakket pbm ter beschikking stellen
- Personeel  medische keuren (Protocol ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Grondeigenaar / MKB-er

- Milieukundig onderzoeksbureau
- Veiliheidskundige / arbeidshygienist
- Bevoegd gezag

Kans
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Effect
Impact

Risico Biologische agentia (schimmels, bacterieen)
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Locatie/ object vooraf schouwen + ontsmetten

- Inzet van mechanische (hulp-)middelen
- Geven van voorlichting
- Beschikbaar stellen juiste pakket pbm

Verantwoordelijke - Aannemer
Overleggen met - Terreinbeheerder

- Bevoegd gezag
- Arbeidshygiënist
- Bioloog

Kans
Effect
Impact

Risico Getroffen worden door vallen graafbak
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Graafbakken nooit los in andere bak vervoeren

- Graafbak niet hangend aan andere bak vervoeren
- Losse graafbak(ken) vervoeren op aanhangwagen
- Geen mensen in draaibereik graafmachine bij wisselen graafbakken

Verantwoordelijke - Machinist
- Aannemer

Overleggen met - Uitvoerder
- Projectleider

Kans
Effect
Impact

Risico Aanrijden werknemers / materieel
Oorzaak
Gevolgen voor
Maatregel - Verkeer omleiden

- Verkeer stilleggen
- Spoor buitendienst stellen
- Creër looppaden voor personen (scheiden mensen en materieel)
- Plaatsen van fysieke afzettingen 
- Inzet erkende Verkeersregelaar
- Plaatsen van Verkeersmaatregelen
- Houd rekening met kleurenblindheid en nachtblindheid (rood / zwart / groen)
- Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren zonder faseringen
- Werkzaamheden uitvoeren buiten spitsperiode
- Bouwverkeer scheiden van overig verkeer
- Veilige aanrijroute en opstelplaats van werknemers, voertuigen en machines
- Peperken van achteruitrijdend bouwverkeer
- Bouwplaats voorzien van meerdere in- en uitritten
- Laat alle operationele betrokkenen een specifieke opleiding en instructie volgen
- Dragen van fluorescerende veiligheidskleding

Verantwoordelijke - Opdrachtgever
- Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Overleggen met - Wegbeheerder
- Spoorbeheerder

Kans
Effect
Impact

3 BIJZONDERE BOUWPLAATSREGELS EN -PROCEDURES:
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TOELICHTING
Na oplevering van het bouwwerk spelen eveneens veiligheids- en gezondheidsrisicos' een rol. In het dossier worden alle bouwkundige en 
technische kermerken die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die werkzaamheden zullen uitvoeren in de 
beheerfase. Het dossier dient te worden samengesteld door de coördinator voor de ontwerpfase. Als tijdens de uitvoering aanleiding is 
om het dossier aan te vullen is dat de taak van de coördinator uitvoeringsfase. Het is de bedoeling dat het dossier bij oplevering wordt 
overhandigd aan degene die beslist over de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.
Geef bij alle documenten aan waar structurele voorzieningen zijn aangebracht en welke maatregelen en informatie nodig zijn bij 
risicovolle werkzaamheden in de beheerfase (zoals reiniging, inspectie, onderhoud en kleine reparaties).
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1 ALGEMEEN

2 BESTEK / REVISIETEKENINGEN

3 BOUWSTOFFEN EN MATERIALEN

4 KABELS EN LEIDINGEN

5 BEHEERDERS

6 BODEMGESTELDHEID

7 BESLOTEN RUIMTEN

8 TECHNISCHE INSTALLATIES

9 LOZINGSGEGEVENS NAAR OPEN WATER
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BIJLAGE A:  RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE  

 

Bouwfase Activiteit Arbo-risico Risico-oorzaak Maatregel / Voorzieningen 

Bouwplaatsvoorzie-

ningen / inrichting 

Bereikbaarheid voor 

hulpverlenende  

Instanties 

Vertraging bij 

noodsituaties 

Obstakels 

Afzettingen 

Zorgdragen voor goede 

bereikbaarheid en regelmatig overleg 

met instanties van actuele situatie en 

planning. 

 

Fundering / grond-

werk 

Algemeen Stof 

 

Droogte tijdens uitvoering Stofvorming voorkomen door vochtig 

houden van de grond 

 

Frezen werkterrein 

 

Lichamelijk letsel Wegschietende materialen Afscherming 

Ontgraven 

bouwputten 

Omvallen zwaar 

materieel 

Ongewilde beweging van de 

graafmachine 

Stabiliseren 

Instorten putwand 

Verwonding 

Geen stabiliteitsanalyse 

verricht 

Mechanische verwerking 

Gebruik PBM 

Sleufbekisting 

 

Aanvullen 

bouwputten 

 

Bekneld raken Afschuiven grond Laagsgewijs aanbrengen verdichten 

Leidingen & kabels Graafwerkzaamheden Brand 

Elektrocutie 

Explosie 

Geen proefsleuven,  

geen KLIC-Melding, 

vrijkomende gassen 

Inkalven sleuf/werkput 

KLIC-melding 

Proefsleuven voorsteken 

Opleiding medewerkers 

Werkinstructie 

Gebruik PBM 



 

 

Bouwfase Activiteit Arbo-risico Risico-oorzaak Maatregel / Voorzieningen 

Werken in/binnen beperkte 

ruimte 

Materieel/werkverkeer 

Ontgassen leiding 

Meting van gas / spanning 

 

Werken in / boven 

het verkeer 

Verkeervoorzieningen Aanrijden / ongeval Openbaar verkeer Reflecterende kleding volgens 

voorschriften 

Maatregelen uit verleende 

vergunningen 

 

Wegen Omleidingsroutes Aanrijden / ongeval 

Aandoeningen aan de 

luchtwegen 

Gehoorbeschadigingen 

Openbaar verkeer Veilige omleidingsroute 

Overige Verkeersfaseringen Aanrijdgevaar Werken in verkeerssituatie Afzettingen conform ‘richtlijnen voor 

maatregelen bij werken in uitvoering’ 

 

Eiken 

 

Eikenprocessierups Werken onder / nabij eiken Inventarisatie en bestrijding vooraf 

 

 

 


