Bijlage 9. Registratie schema Geovisia

Onderstaand schema geeft de stappen weer vanaf de aanvraag van het kapverzoek (vergunning aangevraagd) door opdrachtnemer tot het blessen, vellen, verwijderen stobbe tot eventuele herplant van de boom.

De vergunning aanvraag en verlening word door de opdrachtgever ingevuld. De stappen vanaf blessen tot en met boom is geplant is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Na controle en oplevering geeft de opdrachtnemer akkoord en kan de boom verwijderd worden uit de assets en de eventuele nieuwe boom toegevoegd worden in de assets.

