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Ref. nr. Onderwerp Vraag Antwoord

1 leidraad G2.2-2 De beantwoording op 2 x A4 is erg krap. Wilt u toestaan dat net als bij G2.1 maximaal 4 x A4 te 

gebruiken zodat ook dit criterium goed beantwoord kan worden?

De beperking tot maximaal 2 A4 voor G2.2 blijft gehandhaafd en sluit aan bij de 

lagere relatieve weging van dit criterium t.o.v. G2.1. Inschrijvers kunnen hun 

antwoord compact vormgeven (schema’s, bullets).

2 leidraad G2.2-2 Wilt u aangeven hoe het meldingenproces vanuit de omgeving nu werkt binnen de gemeente Stichts 

Vecht, melding- beoordelen- doorzetten- beoordelen enz?

Meldingen komen binnen via de gemeentelijke meldingskanalen 

(app/website/klantcontactcentrum) en worden daar geregistreerd en geclassificeerd. 

De vakafdeling beoordeelt de melding en bepaalt of deze intern, via een andere 

contractvorm of via deze raamovereenkomst wordt opgepakt. Meldingen die onder 

deze raamovereenkomst vallen, worden via de Directie aan de Opdrachtnemer 

doorgezet met instructies over prioriteit en terugkoppeling.

3 Leidraad 4.3 In G2.2 spreekt u over Communicatierichtlijnen van Stichtse Vecht. Wilt u die publiceren zodat daar 

met het Plan rekening mee gehouden kan worden?

Voor de bewonerscommunicatie gelden de volgende algemene uitgangspunten:

• Communicatie vindt tijdig plaats en is proactief;

• De communicatie is helder en begrijpelijk (B1), geen vakjargon;

• De communicatie is omgevingsgericht: vanuit het oogpunt van de 

bewoner/weggebruiker/ondernemer/stakeholder;

• De communicatie is samenhangend: afgestemd met de gemeentelijke 

communicatie en andere lopende projecten.

4 Leidraad 4.3 Bij G2.2 vraagt u 'de opdrachtgever zo min mogelijk zelf hoeft bij te sturen richting de omgeving'. In 

de RASCI- tabel in bijlage 1 lezen wij echter bij Afstemming stakeholders een I en A bij OG. Wilt u 

toelichten hoe u u dit verwacht, welke rolverdeling u ziet, want wij zien hier een inconsequentie in?

Er is geen tegenstrijdigheid beoogd. Met “de Opdrachtgever zo min mogelijk 

hoeven bij te sturen richting de omgeving ” wordt bedoeld dat de Opdrachtnemer 

het omgevingsmanagement professioneel en proactief organiseert, zodat de 

gemeente niet op operationeel niveau elke stap hoeft te corrigeren of over te doen. 

In de RASCI-tabel is bij “Afstemming stakeholders ” de rol van de Opdrachtgever 

als Accountable (A) en Informed (I) vastgelegd: de gemeente blijft bestuurlijk 

eindverantwoordelijk en bewaakt de bestuurlijke lijn, terwijl de Opdrachtnemer als 

Responsible de voorbereiding en uitvoering van de omgevingsafstemming op zich 

neemt.

5 Leidraad 4.3 Bij beoordeling G 2.1 lezen wij 'in staat stellen om het prestatieniveau....'. Over wel prestatieniveau 

heeft u het hier?

Met “prestatieniveau ” wordt gedoeld op het niveau van kwaliteit en 

voorspelbaarheid van de werkvoorbereiding, zoals dat door de Opdrachtnemer zelf 

meetbaar wordt gemaakt met prestatie-indicatoren (bijvoorbeeld aantal dossiers “in 

één keer goed”, doorlooptijden, aantal herzieningen, voorspelbaarheid van 

planning). Er worden met dit beoordelingscriterium geen aanvullende, niet-

beschreven harde normen geïntroduceerd.

6 Leidraad 4.3 Bij beoordeling lezen wij 'past bij de regierol en de schaal van de gemeente ...' Wilt u aangeven op 

welke schaal u zichtzelf ziet in de context van dit contract?

Met “schaal van de gemeente ” wordt gedoeld op de omvang en inrichting van de 

gemeentelijke organisatie en de aard van de werkzaamheden: een middelgrote 

gemeente met meerdere kernen en beperkte interne werkvoorbereidingscapaciteit, 

die werkt met één raamcontractant voor asfaltonderhoud. De Opdrachtgever 

verwacht daarom een aanpak die past bij een compacte regieorganisatie (geen 

zwaar projectbureau met expertise), maar wel professionele werkvoorbereiding en 

omgevingszorg borgt.

7 Leidraad 4.3-2 U spreekt hier oa over lacunes ed in contractdocumenten. Wij verstaan onder contractdocumenten 

de stukken die via Tenderned zijn en nog worden  gepubliceerd. Bedoelt u dat hier ook? Als dat niet 

zo is wilt u dan uitleggen wat u nog meer verstaat onder contractdocumenten?

Met contractdocumenten worden alle stukken bedoeld die via TenderNed zijn of 

worden gepubliceerd als onderdeel van deze aanbesteding (leidraad, RAW-bestek, 

raamovereenkomst, bijlagen, Nota’s van Inlichtingen, e.d.), inclusief eventuele latere 

schriftelijke aanvullingen die als contractueel onderdeel zijn aangewezen. Interne 

gemeentelijke documenten die niet via TenderNed worden verstrekt vallen hier niet 

onder.

8 Leidraad 4.3 U vraagt oa hoe wij communiceren met u als OG. Wilt u duidelijk aangeven hoe de organisatie voor 

dit contract zal worden vanuit de gemeente? Met welke rollen / mensen krijgen wij te maken bij de 

werkvoorbereidingsfase en de uitvoeringsfase? Welke bevoegdheden hebben die mensen/ rollen?

Voor dit contract wordt vanuit de gemeente in ieder geval de directie UAV en 

contractmanager aangewezen. In de werkvoorbereidingsfase is de directievoerder 

(namens de Opdrachtgever) primair aanspreekpunt, in afstemming met 

vakspecialisten (beheerder wegen, toezichthouder, databeheerder) en waar nodig 

een communicatieadviseur, omgevingsmanager, verkeerskundige medewerker. In 

de uitvoeringsfase zijn de directievoerder en toezichthouder de belangrijkste 

aanspreekpunten, wederom evt. in afstemming met vakspecialisten. De exacte 

namen en rolbezetting worden na gunning aan de Opdrachtnemer bekend gemaakt; 

bevoegdheden sluiten aan bij de gebruikelijke UAV/RAW-rolverdeling en de 

raamovereenkomst.

9 Leidradd 4.3-1 U schrijft hier oa Senioriteit. Wilt u uitleggen wat u met senioriteit bedoelt in deze uitvraag? Met “senioriteit ” wordt bedoeld dat de in te zetten medewerkers aantoonbare, 

relevante ervaring en vakbekwaamheid hebben op het gebied van 

werkvoorbereiding en/of omgevingsmanagement bij asfalt- en GWW-projecten, en 

in staat zijn om op eigen niveau beslissingen voor te bereiden en de Opdrachtgever 

inhoudelijk te adviseren. Er wordt geen afzonderlijke minimale ervaringsduur als 

harde eis voorgeschreven; inschrijvers lichten zelf toe hoe de senioriteit en 

geschiktheid van hun teamleden is geborgd.

10 Leidradd 4.3-1 U schrijft bij de eerste bullet ook Planning. Bedoelt u hier de planning gedurende het 

werkvoorbereidingsproces of bedoelt u hier de uitvoeringsplanning om het werk buiten te maken?

Met “planning ” wordt zowel de planning van de werkvoorbereidingsactiviteiten als 

de vertaling daarvan naar een realistische uitvoeringsplanning bedoeld. Het gaat de 

Opdrachtgever om de samenhang tussen voorbereiding en uitvoering: hoe de 

Opdrachtnemer vanuit het MJOP en de werkvoorbereidingsmodule komt tot een 

haalbare, voorspelbare planning van de buitenwerkzaamheden binnen het 

uitvoeringsjaar.

11 Leidraad 4.3 Vraagt u hier naar het proces om te komen tot een uitvoeringsdossier en dus niet naar de 

daadwerkelijk uitvoering voor uitvoering van het werk? Dus meerwaarde op te taken en 

verantwoordelijkheden conform Bijlage 1?

Met G2.1 wordt primair gevraagd naar het proces en de werkwijze om te komen tot 

goed onderbouwde uitvoeringsdossiers en deelopdrachten (“in één keer goed”), 

conform Bijlage 1 – Werkvoorbereiding. De feitelijke uitvoering van de 

werkzaamheden wordt contractueel vooral via het RAW-bestek en de 

uitvoeringsvoorwaarden geborgd. Wel is van belang dat inschrijvers beschrijven hoe 

de werkvoorbereiding aantoonbaar aansluit op de uitvoeringspraktijk (o.a. fasering, 

maakbaarheid, uitvoerbaarheid).

12 bijlage 1 In 6.2 , een aanzienlijk dele van de prijzen zijn per project. Onduidelijk is hoe groot de projecten zijn 

en dus hoeveel tijd de schouw in beslag gaat nemen. Wilt u een omvang van de projecten aangeven 

zodat voor alle gegadigden een inschatting gemaakt kan worden voor de prijs voor deze posten.

De tarieven in paragraaf 6.2 van Bijlage 1 zijn vaste bedragen “per 

project/deelopdrach t” en worden door de Opdrachtgever gehanteerd bij het 

opdragen van werkvoorbereidingsactiviteiten. De omvang van een 

project/deelopdracht is afhankelijk van de onderhoudsbehoefte en kan variëren per 

wegvak of cluster van wegvakken. Als indicatie geldt dat deelopdrachten in beginsel 

op een zodanige schaal worden gedefinieerd dat de verhouding tussen 

schouw/voorbereiding en uitvoeringsomvang redelijk en proportioneel is; bij grotere 

trajecten kan de Opdrachtgever ervoor kiezen deze op te delen in meerdere 

deelopdrachten. Er worden bewust geen harde minimum- of maximumlengtes 

vastgelegd om flexibiliteit in de programmering te behouden.

13 Leidraad4.2 U stelt dat de prijzen voor de werkvoorbereiding voor de looptijd van het contract vast zijn. Dit lijkt 

ons voor een looptijd van 4 jaar niet reel. Wilt u een indexeringsregeling van toepassing verklaren 

zodat het prijsrisico niet bij ON komt te liggen.

Een separate indexeringsregeling is niet nodig. In Bijlage 1, paragraaf 6.1 is reeds 

bepaald dat de tarieven van de werkvoorbereidingsmodule gelden voor de gehele 

looptijd van de raamovereenkomst, behoudens jaarlijkse indexatie volgens de CBS-

prijsindex GWW (basisjaar 2021 = 100). Het prijsrisico is daarmee niet volledig bij 

de Opdrachtnemer belegd.

Het initiatief voor een indexering ligt bij de aannemer. De aannemer kan tot uiterlijk 

op 1 december van een kalenderjaar bij de directie een schriftelijk verzoek indienen 

voor indexering voor het komende jaar. In het verzoek dient een specificatie met 

toelichting van alle oude en nieuwe tarieven te worden opgenomen, inclusief de 

berekening van de indexering. Vanaf 1 januari in het betreffende verlengingsjaar 

jaar wordt gefactureerd tegen de nieuwe tarieven. De nieuwe tariefstelling kan pas 

worden geëffectueerd na goedkeuring van de berekening van de indexering door de 

opdrachtgever. Verzoeken tot indexering die na 1 december van enig jaar worden 

ontvangen kunnen niet worden gehonoreerd. Inhaalslagen op eerdere indexeringen 

die niet werden doorgevoerd zijn niet mogelijk. Prijswijzigingen in het lopende jaar 

komen niet voor verrekening in aanmerking. De indexatiedatum is 1 oktober van het 

lopende jaar.

14 bijlage 1 In 5.2 lezen wij dat na vaststelling van de onderhoudsbehoefte op netwerkniveau, de projecten 

moeten worden opgenomen in het aan te leveren algemeen tijdschema. Onduidelijk is voor ons wie 

de onderhoudsbehoefte vaststelt en op grond waarvan die bepaald wordt.

Wilt u aangeven wie en hoe de onderhoudsbehoefte wordt vastgesteld?

De onderhoudsbehoefte op netwerkniveau wordt door de Opdrachtgever 

vastgesteld op basis van periodieke weginspecties, analyse van beheerdata 

(waaronder iASSET) en het daarop gebaseerde Meerjarig Onderhoudsplan 

(MJOP). Dit valt onder de processtap “Beheren en Programmeren” en ligt buiten de 

scope van deze raamovereenkomst. De hieruit volgende onderhoudslocaties 

worden vervolgens als input gebruikt voor de gezamenlijke veldschouw en verdere 

werkvoorbereiding zoals beschreven in paragraaf 5.2 van Bijlage 1.

• Amerlandseweg, Breukelen ca 3265 m2.pdf

• Fietspad Jan van Wijkpad, Maarssen.pdf

• Fietspad Rijksstraatweg, Breukelen ca 1488 m2.pdf

• Rijksstraatweg, Loenen aan de Vecht ca 1920 m2.pdf

• Straatweg, Maarssen ca 4500 m2.pdf



15 bijlage 1 U spreekt hier over een veldschouw die door ON en OG wordt gedaan. Wilt u aangeven met wie van 

de gemeente/ welke rol binnen de gemeenten, deze veldschouw gedaan wordt?

De gezamenlijke veldschouw wordt in principe uitgevoerd door (een 

vertegenwoordiger van) de Opdrachtnemer en een inhoudelijk vertegenwoordiger 

van de Opdrachtgever, doorgaans de toezichthouder en/of wegbeheerder. 

Afhankelijk van de aard en complexiteit van het werk kunnen incidenteel andere 

betrokkenen aansluiten (bijv. directievoerder, verkeerskundige of 

communicatieadviseur).

16 Bijlage 1 U spreekt hier over de MJOP/ vlekkenkaart met onderhoudslocaties, wilt u deze delen zodat een 

beeld gevormd kan worden van de werkwijze die toe nu toe gehanteerd wordt.

Het actuele MJOP en de interne vlekkenkaart worden niet als contractstuk 

gepubliceerd. Ter illustratie voegt de Opdrachtgever wél een separate bijlage toe 

met enkele voorbeeldtekeningen/kaartbeelden van onderhoudslocaties binnen de 

gemeente Stichtse Vecht (soort werk, ligging, globale projectgrenzen en indicatieve 

hoeveelheden). Deze voorbeelden zijn uitsluitend bedoeld om inschrijvers een beeld 

te geven van het type projecten en de wijze van clusteren; zij zijn fictief in de zin van 

de aanbesteding. Aan deze kaartjes kunnen geen rechten worden ontleend en zij 

vormen géén vaste scope voor de raamovereenkomst. De visualisaties zijn 

nadrukkelijk niet bedoeld als uitgangspunt voor de beantwoording van de 

gunningscriteria, maar als gevarieerde voorbeelden. Het is niet de bedoeling dat 

inschrijvers voor deze voorbeeldlocaties een projectspecifiek plan of ontwerp 

uitwerken. De gunningscriteria zijn gericht op de algemene werkwijze en 

procesaanpak, zodat de plannen representatief zijn voor uiteenlopende toekomstige 

locaties en niet gekoppeld raken aan één specifieke casus.

17 MJOP U verwijst regelmatig naar het MJOP. Wilt u, ter illustratie van wat de basis wordt voor de 

werkvoorbereiding, het actuele MJOP publiceren zodat een hier beeld gevormd van kan worden.

Het volledige, actuele MJOP wordt niet gepubliceerd en maakt geen deel uit van de 

aanbestedingsstukken. Om toch een indruk te geven van de basis voor de 

werkvoorbereiding, wordt een bijlage met voorbeeldlocaties en -projecten 

toegevoegd (zie antwoord op vraag 16). Deze voorbeelden zijn representatief voor 

de werkzaamheden die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, maar zijn niet bindend 

voor de contractperiode. Jaarlijks worden na gunning de daadwerkelijk 

geprogrammeerde onderhoudslocaties uit het MJOP/jaarplan separaat aan de 

Opdrachtnemer verstrekt. De opgenomen voorbeelden zijn niet bedoeld als 

uitgangspunt voor de beantwoording van de gunningscriteria, maar uitsluitend om 

een gevarieerd beeld te geven van type projecten, schaal en clustering. Het is niet 

de bedoeling dat inschrijvers voor deze voorbeeldlocaties een specifiek projectplan 

of ontwerp uitwerken. De gunningscriteria zijn gericht op de algemene werkwijze, 

procesinrichting en omgevingsaanpak, zodat de ingediende plannen representatief 

zijn voor verschillende (toekomstige) situaties en niet afhankelijk zijn van één 

fictieve casus.

18 Leidraad 1.2 De opdracht, wilt u aangeven op basis van welke informatie (inspecties, schouw) de 

werkvoorbereiderstaak voor ON start?

De werkvoorbereiding door de Opdrachtnemer start nadat de Opdrachtgever, op 

basis van inspecties, beheerdata en MJOP, onderhoudslocaties heeft geselecteerd 

en als voorgenomen project/deelopdracht heeft aangedragen. Vervolgens vindt een 

gezamenlijke schouw plaats en, na offerte op basis van de tarievenlijst, een formele 

werkvoorbereidingsopdracht.

19 Leidraad 1.2 Begrijpen wij het goed dat de inspecties die 2- jaarlijks worden gedaan, door of namens 

Opdrachtgever worden uitgevoerd en in I-Asset worden ingevoegd en dat daar voor ON geen rol in 

is?

U begrijpt dit correct. De tweejaarlijkse (globale) weginspecties die ten grondslag 

liggen aan het MJOP worden door of namens de Opdrachtgever uitgevoerd en in i-

Asset verwerkt; hiervoor heeft de Opdrachtnemer binnen deze raamovereenkomst 

geen taak. Tevens wordt verwezen naar paragraaf 1.3 van de 

Aanbestedingsleidraad waarin de inspectie buiten de scope van de 

raamovereenkomst valt. 

20 Vormgeving Plan van Aanpak Staat u toe dat wij de beantwoording van GC2.1 en GC2.2 bundelen in één pdf, met daarin een 

voorblad, inhoudsopgave en vervolgens de inhoudelijke pagina's per gunningscriterium?

Dit wordt toegestaan mits: de beantwoording per gunningscriterium duidelijk als 

afzonderlijk onderdeel/herkenbare hoofdstukken is opgenomen; én de maximale 

omvang per criterium wordt gerespecteerd (maximaal 4 A4 voor G2.1 en maximaal 2 

A4 voor G2.2, enkelzijdig). Een voorblad en een inhoudsopgave mogen worden 

toegevoegd en worden niet meegeteld in het maximum aantal A4 per criterium.


