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1. Introductie & huishoudelijk



Introductie en huishoudelijk

• Doel van de informatiebijeenkomst: 

 Verduidelijken van de beschreven aanbesteding, scope en uitgangspunten

• Hoe gaan we om met vragen en alles wat hier besproken wordt?
• Eventuele vragen kunnen direct worden gesteld

• Aan alle informatie uit deze sessie kunnen geen rechten worden ontleend

• Inhoudelijke vragen voor de NvI moeten apart worden ingediend.

• Er wordt geen verslag gemaakt.

• We delen deze presentatie na afloop via TenderNed

Huishoudelijk:

Microfoons uit

Vragen mogen tussendoor

‘Handje’ opsteken, graag geen vragen in de chat



2. MRA-Elektrisch



• Programmabureau NAL-regio Noordwest

• Samenwerkingsverband 3 provincies en meer dan 70 
gemeenten

• Provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

• Gemeenten Almere en Amsterdam

• Vervoerregio Amsterdam

• Inzet: - stimuleren elektrisch rijden

 - realiseren publiek laadnetwerk 

•  Doel: realiseren klimaatdoelstellingen sector mobiliteit

• MRA-Elektrisch ondersteunt gemeenten en provincies

• Per 19 januari 2026 een nieuwe naam:

Over MRA-Elektrisch



3. De aanbesteding



Aanleiding & doel

Aanleiding

• Aflopen huidige concessieovereenkomsten (juni en september 2026)

• Aansluiten gemeente Amersfoort bij MRA-E

Doelstellingen

• Eén Concessiehouder die de exploitatie van bestaande Laadobjecten overneemt, met 
minimale verstoring van dienstverlening voor de Gebruiker

• Verbeteren van de bezettingsgraden van de Laadobjecten, zodat er minder 
netaansluitingen nodig zijn, het straatbeeld minimaal wordt verstoord en het aantal 
gereserveerde parkeervakken zoveel mogelijk wordt beperkt

• Faciliteren van nieuwe gemeente(n) bij de MRA-E

• Borgen van een Laadtarief dat vergelijkbaar is met de andere 
concessieovereenkomsten van de MRA-E



Aanbesteding Laadobjecten MRA-E 7
Samenvatting

Europese openbare aanbesteding

Op zoek naar 1 Concessiehouder

Looptijd tot en met 31 december 2034

Vast laadtarief, indexatie per kwartaal



Aanbesteding Laadobjecten MRA-E 7
Scope

1. Overname 584 bestaande Laadobjecten

2. Realiseren nieuwe Laadobjecten gemeente Amersfoort (en optioneel Wijk bij Duurstede)

3. Optioneel: Realiseren Satellietobjecten

4. Optioneel: Overname bestaande Laadobjecten Amersfoort (en Wijk bij Duurstede)



Aanbesteding Laadobjecten MRA-E 7
Scope

1. Overname 584 bestaande Laadobjecten

• Eerste set vanaf start Overeenkomst

• Tweede set vanaf 30 september 2026

• Verouderde Laadobjecten; vervangen/ refurbishen van groot aantal Laadobjecten noodzakelijk

• Per 1 september 2027 volledig voldoen aan eisen en voorwaarden

2. Realiseren nieuwe Laadobjecten gemeente Amersfoort (en optioneel Wijk bij Duurstede)

• Vanaf start Overeenkomst tot en met 31 maart 2028 

• Op basis van behoefte

• Door middel van verstrekken nadere opdracht

• Prognose in aantallen zeer moeilijk te bepalen op voorhand; contractueel maximum 200 Laadobjecten



Aanbesteding Laadobjecten MRA-E 7
Scope

3. Optioneel: Realiseren Satellietobjecten

• Vanaf 31 maart 2028 

• Als beheersmaatregelen voor niet kunnen verkrijgen van nieuwe netaansluiting voor nieuwe Laadobjecten

• Satellietobject via zelfde netaansluiting bestaande Laadobject (doorlussen)

• Contractueel maximum 200 Satellietobjecten, met eenmalige vergoeding:

• 2028 - € 0,   2029 - € 1.000,   2030 - € 1.500

4. Optioneel: Overname bestaande Laadobjecten Amersfoort (en Wijk bij Duurstede)

• Indien overeenkomsten huidige objecten aflopen (OMM). 

• Maximaal 50 Laadobjecten  



Aanbesteding Laadobjecten MRA-E 7
Programma van Eisen

• Basisset NKL: als basis gebruikt

• Netbeheerder: Afstemming vooraf over aanpak en eisen

• Cyber security: Extra aandacht

• Laadobjecten op niveau: Per 1 september 2027 alle Laadobjecten volledig voldoen aan 

eisen en voorwaarden



Vaste Laadprijs op basis van onderstaande variabelen:

Aanbesteding Laadobjecten MRA-E 7
Laadprijs

€
/
k
W

h
 (
a
a
n
 d

e
 p

a
a

l)

Laadprijs

Energievergoeding: Op basis van CAL ENDEX BASE Y+1 en 

energiebelasting. Eenmaal per kwartaal geïndexeerd

Installatievergoeding: € 0,09 / kWh. Vergoeding voor de gehele 

installatie, beheer, onderhoud en algemene uitvoering en exploitatie 

gedurende de concessie. Eenmaal per jaar geïndexeerd

Capaciteitsvergoeding: Op basis van geldende vergoedingen 

netbeheerders. Eenmaal per jaar geïndexeerd

Afdracht: €0,02 / kWh



Aanbesteding Laadobjecten MRA-E 7
Geschiktheidseisen

Geschiktheidseisen:

• Kerncompetenties

• Kerncompetentie 1: Leveren en plaatsen van minimaal 20 publieke Laadobjecten. 

• Kerncompetentie 2: Overnemen van minimaal 20 bestaande Laadobjecten

• Kerncompetentie 3: Beheren en exploiteren van minimaal 50 publieke Laadobjecten. 

• ISO 9001 (of gelijkwaardig)

• VCA* (of gelijkwaardig)

• ISO 27001 (of gelijkwaardig) – uiterlijk bij start overeenkomst 



Aanbesteding Laadobjecten MRA-E 7
Gunningscriteria

Vervangings- en 

upgrade strategie
Verhogen afzet Concessie-vergoeding

Subgunningscriterium Onderdeel
Maximumaantal 

punten

Kwaliteit

K1 Vervangings- en 

upgradestrategie
45

K2 Verhogen afzet 25

Prijs
P1 Vaste 

concessievergoeding
30

Totaal 100



Aanbesteding Laadobjecten MRA-E 7
Gunningscriteria

Vervangings- en 

upgrade strategie
Verhogen afzet Prijs

Doelstelling

Het inzetten van een optimale vervangings- en upgradestrategie van de Laadobjecten.

Onderwerpen plan van aanpak

• Een visie ten aanzien van vervanging en upgrades, gegeven de specificaties van de bestaande 

Laadobjecten (leeftijd, hardware configuratie, onderhoudsgeschiedenis etc.);

• Een aanpak waarin de visie wordt geoperationaliseerd en waarin invulling wordt gegeven aan 

de hierboven genoemde randvoorwaarden (uiterste termijn, impact en circulariteit). 

45 punten



Aanbesteding Laadobjecten MRA-E 7
Gunningscriteria

Vervangings- en 

upgrade strategie

Doelstelling
Het verhogen van de afzet (in kWh) op de Laadobjecten.

Onderwerpen plan van aanpak

• Een doelstelling ten aanzien van een verbetering in bezettingsgraad van Laadobjecten inclusief 

bijbehorende aanpak;

• Een onderbouwing van deze aanpak waarom deze aanpak werkt, of zou kunnen werken;

• De wijze waarop gedurende de looptijd van de Overeenkomst aangetoond wordt of de 

doelstelling wordt behaald, inclusief eventuele maatregelen wanneer dit niet lukt.

Verhogen afzet Prijs

25 punten



Aanbesteding Laadobjecten MRA-E 7
Gunningscriteria

Vervangings- en 

upgrade strategie
PrijsVerhogen afzet

30 punten

Eenmalige vergoeding

• Vaste vergoeding per Laadobject

• Overname bestaande Laadobjecten (584 stuks)

• Optioneel overname bestaande Laadobjecten Amersfoort en Wijk bij Duurstede (aantal 

onbekend)

Bandbreedte

• Minimaal: € 1.250 per Laadobject

• Maximaal: € 2.000 per Laadobject

• Inschrijven buiten bandbreedte leidt tot ongeldigheid 

Betaling in twee termijnen

• Eind 2027 – 50%

• Eind 2028 – 50%



Planning & vervolgstappen



Aanbesteding oplaadpunten parkeergarages
Planning

Activiteit Datum Tijd (CET)

Publiceren aankondiging op TenderNed 9 december 2025

Informatiebijeenkomst 18 december 2025 10:00

Uiterste datum voor het stellen van vragen, 1e 

ronde

8 januari 2026 vóór 12:00

Publicatie Nota van inlichtingen, 1e ronde 15 januari 2026

Uiterste datum voor het stellen van vragen, 2e 

ronde

29 januari 2026 vóór 12:00

Publicatie Nota van inlichtingen, 2e ronde 5 februari 2026

Sluiting termijn voor het indienen van een 

Inschrijving

5 maart 2026 12:00

Mededeling Gunningsbeslissing 16 april 2026

Bezwaartermijn 17 april 2026 tot en met 6 mei 2026

Definitieve gunning 8 mei 2026

Ingangsdatum Overeenkomst 9 mei 2026



5. Vragen



Bedankt voor uw aanwezigheid!
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