

Nota van Inlichtingen

Aanbesteding reinigen gemalen gemeente Amersfoort TN557675

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bijlage 8 werkvergunning / bijlage 9 checklist na reinigen	Kunnen deze twee documenten worden gecombineerd aangezien er herhalende informatie in staat?	Nee dat is niet wenselijk. Het betreffen afzonderlijke documenten. De informatie per gemaal wordt door Rova ingevuld en aangeleverd. Op locatie vult een medewerker van Rova met de opdrachtnemer de documenten in.
2	Aanbestedingsleidraad, pagina 3	Definitieve gunning/sluiting overeenkomst is op 27 februari en aanvang dienstverlening is op 1 maart. Kan de periode tussen definitieve gunning en aanvang werk worden verlengd, zodat wij voorbereidingen kunnen treffen?	We willen het contract in principe per 1 maart laten in gaan maar het is geen probleem als de feitelijke werkzaamheden iets later starten. Dit kan in overleg bepaald worden.
3	Bijlage 6, index	Consumentenprijsindexcijfer: kan een andere index worden gebruikt aangezien wij als bedrijf geen consument zijn? Wij gebruiken zelf index 42/43 Grond-, weg- en waterbouw. 2015 = 100: kan dit worden gewijzigd in 2020 = 100?	ROVA houdt vast aan de ROVA index. Dit is een index met een mix aan inflatiecorrectie en loonkostenontwikkeling. Deze index hanteert ROVA ook voor de doorbelasting aan de gemeente. In de afgelopen jaren leverde deze index de volgende correcties op: 2,92% (2021); 2,62% (2022), 4,43% (2023), 3,66% (2024), 5,61% (2025)
4	Bijlage 2 - Pve, pagina 6, punt 5.	Hierbij is het uitgangspunt dat de opdrachtnemer binnen een uur met zuigwagen aanwezig is bij het gemaal. 1 uur is naar onze mening erg kort. Kan dit worden verlengd naar 4 uur?	ROVA acht 4 uur echt te lang, maar is bereid de reactietermijn te wijzigen naar 2 uur (ipv 1 uur) max 2 uur.
5	Bijlage 2 - Pve, pagina 4, punt 3.3	Hoeveel foto's verwacht de opdrachtgever precies? Graag aangeven hoeveel foto's er vóór en na reiniging vereist zijn.	Minimaal 1 foto voor en 1 foto na de werkzaamheden.
6	Bijlage 2 - Pve, pagina 3, punt 2.3	Vertraging in de werkzaamheden mogen geen consequenties hebben voor de opdrachtgever en zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Bijvoorbeeld vertraging als gevolg van infrastructurele werkzaamheden en tijdelijk opengebroken wegen. Is dit niet de verantwoordelijkheid van de gemeente aangezien wegopbrekingen plaatsvinden in opdracht van de gemeente?	Wat we met deze bepaling bedoelen is dat opdrachtnemer flexibel moet kunnen zijn in zijn planning en daarin moet anticiperen op mogelijke beperkingen. In geval van onvoorziene omstandigheden kan met opdrachtgever worden overlegd over de realisatie van afgegeven plannen en kunnen eventueel andere werken naar voren worden gehaald.
7	Aanbestedingsleidraad, pagina 12, punt 4.3.1	De inschrijver moet een werkplan schrijven over 4 onderwerpen met een maximum van 3 kantjes in totaal. Op 3 kantjes kunnen we niet veel informatie kwijt over 4 onderwerpen. Kan het maximum van 3 kantjes worden verruimd, zodat we een gedetailleerd werkplan kunnen opstellen?	ROVA is bereid deze ruimte uit te breiden naar maximaal 5 A4.