
NOTA VAN INLICHTINGEN
Meervoudig onderhandse aanbesteding

Herinrichting 'Joght
zaaknr.:  3843357 / TenderNed kenmerk: 557673

Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 Bestek Verzoek om bestekpost toe te voegen voor de aanvraag klic-

meldingen.
Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. De kosten voor KLIC-meldingen behoren tot de algemene 
kosten en dienen in de staartkosten/inschrijfprijs te worden verdisconteerd.

2 Bestek 
tekeningen en 
bijlagen

-	Kunt u de plantlijst toevoegen aan de bijlagen?
-	Bijlage 11 (archeologisch onderzoek) ontbreekt. Graag toevoegen.

Het verzoek wordt gehonoreerd. De plantlijst en Bijlage 11 (archeologisch onderzoek) worden als 
bijlage bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd.

3 Algemeen Mogen wij ervan uitgaan dat de bouwkundige voor- en na opnames 
van alle panden door de opdrachtgever worden uitgevoerd?

Ja, de bouwkundige vooropnamen worden  door de opdrachtgever verzorgd. 

4 Algemeen De Arbeidsinspectie verlangt dat straatwerk in principe volledig 
mechanisch of machinaal wordt uitgevoerd.
Wij vragen u een straatwerkplan (ontwerp) te verstrekken waaruit 
blijkt dat het werk volgens deze maatstaf kan worden uitgevoerd.

Het ontwerp is vastgesteld. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor een straatwerkplan 
conform CROW-publicatie 324 (fysieke belasting). Uitgangspunt is mechanisch straten waar 
technisch mogelijk. Waar dit door de specifieke situatie (paswerk, beperkte ruimte) 
redelijkerwijs niet mogelijk is, is handmatig straten toegestaan mits conform Arbo-richtlijnen.

5 BESTEK Lid 01 01 15
Kunt u een stelpost opnemen voor het omgevingsmanagement.

Hiervoor zijn reeds besteksposten opgenomen, te weten de posten 804010, 804020 en 804030. 
De kosten voor omgevingsmanagement dienen hierin te worden opgenomen.

6 BESTEK Lid 01 10 01 Vergunningen door derden aan de aannemer verleend.

Lid 02 De vergunningen zijn niet aan het bestek toegevoegd. Graag 
ontvangen wij hier de afschriften van.

De benodigde vergunningen zijn momenteel in aanvraag bij de diverse instanties. Zodra deze 
beschikbaar zijn, worden deze aan de aannemer verstrekt. Voor de inschrijving kan worden 
uitgegaan van reguliere vergunningsvoorwaarden.

7 BESTEK Lid 01 10 02 
Vergunningen aan te vragen door aannemer
Kunt u bestekspost toevoegen voor het aanvragen van de 
vergunningen, meldingen en ontheffingen.

Dit verzoek wordt gehonoreerd. Er wordt een bestekspost toegevoegd voor het verzorgen van de 
benodigde vergunningen, meldingen en ontheffingen die onder de verantwoordelijkheid van de 
aannemer vallen.

8 BESTEK Deel 3

Lid 01 05 02 +01 06 01	
Extra declaraties / Aannemersvergoeding bij bestekswijziging
De percentages zoals vermeld achten wij niet marktconform.
Wij verzoeken u de tekst te wijzigen in maximaal 12% Algemene 
kosten, winst en risico excl. uitvoeringskosten.

De opdrachtgever gaat niet akkoord met dit verzoek. Het percentage voor algemene kosten 
inclusief uitvoeringskosten, winst en risico wordt vastgesteld op 10%.



9 BESTEK Deel 3

Lid. 01 05	Betalingsregeling

In het belang van de gehele keten is een betalingsregeling ontwikkeld 
die in de praktijk inmiddels succesvol is uitgetest en onder andere 
vanuit het Ministerie van Economische Zaken met een toegekende 
subsidie ‘Beter Aanbesteden 2023’ wordt ondersteund voor 
daadwerkelijke toepassing op infraprojecten. Onder andere de 
(voormalig) Minister levert daarbij zelf steun en actieve bijdrage in de 
eigen contacten met VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het Rijk. 
Bent u bekend met deze nieuwe betalingsregeling voor de infra? Zie 
de informatiefolder [https://mkb-infra.email-
provider.eu/download/smcnhyqsoe/zFkL700ekT?file=Hervorming+b
etalingsregeling+brochure+MKB+INFRA.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%
7D.]

Wilt u deze betalingsregeling ook op onderhavig project van 
toepassing verklaren? Via bijgevoegde contactgegevens (tel. 0318-
544905 of secretariaat@mkb infra) kunt u nadere informatie over en 
ondersteuning bij toepassing krijgen. Graag vragen naar de werkgroep 
betalingsregeling.

De aanbestedende dienst heeft kennisgenomen van uw suggestie. Voor dit project wordt echter 
vastgehouden aan de betalingsvoorwaarden en -termijnen zoals deze in het bestek en de UAV 
2012 zijn opgenomen. De voorgestelde betalingsregeling wordt voor dit project niet van 
toepassing verklaard.

10 BESTEK Deel 3

Lid 01 04 02 	Risicoregeling

Wij verzoeken u de risicoregeling wel van toepassing te verklaren bij 
deze aanbesteding. De oplevering staat immers gepland op 29-10-
2027 volgens Lid 05 Tijdsbepaling.

De risicoregeling wordt niet van toepassing verklaard. Gezien de aard en de doorlooptijd van het 
project wordt van de aannemer verwacht eventuele prijsrisico's in de inschrijfprijzen te 
verdisconteren.

11 BESTEK Deel 2.2.

Besteksposten:

Hoofdstuk 54
Kunt u een aparte bestekpost toevoegen voor de leverantie van alle 
bestratingsmaterialen?

Dit verzoek wordt afgewezen. De leveranties van materialen dienen te worden opgenomen in de 
daarvoor bestemde staartposten of eenheidsprijzen van de betreffende onderdelen conform de 
RAW-systematiek



12 BESTEK Deel 1.
Par 06 Onderhoudstermijn

Vraag 1
Bent u bereidt de onderhoudstermijn voor beplanting en bomen terug 
te brengen naar 12 maanden? 

Vraag 2
Wij zijn gewend een onderhoudstermijn van 12 maanden aan te 
houden. Kunt u motiveren waarom u heeft gekozen voor het 
onderhoudstermijn van 12 maanden?

De onderhoudstermijn voor groenvoorzieningen wordt vastgesteld op 36 maanden (inclusief 
inboetgarantie). De aannemer dient na 36 maanden het groen in goede staat op te leveren.

13 Aanbesteding
sleidraad

4.6 INDEXERING

Wij verzoeken u indexering wel van toepassing te verklaren op dit 
project. De oplevering staat immers gepland op 29-10-2027 volgens 
Lid 05  Tijdsbepaling.
Bij een contractduur van meer dan een jaar (als vuistregel) is 
uitsluiten van de Risicoregeling GWW niet redelijk. Eventuele 
prijsstijgingen die over een jaar (of later) plaatsvinden, zijn niet goed 
in te schatten.

Akkoord. De indexeringsregeling wordt van toepassing verklaard, er kan na 1 april 2027 eenmalig 
worden geïndexeerd. Gemeente Katwijk gebruikt de CBS/CPI indexering. Inschrijver dient 
hiervoor, uiterlijk begin januari 2027 bij de contactpersoon, een onderbouwd voorstel in.

14 Aanbesteding
sleidraad

4.3 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN EN SOCIAL 
RETURN

Wij vinden dat 2,5% van de opdrachtwaarde aan te wenden voor SROI 
niet proportioneel gezien het grote aandeel van leveranties binnen de 
opdrachtsom. 
Bij deze verzoeken wij u 2% SROI inzet te rekenen over het aandeel 
van de loonsom van de opdracht.

Niet akkoord. De gemeente wil een meedenkend partner voor opdrachtgevers zijn en heeft dan 
ook het standaardbedrag van 5% SRoI verplichting van de opdrachtsom laten zakken naar 2,5% 
van de OPDRACHT som. Dit om tegemoet te komen aan de marktomstandigheden en de 
verhouding loon/ materiaal kosten in het project. De gemeente stelt het DOEL van Social return 
voorop en dat is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via opdrachten aan werk(ervaring) 
helpen. Aan dit doel kan in allerlei vormen worden bijgedragen. Daarom biedt de gemeente ook 
brede mogelijkheden voor de invulling van SRoI. Dus er kan méér dan iemand rechtstreeks aan 
de betreffende opdracht verbinden. U kunt bijvoorbeeld ook: ***iemand uit de doelgroep 
inzetten op een andere afdeling in uw bedrijfsvoering (administratie, receptie, catering, 
schoonmaak, etc), ***mensen opleiden (mbo-BBl, Mbo-Bol, Pro-Vso, leerlijnen) / kennis delen 
***sociale producten/diensten afnemen welke een direct verband hebben met het voorwerp van 
de opdracht, of ***een combinatie van dit alles. De gemeente denkt graag met haar 
opdrachtnemers mee en biedt ondersteuning in de vorm van een coördinator Social Return. 
Gezien de brede mogelijkheden voor invulling en de doorlooptijd van het werk vindt de 
opdrachtgever dat het mogelijk en billijk is voor de opdrachtnemer om aan de SRoI-verplichting 
van 2,5% over de opdrachtsom te voldoen.



15 Aanbesteding
sleidraad

3.2.2.3 BANKGARANTIE (bestek deel II Par. 01.07)

Waarde en Vorm Zekerheidsstelling: 
Wij verzoeken OG voor deze opdracht en gezien de beperkte 
doorlooptijd van gevraagde werkzaamheden af te zien van een 
zekerheidstelling/bankgarantie. Gezien de contractvorm en de 
uitgevraagde werkzaamheden loopt OG weinig tot geen financieel 
risico, alle materialen zijn immers al verwerkt voordat een termijn ter 
betaling wordt gesteld aan ON. Hierdoor wordt door ON altijd al 
voorgefinancierd. Een inhouding in de vorm van een bankgarantie tot 
einde werk is dan ook een zware belasting voor een MKB-er.

Het verzoek wordt afgewezen. De eis tot het stellen van een bankgarantie (of gelijkwaardige 
zekerheid) blijft onverkort van toepassing conform de contractstukken.

16 Aanbesteding
sleidraad

3.2.3 TECHNISCHE BEKWAAMHEID EN BEROEPSBEKWAAMHEID
3.2.3.1 KERNCOMPETENTIES

Vraag 1	
Bent u bereidt de gefactureerde opdrachtsom voor de 
geschiktheidseis/kerncompetentie G 1 t/m G 3 terug te brengen naar          
€ 1.000.000,00?

Vraag 2	
Bent u bereidt de eis van 600m hoofdriool bij geschiktheidseis G1 
terug te brengen naar 400m? 
Hierdoor worden lokale MKB partijen uitgesloten welke juist wel 
specialistische / technische gebiets kennis en capaciteit in huis 
hebben om een dergelijk werk uit te voeren. 
Als je als bedrijf 400m hoofdriool kwalitatief goed kan aanleggen lukt 
een veelvoud hiervan ook.

Vraag 3	
Bent u bereidt de bovenstaande vragen m.b.t. de geschiktheidseisen 
eerder te beantwoorden voor 16-1-2026.

1. Akkoord. De omzeteis voor de kerncompetenties G1 t/m G3 wordt verlaagd naar € 1.000.000,-.

2. Akkoord. De eis voor aantoonbare ervaring met hoofdriool wordt verlaagd naar 400 meter.

3. Wij streven ernaar deze Nota van Inlichtingen zo spoedig mogelijk te publiceren.


