
 

WP Ecologie – Ecologisch Werkprotocol, Logboek en Begeleiding 

Naam Werkpakket: Ecologisch werkprotocol, Logboek 

en Begeleiding 

Aanlegfase: Voorbereiden en uitvoeren 

Nummer Werkpakket: ..XX… 

Nummer werkpakket: 2.08f op site van 
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Doelstelling: 

▪ Opstellen van een ecologisch werkprotocol (EWP). Dit document beschrijft de te nemen 

ecologische voorzorgsmaatregelen ten behoeve van aanwezige beschermde soorten en functies 

in relatie tot de beoogde werkzaamheden. Het opstellen van een EWP is juridisch verplicht om te 

voldoen aan de specifieke zorgplicht in de Omgevingswet en/of om te voldoen aan de 

voorschriften uit de verleende omgevingsvergunning voor een flora en fauna-activiteit.  

▪ Opstellen van een logboek en dit document actueel houden gedurende de looptijd van het 
project. In het logboek wordt de voortgang van de getroffen ecologische voorzorgsmaatregelen, 
zoals voorgeschreven in het EWP, chronologisch gerapporteerd. 

▪ Begeleiding van de ecologische voorzorgsmaatregelen door een ecologisch deskundige1 
gedurende de doorlooptijd van het project of de onderhoudswerkzaamheden. 

 

Proceseisen: 

EWP 

▪ Opdrachtnemer laat een EWP opstellen door een ecologische deskundige. Deze deskundige 

gebruikt als input -indien van toepassing- de verleende omgevingsvergunning voor flora- en 

fauna-activiteit én/of de gedragscode van ProRail voor de uitwerking van dit EWP. 

▪ Opdrachtnemer werkt de ecologische voorzorgsmaatregelen uit in een EWP. De volgende 
aspecten worden opgenomen: 
-De wettelijk beschermde soorten en/ of functies van beschermde soorten 
-De werkzaamheden die samenhangen met het bouwrijp maken en het aanleggen van 
werkterreinen 
-De inzet van bouwmateriaal en bouwmaterieel 
-De werkwijze, planning en bouwfasering van het project 
-De inrichting van het bouwterrein 
-Het eventuele groenonderhoud dat plaatsvindt.  

▪ De gevraagde producten kennen een aantal versies {{PER PROJECT SPECIFIEK MAKEN}}: 
versie 0.1: concept exemplaar voor beoordeling door ProRail 
versie 1.0: definitief exemplaar 
Na de reviewronde worden wijzigingen en aanpassingen door Opdrachtnemer verwerkt. 

▪ Opdrachtnemer legt de conceptversie van het EWP tijdig ter beoordeling voor aan ProRail, ten 
minste ….{{ x weken/maanden }} vóór startuitvoering van de werkzaamheden;  

▪ (optioneel) Planning  {{PER PROJECT SPECIFIEK MAKEN}}  
▪ (optioneel) Opdrachtnemer monitort de te treffen ecologische maatregelen tijdens de uitvoering 

{{PER PROJECT SPECIFIEK MAKEN}}  
▪ Opdrachtnemer verzorgt de ecologische begeleiding door een ecologische deskundige voor, 

tijdens, en/of na de uitvoering van de onderhouds- of bouwwerkzaamheden en monitort de 
voortgang gedurende de looptijd van het project. 

▪ Opdrachtnemer is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de ecologische maatregelen uit 
het EWP voor, tijdens en/of na de onderhouds- of bouwwerkzaamheden. 

▪ Opdrachtnemer organiseert een “startoverleg” tussen ten minste de ecologische deskundige 
van Opdrachtnemer en de vakspecialist ecologie van ProRail ruim vóór startuitvoering van het 

 
1 Onder een ecologisch deskundige verstaat ProRail een persoon die ecologisch advies verstrekt of werkzaamheden begeleidt 

op het gebied van habitats en soorten en die schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis heeft. Hierbij is 
van belang dat de ecologisch deskundige voldoende kennis en jarenlange (minimaal 3 jaar) ervaring heeft opgebouwd. Hierbij 
wordt hij/zij geacht de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten te (her)kennen, kennis te hebben van de 
algemeen erkende onderzoeksmethoden, toe te zien op een juiste naleving van ecologische werkprotocollen en indien nodig 
specifiek te nemen maatregelen te begeleiden. Het kan ook zijn dat hij/zij wordt ingeschakeld om toe te zien op de 
werkzaamheden. Waar in dit document een ecologisch deskundige wordt genoemd, betekent dit een persoon die aan deze 
definitiebepaling voldoet. 
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project. {{ [project specifiek maken] Dit is afhankelijk van de voorbereidingstijd van de 
aannemer. Bijvoorbeeld minimaal 3 maanden.}} Opdrachtnemer levert één week voor dit 
startoverleg een eigen concept EWP op als bespreekpunt voor dit overleg. 

▪ Indien zich conflictsituaties voordoen met bevoegd gezag, treedt Opdrachtnemer gezamenlijk 
op met ProRail in de correspondentie. ProRail is eindverantwoordelijke (de normadressaat in de 
Omgevingswet), en neemt het initiatief bij het in contact treden met bevoegd gezag. 

▪ Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient het EWP op de bouwlocatie aanwezig zijn. 
▪ Het EWP kan worden opgevraagd door Opdrachtgever of bevoegd gezag. 
▪ Opdrachtnemer is hoofdverantwoordelijk voor de ecologische begeleiding, ecologische 

kwaliteitsborging en ecologische informatieoverdracht op de bouwlocatie, ook wanneer gewerkt 
wordt met verschillende onderaannemers.  
  

Logboek 
▪ AFAFFAAF 
▪ Het logboek wordt chronologisch bijgehouden en <dagelijks/wekelijks/maandelijks> 

geactualiseerd.   
▪ Het logboek wordt periodiek ter goedkeuring voorgelegd aan Opdrachtgever.   

Producteisen: 

EWP 

▪ Het EWP bevat een duidelijke beschrijving van de activiteiten (inclusief planning, werkwijze en 
het ruimtebeslag met inbegrip van tijdelijke opslag/werkterreinen en/of tijdelijke werkwegen).  

▪ In het EWP is duidelijk leesbaar kaartmateriaal opgenomen met: 
- afbakening van het projectgebied of projectgebieden;  
- eventuele transportroutes en opslag/werkterreinen;  
- opname van baanvak(ken), geocode(s) en spoorkilometrering(en); 
- leefgebieden en/of de vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten weergegeven; 

▪ Het EWP bevat een duidelijke, genummerde, chronologische beschrijving van de te nemen 
ecologische (voorzorgs)maatregelen met bijbehorende planning; <optioneel: bij het uitwerken 
van de voorzorgsmaatregelen wordt geput uit de gedragscode van ProRail> 

▪ Opdrachtnemer werkt de planning van de werkzaamheden en de ecologische 
(voorzorgs)maatregelen uit in een “activiteitenkalender” in de vorm van een tabel, 
overeenkomstig het voorbeeld in Bijlage 2 van dit werkpakket. In deze “activiteitenkalender” zijn 
werkzaamheden én de ecologische maatregelen chronologisch in een jaarkalender -in 
tabelvorm- uiteengezet, rekening houdend met de gevoelige perioden van de soort. 

▪ Het EWP bevat in ieder geval de contactgegevens van: 
-      de betrokken ecologisch deskundige van Opdrachtnemer die het EWP heeft opgesteld; 
-      de betrokken ecologische deskundige van Opdrachtnemer die -indien van toepassing- 

verantwoordelijk is voor de uitvoering en begeleiding van de voorzorgsmaatregelen;  
-      de betrokken ecologische deskundige die het logboek bijhoudt;  
-      de betrokken projectleider van Opdrachtnemer die primair eindverantwoordelijk is voor de 

uitvoering en naleving van de voorzorgsmaatregelen in het EWP; 
 
Logboek 

▪ Opdrachtnemer stelt een logboek op en beschrijft daarin welke (voorzorgs)maatregelen zijn 
genomen voor, tijdens en na de uitvoering van de onderhoud- of bouwwerkzaamheden. Dit is 
een levend document. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het actueel houden van het 
logboek. 

▪ In het logboek worden ecologische ingrepen en de uitvoering van de ecologische begeleiding in 
het veld vastgelegd (zoals uitvoering van mitigerende en compenserende maatregelen) en 
worden eventuele bijzonderheden opgenomen (zoals een schouw, vrijgave van het gebied en 
toevalstreffers). Hierbij worden minimaal datum, tijd, weersomstandigheden, locatie en een 
omschrijving van de bijzonderheid vermeld en aangevuld met beeldmateriaal. 

▪ Het logboek dient in ieder geval de producteisen te bevatten overeenkomstig het format in 
Bijlage 1 van dit werkpakket. 

Input: 

▪ Rapport quickscan ecologie 
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▪ Indien van toepassing het nader soortgericht onderzoek 
▪ Indien van toepassing het projectplan of activiteitenplan 
▪ Indien van toepassing de verleende omgevingsvergunning flora en fauna-activiteit  
▪ <optioneel> Ecologisch werkprotocol van ProRail 
▪ Beschrijving van de werkzaamheden 
▪ Overige relevante projectinformatie 
▪ <optioneel> Gedragscode ProRail 

 

Te leveren product / dienst (output) 

 

Vaste prijs 

(V) 

Regie (R)   

Aantal uren 

regie 

Tussentijds

e Review 

ja/nee (zie 

WP C) 

Review 

Termijn in 

weken 

Ecologisch werkprotocol V    

Ecologische begeleiding en bijhouden 
logboek 

V    

Mijlpaaldatum 

 

Naam product /dienst 

……………… 

Mijlpaaldatum 

………………. 
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Bijlage 1  Format logboek 

Het logboek dient in ieder geval de volgende producteisen te bevatten: 

-projectgebied: <naam en locatie> 

-opdrachtnemer: naam en contactgegevens 

-ecologisch deskundige van opdrachtnemer: naam en contactgegevens 

 

-doorlooptijd project: 

Start van werkzaamheden: week…..    einde van werkzaamheden: week….. 
Datum Ecologische 

voorzorgsmaatregelen 

per soort/ soortgroep, 

gekoppeld aan 

betreffende, aanleg of 

bouwactiviteit, 

onderhoud- en 

beheeractiviteit of 

toevalstreffer 

 

Spoortraject 

 
Geocode 

 

km 

van 

km 

tot 
Paraaf 

ecologisch 

deskundige 

ON 

Paraaf 

projectleider 

ON 

Eventueel 

foto’s en/of 

bijzonderheden 
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Bijlage 2 Voorbeeld Activiteitenkalender  

In de tabel hieronder is een fictieve activiteitenkalender uitgewerkt. Daarin is ook de planning 

geïntegreerd. De tabel kan dienen als voorbeeld.   

 

Jaar 2025 

Maanden /  

 

Activiteiten en 

werkzaamhed

en 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

(1) Bouw nieuw 

onderstation 

(OS) 

    x x x x x                

Gewenningsperi

ode VLM  

         x x x x x x          

Monitoring van 

nieuw en oud 

OS 

          x  x  x          

(2) Ongeschikt 

maken oud OS 

              x x         

Slopen oud OS                  x x x      

…. 

 

                        

 

 Activiteiten kunnen niet worden uitgevoerd 

 Activiteiten kunnen worden uitgevoerd  

x Planning uitvoeringsperiode  

  

 


