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01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van:

Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

02 DIRECTIE

Directievoering en toezicht wordt door of namens de opdrachtgever, gemeente Dordrecht, uitgevoerd. De
contactpersoon zal bij het verstrekken van de deelopdrachten bekend gemaakt worden.

03 LOCATIE

De in het kader van deze Raamovereenkomst uit te voeren deelopdrachten kunnen zich op elke locatie binnen de 
gemeentegrens (op het eiland van Dordrecht) van de gemeente Dordrecht bevinden.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het uitvoeren van diverse kleinschalige en middelgrote 
onderhoudswerkzaamheden aan asfaltverhardingen met bijkomende werkzaamheden, zoals:

a. het zagen van asfaltverhardingen;
b. het frezen van (teerhoudend) asfalt;
c. het opbreken van (teerhoudend) asfalt en elementenverhardingen;
d. het aanbrengen van asfaltverhardingen;
e. het aanbrengen van oppervlakbehandelingen;
f. het repareren van asfaltverhardingen;
g. het aanbrengen van asfaltwapening;
h. het verwijderen en aanbrengen van markeringen;
i. het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

De uit te voeren werkzaamheden kunnen gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij de directie de werkzaamheden 
zoveel als mogelijk tracht te bundelen.

05 TIJDSBEPALING

1. De ingangsdatum van de overeenkomst zal zo spoedig mogelijk na de aanbesteding zijn, met inachtneming 
van de benodigde termijn voor gunning. De periode waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan bedraagt 
twee jaar.

2. De RAW-raamovereenkomst kan, na afloop van de hiervoor genoemde periode maximaal twee keer met één 
jaar worden verlengd. Daarbij geldt dat de RAW-raamovereenkomst van rechtswege eindigt na afloop van het 
betreffende verlengingsjaar.

Twee maanden voor afloop van de overeenkomst zal de opdrachtgever overwegen de overeenkomst 
met een periode van één jaar te verlengen. Daarnaast zal een evaluatie plaatsvinden van de door de
opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

De opdrachtgever behoudt zich eenzijdig het recht voor om de looptijd van de overeenkomst te
verlengen, maar is daartoe ongeacht de uitkomst van eerdergenoemde overwegingen niet gehouden.

Op alle eventuele verlengingen zijn alle bepalingen en voorwaarden van de RAW-raamovereenkomst onverkort 
van toepassing. Echter het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige 
compensatie.

3. Na het verlenen van een (deel)opdracht dient de aannemer, in overleg met de directie, binnen 10 werkdagen 
een aanvang te maken met de werkzaamheden en vervolgens, conform de door de directie goedgekeurde 
planning, zonder onderbrekingen af te ronden. Vertragingen als gevolg van het niet tijdig starten, het niet 
naar redelijkheid en billijkheid verrichten van ter voltooiing van een werk benodigde werkzaamheden of het 
niet in volle omvang verrichten van werkzaamheden, als bedoeld in deze paragraaf, kunnen leiden tot 
uitsluiting van volgens dit bestek te vergeven deelopdrachten en uiteindelijk tot ontbinding van deze 
overeenkomst.

4. De korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. bedraagt € 500,- voor de eerste dag en € 250,- 
voor alle volgende dagen.

5. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is een prijsindexatie van toepassing conform artikel 01.21.05 in 
deel 3.
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06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht zes 
maanden na oplevering van de deelopdracht.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. Van de aannemer wordt een 
kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de 
Standaard.

Tevens dient de aannemer te beschikken over een geldig VCA-certificaat dat betrekking heeft op de aard van het 
werk.

08 KORTING

Artikel 01.21.04 van de Standaard m.b.t. korting i.v.m. "Verlengen van een RAW-raamovereenkomst" is niet van 
toepassing. Dit betekent dat, conform artikel 01.21.04 van deel 3, een eventueel door de aannemer verstrekte 
korting ook van toepassing is bij verlenging(en).

09 PLANNING / FASERING

Tijdens de uitvoering dienen dagproducties te worden aanhouden, ter voorkoming van bijvoorbeeld het onnodig 
blijven liggen van freesvakken, e.e.a. in overleg met de directie. Tevens dient ermee rekening te worden gehouden 
dat op veel locaties maar een halve rijbaan mogelijk is i.v.m. de doorstroming van het verkeer.

Het is niet toegestaan werkvakken vrij te geven voor verkeer als er nog freesvakken aanwezig zijn.

Herstel van sleuven van nutsbedrijven en riolering dienen aan het eind van de dag gereed te zijn. De directie geeft 
per geval aan hoe lang de weg afgesloten mag worden en of er "half om half" gewerkt dient te worden.

De globale planning van de uit te voeren werkzaamheden is hieronder weergegeven, echter is uitvoering van de 
werkzaamheden uiteraard afhankelijk van weersomstandigheden. Ook kunnen bepaalde werkzaamheden in andere 
maanden plaatsvinden, e.e.a. in overleg met de directie.

Januari
- Herstellen vorstschades
- Bermen ophogen, bijwerken
- Bermen verlagen

Februari
- Herstellen vorstschades
- Bermen ophogen, bijwerken
- Bermen verlagen

Maart
- Bedrijvensleuven onderlagen asfalteren
- Herstellen vorstschades

April
- Aanbrengen deklaag bedrijvensleuven

Mei
- Bakfrezen reparaties
- Opdrachten vanuit afdeling verkeer
- Stamlijnen groen/vuil verwijderen
- Kleinschalig splitten
- Scheuren vullen

Juni
- Middelgroot onderhoud asfalt/bakfrezen
- Opdrachten vanuit afdeling verkeer
- Scheuren vullen
- Slem aanbrengen

Juli
- Slijtlagen
- Middelgroot onderhoud asfalt/bakfrezen
- Opdrachten vanuit afdeling verkeer
- Scheuren vullen
- Slem aanbrengen
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Augustus
- Bouwvak

September
- Bakfrezen reparaties
- Bedrijvensleuven onderlagen asfalteren
- Opdrachten vanuit afdeling verkeer
- Aanbrengen deklaag bedrijvensleuven
- Stamlijn groen verwijderen en overgangen schoonmaken

Oktober
- Klein onderhoud
- Bakfrezen
- Opdrachten vanuit afdeling verkeer
- Herstellen schades
- Scheuren vullen
- Bermen verlagen

November
- Herstellen schades
- Klein onderhoud
- Bermen verlagen

December
- Klein onderhoud
- Herstellen schades
- Vegen polderwegen en hopen verwijderen

Hele jaar
- Stamlijnen: onderhoud door Prorail / aanleg nieuwe overgang
- Schouwen wegen
- Afhandeling wijklijnmeldingen
- Opdrachten van derden

10 INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE OMZET

De opdrachtgever is voornemens om in de periode 1 april 2026 t/m 31 maart 2028 (en bij verlenging van de 
overeenkomst) deelopdrachten te verstrekken.

De vermelde hoeveelheden in deze raamovereenkomst zijn fictief. Indien aan het einde van de contractperiode blijkt 
dat de getotaliseerde (jaar)omzet zich niet op of rond de verwachte omzet bevindt, kan de opdrachtnemer daaraan 
geen enkel recht ontlenen.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om soortgelijke werkzaamheden als in dit bestek opgenomen door 
derden te laten uitvoeren.
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11 DEELOPDRACHTEN

De omvang van de deelopdrachten is nog niet exact aan te geven, omdat het fictieve hoeveelheden betreffen. De 
werkzaamheden worden met verwijzing naar de bestekspostnummers beschreven met de te verwachten 
hoeveelheden en bijbehorende prijzen per eenheid (volgend uit de inschrijfstaat). De verwerkte hoeveelheden 
worden ook tegen deze prijzen per eenheid betaald.

Per deelopdracht dient rekening te worden gehouden met diverse werkzaamheden op verschillende locaties. "Intern" 
vervoer van materieel, materialen en in te zetten verkeersmaatregelen tussen de diverse locaties, worden geacht te 
zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

Ter indicatie van de hoeveelheid locaties per deelopdracht: 
Asfalteren kabelsleuven: maximaal 30 locaties per deelopdracht
Asfalteren rioolsleuven: maximaal 10 locaties per deelopdracht
Bakfrezen: maximaal 40 locaties per deelopdracht
Scheuren vullen: ongeveer 3 km per deelopdracht
Bermen verlagen: 2 weken per deelopdracht
Slijtlagen: 1 deelopdracht
Opdrachten afdeling verkeer: ongeveer 5
Scheuren vullen: 2 weken per deelopdracht
Inhuur lapploeg: gemiddeld 12 weken per jaar

Aan bovenstaande inschattingen is geen enkel recht te ontlenen.

Een deelopdracht dient aaneengesloten uitgevoerd te worden.

Eventuele werkzaamheden voortvloeiend uit de uitgevoerde inspecties, welke niet via reguliere besteksposten 
verrekend kunnen worden, kunnen conform art. 01.21.06 van de Standaard aan de deelopdracht worden 
toegevoegd. Tevens kan in een deelopdracht een stelpost toegevoegd worden voor de uitgave van door de directie 
op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden.

Proces vaststellen deelopdracht

In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard wordt de deelopdracht als volgt bepaald:

a. de opdrachtgever stelt een concept deelopdracht op met de uit te voeren werkzaamheden, hoeveelheden 
en locaties;

b. de opdrachtgever wijst op locatie en in (concept-) deelopdracht aan wat er binnen de wegvakken aan 
werkzaamheden moet worden verricht door de aannemer. (aannemer heeft tijdens de locatie bezoek de 
mogelijkheid om de werkelijke hoeveelheden op te meten);

c. de aannemer beoordeelt en controleert de hoeveelheden in de concept deelopdracht en controleert op 
ontbrekende posten. Op basis van bovengenoemde door de opdrachtgever verstrekte informatie bepaalt 
de aannemer in detail welke van de resultaatsverplichtingen uit de overeenkomst moeten worden 
uitgevoerd en geeft daarbij tevens de te verwerken hoeveelheden aan en de planning van de 
werkzaamheden;

d. indien in de afzonderlijke deelopdrachten werkzaamheden worden uitgevoerd die niet in de 
raamovereenkomst zijn opgenomen, worden voor deze werkzaamheden in de concept deelopdracht 
nieuwe bestekposten opgesteld. De aannemer dient voor de betreffende posten een kennelijk redelijke 
prijs op te nemen. De opdrachtgever heeft het recht betreffende posten uit het deelopdracht te 
verwijderen indien geen redelijke prijs wordt aangehouden. Op bestekposten die voor akkoordverklaring 
van de deelopdracht zijn toegevoegd wordt geen aannemersvergoeding verrekend. Op deze bestekposten 
worden uitsluitend de reguliere staartkosten verrekend;

e. de aannemer geeft de opmerkingen op de concept deelopdracht door aan de opdrachtgever;
f. de opdrachtgever beoordeelt de opmerkingen en laat de aannemer binnen 15 werkdagen weten of zij 

akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;
g. na eventuele aanpassingen van de deelopdracht door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke 

goedkeuring van de opdrachtgever wordt de definitieve deelopdracht aan de aannemer verstrekt;
h. de aannemer bericht de opdrachtgever binnen 10 dagen door middel van een ondertekende 

controleverklaring of hij akkoord gaat met de definitieve deelopdracht.

12 GESCHILLEN

In afwijking van het gestelde in paragraaf 49 van de U.A.V 2012, worden geschillen voorgelegd aan de burgerlijke 
rechter.
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13 SROI-VERPLICHTING

Ten aanzien van de inzet van Social Return on Investment geldt een verplichting conform de bepalingen zoals 
opgenomen in deel 3. Indien de Social Return on Investment niet wordt ingevuld tot de overeengekomen omvang 
conform het bepaalde in deel 3 van dit bestek, wordt een korting opgelegd. Deze korting wordt de aannemer, nadat 
deze in verzuim is, opgelegd door de Opdrachtgever. De korting is gelijk aan het SROI-bedrag, of - indien de SROI 
voor een deel niet werd vervuld - een bedrag evenredig met het niet-vervulde deel. De korting wordt geëffectueerd 
door inhouding van het betreffende bedrag op de laatste termijn die wordt verrekend in de eindafrekening.

14 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN

Het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) maakt zich sterk voor een succesvolle transitie naar schoon en 
emissieloos bouwen in 2030 en daarna. In samenwerking met overheden, marktpartijen en kennisinstellingen wordt 
gewerkt aan één aanpak voor de hele bouwsector. In het convenant SEB en de bijbehorende routekaart staan de 
stappen die de partners de komende jaren nemen om werk-, voer- en vaartuigen in de bouw te vervangen door 
schone of emissieloze exemplaren.

Op 1 juli 2024 heeft Gemeente Dordrecht het convenant SEB ondertekend. Daarom is op deze opdracht de 
Routekaart SEB van toepassing. De gemeente Dordrecht heeft gekozen voor de contracteisen op Basisniveau. Dit 
houdt in dat opdrachtnemer en alle direct en indirect ingeschakelde ketenpartners bij de uitvoering van de 
werkzaamheden:

1. mobiele Werktuigen dienen in te schakelen die, op het moment dat ze worden ingeschakeld, aantoonbaar 
voldoen aan de emissie-eisen uit tabel 9 ‘Basisniveau mobiele werktuigen’ van de Routekaart, die voor dat 
moment gelden.

2. bouwtransport materieel dienen in te schakelen dat, op het moment dat het wordt ingeschakeld, aantoonbaar 
voldoet aan de emissie-eisen uit tabel 11 ‘Basisniveau bouwtransport’ van de Routekaart, die voor dat moment 
gelden.

Voor uitleg en context van bovenstaande wordt verwezen naar voornoemde Routekaart. Zie:
https://cdn.opwegnaarseb.nl/media/Routekaart%20SEB%20-%20definitief.pdf

Deze verplichting maakt onverkort deel uit van de overeenkomst en dient dan ook zonder aanspraak op verrekening, 
bijbetaling of schadevergoeding te worden uitgevoerd. Zie deel 3, artikel 01 25 01, lid 02 met betrekking tot het 
aanleveren van gegevens.
__________________________________________________________________________________________

Fictief voorbeeld:

Aannemer zet voor de uitvoering van een deelopdracht een graafmachine in met een vermogen van
100 kW en een minigraver met een vermogen van 50 kW. De werkzaamheden duren van 01-03-2028 tot en met 31-
03-2028. Dit betekent dat voor deze werkzaamheden de graafmachine aantoonbaar tenminste milieuklasse Euro IV 
met roetfilter moet zijn en de minigraver 100% emissievrij.

Aannemer zet voor de uitvoering van de werkzaamheden een bestelauto in en twee vrachtwagens tot 12 ton. 
Bestelauto's vallen onder Bouwtransport, categorie N1, vrachtwagens tot 12 ton vallen onder Bouwtransport, 
categorie N2. Dit betekent dat voor deze werkzaamheden de bestelauto 100% emissievrij moet zijn en de 
vrachtwagens tenminste milieuklasse Euro VI.
__________________________________________________________________________________________

Na gunning van een deelopdracht wordt van de aannemer een opgave van het in te zetten materieel met de 
bijbehorende vermogens verwacht.

https://cdn.opwegnaarseb.nl/media/Routekaart%20SEB%20-%20definitief.pdf
https://cdn.opwegnaarseb.nl/media/Routekaart%20SEB%20-%20definitief.pdf
https://cdn.opwegnaarseb.nl/media/Routekaart%20SEB%20-%20definitief.pdf
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren op het moment van aanbesteding geen tekeningen. De opdrachtgever behoudt zich het recht 
voor om per deelopdracht een of meerdere tekeningen aan deze deelopdracht toe te voegen. Deze tekeningen 
worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van dit bestek.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Per deelopdracht verstrekt de directie indien nodig gegevens t.a.v. hoofdafmetingen. Uitzetwerk behoort tot de 
verplichtingen van de aannemer.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Goedkeuring werkwijze (freesplan) voor het scheiden van teervrij asfalt alsmede de afvoer van vrijkomend 
asfalt;

S2. Goedkeuring gedetailleerd werkplan;
S3. Controle verdichting fundering en/of zandbed;
S4. Controle ondergrond aan te brengen asfaltverharding;
S5. Controle ondergrond aan te brengen oppervlaktebehandeling.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

B1. Gereedkomen freeswerk bij freesbakken, voordat kleef wordt aangebracht;
B2. Start deelopdracht;
B3. Gereedkomen deelopdracht;
B4 Het melden van afzettingen en andere verkeersmaatregelen;
B5. Het opleveren van schadereparaties.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 01 - Model G Inschrijvingsbiljet
Bijlage 02 - Veiligheid- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)
Bijlage 03 - WIU 2020
Bijlage 04 - Kortingstabellen tekortkomingen asfalt (tabel T 81.2.1)
Bijlage 05 - Handboek Civiel- en cultuurtechnische details Dordrecht
Bijlage 06 - Boombescherming, werken rondom bomen

Rapportages:

Eventuele beschikbare rapporten en verhardingsadviezen zullen per deelopdracht verstrekt worden.

05 WERKTERREIN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van 
de werklocaties, bereikbaarheid, de laad- en losmogelijkheden, eventuele obstructies welke een belemmering zijn 
voor, of het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen bemoeilijken en alle andere gegevens die van belang kunnen 
zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Eventueel door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de 
aannemer in te dienen en door de directie akkoord bevonden Verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3 
artikel 62.13.02 van dit bestek.

De aannemer dient zelf te zorgen voor een werkterrein als bedoeld in paragraaf 15 van de UAV 2012.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 ASFALTVERHARDINGEN

10 ASFALTONDERZOEK, COÖRDINATIE EN 
ADMINISTRATIEVE ZAKEN

101 OPSTELLEN PLANNEN EN ADVIEZEN

1011 VERHARDINGSADVIES

101110 812199 Opstellen verhardingsadvies.
Betreft: opstellen verhardingsadvies t.b.v. bepaling benodigde
wegconstructie
Opstellen verhardingsadvies o.b.v. boorkernen volgens bestek en
door de desbetreffende gemeente aan te leveren
verkeersgegevens.
Indicatie grootte wegvak 500-2000 m2 per verhardingsadvies
Resultaten tenminste 6 weken voorafgaande start
werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan directie

st 30,00 F

1012 WERKPLANNEN, V&G EN KWALITEIT

101210 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 40,00 F

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden:

- bepalen hoeveelheden;

- maken begroting;

- bepaling van de werkzaamheden;

- evt. werkzaamheden (indien gewenst) a.g.v. verhardingsadvies
(post 101110)
Afgestemd op de door de opdrachtgever te verstrekken locaties.

E.e.a. in overleg met en na goedkeuring van de directie.

9 Voor aanvang van een deelopdracht vindt indien nodig
gezamenlijk een rondgang over het werk plaats t.b.v. het bepalen
van aard en omvang van de werkzaamheden, waarna de exacte
hoeveelheden vervolgens door de aannemer kunnen worden
bepaald.

Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig
verrekend.

101220 109999 Opstellen en bespreken werkplan (per deelopdracht)
Vóór aanvang van de werkzaamheden het plan ter acceptatie
opstellen volgens de op dat moment geldende normeringen.
In het plan dient een duidelijke beschrijving
gegeven te worden van de aanpak en
uitvoeringswijze van minimaal de volgende onderdelen:
- algemeen tijdschema (deel 3, 01.13.06);
- gedetailleerde werkplan/planning;
- faseringsplan;
- div. opgestelde plannen (Standaard 2020)
Gerekend is met één werkplan per deelopdracht.
De plannen, ter acceptatie, binnen 10 dagen, na het daartoe
gedane verzoek, bij de directie digitaal indienen.
Het conceptplan aanpassen aan de hand van besprekingen met
directie en betrokkenen.
Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie
nodig geacht, het plan opnieuw ondertekend in indienen. Deze
procedure herhalen totdat de directie één exemplaar vóór
"gezien" gewaarmerkt terugzendt.
Daarna aan de directie de definitieve exemplaren leveren.
Kosten inclusief document / versie beheer tijdens de uitvoering.
Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig
verrekend.

keer 40,00 F
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101230 109999 Opstellen en bespreken V&G-plan "Uitvoering".
Betreft het opstellen en bespreken van een V&G-plan
"Uitvoeringsfase", als bedoeld in art. 01.19.01 van de Standaard
2020.
Vóór aanvang van de werkzaamheden het V&G-plan ter
acceptatie opstellen volgens de op dat moment geldende
normeringen.
In het plan dient een duidelijke beschrijving gegeven te worden
van de aanpak en uitvoeringswijze.
Gerekend is met een V&G-plan t.b.v. de gehele contractperiode.
Het plan, ter acceptatie, binnen 10 dagen, na het daartoe gedane
verzoek, bij de directie digitaal indienen.
Het conceptplan aanpassen aan de hand van besprekingen met
directie en betrokkenen.
Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie
nodig geacht, het plan opnieuw ondertekend indienen. Deze
procedure herhalen totdat de directie één exemplaar vóór
"gezien" gewaarmerkt terugzendt.
Daarna aan de directie de definitieve exemplaren leveren.
Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens de uitvoering.

keer 8,00 F

101240 109999 V&G-coördinatie.
De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een veiligheids- en
gezondheidscoördinator aan conform artikel 01.19.02 van de
Standaard 2020.
De V&G-coördinator draagt zorg voor nakoming van de
verplichtingen van de aannemer voortkomende uit het
Arbeidsomstandigheden-besluit (voorlichting en instructie
personeel; arbeidsomstandigheden op het werk).
Werkzaamheden van derden/onderaannemers vallen ook onder
deze coördinatie.
Gerekend is met een jaarrond inzet V&G-Coördinatie.

jaar 4,00 F

1013 FREESPLANNEN

101310 101199 Opstellen freesplan (CROW 210).
Betreft: het opstellen van freesplan ten behoeve van het selectief
wegfrezen van teerhoudende asfaltlagen.
Het freesplan opstellen volgens CROW-Publicatie 210 "Richtlijn
omgaan met vrijgekomen asfalt - teerhoudendheid, onderzoek en
selectieve verwijdering".
Het freesplan dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de
freeswerkzaamheden in tweevoud analoog ter goedkeuring aan
de directie te worden overhandigd.
Een freesplan wordt alleen opgesteld en verrekend nadat de
directie hier vooraf instemming aan heeft verleend.
Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig
verrekend.

st 40,00 F
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1014 VERKEERSMAATREGELENPLAN
De aannemer dient minimaal 2 weken voor start uitvoering de 
weggebruiker te voorzien van informatie betreffende:
- duur/ingang van afzettingen, omleidingen en werkzaamheden;
onderliggende bestekposten van deze besteksparagraaf dienen 
inbegrepen te zijn.
- en alle overige van belang zijnde informatie.
Verkeersvoorzieningen dienen voorafgaand aan de 
werkzaamheden aangebracht te zijn. Kosten voor het aanbrengen 
en verwijderen van alle omleidingen en afzettingen zijn inclusief 
alle benodigde veiligheids- / verkeersmaatregelen (incl materieel/ 
materiaal / personeel) tijdens plaatsing en verwijderen. 
Aannemer is verantwoordelijk voor het instandhouden en het 
controleren van de verkeersvoorzieningen. Direct na afloop van 
de werkzaamheden deze voorzieningen weer verwijderen. 
Verkeersvoorzieningen en plaatsen/verwijderen uitvoeren conform 
CROW 96/b
Betreft afzettingen voor beide zijden van de weg
Afzettingen betreft alle stroken: rijbaan, voet-, fiets- en 
parkeerstroken etc.
Inclusief op- en afdraaien (begin/einde werkdag)
De kosten van bovenstaande bijbehorende
werkzaamheden dienen in de eenheidsprijzen van onderstaande 
besteksposten te zijn inbegrepen

101410 109999 Opstellen verkeers- en faseringsplan - omleidingsroute
Betreft het opstellen opstellen, indienen, aanpassen en definitief
indienen van een verkeers- en faseringsplan ten aanzien van
verkeers- en faseringsmaatregelen voor een "afsluiting met
omleidingsroute"
In dit plan omschrijft de aannemer hoe hij de
verkeersmaatregelen en fasering inricht, hoe hij omgaat met het
plaatsen, verplaatsen, onderhouden en verwijderen van de
vereiste verkeersborden, afzettingen, aanduidingen, verlichting en
markeringen in verband met de verkeersveiligheid ter plaatse en
in de directe omgeving van het werk.
E.e.a. dient ondersteund te worden met tekeningen:
Betreft het vervaardigen van verkeerskundige  (detail) tekeningen
t.b.v. verkeersmaatregelen, faseringen, wegvak afsluitingen,
kruispuntmaatregelen etc. etc.
Op de tekeningen alle werkzaamheden weergeven welke in het
verkeers- en faseringsplan aan bod komen.
Plan en tekeningen ter beoordeling indienen bij de directie,
minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden.
Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500.
Formaat van de tekeningen: A 1 of A 2. (max. A0)
Tekeningen uitwerken in kleur.
Tekeningen analoog en digitaal aanleveren.
Tekeningen aanleveren in DGN-formaat
(MicroStation V8) of DWG-formaat (Autocad).
Indien mogelijk conform de NLCS
Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2 stuks.
Incl. het eenmalig aanpassen/verwerken van opmerkingen van de
directie.
Incl. het eenmalig aanpassen/verwerken van opmerkingen van de
directie.
De door de aannemer toe te passen voorzieningen en
maatregelen worden verrekend volgens de besteksposten onder
hoofdstuk 6

st 40,00 F



RAW0114-156483

27-01-2026

Bladnr. 14 van 101Raamovereenkomst asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030
Bestek IBD/2025/0033934 inclusief nota van inlichtingen
Gemeente Dordrecht

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

101420 109999 Opstellen verkeers- en faseringsplan - (halve) rijbaan afzetting.
Betreft het, indien noodzakelijk (i.o.m. directie), opstellen
opstellen, indienen, aanpassen en definitief indienen van een
verkeers- en faseringsplan ten aanzien van verkeers- en
faseringsmaatregelen voor een "rijbaanafzetting".
In dit plan omschrijft de aannemer hoe hij de
verkeersmaatregelen en fasering inricht, hoe hij omgaat met het
plaatsen, verplaatsen, onderhouden en verwijderen van de
vereiste verkeersborden, afzettingen, aanduidingen, verlichting en
markeringen in verband met de verkeersveiligheid ter plaatse en
in de directe omgeving van het werk.
E.e.a. dient ondersteund te worden met tekeningen:
Betreft het vervaardigen van verkeerskundige  (detail) tekeningen
t.b.v. verkeersmaatregelen, faseringen, wegvak afsluitingen,
kruispuntmaatregelen etc.
Op de tekeningen alle werkzaamheden weergeven welke in het
verkeers- en faseringsplan aan bod komen.
Plan en tekeningen ter beoordeling indienen bij de directie,
minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden.
Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500.
Formaat van de tekeningen: A 1 of A 2. (max. A0)
Tekeningen uitwerken in kleur.
Tekeningen analoog en digitaal aanleveren.
Tekeningen aanleveren in DGN-formaat
(MicroStation V8) of DWG-formaat (Autocad).
Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2 stuks.
Incl. het eenmalig aanpassen/verwerken van opmerkingen van de
directie.
Incl. het eenmalig aanpassen/verwerken van opmerkingen van de
directie.
De door de aannemer toe te passen voorzieningen en
maatregelen worden verrekend volgens de besteksposten onder
hoofdstuk 6

st 40,00 F

102 COÖRDINATIE MET DERDEN

102010 102299 Coördinatie / afstemmen tijd. verkeersmaatregelen
Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het
coördineren / afstemmen met de betrokken wegbeheerders cq.
afdeling Bereikbaarheid (bv. Rijkswaterstaat en gemeenten).
Inclusief het verzorgen van de benodigde
vergunningen.
Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig
verrekend.

keer 40,00 F

102020 102299 Coördinatie / afstemmen werkzaamheden ProRail
Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het
coördineren / afstemmen met ProRail t.b.v. van
werkzaamheden in de nabijheid van spoorwegen inclusief
verzorgen van de benodigde vergunningen
Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig
verrekend.

keer 4,00 F

102030 102299 Coördinatie / afstemmen met beheerder VRI
Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het
coördineren / afstemmen met de beheerder van de
verkeersregelinstallatie indien er frees-, zaag- of
opbreekwerkzaamheden ter plaatse van in de verharding
opgenomen detectiekabels of detectielussen plaatsvindt.
Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig
verrekend.

keer 8,00 F

103 ASFALTONDERZOEK
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103010 300199 Nemen constructieboring (op verzoek directie)
Constructieboring t.b.v. vaststellen hoedanigheid fundering.
Situering: nader te bepalen, in overleg met en na goedkeuring
van de directie.
Boren cilindrische kern Ø minimaal 100 mm, boring uitvoeren tot
0,50 m-m.v.
Boorgaten ondergrond / fundering vullen en afwerken met
vrijgekomen boormateriaal
Boorgaten asfalt vullen en afwerken met koud asfalt
(gemodificeerd)
Inclusief schriftelijk rapporteren exacte locatie boringen aan
directie en uitvoeren van een boorbeschrijving conform NEN
5104:1989 nl (classificatie van onverharde grondmonsters).
Verrekening geschiedt per boorkern.

st 20,00 F

103020 810199 Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210)
Asfaltboorkernen t.b.v. asfaltonderzoek op teerhoudendheid per
onderzoekslocatie.
Situering: nader te bepalen, in overleg met en na goedkeuring
van de directie.
Boren cilindrische kern Ø minimaal 100 mm, dikte tot 200 mm
Boorgaten vullen en afwerken met koudasfalt (gemodificeerd)
Uitvoeren PAK-marker van de gehele asfaltkern, inclusief
transport naar laboratorium.
Onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door een
geaccrediteerd laboratorium.
Het onderzoek uitvoeren volgens CROW-publicatie 210 "Richtlijn
omgaan met vrijkomend asfalt"
Concept rapportage binnen 10 werkdagen na monsterneming
digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie.
Definitieve rapportage binnen 15 werkdagen na monsterneming
in drievoud analoog en in enkelvoud digitaal (PDF-formaat)
verstrekken aan de directie.
Verrekening geschiedt per boorkern.

st 150,00 F

103030 810199 Uitvoeren DLC onderzoek (CROW 210)
Asfaltboorkernen geboord volgens bestekspost 103010.
Uitvoeren semi kwantitatief  onderzoek van de gehele asfaltkern, 
kern reeds vervoerd naar laboratorium volgens bestekspost 
103010.
Analysemethode: DLC.
Onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door een 
geaccrediteerd laboratorium.
Het onderzoek uitvoeren volgens CROW-publicatie 210 "Richtlijn 
omgaan met vrijkomend asfalt"
Concept rapportage binnen 10 werkdagen na monsterneming in 
tweevoud digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie
Definitieve rapportage binnen 15 werkdagen na monsterneming 
in drievoud analoog en in enkelvoud digitaal (PDF-formaat) 
verstrekken aan de directie
Verrekening geschiedt per analyse

st 150,00 F
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103040 810199 Uitvoeren HPLC/GC-MS onderzoek (CROW 210)
Asfaltboorkernen geboord volgens bestekspost 103010.
Uitvoeren volledig kwantitatief onderzoek van de gehele 
asfaltkern, kern reeds vervoerd naar laboratorium volgens 
bestekspost 103010.
Analysemethode: HPLC of GC-MS.
Onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door een 
geaccrediteerd laboratorium.
Het onderzoek uitvoeren volgens CROW-publicatie 210 "Richtlijn 
omgaan met vrijkomend asfalt"
Concept rapportage binnen 10 werkdagen na monsterneming in 
tweevoud digitaal (PDF-formaat) verstrekken aan de directie
Definitieve rapportage binnen 15 werkdagen na monsterneming 
in drievoud analoog en in enkelvoud digitaal (PDF-formaat) 
verstrekken aan de directie
Verrekening geschiedt per analyse.

st 10,00 F

103050 810199 Nemen asfaltboorkernen (op verzoek directie)
Asfaltboorkernen t.b.v. asfaltonderzoek op samenstelling.
Situering: nader te bepalen, in overleg met en na goedkeuring
van de directie.
Boren cilindrische kern Ø minimaal 100 mm, dikte tot 200 mm
Boorgaten vullen en afwerken met koud asfalt (gemodificeerd)
Boringen uitvoeren binnen vier weken conform art. 31.24.06  lid
03 van de Standaard RAW bepalingen.
Inclusief transport naar laboratorium ter keuze van de
opdrachtgever.
Inclusief schriftelijk rapporteren exacte locatie boringen aan
directie.
Verrekening geschiedt per boorkern.

st 40,00 F

104 ADMINISTRATIEVE ZAKEN DEELOPDRACHT
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104010 102299 Aanleveren projectdossier per deelopdracht
Betreft: het samenstellen en aanleveren van een
compleet en overzichtelijk project-/overdrachtsdossier van
de gehele deelopdracht
Alle relevante documenten dienen (indien relevant) te zijn
opgenomen in het dossier (onderstaande lijst is niet uitputtend)
Kwaliteitsgegevens:
bijvoorbeeld
- stortbonnen
- leverantiebonnen
- verdichtingsgegevens
- overige kwaliteitsgegevens
- productiestaten asfalt
- garantiebepalingen
- keurmerken
- CE-markeringen
- certificaten
- handleidingen
- typen, merken en kleuren (indien van toepassing)
Verslagen:
bijvoorbeeld
- bouwvergaderingen
- verkeersoverleg
- technisch overleg
- overleg nutsbedrijven
Overige documenten:
bijvoorbeeld
- rapportages en adviezen
- proces verbaal van oplevering deelopdracht
- dagboeken
Aanleveren projectdossier, verzameld in ordner(s)
voorzien van ordnerrug met daarop aangegeven:
naam deelopdracht, besteksnummer, projectnummer en naam
opdrachtgever.
Aanleveren in 2-voud op papier en digitaal in pdf.
Aanleveren binnen 4 weken na oplevering deelopdracht.
Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig
verrekend.
Bij het niet aanleveren van het project-/overdrachtsdossier wordt
de deelopdracht als niet opgeleverd beschouwd.

keer 40,00 F

11 ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN
Prijzen voor het zagen van asfalt zijn exclusief aan- en 
afvoerkosten zaagmachine.
Aan- en afvoerkosten van de asfaltfreesmachine binnen een 
deelopdracht worden (eenmalig per deelopdracht) verrekend 
volgens bestekspost 830060.

110010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 40,00 F

Betreft: zagen van asfalt t.b.v. rechte aansluiting

1 Asfaltverharding

2 1 Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 160 mm

110020 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 40,00 F

Betreft: zagen van asfalt t.b.v. rechte aansluiting

1 Asfaltverharding

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 160 mm

tot ten hoogste 200 mm



RAW0114-156483

27-01-2026

Bladnr. 18 van 101Raamovereenkomst asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030
Bestek IBD/2025/0033934 inclusief nota van inlichtingen
Gemeente Dordrecht

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

110030 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 40,00 F

Betreft: zagen van asfalt t.b.v. rechte aansluiting

1 Asfaltverharding

2 4 Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 240 mm

12 FREZEN ASFALTVERHARDINGEN
Prijzen voor het verwijderen van asfalt zijn exclusief aan- en 
afvoerkosten freesmachines. Aan- en afvoerkosten van de 
asfaltfreesmachine binnen een deelopdracht worden verrekend 
volgens hoofdstuk 83. Vervoeren van de asfaltfreesmachine 
binnen de deelopdracht wordt niet verrekend.
Onder het frezen van asfalt wordt tevens verstaan het 
schoonmaken van het verhardingsoppervlak direct na het frezen 
en het opladen van het vrijgekomen freesmateriaal in het 
transportmiddel, danwel het direct storten van het freesmateriaal 
in het transportmiddel.

121 FREZEN TEERHOUDEND ASFALT
Vervoer- en acceptatiekosten van vrijkomende materialen worden 
verrekend volgens hoofdstuk 5
Ter bepaling van de totale oppervlakte (om de juiste staffeling te 
kiezen) dienen de vakken welke minder dan 200 m, gemeten 
over de weg, van elkaar verwijderd liggen bij elkaar te worden 
opgeteld.

1211 Frezen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)

121110 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 400,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

121120 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 400,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5
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Bladnr. 19 van 101Raamovereenkomst asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030
Bestek IBD/2025/0033934 inclusief nota van inlichtingen
Gemeente Dordrecht

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

121130 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 400,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

121140 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

121150 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

121160 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 600,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte tot 25 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

1212 Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)
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Bladnr. 20 van 101Raamovereenkomst asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030
Bestek IBD/2025/0033934 inclusief nota van inlichtingen
Gemeente Dordrecht

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

121210 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

121220 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

121230 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

121240 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

121250 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5
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Bladnr. 21 van 101Raamovereenkomst asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030
Bestek IBD/2025/0033934 inclusief nota van inlichtingen
Gemeente Dordrecht

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

121260 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.500,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

1213 Frezen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)

121310 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.000,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

121320 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.000,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

121330 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 4.000,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5
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Bladnr. 22 van 101Raamovereenkomst asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030
Bestek IBD/2025/0033934 inclusief nota van inlichtingen
Gemeente Dordrecht

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

121340 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 4.000,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

121350 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

121360 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)
Oppervlakte groter dan 100 m2

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

1214 Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting (per deelopdracht)

121410 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 400,00 F

Totaal aantal aansluitingen n.t.b.

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag

2 Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 40 mm over
4,00 m weglengte

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5
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Bladnr. 23 van 101Raamovereenkomst asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030
Bestek IBD/2025/0033934 inclusief nota van inlichtingen
Gemeente Dordrecht

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

121420 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 400,00 F

Totaal aantal aansluitingen n.t.b.

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag

2 Dikte van de af te frezen laag verlopend van 40 tot 80 mm over
4,00 m weglengte

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

121430 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 4,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Betreft het frezen van een 1-traps aansluiting in teerhoudend
asfalt

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 0-40 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

121440 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 10,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend (PAK > 75 mg/kg
droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Betreft het frezen van een 2-traps aansluiting in teerhoudend
asfalt

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 0-40 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 40-80 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

122 FREZEN TEERVRIJ ASFALT
Vervoer- en acceptatiekosten van vrijkomende materialen worden 
verrekend volgens hoofdstuk 5.
Ter bepaling van de totale oppervlakte (om de juiste staffeling te 
kiezen) dienen de vakken welke minder dan 200 m, gemeten 
over de weg, van elkaar verwijderd liggen bij elkaar te 
worden opgeteld.

1220 Frezen boomwortelopdruk
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Bladnr. 24 van 101Raamovereenkomst asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030
Bestek IBD/2025/0033934 inclusief nota van inlichtingen
Gemeente Dordrecht

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

122010 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)
Betreft het plaatselijk frezen van wortelopdruk en/of andere
oneffenheden
Met behulp van een Bobcat met speciale frees (of gelijkwaardig)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

1221 Frezen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)

122120 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

122130 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 400,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

122140 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 400,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5
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Bladnr. 25 van 101Raamovereenkomst asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030
Bestek IBD/2025/0033934 inclusief nota van inlichtingen
Gemeente Dordrecht

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

122150 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

122160 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

122170 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 600,00 F

Oppervlakte kleiner dan 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

1222 Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

122210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5
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Bladnr. 26 van 101Raamovereenkomst asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030
Bestek IBD/2025/0033934 inclusief nota van inlichtingen
Gemeente Dordrecht

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

122220 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

122230 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

122240 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

122250 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

122260 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

Oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5
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1223 Frezen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)

122310 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.000,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

122320 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.000,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte tot 1,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

122330 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

122340 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5
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122350 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 10.000,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

122360 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 20.000,00 F

Oppervlakte groter dan 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Totale breedte 2,00 m en groter

9 Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

1224 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting (per deelopdracht)

122410 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 1.000,00 F

Totaal aantal aansluitingen n.v.t.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag

2 Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 40 mm over
4,00 m weglengte

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

122420 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 400,00 F

Totaal aantal aansluitingen n.v.t.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag

2 Dikte van de af te frezen laag verlopend van 40 tot 80 mm over
4,00 m weglengte

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5
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122430 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 4,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Betreft het frezen van een 1-traps aansluiting in asfalt

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 0-40 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

122440 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 10,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij (PAK < 75 mg/kg droge
stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

9 Betreft het frezen van een 2-traps aansluiting in asfalt

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 0-40 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 40-80 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

13 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

131 OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALT
Vervoer- en acceptatiekosten van vrijkomende materialen worden 
verrekend volgens hoofdstuk 5.
Ter bepaling van de totale oppervlakte (om de juiste staffeling te 
kiezen) dienen de vakken welke minder dan 200 m, gemeten 
over de weg, van elkaar verwijderd liggen bij elkaar te 
worden opgeteld.

1311 Opbreken teerhoudend asfalt < 25 m2 (per deelopdracht)

131110 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 200,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75
mg/kg droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte tot 0,10 m

9 Op funderingslaag of zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5
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131120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 200,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75
mg/kg droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,10 tot 0,15 m

9 Op funderingslaag of zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

131130 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 200,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75
mg/kg droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,15 tot 0,20 m

9 Op funderingslaag of zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

1312 Opbreken teerhoudend asfalt 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

131210 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75
mg/kg droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte tot 0,10 m

9 Op funderingslaag of zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

131220 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75
mg/kg droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,10 tot 0,15 m

9 Op funderingslaag of zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5
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131230 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Hoedanigheid van het asfalt: asfalt teerhoudend (PAK > 75
mg/kg droge stof)

Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,15 tot 0,20 m

9 Op funderingslaag of zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
onder hoofdstuk 5

132 OPBREKEN TEERVRIJ ASFALT
Vervoer- en acceptatiekosten van vrijkomende materialen worden 
verrekend volgens hoofdstuk 5.
Ter bepaling van de totale oppervlakte (om de juiste staffeling te 
kiezen) dienen de vakken welke minder dan 200 m, gemeten 
over de weg, van elkaar verwijderd liggen bij elkaar te 
worden opgeteld.

1321 Opbreken teervrij asfalt < 25 m2 (per deelopdracht)

132110 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 400,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte tot 0,10 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
onder hoofdstuk 5

132120 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,10 tot 0,15 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
onder hoofdstuk 5

132130 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,15 tot 0,20 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
onder hoofdstuk 5



RAW0114-156483

27-01-2026

Bladnr. 32 van 101Raamovereenkomst asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030
Bestek IBD/2025/0033934 inclusief nota van inlichtingen
Gemeente Dordrecht

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

132140 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 600,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

9 Totale breedte groter dan 1,50 m

9 Dikte van 0,10 tot 0,15 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
onder hoofdstuk 5

132150 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 600,00 F

Oppervlakte tot 25 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

9 Totale breedte groter dan 1,50 m

9 Dikte van 0,15 tot 0,20 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
onder hoofdstuk 5

1322 Opbreken teervrij asfalt 25-100m2 (per deelopdracht)

132210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 400,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte tot 0,10 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
onder hoofdstuk 5

132220 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,10 tot 0,15 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
onder hoofdstuk 5

132230 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 Dikte van 0,15 tot 0,20 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
onder hoofdstuk 5
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132240 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 600,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

9 Totale breedte groter dan 1,50 m

9 Dikte van 0,10 tot 0,15 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
onder hoofdstuk 5

132250 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 600,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

Teervrij asfalt: teervrij asfalt (PAK < 75 mg/kg droge stof)

9 Totale breedte groter dan 1,50 m

9 Dikte van 0,15 tot 0,20 m.

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
onder hoofdstuk 5

14 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
Bij de kosten voor het aanbrengen van asfalt dient tevens het 
eventuele gebruik van een hotbox te zijn inbegrepen.
Daar waar het nieuw aan te brengen asfalt niet wordt opgesloten 
dient tijdens het aanbrengen een kantijzer te worden toegepast.
Ter bepaling van de totale oppervlakte (om de juiste staffeling te 
kiezen) dienen de vakken welke minder dan 200 m, gemeten 
over de weg, van elkaar verwijderd liggen bij elkaar te 
worden opgeteld.

141 SCHOONMAKEN VERHARDINGEN

141010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10.000,00 F

Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak voorafgaand aan het
aanbrengen van de kleeflaag en/of asfaltverharding indien niet
vooraf gefreesd is
Deze post gaat niet om schoonmaken direct na frezen, want dat
zit in de freespost

9 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,00 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

5 Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en verontreiniging direct
opzuigen d.m.v. een wegdekreiniger

9 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe kleeflaag en/of
verhardingslaag

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 141040

141020 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 20.000,00 F

Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak voorafgaand aan het
aanbrengen van de kleeflaag en/of asfaltverharding indien niet
vooraf gefreesd is
Deze post gaat niet om schoonmaken direct na frezen, want dat
zit in de freespost

9 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

5 Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en verontreiniging direct
opzuigen d.m.v. een wegdekreiniger

9 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe kleeflaag en/of
verhardingslaag

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 141040
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141030 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 20.000,00 F

Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak voorafgaand aan het
aanbrengen van de kleeflaag en/of asfaltverharding indien niet
vooraf gefreesd is
Deze post gaat niet om schoonmaken direct na frezen, want dat
zit in de freespost

9 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

5 Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en verontreiniging direct
opzuigen d.m.v. een wegdekreiniger

9 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe kleeflaag en/of
verhardingslaag

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 141040

141040 810199 Vervoeren vrijgekomen vuil incl. acceptatiekosten.
Betreft: het vervoer, inclusief acceptatiekosten, naar een 
inrichting
Vuil vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 141010 en/of 141020 en/of 
141030
Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer
Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten

kg 500,00 F

142 AANBRENGEN KLEEFLAAG

1421 Aanbrengen kleeflaag < 25 m2

142110 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 10.000,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O ton 4,00 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

142120 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.000,00 F

Betreft aanbrengen van een hoogwaardige hechtlaag t.b.v.
geluidreducerende deklaag

Totaal oppervlak tot 25 m2

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,40 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

1422 Aanbrengen kleeflaag 25 - 100 m2

142210 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 20.000,00 F

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O ton 8,00 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

142220 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.000,00 F

Betreft aanbrengen van een hoogwaardige hechtlaag t.b.v.
geluidreducerende deklaag

Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch elastomeer
gemodificeerd

ton 0,40 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

1423 Aanbrengen kleeflaag > 100 m2

142310 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 30.000,00 F

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O ton 12,00 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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142320 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 4.000,00 F

Betreft aanbrengen van een hoogwaardige hechtlaag t.b.v.
geluidreducerende deklaag

Totaal oppervlak groter dan 100 m2

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch elastomeer
gemodificeerd

ton 1,60 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

143 AANBRENGEN DEKLAAG VAN ASFALT
Aan- en afvoerkosten van de asfaltspreidmachine worden 
verrekend volgens hoofdstuk 83.
Vervoeren van de asfaltset incl. bijbehorend materieel (binnen de 
deelopdracht) wordt niet verrekend.
Leveranties van asfalt worden verrekend volgens hoofdstuk 4.

1431 Aanbrengen deklaag < 25 m2

143110 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

4 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

143120 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

9 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

143130 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak tot 25 m2

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag.

143140 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 40,00 F

Totaal oppervlak tot 25  m2

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

1432 Aanbrengen deklaag 25 - 100 m2

143210 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100  m2

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

9 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

143220 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1.000,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100  m2

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

9 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag
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143230 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1.000,00 F

Totaal oppervlak 25 tot 100  m2

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

1433 Aanbrengen deklaag 100-500 m2

143310 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak 100 tot 500  m2

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

9 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

143320 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 400,00 F

Totaal oppervlak 100 tot 500  m2

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

9 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

143330 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 400,00 F

Totaal oppervlak 100 tot 500  m2

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

1434 Aanbrengen deklaag 500-1000 m2

143410 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Totaal oppervlak 500 tot 1000  m2

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

9 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

143420 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 400,00 F

Totaal oppervlak 500 tot 1000  m2

9 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Laagdikte Laagdikte van 0 tot 50 mmvan 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

143430 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 400,00 F

Totaal oppervlak 500 tot 1000  m2

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

1435 Aanbrengen deklaag >1000 m2
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143510 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Totaal oppervlak > 1000  m2

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

9 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

143520 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 300,00 F

Totaal oppervlak > 1000  m2

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

9 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

143530 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 600,00 F

Totaal oppervlak >1000  m2

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikte van 0 tot 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag of een voorgaande
verhardingslaag

144 AANBRENGEN ONDER-/TUSSENLAAG VAN ASFALT
Aan- en afvoerkosten van de asfaltspreidmachine worden 
verrekend volgens hoofdstuk 83.
Vervoeren van de asfaltset incl. bijbehorend materieel (binnen de 
deelopdracht) wordt niet verrekend.
Leveranties van asfalt worden verrekend volgens hoofdstuk 4.

1441 Aanbrengen onder-/tussenlaag < 25 m2

144110 812199 Aanbr. onder/tussenlaag asfalt <25 m2 b<1,00 m
Betreft aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag.
Totaal oppervlak tot 25 m2.
Totale breedte kleiner dan 1,00 m.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 30,00 F

144120 812199 Aanbr. onder/tussenlaag asfalt <25 m2 b=1,0-2,5 m
Betreft aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag.
Totaal oppervlak tot 25 m2.
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 50,00 F

144130 812199 Aanbr. onder/tussenlaag asfalt <25 m2 b>2,50 m
Betreft aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag.
Totaal oppervlak tot 25 m2.
Totale breedte 2,50 m en groter.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 100,00 F

144140 812199 Aanbr. van een asfaltlaag sinusvorm <25 m2
Betreft aanbrengen van een onder- of tussenlaag in sinusvorm
t.p.v. drempels.
Totaal oppervlak tot 25 m2.
Totale breedte kleiner dan 2,50 m.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 50,00 F
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1442 Aanbrengen onder-/tussenlaag 25 - 100 m2

144210 812199 Aanbr. onder/tussenlaag asfalt 25-100m2 b<1,00 m
Betreft aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag.
Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2
Totale breedte kleiner dan 1,00 m.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 100,00 F

144220 812199 Aanbr. onder/tussenlaag asfalt 25-100m2 b=1,0-2,5
Betreft aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag.
Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2.
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 150,00 F

144230 812199 Aanbr. onder/tussenlaag asfalt 25-100m2 b=>2,5 m
Betreft aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag.
Totaal oppervlak van 25 tot 100 m2.
Totale breedte 2,50 m en groter.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 200,00 F

1443 Aanbrengen onder-/tussenlaag 100-500 m2

144310 812199 Aanbr. onder/tussenl. asfalt 100-500 m2 b<1,00 m
Betreft aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag.
Totaal oppervlak van 100 tot 500 m2.
Totale breedte kleiner dan 1,00 m.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 150,00 F

144320 812199 Aanbr. onder/tussenl. asfalt 100-500 m2 b=1,0-2,5
Betreft aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag.
Totaal oppervlak van 100 tot 500 m2.
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 250,00 F

144330 812199 Aanbr. onder/tussenl. asfalt 100-500 m2 b=>2,5 m
Betreft aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag.
Totaal oppervlak van 100 tot 500 m2.
Totale breedte 2,50 m en groter.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 500,00 F

1444 Aanbrengen onder-/tussenlaag 500-1000 m2

144410 812199 Aanbr. onder/tussenl. asfalt 500-1000 m2 b<1,00 m
Betreft aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag.
Totaal oppervlak van 500 tot 1000 m2.
Totale breedte kleiner dan 1,00 m.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 200,00 F
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144420 812199 Aanbr. onder/tussenl. asfalt 500-1000m2 b=1,0-2,5
Betreft aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag.
Totaal oppervlak van 500 tot 1000 m2.
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 300,00 F

144430 812199 Aanbr. onder/tussenl. asfalt 500-1000 m2 b=>2,5 m
Betreft aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag.
Totaal oppervlak van 500 tot 1000 m2.
Totale breedte 2,50 m en groter.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 400,00 F

1445 Aanbrengen onder-/tussenlaag >1000 m2

144510 812199 Aanbr. onder/tussenl. asfalt >1000 m2 b<1,00 m
Betreft aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag.
Oppervlakte groter dan of gelijk aan 1000 m2.
Totale breedte kleiner dan 1,00 m.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 200,00 F

144520 812199 Aanbr. onder/tussenl. asfalt >1000m2 b=1,0-2,5
Betreft aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag.
Oppervlakte groter dan of gelijk aan 1000 m2.
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 500,00 F

144530 812199 Aanbr. onder/tussenl. asfalt >1000 m2 b=>2,5 m
Betreft aanbrengen van een onderlaag of tussenlaag.
Oppervlakte groter dan of gelijk aan 1000 m2.
Totale breedte 2,50 m en groter.
Totale laagdikte tot 80 mm.
Op een (voorgaande) verhardingslaag, funderingslaag of
zandbed.

ton 700,00 F

146 AANBRENGEN PROFILEERLAAG VAN ASFALT
Aan- en afvoerkosten van de asfaltspreidmachine worden 
verrekend volgens hoofdstuk 83.
Vervoeren van de asfaltset incl. bijbehorend materieel (binnen de 
deelopdracht) wordt niet verrekend.
Leveranties van asfalt worden verrekend volgens hoofdstuk 4.

1461 Aanbrengen profileerlaag <25 m2

146110 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 30,00 F

Oppervlakte tot 25 m

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

9 Laagdikte van 30 tot 80 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

146120 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Oppervlakte tot 25 m

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

9 Laagdikte van 30 tot 80 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag
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146130 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Oppervlakte tot 25 m

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikte van 30 tot 80 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

1462 Aanbrengen profileerlaag 25-100 m2

146210 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

9 Laagdikte van 30 tot 80 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

146220 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 70,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

9 Laagdikte van 30 tot 80 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

146230 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Oppervlakte van 25 tot 100 m2

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikte van 30 tot 80 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

1463 Aanbrengen profileerlaag 100-500 m2

146310 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 100,00 F

Oppervlakte van 100 tot 500 m2

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

9 Laagdikte van 30 tot 80 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

146320 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

Oppervlakte van 100 tot 500 m2

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

9 Laagdikte van 30 tot 80 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

146330 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 400,00 F

Oppervlakte van 100 tot 500 m2

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikte van 30 tot 80 mm

3 Op een bestaande verhardingslaag

148 HANDMATIG AANBRENGEN ASFALT
Leveranties van asfalt worden verrekend volgens hoofdstuk 4.
Voor handmatig aanbrengen van asfalt dient altijd een hotbox te 
worden toegepast.

1481 Deklagen handmatig

148110 812199 Aanbrengen deklaag 25-50 mm handmatig < 5 m2
Betreft het handmatig aanbrengen van een deklaag asfaltbeton
bij aaneengesloten oppervlaktes kleiner dan  5 m2.
Laagdikte 25-50 mm
Breedte variabel
Op een voorgaande of bestaande verhardingslaag

ton 10,00 F
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148120 812199 Aanbrengen deklaag 25-50 mm handmatig 5-10 m2
Betreft het handmatig aanbrengen van een deklaag asfaltbeton
bij aaneengesloten oppervlaktes van 5 tot 10 m2.
Laagdikte 25-50 mm
Breedte variabel
Op een voorgaande of bestaande verhardingslaag

ton 20,00 F

148130 812199 Aanbrengen deklaag 25-50 mm handmatig > 10 m2
Betreft het handmatig aanbrengen van een deklaag asfaltbeton
bij aaneengesloten oppervlaktes groter dan 10 m2.
Laagdikte 25-50 mm
Breedte variabel
Op een voorgaande of bestaande verhardingslaag

ton 30,00 F

1482 Onder- en tussenlagen handmatig

148210 812199 Aanbr. onder/ tussenlaag <40 mm handmatig < 5 m2
Betreft het handmatig aanbrengen van een onder of tussenlaag
asfaltbeton bij aaneengesloten oppervlaktes kleiner dan 5 m2.
Laagdikte kleiner dan 40 mm
Breedte variabel
Op een voorgaande of bestaande verhardingslaag

ton 40,00 F

148220 812199 Aanbr. onder/ tussenlaag <40 mm handmatig 5-10m2
Betreft het handmatig aanbrengen van een onder of tussenlaag
asfaltbeton bij aaneengesloten oppervlaktes van 5 tot 10 m2.
Laagdikte kleiner dan 40 mm
Breedte variabel
Op een voorgaande of bestaande verhardingslaag

ton 20,00 F

148230 812199 Aanbr. onder/ tussenlaag 40-80 mm handmatig < 5 m2
Betreft het handmatig aanbrengen van een onder of tussenlaag
asfaltbeton bij aaneengesloten oppervlaktes kleiner dan 5 m2.
Laagdikte 40 tot 80 mm
Breedte variabel
Op een voorgaande of bestaande verhardingslaag

ton 40,00 F

148240 812199 Aanbr. onder/ tussenlaag 40-80 mm handmatig 5-10m2
Betreft het handmatig aanbrengen van een onder of tussenlaag
asfaltbeton bij aaneengesloten oppervlaktes van 5 tot 10 m2.
Laagdikte 40 tot 80 mm
Breedte variabel
Op een voorgaande of bestaande verhardingslaag

ton 200,00 F

149 NABEHANDELINGEN ASFALT
Ten behoeve van o.a. bevordering van de aanvangsstroefheid.
Leveranties van steenslag en brekerzand worden verrekend 
volgens hoofdstuk 4.

149010 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar
verkeer worden gebruikt.

m2 5.000,00 F

Totaal oppervlak tot 250 m2

4 Afstrooien met:

Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,5 kg/m2Korrelgroep: 2/6

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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149020 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar
verkeer worden gebruikt.

m2 20.000,00 F

Totaal oppervlak tussen de  250 m2 en 1000 m2

4 Afstrooien met:

Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,5 kg/m2Korrelgroep: 2/6

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

149030 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar
verkeer worden gebruikt.

m2 20.000,00 F

Totaal groter dan 1000 m2

4 Afstrooien met:

Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,5 kg/m2Korrelgroep: 2/6

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

149040 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar
verkeer worden gebruikt.

m2 5.000,00 F

Totaal oppervlak tot 250 m2

6 Afstrooien met:

Brekerzand Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2Korrelgroep: 0/2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

149050 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar
verkeer worden gebruikt.

m2 20.000,00 F

Totaal oppervlak tussen de  250 m2 en 1000 m2

6 Afstrooien met:

Brekerzand Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2Korrelgroep: 0/2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

149060 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar
verkeer worden gebruikt.

m2 20.000,00 F

Totaal groter dan 1000 m2

6 Afstrooien met:

Brekerzand Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2Korrelgroep: 0/2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

15 AANBRENGEN OPPERVLAKTEBEHANDELING
Nastrooien volgens hoofdstuk 149.
Leverantie materialen volgens hoofdstuk 4.
Afplakken belijning volgens hoofdstuk 1503.

1501 Aanbrengen oppervlakbehandeling < 5.000 m2
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150110 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 10.000,00 F

Betreft oppervlaktebehandeling met een breedte <2.50 m en een
totaaloppervlak van < 5000 m2.

O.a. fietspaden.

Inclusief het vooraf schoonvegen van het wegdek en het achteraf
walsen met een bandenwals.

2 Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan
2,50 m

9 Fabrikaat: Esha Infra Solutions o.g.
Type: Esha Pentack o.g.
Spuitend aangebracht m.b.v. computergestuurd in-line
mengsysteem (1 liter/m2 per laag)
Nastrooien volgens hoofdstuk 149
Leverantie materialen volgens hoofdstuk 4
Afplakken belijning volgens hoofdstuk 1503

9 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen.

Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer.

150120 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 20.000,00 F

Betreft oppervlaktebehandeling met een breedte >2 m en een
totaaloppervlak van < 5000 m2.

O.a. rijbanen.

Inclusief het vooraf schoonvegen van het wegdek en het achteraf
walsen met een bandenwals.

3 Totale breedte groter dan 2,50 m

9 Fabrikaat: Esha Infra Solutions o.g.
Type: Esha Pentack o.g.
Spuitend aangebracht m.b.v. computergestuurd in-line
mengsysteem (1 liter/m2 per laag)
Nastrooien volgens hoofdstuk 149
Leverantie materialen volgens hoofdstuk 4
Afplakken belijning volgens hoofdstuk 1503

9 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen.

Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer.

150130 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 10.000,00 F

Betreft nagestrooide oppervlaktebehandeling met een breedte
<2,50 m en een totaaloppervlak van < 5000 m2.

O.a. fietspaden.

Inclusief het vooraf schoonvegen van het wegdek en het achteraf
walsen met een bandenwals.

2 Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan
2,50 m

9 Fabrikaat: Esha Infra Solutions o.g.
Type: Esha Pentack o.g.
Spuitend aangebracht m.b.v. computergestuurd in-line
mengsysteem (1 liter/m2 per laag)
Nastrooien volgens hoofdstuk 149
Leverantie materialen volgens hoofdstuk 4
Afplakken belijning volgens hoofdstuk 1503

9 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen.

Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer.
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150140 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 20.000,00 F

Betreft nagestrooide oppervlaktebehandeling met een breedte
>2,50 m en een totaaloppervlak van < 5000 m2.

O.a. rijbanen.

Inclusief het vooraf schoonvegen van het wegdek en het achteraf
walsen met een bandenwals.

3 Totale breedte groter dan 2,50 m

9 Fabrikaat: Esha Infra Solutions o.g.
Type: Esha Pentack o.g.
Spuitend aangebracht m.b.v. computergestuurd in-line
mengsysteem (1 liter/m2 per laag)
Nastrooien volgens hoofdstuk 149
Leverantie materialen volgens hoofdstuk 4
Afplakken belijning volgens hoofdstuk 1503

9 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen.

Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer.

1502 Aanbrengen oppervlakbehandeling > 5.000 m2

150210 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 20.000,00 F

Betreft oppervlaktebehandeling met een breedte <2,50 m en een
totaaloppervlak van >5000 m2.

O.a. fietspaden

Inclusief het vooraf schoonvegen van het wegdek en het achteraf
walsen met een bandenwals.

2 Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan
2,50 m

9 Fabrikaat: Esha Infra Solutions o.g.
Type: Esha Pentack o.g.
Spuitend aangebracht m.b.v. computergestuurd in-line
mengsysteem (1 liter/m2 per laag)
Nastrooien volgens hoofdstuk 149
Leverantie materialen volgens hoofdstuk 4
Afplakken belijning volgens hoofdstuk 1503

9 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen.

Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer.

150220 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 20.000,00 F

Betreft oppervlaktebehandeling met een breedte >2,50 m en een
totaaloppervlak van 5000 m2 of groter.

O.a. rijbanen.

Inclusief het vooraf schoonvegen van het wegdek en het achteraf
walsen met een bandenwals.

3 Totale breedte groter dan 2,50 m

9 Fabrikaat: Esha Infra Solutions o.g.
Type: Esha Pentack o.g.
Spuitend aangebracht m.b.v. computergestuurd in-line
mengsysteem (1 liter/m2 per laag)
Nastrooien volgens hoofdstuk 149
Leverantie materialen volgens hoofdstuk 4
Afplakken belijning volgens hoofdstuk 1503

9 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen.

Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer.
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150230 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 20.000,00 F

Betreft nagestrooide oppervlaktebehandeling met een breedte
<2,50 m en een totaaloppervlak van 5000 m2 of groter.

O.a. fietspaden.

Inclusief het vooraf schoonvegen van het wegdek en het achteraf
walsen met een bandenwals.

2 Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan
2,50 m

9 Fabrikaat: Esha Infra Solutions o.g.
Type: Esha Pentack o.g.
Spuitend aangebracht m.b.v. computergestuurd in-line
mengsysteem (1 liter/m2 per laag)
Nastrooien volgens hoofdstuk 149
Leverantie materialen volgens hoofdstuk 4
Afplakken belijning volgens hoofdstuk 1503

9 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen.

Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer.

150240 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 20.000,00 F

Betreft nagestrooide oppervlaktebehandeling met een breedte
>2,50 m en een totaaloppervlak van 5000 m2 of groter.

O.a. rijbanen.

Inclusief het vooraf schoonvegen van het wegdek en het achteraf
walsen met een bandenwals.

3 Totale breedte groter dan 2,50 m

9 Fabrikaat: Esha Infra Solutions o.g.
Type: Esha Pentack o.g.
Spuitend aangebracht m.b.v. computergestuurd in-line
mengsysteem (1 liter/m2 per laag)
Nastrooien volgens hoofdstuk 149
Leverantie materialen volgens hoofdstuk 4
Afplakken belijning volgens hoofdstuk 1503

9 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen.

Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer.

1503 Tijdelijk afplakken belijning en markering

150310 810199 Tijdelijk afplakken van belijning en markering.
Betreft het afplakken van de belijning en markering, ter
bescherming van de belijning en markering tijdens het
aanbrengen van oppervlaktebehandeling
Betreft alle soorten en maten belijning, markering, vlakken,
figuraties, etc.
Met materiaal van de aannemer, materiaal ter keuze aannemer
Inclusief het weghalen ervan

m2 500,00 F

16 SCHEUR REPARATIES

161 REPAREREN SCHEUREN IN ASFALT

1611 Repareren scheuren in asfalt, lengte < 1.000 m
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161110 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 5.000,00 F

Totale lengte tot 1000 m.

Scheurbreedte tot 10 mm

Scheuren en naden schoon, droog en openblazen d.m.v.
heteluchtlans

Afvullen scheuren en naden met polymeer gemodificeerde
bitumineuze voegvulmassa

kg 2.000,00 L

(Gerekend met 0,40 kg/m1)

Reparatiemethode volgens OSB-systeem (over-seal-banding)

Voegen afstrooien met leislag (Gerekend met 0,20 kg/m1) kg 1.000,00 L

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1612 Repareren scheuren in asfalt, lengte > 1.000 m

161210 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 10.000,00 F

Totale lengte langer dan 1000 m

Scheurbreedte tot 10 mm

Scheuren en naden schoon, droog en openblazen d.m.v.
heteluchtlans

Afvullen scheuren en naden met polymeer gemodificeerde
bitumineuze voegvulmassa

kg 4.000,00 L

(Gerekend met 0,40 kg/m1)

Reparatiemethode volgens OSB-systeem (over-seal-banding)

Voegen afstrooien met leislag (Gerekend met 0,20 kg/m1) kg 2.000,00 L

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

18 KANTVOORZIENINGEN EN NADEN

181 AANBRENGEN KANTVOORZIENING

181010 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 400,00 F

Situering: op aanwijzing van de directie.

Betreft: aanbrengen kantvoorziening t.b.v. bescherming verticale
contactvlakken tussen bestaande en nieuw aangebrachte
asfaltverhardingen, daar waar warm tegen koud wordt
aangebracht.

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: Zelfklevende "TOK-BAND SK" dikte
10 mm

m 400,00 L

(Fabrikaat: Imbema Denso of gelijkwaardig)

De door de producent van de TOK-Band SK

voorgeschreven primer goed dekkend aanbrengen en

laten drogen.

De hoogte van de aan te brengen TOK-Band SK: 40 mm

(gelijk aan de maximale hoogte van deklaag plus 5

mm overmaat).

1 Breedte contactvlak: 0,04 m
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181020 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 600,00 F

Situering: op aanwijzing van de directie

Betreft: aanbrengen kantvoorziening t.b.v. bescherming verticale
contactvlakken tussen bestaande en nieuw aangebrachte
asfaltverhardingen, daar waar warm tegen koud wordt
aangebracht.

9 Methode VDB Direct Vertical Seal.

Fabrikaat: Asfaltreparaties van den Broek Heteren.

Het opstaande contactvlak schoonblazen en verwarmen tot circa
150 ºC met behulp van een hete lucht lans met een temperatuur
van tenminste 1000 ºC.

Naden middels een verwarmde slang en lans

sealen met hoog polymeer gemodificeerde bitumen

Type: VDB Pavement Sealer (ca. 0,3 kg per meter) kg 180,00 L

Aanbrengen op gecontroleerde temperatuur tussen 150 en 175
ºC.

Breedte contactvlak: 0,04 m

Onmiddellijk na het aanbrengen van het asfalt uitvoeren.

182 AFWERKEN NADEN

182010 810699 Naden afwerken van bakfrezen.
Betreft: naden ter plaatse van bakfrezen

m 10.000,00 F

Naden rondom afdekken met Hematect afdekband m 10.000,00 L

Afmeting: 40x3 mm

- zelfklevend

- voor-afgestrooid met leislag

Verwerken volgens de voorschriften van de leverancier.

Onmiddellijk na het aanbrengen van het asfalt uitvoeren.

182020 810699 Aangieten asfaltnaden met bitumenslem
Betreft naden tussen bestaand asfalt en nieuw asfalt.

m 1.000,00 F

Naden aangieten met bitumenslem (0,3 kg/m1) en kg 300,00 L

afstrooien met brekerzand (0,2 kg/m1), direct na afkoeling van
de nieuw aangebrachte asfalt. Voordat het verkeer op het
behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag
verwijderen.

kg 200,00 L

Incl. afplakken.

Onmiddellijk na het aanbrengen van het asfalt uitvoeren.

Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer.

19 ASFALTWAPENING

191 AANBRENGEN ASFALTWAPENING
Verrekening vindt plaats per bedekt oppervlak. Knipwerk en 
knipverlies dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
Aanbrengen volgens voorschrift leverancier.

1911 Aanbrengen asfaltwapening kunststof



RAW0114-156483

27-01-2026

Bladnr. 48 van 101Raamovereenkomst asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030
Bestek IBD/2025/0033934 inclusief nota van inlichtingen
Gemeente Dordrecht

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

191110 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 1.000,00 F

Betreft asfaltwapening in o.a. freesvakken

3 Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008
functie R+STR) Type: TenCate Polyfelt® PGM-G of gelijkwaardig
Materiaal: mechanisch gebonden non-woven in combinatie met
een wapening van glasgrid
- bitumen absorptie capaciteit: 1,1 kg/m²
- treksterkte (ketting-/inslag): 200/100 kN/m
- treksterkte bij 1% rek: 100 kN/m
- E-modulus glasvezels: 81.000 Mpa
- rek bij breuk (ketting-/inslag): 2%
- maaswijdte (ketting-/inslag): 24x24 mm

m2 1.000,00 L

1 Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 191210

191120 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 4.000,00 F

Betreft asfaltwapening in o.a. freesvakken

1 Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) Eshastick Pes m2 4.000,00 L

1 Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 191210

191130 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 2.000,00 F

Betreft asfaltwapening in o.a. freesvakken

1 Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) Carbophalt GV m2 2.000,00 L

1 Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 191210

191140 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 1.000,00 F

Betreft asfaltwapening in rijbanen

1 Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) Carbophalt G m2 1.000,00 L

1 Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 191210

1912 Aanbrengen kleeflaag t.b.v. asfaltwapening

191210 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 5.000,00 F

Betreft kleeflaag t.p.v. asfaltwapening

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
bitumengehalte 70%

ton 7,00 L

5 Hoeveelheid 1,4 kg/m2
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2 ELEMENTENVERHARDINGEN

21 AANBRENGEN HALFVERHARDING
Leveranties volgens posten 443050, 443060 en 443070.

210010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 700,00 F

Betreft de funderingslaag t.b.v. halfverharding
Leverantie volgens bestekspost 443070

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

7 Menggranulaat ton 140,00 I

3 Sortering 16/31,5

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

210020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 700,00 F

Betreft de onderlaag Basic-Foundation t.b.v. halfverharding
Aanbrengen op de funderingslaag, aangebracht volgens 
bestekspost 210010
Leverantie volgens bestekspost 443060

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,075 m

9 Stabilizer Basic-Foundation ton 120,00 I

9 Wijze van verdichten ter keuze aannemer, conform specificaties
leverancier

210030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 700,00 F

Betreft de toplaag Stabilizer Maasmix t.b.v. halfverharding
Aanbrengen op de onderlaag Basic-Foundation, aangebracht 
volgens bestekspost 210020
Leverantie volgens bestekspost 443050

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,025 m

9 Stabilizer Maasmix ton 40,00 I

9 Wijze van verdichten ter keuze aannemer, conform specificaties
leverancier

22 HERSTEL HALFVERHARDING

220010 518299 Onkruidvrij maken halfverharding.
Betreft: het onkruidvrij maken van ongebonden halfverharding
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
Breedte: tot 2,00 m
Diepte: tot 0,10 m
Onkruidvrij maken door middel van machinaal loswoelen van de
halfverharding, vervolgens filteren van de toplaag waarbij het
onkruid wordt opgevangen en afgevoerd
Tenslotte het pad aanrollen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

m2 1.000,00 F

23 HERSTEL SLEUVEN
Rondom te repareren klinkersleuven (van nutsbedrijven en 
rioleringswerken) dient een liplas te worden gefreesd en 
vervolgens asfaltverharding te worden aangebracht. Een en ander 
volgens elders in het bestek opgenomen besteksposten. Waar 
nodig dienen goot-/rollagen te worden hersteld. 

230 HERSTELLEN KLINKERSLEUVEN

230010 812199 Herstellen sleuven excl. aanbrengen puinfundering
Betreft herstellen tijdelijke klinkersleuven van nutsbedrijven en
rioleringswerken waar voldoende puinfundering wordt
aangetroffen

m2 1.000,00 F
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230011 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 2.000,00 I

Betreft opbreken betonstraatstenen uit tijdelijke klinkersleuven
van nutsbedrijven en rioleringswerken

9 Totale breedte variabel

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens de besteksposten
onder hoofdstuk 512

230012 220101 Grond ontgraven uit klinkersleuven m3 100,00 I

Betreft: straatlaag uit tijdelijke klinkersleuven van nutsbedrijven
en rioleringswerken

Grondsoort: zand van straatlaag
Vrijgekomen grond vervoeren volgens de besteksposten onder
hoofdstuk 513

9 Ontgravingshoogte ca. 0,05 m

9 Ontgravingsbreedte variabel

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

230020 812199 Herstellen sleuven incl. aanbrengen puinfundering
Betreft herstellen tijdelijke klinkersleuven van nutsbedrijven en
rioleringswerken waar geen of onvoldoende puinfundering wordt
aangetroffen

m2 1.000,00 F

230021 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 2.000,00 I

Betreft opbreken betonstraatstenen uit tijdelijke klinkersleuven
van nutsbedrijven en rioleringswerken

9 Totale breedte variabel

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens de besteksposten
onder hoofdstuk 512

230022 220101 Grond ontgraven uit  klinkersleuven m3 700,00 I

Betreft: zand uit tijdelijke klinkersleuven van nutsbedrijven en
rioleringswerken

Grondsoort: zand
Vrijgekomen grond vervoeren volgens de besteksposten onder
hoofdstuk 513

9 Ontgravingshoogte tot 0,35 m

9 Ontgravingsbreedte variabel

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

230023 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 2.000,00 I

Betreft aanbrengen menggranulaat in klinkersleuven van
nutsbedrijven en rioleringswerken

Leverantie ongebonden steenmengsel volgens hoofdstuk 443

2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,25 m

7 Menggranulaat ton 950,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

231 HERSTEL ROLLAGEN EN STREKLAGEN
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231010 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 1.000,00 F

Betreft herstellen van de rollaag langs de kantopsluiting

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

9 In schrale beton op fundering
Schrale beton leveren volgens bestekspostnr. 442010
Betonstraatstenen standaard keiformaat, lichtgrijs, dikte 80 mm, 
leveren volgens bestekspostnr. 400010

st 10.000,00 I

231020 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 300,00 F

Betreft herstellen van de streklaag langs de kantopsluiting

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

9 In schrale beton op fundering
Schrale beton leveren volgens bestekspostnr. 442010
Betonstraatstenen standaard keiformaat, lichtgrijs, dikte 80 mm, 
leveren volgens bestekspostnr. 400010

st 1.500,00 I

231030 831399 Aanbrengen kantopsluiting van goottegels.
Betreft herstellen van de gootlaag langs de kantopsluiting
Bestaand uit 1 gootlaag
In schrale beton op fundering
Schrale beton leveren volgens bestekspostnr. 442010

m 200,00 F

Goottegels 150x300x70 mm zonder vellingkant
Type: tegels 15x30 Standaard (TEG037)
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
Kleur: lichtgrijs
Leveren volgens bestekspostnr. 400020

st 666,66 I
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3 MARKERINGEN

30 VERWIJDEREN MARKERINGEN
Aan- en afvoerkosten asfaltfreesmachine en straalunit t.b.v. van 
verwijderen markeringen worden verrekend volgens hoofdstuk 
83.
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het verklikken 
van te verwijderen of te overlagen markeringen en het uitzetten 
door middel van stippen van nieuw, aan te brengen of te wijzigen 
markering, zoals gesteld in art. 32.15.01 van de Standaard.

3001 Verwijderen markeringen < 10 m2
Indien markering verwijderd moet worden en vervolgens 
vervangen door andere markering, dan altijd gritstralen. 
Indien na verwijderen van markering geen nieuwe markering 
terugkomt, dan frezen en sealen.

300110 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 200,00 F

Betreft: alle voorkomende markeringen
Nabehandelen wegdek volgens bestekspost 300130

9 Vlakken en lijnen met een gezamenlijk oppervlak kleiner dan 10
m2

9 Van wegenverf, reflecterende wegenverf, thermoplastische
markeringen en voorgevormde markeringen

Frezen d.m.v. een fijne freesrol

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

300120 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 200,00 F

Betreft: alle voorkomende markeringen

9 Vlakken en lijnen met een gezamenlijk oppervlak kleiner dan 10
m2

9 Van wegenverf, reflecterende wegenverf, thermoplastische
markeringen en voorgevormde markeringen

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

3 Verwijderen door middel van gritstralen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

300130 320199 Nabehandelen wegdek na verwijderen markering.
Betreft: het nabehandelen van het wegdek ter plaatse van 
verwijderde markeringen (inclusief 10% overbreedte) volgens 
bestekspost 300110
Wegdek schoonspuiten en verontreiniging direct opzuigen d.m.v. 
een wegdekreiniger

m2 200,00 F

Wegdek nabehandelen met 0,5 kg/m2 Eshalite EM 20
Bitumenemulsie: (kathionisch)
Fabrikaat: Esha Infra Solutions of gelijkwaardig
Type: Eshalite EM 20 (Type O)

kg 100,00 L

Vervolgens na 2 uur afstrooien met brekerzand 0/2, (hoeveelheid
ten minste 1,5 kg/m2) t.b.v. bevorderen aanvangsstroefheid
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen
Vrijkomende materialen vervoeren naar naar een inrichting

kg 300,00 L

3002 Verwijderen markeringen > 10 m2
Indien markering verwijderd moet worden en vervolgens 
vervangen door andere markering, dan altijd gritstralen.
Indien na verwijderen van markering geen nieuwe markering 
terugkomt, dan frezen en sealen.
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300210 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 1.000,00 F

Betreft: alle voorkomende markeringen
Nabehandelen wegdek volgens bestekspost 300230

9 Vlakken en lijnen met een gezamenlijk oppervlak groter dan 10
m2

9 Van wegenverf, reflecterende wegenverf, thermoplastische
markeringen en voorgevormde markeringen

Frezen d.m.v. een fijne freesrol

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

300220 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 1.000,00 F

Betreft: alle voorkomende markeringen

9 Vlakken en lijnen met een gezamenlijk oppervlak groter dan 10
m2

9 Van wegenverf, reflecterende wegenverf, thermoplastische
markeringen en voorgevormde markeringen

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

3 Verwijderen door middel van gritstralen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

300230 320199 Nabehandelen wegdek na verwijderen markering.
Betreft: het nabehandelen van het wegdek ter plaatse van 
verwijderde markeringen (inclusief 10% overbreedte) volgens 
bestekspost 300210
Wegdek schoonspuiten en verontreiniging direct opzuigen d.m.v. 
een wegdekreiniger

m2 1.000,00 F

Wegdek nabehandelen met 0,5 kg/m2 Eshalite EM 20
Bitumenemulsie: (kathionisch)
Fabrikaat: Esha Infra Solutions of gelijkwaardig
Type: Eshalite EM 20 (Type O)

kg 500,00 L

Vervolgens na 2 uur afstrooien met brekerzand 0/2, (hoeveelheid
ten minste 1,5 kg/m2) t.b.v. bevorderen aanvangsstroefheid
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen
Vrijkomende materialen vervoeren naar naar een inrichting

kg 1.500,00 L

31 MARKERING AANBRENGEN
.....

311 RIJBANEN; BREEDTE 0,10 M
.....

311010 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 6,00 F

Betreft: div. as- en kantstrepen

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op:

kg 4.200,00 L

7 kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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311020 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 6,00 F

9 Onderbroken streep 0,5-0,5 / 1-1 / 3-3-streep etc.

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op:

kg 2.100,00 L

7 kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

311030 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 6,00 F

Betreft: kantstreep etc

2 Onderbroken streep 1 - 3

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op:

kg 1.050,00 L

7 kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

311040 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 2,00 F

Betreft: kantstreep etc

6 Onderbroken streep 0,30 - 2,70

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op:

kg 140,00 L

7 kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

312 RIJBANEN; BREEDTE 0,30 M
.....

312010 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 200,00 F

Betreft: stopstreep t.h.v. VRI etc.

1 Ononderbroken streep

9 Breedte: 0,30 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op;

kg 420,00 L

7 kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

312020 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 2,00 F

2 Onderbroken streep 1 - 3

9 Breedte: 0,30 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

4 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie
of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid
bouwstof is gebaseerd op:

kg 1.050,00 L

7 kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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313 VLAKKEN EN MARKERINGEN
.....

313010 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 200,00 F

Betreft: haaientanden, blokmarkering, etc.

9 Letters, cijfers, symbolen, haaientanden, blokken etc. kleiner dan
1 m²/st

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 1.400,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

313020 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 100,00 F

Betreft: overige vlakmarkering en symbolen

7 Puntstuk en/of witte vlakken : tussen 1-5 m²

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 700,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

313030 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 100,00 F

Betreft: overige vlakmarkering en symbolen

7 Puntstuk en/of witte vlakken : tussen 5-10 m²

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 700,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

314 WEGENVERF
.....

314010 320105 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 2.000,00 F

Betreft herstellen div. markering

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

2 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog)  0,5 kg/m2 kg 100,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

314020 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 100,00 F

Betreft herstellen div. markering

8 Letters, cijfers en/of symbolen

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

2 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,5 kg/m2 kg 50,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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4 LEVERANTIES

40 LEVERANTIE ELEMENTENVERHARDING

4000 Leverantie elementenverharding voor kantopsluiting

400010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 5.000,00 F

Ten behoeve van het aanbrengen van rollagen en streklagen in 
bestekspostnrs. 231010 en 231020

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 5.000,00 L

Kleur: lichtgrijs

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

400020 831604 Leveren betontegels. st 1.000,00 F

Ten behoeve van het aanbrengen van een gootlaag in 
bestekspostnr. 231030

9 Betontegel 150x300x70 mm zonder vellingkant
Type: tegels 15x30 Standaard (TEG037)
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
Kleur: lichtgrijs

st 1.000,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

41 LEVERANTIE ASFALT
Uitgangspunt: plaats van verwerking normaal bereikbaar met 
minimaal een vrachtauto 6x6.
Voor alle mengsels geldt dat wordt uitgegaan van een Morene 
steenslag. Eventuele alternatieve steenslag wordt als toeslag per 
ton asfalt verrekend volgens hoofdstuk 413.

410 LEVERANTIE ASFALT VOOR DEKLAGEN

4100 Leverantie deklaag SMA

410010 812199 Leveren asfalt SMA-NL 5
Betreft: leveren asfalt

ton 100,00 F

Asfalt SMA-NL 5 70/100 ton 100,00 L

Leveren op plaats van verwerking

410030 812199 Leveren asfalt SMA-NL 8B
Betreft: leveren asfalt

ton 200,00 F

Asfalt SMA-NL 8B 70/100 ton 200,00 L

Leveren op plaats van verwerking

410050 812199 Leveren asfalt SMA-NL 11B
Betreft: leveren asfalt

ton 2.400,00 F

Asfalt SMA-NL 11B 70/100 ton 2.400,00 L

Leveren op plaats van verwerking

4101 Leverantie asfalt deklaag AC 8 surf

410110 812199 Leveren asfalt AC 8 surf DL-B
Betreft: leveren asfalt

ton 1.000,00 F

Asfalt AC 8 surf ton 1.000,00 L

Mengseleigenschappen DL-B

Leveren op plaats van verwerking
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410120 812199 Leveren asfalt AC 8 surf DL-C
Betreft: leveren asfalt

ton 300,00 F

Asfalt AC 8 surf ton 300,00 L

Mengseleigenschappen DL-C

Leveren op plaats van verwerking

410130 812199 Leveren asfalt AC 8 surf DL-IB
Betreft: leveren asfalt

ton 500,00 F

Asfalt AC 8 surf ton 500,00 L

Mengseleigenschappen DL-IB

Leveren op plaats van verwerking

4102 Leverantie asfalt deklaag AC 11 surf

410210 812199 Leveren asfalt AC 11 surf DL-B
Betreft: leveren asfalt

ton 1.000,00 F

Asfalt AC 11 surf ton 1.000,00 L

Mengseleigenschappen DL-B

Leveren op plaats van verwerking

410220 812199 Leveren asfalt AC 11 surf DL-C
Betreft: leveren asfalt

ton 500,00 F

Asfalt AC 11 surf ton 500,00 L

Mengseleigenschappen DL-C

Leveren op plaats van verwerking

410230 812199 Leveren asfalt AC 11 surf DL-IB
Betreft: leveren asfalt

ton 1.500,00 F

Asfalt AC 11 surf ton 1.500,00 L

Mengseleigenschappen DL-IB

Leveren op plaats van verwerking

4103 Leverantie asfalt deklaag AC 16 surf

410310 812199 Leveren asfalt AC 16 surf DL-B
Betreft: leveren asfalt

ton 500,00 F

Asfalt AC 16 surf ton 500,00 L

Mengseleigenschappen DL-B

Leveren op plaats van verwerking

410320 812199 Leveren asfalt AC 16 surf DL-C
Betreft: leveren asfalt

ton 500,00 F

Asfalt AC 16 surf ton 500,00 L

Mengseleigenschappen DL-C

Leveren op plaats van verwerking

410330 812199 Leveren asfalt AC 16 surf DL-IB
Betreft: leveren asfalt

ton 500,00 F

Asfalt AC 16 surf ton 500,00 L

Mengseleigenschappen DL-IB

Leveren op plaats van verwerking

411 LEVERANTIE ASFALT VOOR TUSSENLAGEN

4110 Leverantie asfalt tussenlaag AC 11 bind
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411010 812199 Leveren asfalt AC 11 bind TL-C
Betreft: leveren asfalt

ton 400,00 F

Asfalt AC 11 bind ton 400,00 L

Mengseleigenschappen TL-C 40/60

Leveren op plaats van verwerking

411020 812199 Leveren asfalt AC 11 bind TL-IB
Betreft: leveren asfalt

ton 400,00 F

Asfalt AC 11 bind ton 400,00 L

Mengseleigenschappen TL-IB 40/60

Leveren op plaats van verwerking

4111 Leverantie asfalt tussenlaag AC 16 bind

411110 812199 Leveren asfalt AC 16 bind TL-B
Betreft: leveren asfalt

ton 1.000,00 F

Asfalt AC 16 bind ton 1.000,00 L

Mengseleigenschappen TL-B 40/60

Leveren op plaats van verwerking

411120 812199 Leveren asfalt AC 16 bind TL-C
Betreft: leveren asfalt

ton 400,00 F

Asfalt AC 16 bind ton 400,00 L

Mengseleigenschappen TL-C 40/60

Leveren op plaats van verwerking

411130 812199 Leveren asfalt AC 16 bind TL-IB
Betreft: leveren asfalt

ton 400,00 F

Asfalt AC 16 bind ton 400,00 L

Mengseleigenschappen TL-IB 40/60

Leveren op plaats van verwerking

411140 812199 Leveren asfalt AC 16 bind (EME)
Betreft: leveren asfalt met verhoogde stijfheidsmodulus

ton 400,00 F

Asfalt AC 16 bind (EME) ton 400,00 L

Mengseleigenschappen:

Minimum holle ruimte: Vmin 1,5

Maximum holle ruimte: Vmax 6

Watergevoeligheid ITSR: 98

Stijfheid Smin: 10200, Smax: 14000

Weerstand tegen permanente vervorming Fcmax: 0,1

Weerstand tegen vermoeiiing ten minste e6-150

Leveren op plaats van verwerking

4112 Leverantie asfalt tussenlaag AC 22 bind

411210 812199 Leveren asfalt AC 22 bind TL-B
Betreft: leveren asfalt

ton 1.000,00 F

Asfalt AC 22 bind ton 1.000,00 L

Mengseleigenschappen TL-B 40/60

Leveren op plaats van verwerking

411220 812199 Leveren asfalt AC 22 bind TL-C
Betreft: leveren asfalt

ton 400,00 F

Asfalt AC 22 bind ton 400,00 L

Mengseleigenschappen TL-C 40/60

Leveren op plaats van verwerking
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411230 812199 Leveren asfalt AC 22 bind TL-IB
Betreft: leveren asfalt

ton 400,00 F

Asfalt AC 22 bind ton 400,00 L

Mengseleigenschappen TL-IB 40/60

Leveren op plaats van verwerking

4113 Leverantie asfalt tussenlaag voor bushalten en opstelstroken

411310 812199 Leveren hoogstabiele asfalttussenlaag (Scorepave o.g.)
Betreft: leveren asfalt voor tussenlaag t.p.v. bushalten en
opstelstroken

ton 200,00 F

Asfalt AC 22 bind ton 200,00 L

Mengseleigenschappen TL-45/80-60

Holle ruimte Vmin 3.0, Vmax 6.0

Watergevoeligheid minimaal ITSR 70

Stijfheid Smin7000, Smax9000

Weerstand tegen permanente vervorming maximaal fcmax 0,04

Weerstand tegen vermoeiing minimaal e6-150

Type: Scorepave 22 of gelijkwaardig

Steenslag: type EOS-edelsplit

Met polymeer gemodificeerde bitumen

Laagdikte minimaal 60 mm en maximaal 90 mm

Soortelijk gewicht 2860 kg/m3

412 LEVERANTIE ASFALT VOOR ONDERLAGEN

4120 Leverantie asfalt onderlaag AC 16 base

412010 812199 Leveren asfalt AC 16 base OL-B
Betreft: leveren asfalt

ton 300,00 F

Asfalt AC 16 base ton 300,00 L

Mengseleigenschappen OL-B 40/60

Leveren op plaats van verwerking

412020 812199 Leveren asfalt AC 16 base OL-C
Betreft: leveren asfalt

ton 300,00 F

Asfalt AC 16 base ton 300,00 L

Mengseleigenschappen OL-C 40/60

Leveren op plaats van verwerking

412030 812199 Leveren asfalt AC 16 base OL-IB
Betreft: leveren asfalt

ton 300,00 F

Asfalt AC 16 base ton 300,00 L

Mengseleigenschappen OL-IB 40/60

Leveren op plaats van verwerking

412040 812199 Leveren asfalt AC 16 base (EME)
Betreft: leveren asfalt met verhoogde stijfheidsmodulus

ton 300,00 F

Asfalt AC 16 base (EME) ton 300,00 L

Mengseleigenschappen:

Minimum holle ruimte: Vmin 1,5

Maximum holle ruimte: Vmax 6

Watergevoeligheid ITSR: 98

Stijfheid Smin: 10200, Smax: 14000

Weerstand tegen permanente vervorming Fcmax: 0,1

Weerstand tegen vermoeiiing ten minste e6-150

Leveren op plaats van verwerking

4121 Leverantie asfalt onderlaag AC 22 base
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412110 812199 Leveren asfalt AC 22 base OL-B
Betreft: leveren asfalt

ton 300,00 F

Asfalt AC 22 base ton 300,00 L

Mengseleigenschappen OL-B 40/60

Leveren op plaats van verwerking

412120 812199 Leveren asfalt AC 22 base OL-C
Betreft: leveren asfalt

ton 300,00 F

Asfalt AC 22 base ton 300,00 L

Mengseleigenschappen OL-C 40/60

Leveren op plaats van verwerking

412130 812199 Leveren asfalt AC 22 base OL-IB
Betreft: leveren asfalt

ton 300,00 F

Asfalt AC 22 base ton 300,00 L

Mengseleigenschappen OL-IB 40/60

Leveren op plaats van verwerking

413 TOESLAGEN LEVERANTIE ASFALT

413010 812199 Toeslag voor polymeer gemodificeerde bitumen
Ten behoeve van het leveren en aanbrengen van SMA-NL 8B en
SMA-NL 11B 70/100 met gemodificeerde bitumen SBS (3-100)
Toeslag gerekend per ton asfalt

ton 500,00 F

413020 812199 Toeslag voor gemodificeerde bitumen
Betreft: toeslag voor het gebruik van gemodificeerde bitumen in
asfaltmengsels
Toeslag gerekend per ton asfalt

ton 1.000,00 F

413030 812199 Toeslag voor tijdelijke deklaag
Betreft: toeslag voor het geschikt maken van de tussenlaag als
tijdelijke deklaag
Toeslag gerekend per ton asfalt

ton 500,00 F

413040 812199 Toeslag voor Bestone steenslag in asfalt
Betreft: toeslag voor het toepassen van Bestone als steenslag
voor het asfalt
Toeslag gerekend per ton asfal

ton 500,00 F

413050 812199 Toeslag voor Reflexing white steenslag in asfalt
Betreft: toeslag voor het toepassen van Reflexing white als
steenslag voor het asfalt
Toeslag gerekend per ton asfalt

ton 500,00 F

413060 812199 Toeslag voor Cloburn red steenslag in asfalt
Betreft: toeslag voor het toepassen van Cloburn red als steenslag
in asfalt
Toeslag gerekend per ton asfalt

ton 500,00 F

413080 812199 Toeslag voor stille deklaag -2 dB
Betreft: toeslag voor het toepassen van een geluidsreducerende
deklaag met een geluidsreductie van minimaal 2 dB bij 50 km/h
ten opzichte van het referentiewegdek
Toeslag gerekend per ton asfalt

ton 500,00 F

413090 812199 Toeslag voor stille deklaag -3 dB
Betreft: toeslag voor het toepassen van een geluidsreducerende
deklaag met een geluidsreductie van minimaal 3 dB bij 50 km/h
ten opzichte van het referentiewegdek
Toeslag gerekend per ton asfalt

ton 500,00 F
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414 LEVERANTIE OPPERVLAKTEBEHANDELING

4141 Leveren bindmiddel

414110 814111 Leveren bindmiddel. ton 200,00 F

Bindmiddel: SBS gemodificeerde slijtlaag-emulsie ton 200,00 L

1 Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling

1 Leveren op plaats van verwerking

414120 814111 Leveren bindmiddel. ton 200,00 F

Bindmiddel: Esha Pentack of gelijkwaardig ton 200,00 L

1 Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling

1 Leveren op plaats van verwerking

4142 Leveren afdekmateriaal

414210 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 200,00 F

Afdekmateriaal: ton 200,00 L

B-Stone

Gradatie 2/5

1 Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling

1 Leveren op plaats van verwerking

414220 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 200,00 F

Afdekmateriaal: ton 200,00 L

Cloburn red (gewassen)

Gradatie 2/5

1 Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling

1 Leveren op plaats van verwerking

414230 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 200,00 F

Afdekmateriaal: ton 200,00 L

Reflexing white (gewassen)

Gradatie 2/5

1 Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling

1 Leveren op plaats van verwerking

414240 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 200,00 F

Afdekmateriaal: Brekerzand (ongewassen) ton 200,00 L

Gradatie 0/2 mm

1 Ten behoeve van een enkelvoudige oppervlakbehandeling

1 Leveren op plaats van verwerking

414250 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 200,00 F

Afdekmateriaal: Morene steenslag (gewassen) ton 200,00 L

Gradatie 2/6 mm

3 Ten behoeve van een nagestrooide oppervlakbehandeling

1 Leveren op plaats van verwerking

414260 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 200,00 F

Afdekmateriaal: Morene steenslag (gewassen) ton 200,00 L

Gradatie 4/8 mm

3 Ten behoeve van een nagestrooide oppervlakbehandeling

1 Leveren op plaats van verwerking
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414270 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 200,00 F

Afdekmateriaal: Morene steenslag (gewassen) ton 200,00 L

Gradatie 8/11 mm

3 Ten behoeve van een nagestrooide oppervlakbehandeling

1 Leveren op plaats van verwerking

44 DIVERSE LEVERANTIES

442 LEVERANTIE SCHRAAL BETON

442010 820599 Leveren schraal beton.
Betreft beton voor fundatie en stellen van o.a. kantopsluitingen,
goottegels/kantstenen, e.d.
Spramex of gelijkwaardig
Maximale korrelgrootte 8 mm

m3 10,00 F

Materiaal in een installatie bereiden m3 10,00 L

Leveren op plaats van verwerking

443 LEVERANTIE ONGEBONDEN STEENMENGSEL

443020 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 2.000,00 F

7 Menggranulaat ton 2.000,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Plaats van levering: op plaats van verwerking

443040 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 400,00 F

1 Steenmengsel van natuurlijk gesteente ton 400,00 L

Quartzitische Grauwacke berm

3 Sortering 0/30

Leverancier: de Beijer Bouwgrondstoffen BV Kekerdom

1 Plaats van levering: op plaats van verwerking

443050 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 40,00 F

1 Steenmengsel van natuurlijk gesteente ton 40,00 L

Stabilizer "Maas mix"
Leverancier: EcoDynamic
Betreft toplaag halfverharding

1 Plaats van levering: op plaats van verwerking

443060 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 120,00 F

1 Steenmengsel van natuurlijk gesteente ton 120,00 L

Stabilizer "Basic Foundation", bestaande uit Nederlands steenslag
0-16 mm, voorzien van plantaardig bindmiddel
Leverancier: EcoDynamic
Betreft tussenlaag halfverharding

1 Plaats van levering: op plaats van verwerking

443070 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 280,00 F

7 Menggranulaat ton 280,00 L

3 Sortering 16/31,5
Betreft funderingslaag halfverharding

1 Plaats van levering: op plaats van verwerking

444 LEVERANTIE GROND
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444010 220321 Leveren grond. m3 200,00 F

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/natuur

6 Grondsoort: teelgrond conform artikel 51.06.01 van de Standaard
De teelgrond dient vrij te zijn van puin, glas, etc.

m3 200,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

444020 220321 Leveren grond. m3 200,00 F

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW 2000

5 Grondsoort: klei m3 200,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

444030 831601 Leveren zand. m3 200,00 F

9 Zand voor zandbed, als bedoeld in art. 22.06.03 van de standaard
2020, voorzien van een exemplaar van natuurlijk oorsprong en
schoongrondverklaring

m3 200,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
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5 ACCEPTATIEKOSTEN

51 VERVOER- EN ACCEPTATIEKOSTEN

511 ASFALT

511010 810799 Vervoeren teerhoudend asfalt asfalt (brokken).
Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken
teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr
(s).: onder hoofdstuk 1
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
Een certificaat, afgegeven door de inrichting, waaruit blijkt dat
het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.
Betaling aan de aannemer kan pas plaatsvinden nadat een
certificaat van thermische reiniging door de aannemer is
overgelegd

ton 500,00 F

511020 810799 Vervoeren teerhoudend freesasfalt
Betreft het gefreesde teerhoudend asfalt vrijgekomen in de
bestekspostnr(s).: onder hoofdstuk 1
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
Een certificaat, afgegeven door de inrichting, waaruit blijkt dat
het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.
Betaling aan de aannemer kan pas plaatsvinden nadat een
certificaat van thermische reiniging door de aannemer is
overgelegd

ton 500,00 F

511030 810799 Vervoeren schoon asfalt (brokken)
Betreft het opgebroken niet-teerhoudend asfalt vrijgekomen in de
bestekspostnr(s).: onder hoofdstuk 1
Asfaltbrokken met een maximum grootte van 0,50 x 0,50 m
Asfalt teervrij PAK < 75 mg/kg d.s.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

ton 200,00 F

511040 810799 Vervoeren schoon freesasfalt
Betreft het gefreesde niet-teerhoudend asfalt vrijgekomen in de
bestekspostnr(s).: onder hoofdstuk 1
Asfalt teervrij PAK < 75 mg/kg d.s.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

ton 3.000,00 F

512 BETONPUIN

512010 831799 Vervoer- en acceptatiekosten schoon betonpuin.
Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van vrijkomend schoon
betonpuin.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

ton 200,00 F

512020 831799 Vervoer- en acceptatiekosten gemengde puin
Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van vrijkomend schoon
betonpuin.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

ton 500,00 F

513 GROND
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513010 220299 Vervoer- en acceptatiekosten grond kl. wonen
Betreft: het vervoer, inclusief de stort- en acceptatiekosten van
grond, naar een acceptant
Hoeveelheidsbepaling: op middel van vervoer
Grond vrijgekomen bij het ontgraven van klinkersleuven en
verlagen van bermen
Uitgangspunt voor de kwaliteit van de grond is de bodemkaart
van de betreffende gemeente, waarop indicatief de kwaliteit van
de grond staat aangegeven. Bij afvoer van de grond conform
deze bestekspost wordt uitgegaan van categorie 'wonen' volgens
Besluit Bodemkwaliteit

m3 200,00 F

513020 220299 Vervoer- en acceptatiekosten grond kl. industrie
Betreft: het vervoer, inclusief de stort- en acceptatiekosten van
grond, naar een acceptant
Hoeveelheidsbepaling: op middel van vervoer
Grond vrijgekomen bij het ontgraven van klinkersleuven en
verlagen van bermen
Uitgangspunt voor de kwaliteit van de grond is de bodemkaart
van de betreffende gemeente, waarop indicatief de kwaliteit van
de grond staat aangegeven. Bij afvoer van de grond conform
deze bestekspost wordt uitgegaan van categorie 'industrie'
volgens Besluit Bodemkwaliteit

m3 200,00 F
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6 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Wegafzettingen volgens richtlijnen CROW Publicatie 96b.
Afzettingen moeten van te voren met de directie worden overlegd 
en akkoord worden bevonden.
De borden en de bebakening dient te voldoen aan reflectieklasse 
3.

61 FIGUREN CONFORM CROW PUBLICATIE 96B
Tot het "instandhouden" van statische verkeersafzettingen in 
hoofdstuk 61, wordt geacht te zijn inbegrepen het - zo vaak als 
voor de werkzaamheden van de deelopdracht noodzakelijk - 
verplaatsen van de afzettingen. 

610010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F

Ten behoeve van: de uitvoering van werkzaamheden aan
verhardingen
Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b
figuurnummer 1306a

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

610020 621099 Instandhouden afzetting fig 1306a
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 1306a, aangebracht volgens bestekspost 610010

dag 20,00 F

610030 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, 
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 610010

610040 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 40,00 F

Ten behoeve van: de uitvoering werkzaamheden aan
verhardingen
Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b
figuurnummer 1205

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

610050 621099 Instandhouden afzetting fig 1205
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 1205, aangebracht volgens bestekspost 610040

dag 40,00 F

610060 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 40,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, 
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 610040

610070 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 50,00 F

Ten behoeve van: de uitvoering werkzaamheden aan
verhardingen
Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b
figuurnummer 1306c

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

610080 621099 Instandhouden afzetting fig 1306c
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 1306c, aangebracht volgens bestekspost 610070

dag 50,00 F



RAW0114-156483

27-01-2026

Bladnr. 67 van 101Raamovereenkomst asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030
Bestek IBD/2025/0033934 inclusief nota van inlichtingen
Gemeente Dordrecht

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

610090 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 50,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, 
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 610070

610130 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F

Ten behoeve van: de uitvoering werkzaamheden aan
verhardingen
Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b
figuurnummer 1323b

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

610140 621099 Instandhouden afzetting fig 1323b
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 1323b, aangebracht volgens bestekspost 610130

dag 100,00 F

610150 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, 
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 610130

610160 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 50,00 F

Ten behoeve van: de uitvoering werkzaamheden aan
verhardingen
Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b
figuurnummer 1234

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

610170 621099 Instandhouden afzetting fig 1234
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 1234, aangebracht volgens bestekspost 610160

dag 50,00 F

610180 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 50,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, 
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 610160

610190 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 50,00 F

Ten behoeve van: de uitvoering werkzaamheden aan
verhardingen
Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b
figuurnummer 1235

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

610200 621099 Instandhouden afzetting fig 1235
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 1235, aangebracht volgens bestekspost 610190

dag 50,00 F

610210 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 50,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, 
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 610190
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610220 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F

Ten behoeve van: de uitvoering werkzaamheden aan
verhardingen
Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b
figuurnummer 1236

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

610230 621099 Instandhouden afzetting fig 1236
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 1236, aangebracht volgens bestekspost 610190

dag 100,00 F

610240 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, 
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 610190

610250 621014 Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 20,00 F

Ten behoeve van: de uitvoering werkzaamheden aan
verhardingen
Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b
figuurnummer 1332b

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

610260 621099 Instandh. afzetting fig 1332b
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 1332b aangebracht volgens bestekspost 610250

dag 20,00 F

610270 621017 Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 20,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, 
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 610250

610280 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F

Ten behoeve van: de uitvoering werkzaamheden aan
verhardingen
Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b
figuurnummer 1335a

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

610290 621099 Instandhouden afzetting fig 1335a
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 1335a, aangebracht volgens bestekspost 610280

dag 20,00 F

610300 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, 
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 610280

610320 621014 Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 20,00 F

Ten behoeve van: de uitvoering werkzaamheden aan
verhardingen
Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b
figuurnummer 1336b

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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610330 621099 Instandh. afzetting fig 1336b
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 1336b, aangebracht volgens bestekspost 610320

dag 20,00 F

610340 621017 Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 20,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, 
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 610320

610350 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F

Ten behoeve van: de uitvoering werkzaamheden aan
verhardingen
Inclusief het maximaal 4 uur instandhouden van de afzetting

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b
figuurnummer 1122a

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

610360 621099 Instandhouden afzetting fig 1122a
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b 
figuurnummer 1122a, aangebracht volgens bestekspost 610350

dag 100,00 F

610370 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, 
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 610350

62 TIJDELIJKE BEBORDING

620010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 100,00 F

Betreft aanbrengen tijdelijke bebording

bord J20 (slipgevaar) of J25 (losliggend split)

Plaatsing in overleg met de directie..

1 In het maaiveld (verharding of berm)

9 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met grondpot. st 100,00 L

Met materiaal van de aannemer welke weer vervalt aan de 
aannemer na het verwijderen volgens bestekspost 620030.

3 Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

3 Verkeersbord, afmetingen volgens type II st 100,00 L

Met materiaal van de aannemer welke weer vervalt aan de 
aannemer na het verwijderen volgens bestekspost 620030.

3 Retroflecterend, klasse II

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

620020 321399 Instandhouden verkeersbord J20 / J25 met paal
Betreft instandhouden bebording aangebracht volgens 
bestekspost 620010

wk 20,00 F

620030 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 100,00 F

Betreft verwijderen tijdelijke bebording, aangebracht volgens 
bestekspost 620010

1 Uit het maaiveld (verharding of berm)

9 Paal met grondpot

Totale paallengte 3,6 m

3 Verkeersbord, afmetingen volgens type II

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

63 VERKEERSMAATREGELEN OVERIG
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630010 620407 Toepassen rijdende afzetting. dag 40,00 F

Ten behoeve van: bij statische, semidynamische en dynamische
werkzaamheden op of vanaf de rijbaan, met wegwerkers in het
werkvak
Verrekening hoeveelheid resultaatsverplichting:
per dagdeel (ca. 4 uur), waarbij bijv.  1 dagdeel als 0,5 dag en 2
dagdelen als 1 dag verrekend zal worden.

1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1222

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

630020 620407 Toepassen rijdende afzetting. dag 40,00 F

Ten behoeve van: dynamische en semidynamische
werkzaamheden op of vanaf de rijbaan.

Verrekening hoeveelheid resultaatsverplichting:

per dagdeel (ca. 4 uur), waarbij bijv.  1 dagdeel als 0,5 dag en 2
dagdelen als 1 dag verrekend zal worden.

9 Semidynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1322b

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

630030 620405 Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. keer 20,00 F

Tijdsduur per keer 1 dag

Lengte werkvak: 50 m

2 Geen verkeersafhankelijke detectie

1 Lantaarns naast de rijbaan

Aantal lantaarns: 2 st

1 Aantal voorwaarschuwingslichten: 2 st

9 Stroomvoorziening d.m.v. een accu

2 Met materiaal van de aannemer

630040 321399 Toepassen vooraankondigingsbord.
Betreft: vooraankondigingsbord t.b.v informeren doorgaand
verkeer over uitvoeringsperiode en eventuele afsluitingen per
deelopdracht.
T.b.v. doorgaand (rij)verkeer.
Totaal 1 stuks.
Bebording aanbrengen in overleg met de directie..
Tekstbord 800x600 mm.
Tekstbord voorzien van teksten in overleg met de directie.
Tekstbord (geel) met zwarte opschriften en kaders.
Opschrift volgens ANWB Ee-alfabet.
Bord met een dubbel omgevouwen rand.
Inclusief palen en bevestigingsmiddelen.
Retroflecterend, klasse II.
Duur 2 weken en 2 weken ervoor.
Dit is inclusief aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
alle materieel.
Inclusief 'opdraaien' en 'afdraaien'.
Met materiaal van de aannemer.
Gedurende de duur van de werkzaamheden.
Tekstbord tenminste 1 week voor start. deelopdracht
aanbrengen, in overleg met de directie.

st 100,00 F
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630050 321399 Plaatsen parkeerverboden
Betreft het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van het tijdelijk parkeerverbod over
de gehele uitvoeringsduur van een locatie, indien gewenst, i.o.m.
directie.
Betreft: verkeersbord + onderbord, inclusief
benodigde bevestigingsmiddelen.
Incl. benodigde buispalen
Met materiaal van de aannemer.
De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.
Retroflecterend, klasse 3
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

st 100,00 F

65 RIJPLATEN

6501 Toepassen rijplaten

650110 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 1.000,00 F

Betreft rijplatenbaan dwars op de rijrichting

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: percelen
en/of paden

9 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer

9 Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm

Met materialen van de aannemer

650120 621499 Instandhouden rijplaten.
Betreft: rijplaten aangebracht volgens bestekspost 650110
Prijs instandhouden per meter platenbaan per week

week 20,00 F

650130 101442 Verplaatsen rijplatenbaan. keer 20,00 F

Verplaatsen: .....

1 Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 650110

650140 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 1.000,00 F

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 650110

66 BOUWHEKKEN

6600 Afzetting rondom tijdelijk depot

660010 103199 Toepassen afzetting depot met bouwhekken.
Situering: nader aan te wijzen door directie
Betreft: afzetting rondom tijdelijk depot
(afm. in principe ca. 25 x 10 m)
Met materiaal van de aannemer
Bouwhekken, hoog 2000 mm
Incl. bouwhekblokken en uittilbeveiliging
Toegangshek voorzien van deugdelijke ketting en
hangslot
Huur wordt verrekend volgens bestekspost 660020

m 150,00 F

660020 103199 Huur bouwhekken t.b.v. tijdelijk depot
Betreft: huur bouwhekken t.b.v. tijdelijk depot
Totaal: 70 m
Bouwhekken aangebracht volgens bestekspost 660010

m/wk 3.000,00 F
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 INZETTEN VAN PERSONEEL EN MATERIEEL
De kosten voor schaft- en/of toilet-gelegenheden en 
transportmiddelen voor personeel dient in de eenheidsprijzen te 
zijn opgenomen.

810 INZETTEN VAN LAPPLOEGEN
Ter indicatie: er wordt gemiddeld één à twee weken per maand 
een lapploeg ingehuurd, zonder dat de inschrijver hier rechten 
aan kan ontlenen.

810010 100599 Inzetten lapploeg van 2 man
Inzetten van ploeg van 2 man
Ploeg bestaande uit: 2 vakbekwame en ervaren asfaltwerkers.
Vereiste vaardigheden / bereidheden lapploeg:
- Alle handmatige asfalteringswerkzaamheden
- Grondwerkzaamheden
- Bestratingswerkzaamheden
- Werkzaamheden aan stelconplaten
- Werkzaamheden aan straatmeubilair
- Werkzaamheden aan bebording
- Werkzaamheden aan drempels
- Klachten behandelen van burgers
- Werkzaamheden aan afzettingen
- Overige door de directie te bepalen relevante 
werkzaamheden.

uur 800,00 F

810020 100599 Inzetten lapploeg van 3 man
Inzetten van ploeg van 3 man
Ploeg bestaande uit 3 vakbekwame en ervaren asfaltwerkers
Vereiste vaardigheden / bereidheden lapploeg:
- Alle handmatige asfalteringswerkzaamheden
- Grondwerkzaamheden
- Bestratingswerkzaamheden
- Werkzaamheden aan stelconplaten
- Werkzaamheden aan straatmeubilair
- Werkzaamheden aan bebording
- Werkzaamheden aan drempels
- Klachten behandelen van burgers
- Werkzaamheden aan afzettingen
- Overige door de directie te bepalen relevante 
werkzaamheden.

uur 400,00 F

811 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL

811010 100501 Inzetten van werknemer. uur 800,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: grondwerker

811020 100501 Inzetten van werknemer. uur 400,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: stratenmaker

811030 100501 Inzetten van werknemer. uur 400,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: straatwerkkoppel (bestaande uit 2 man)
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811040 100501 Inzetten van werknemer. uur 2.000,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: gecertificeerde verkeersregelaar

811050 100501 Inzetten van werknemer. uur 400,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: wachtsman veiligheid publiek

812 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

812010 100599 Inzetten van asfaltset, groot
Inzetten van een grote asfaltset
Specificatie asfaltset:
- personeel (4 personen) te weten:
- 1 x machinist
- 1 x balkman
- 2 x asfaltverwerkers
- asfaltmachine, breedte balk groter dan 2,5 m;
- kleefauto incl. chauffeur;
- tandemtrilwals 2,5 ton incl. machinist;
- tandemtrilwal 8 ton incl. machinist.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen).
Incl. begeleiding door opdrachtnemer.

uur 200,00 F

812020 100599 Inzetten van asfaltset, klein
Inzetten van een kleine asfaltset
Specificatie asfaltset:
- personeel (3 personen) te weten:
- 1 x machinist, tevens balkman;
- 2 x asfaltverwerkers;
- asfaltmachine, breedte balk kleiner dan 2,5 m;
- spuitkar;
- tandemtrilwals 2,5 ton incl. machinist;
- tandemtrilwal 8 ton incl. machinist.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen).
Incl. begeleiding door opdrachtnemer.

uur 100,00 F

812030 100599 Inzetten van spuitketel
Inzetten van een spuitketel
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
Incl. begeleiding door opdrachtnemer.

uur 80,00 F

812040 100599 Inzetten van splitstrooier (zelfrijdend)
Inzetten van een zelfrijdende splitstrooier
Splitbakinhoud min. 1000 liter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
Incl. begeleiding door opdrachtnemer.

uur 80,00 F

812050 100599 Inzetten van mini-dumper
Inzetten van een mini-dumper
Bakinhoud min. 1000 liter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
Incl. begeleiding door opdrachtnemer.

uur 80,00 F
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812060 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 300,00 F

Incl. bediening en brandstof.
Incl. begeleiding door opdrachtnemer.
Bakinhoud: min 20 m3
Met geïsoleerde laadbak t.b.v. vervoer warm asfalt

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

812070 100599 Inzetten van een minigraver.
Inclusief bediening en brandstof
Bakinhoud: diverse soorten
Incl. begeleiding door opdrachtnemer.

uur 500,00 F

812080 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 F

Inclusief bediening en brandstof

Incl. begeleiding door opdrachtnemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

812090 100517 Inzetten van een wiellader. uur 80,00 F

Inclusief bediening en brandstof

Incl. begeleiding door opdrachtnemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

812100 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 200,00 F

Incl. bediening en brandstof.
Incl. begeleiding door de opdrachtnemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

812120 100518 Inzetten van een tractor. uur 80,00 F

Betreft tractor met rolbezem

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Met voldoende vermogen voor de betreffende hulpvoorziening.

1 Hulpvoorzieningen: rolbezem met minimale breedte 2,00 m1.

Incl. bediening en brandstof.

Incl. begeleiding door opdrachtnemer.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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812130 100517 Inzetten van een wiellader. uur 80,00 F

Betreft mini-shovel

Incl. bediening en brandstof.

Incl. begeleiding door opdrachtnemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

812140 100599 Inzetten van veeg-zuig auto (klein)
Inzetten van een kleine veeg-zuig auto
Type RAVO 540 STH of gelijkwaardig
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
Incl. begeleiding door opdrachtnemer.

uur 200,00 F

812150 100599 Inzetten van  veeg-zuig auto (groot)
Inzetten van een grote veeg-zuig auto.
Zuigcapaciteit 27.000 m3.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
Incl. begeleiding door opdrachtnemer.

uur 80,00 F

812160 100599 Inzetten van wegdekreiniger
Inzetten van een wegdekreiniger
Veeg-zuigauto met rolbezem, kolkenreinigingsinstallatie en een
sproeiinstallatie om stofvorming te beperken en
hogedruksproeiers t.b.v. wegdekreiniging.
Hogedrukinstallatie 3 meter breed
Reinigingsdruk 240 bar
Watergebruik 160 liter per minuut
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
Incl. begeleiding door opdrachtnemer.

uur 80,00 F

812170 100599 Inzetten van ZOAB cleaner
Inzetten van een ZOAB cleaner.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
Incl. begeleiding door opdrachtnemer.
Voorzien van hoge druk sproeikoppen met een werkdruk van
minimaal 170 bar bij 300 liter per minuut.

uur 200,00 F

812180 100599 Inzetten van asfaltfrees 0,50 m
Betreft inzetten van een asfaltfrees.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
Incl. begeleiding door opdrachtnemer.
Werkbreedte 0,50 m.

uur 80,00 F

812190 100599 Inzetten van asfaltfrees 1,00 m
Betreft inzetten van een asfaltfrees.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen).
Incl. begeleiding door opdrachtnemer.
Werkbreedte 1,00 m.

uur 80,00 F
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812200 100599 Inzetten van asfaltfrees 2,10 m
Betreft inzetten van een asfaltfrees.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen).
Incl. begeleiding door opdrachtnemer.
Werkbreedte 2,10 m.

uur 80,00 F

82 TOESLAGEN WERKEN BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN
De werktijden voor deelopdrachten zijn in principe bepaald op 
maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.
Werken op zaterdag alleen met toestemming van de betreffende 
opdrachtgever.
Werken op zondag is niet toegestaan (uitgezonderd bij 
calamiteiten of werken nabij spoor).
In dit hoofdstuk zijn de toeslagen voor arbeidsuren opgenomen 
die gelden indien er door de directie wordt besloten werken 
buiten de reguliere werktijden toe te staan of voor te schrijven.

8201 Toeslagen asfaltploegen
Betreft: onregelmatigheidstoeslag voor arbeidsuren bij werken 
buiten de reguliere werkdagen en uren.

820110 100599 Toeslag asfaltploeg groot (ma-vr avond/nacht).
Betreft: onregelmatigheidstoeslag voor arbeidsuren voor het 
werken met een asfaltploeg behorende bij een grote asfaltset 
(breedte balk vanaf 2,5 m) incl. kleefwagen en walsen.
Specificatie asfaltploeg (groot) volgens de beschrijving in 
bestekspost 812010.
Op maandag t/m donderdag tussen 19.00 uur en 07.00 uur
Op vrijdagavond tussen 19.00 uur en 00.00 uur
Uurtarief per asfaltploeg (uitsluitend arbeid)

uur 500,00 F

820120 100599 Toeslag asfaltploeg klein (ma-vr avond/nacht).
Betreft: onregelmatigheidstoeslag voor arbeidsuren voor het 
werken met een asfaltploeg behorende bij een kleine asfaltset 
(breedte balk tot 2,5 m) incl. kleefwagen en walsen.
Specificatie asfaltploeg (klein) volgens de beschrijving in 
bestekspost 812020.
Op maandag t/m donderdag tussen 19.00 uur en 07.00 uur
Op vrijdagavond tussen 19.00 uur en 00.00 uur
Uurtarief per asfaltploeg (uitsluitend arbeid)

uur 200,00 F

820130 100599 Toeslag asfaltploeg groot (zaterdag)
Betreft: onregelmatigheidstoeslag voor arbeidsuren voor het 
werken met een asfaltploeg behorende bij een grote asfaltset 
(breedte balk vanaf 2,5 m) incl. kleefwagen en walsen.
Specificatie asfaltploeg (groot) volgens de beschrijving in 
bestekspost 812010.
Op zaterdag van 00.00 uur tot 24.00 uur
Uurtarief per asfaltploeg (uitsluitend arbeid)

uur 200,00 F

820140 100599 Toeslag asfaltploeg klein (zaterdag).
Betreft: onregelmatigheidstoeslag voor arbeidsuren voor het 
werken met een asfaltploeg behorende bij een kleine asfaltset 
(breedte balk tot 2,5 m) incl. kleefwagen en walsen.
Specificatie asfaltploeg (klein) volgens de beschrijving in 
bestekspost 812020.
Op zaterdag van 00.00 uur tot 24.00 uur
Uurtarief per asfaltploeg (uitsluitend arbeid)

uur 100,00 F
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820150 100599 Toeslag asfaltploeg groot (zon- en feestdagen).
Betreft: onregelmatigheidstoeslagvoor arbeidsuren voor het 
werken met een asfaltploeg behorende bij een grote asfaltset 
(breedte balk vanaf 2,5 m) incl. kleefwagen en walsen.
Specificatie asfaltploeg (groot) volgens de beschrijving in 
bestekspost 812010.
Zondagen: van zondagnacht 00.00 uur tot maandagmorgen 
07.00 uur
Feestdagen van 00.00 uur tot de dag na de feestdag 07.00 uur
Uurtarief per asfaltploeg (uitsluitend arbeid)

uur 100,00 F

820160 100599 Toeslag asfaltploeg klein (zon- en feestdagen).
Betreft: onregelmatigheidstoeslag voor arbeidsuren voor het 
werken met een asfaltploeg behorende bij een kleine asfaltset 
(breedte balk tot 2,5 m) incl. kleefwagen en walsen.
Specificatie asfaltploeg (klein) volgens de beschrijving in 
bestekspost 812020.
Zondagen: van zondagnacht 00.00 uur tot maandagmorgen 
07.00 uur
Feestdagen van 00.00 uur tot de dag na de feestdag 07.00 uur
Uurtarief per asfaltploeg (uitsluitend arbeid)

uur 100,00 F

8204 Toeslagen werknemers
Betreft: onregelmatigheidstoeslag voor werken buiten de 
reguliere werkdagen en uren, zijnde werknemers niet werkzaam 
in een asfaltploeg.

820410 100599 Toeslag werknemer groep D (ma-vr avond/nacht).
Betreft: onregelmatigheidstoeslag voor arbeidsuren voor het
werken met een werknemer bouwbedrijf D.
Op maandag t/m donderdag tussen 19.00 uur en 07.00 uur.
Op vrijdagavond tussen 19.00 uur en 00.00 uur

uur 200,00 F

820420 100599 Toeslag werknemer groep D (zaterdag).
Betreft: onregelmatigheidstoeslag voor arbeidsuren voor het
werken met een werknemer bouwbedrijf D.
Op zaterdag van 00.00 uur tot 24.00 uur.

uur 100,00 F

820430 100599 Toeslag werknemer groep D (zon- en feestdagen).
Betreft: onregelmatigheidstoeslag voor arbeidsuren voor het
werken met een werknemer bouwbedrijf D.
Zondagen: van zondagnacht 00.00 uur tot maandagmorgen
07.00 uur.
Feestdagen van s' nachts 00.00 uur tot de andere morgen 07.00
uur.

uur 100,00 F

820440 100599 Toeslag verkeersregelaar (ma-vr avond/nacht).
Betreft: onregelmatigheidstoeslag voor arbeidsuren voor het
werken met een verkeersregelaar.
Op maandag t/m donderdag tussen 19.00 uur en 07.00 uur.
Op vrijdagavond tussen 19.00 uur en 00.00 uur.

uur 500,00 F

820450 100599 Toeslag verkeersregelaar (zaterdag).
Betreft: onregelmatigheidstoeslag voor arbeidsuren voor het
werken met een verkeersregelaar.
Op zaterdag van 00.00 uur tot 24.00 uur.

uur 300,00 F

820460 100599 Toeslag verkeersregelaar (zon- en feestdagen).
Betreft: onregelmatigheidstoeslag voor arbeidsuren voor het
werken met een verkeersregelaar.
Zondagen: van zondagnacht 00.00 uur tot maandagmorgen
07.00 uur.
Feestdagen van s' nachts 00.00 uur tot de andere morgen 07.00
uur.

uur 200,00 F
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8206 Toeslag bij calamiteiten

820610 100599 Calamiteitentoeslag noodreparaties
Betreft toeslag bij het met spoed mobiliseren en inzetten van het
benodigde materieel, materiaal en personeel voor
spoedreparaties.
In geval van een calamiteit wordt dit door de directie als zodanig
aangegeven.
De aannemer dient binnen 45 minuten ter plaatse te zijn t.b.v.
het treffen van tijdelijke maatregelen (afzetting etc.) conform de
bepalingen van par 01.13.05 lid 04 van deel 3 van dit bestek.
De aannemer dient binnen 24 uur aan te vangen met de
spoedreparatie/herstelwerkzaamheden en deze werkzaamheden
zo snel als mogelijk te voltooien.
De toeslag wordt één maal per calamiteit verrekend.
Onder spoedreparaties wordt onder andere verstaan:
- asfalt rondom putafdekkingen herstellen
- gaten repareren middels bakfrezen
- overige spoedreparaties
Bovenstaande opsomming is niet uitputtend.

keer 50,00 F

83 AAN- EN AFVOER MATERIEEL
Voor deelopdrachten welke aaneengesloten worden uitgevoerd 
wordt slechts eenmalig aan- en afvoer verrekend per 
materieelstuk, tenzij vanwege fasering door opdrachtgever 
meerdere malen materieel aan- en afvoer dient plaats te vinden.
Van materieelstukken welke niet in dit hoofdstuk worden 
genoemd, worden de aan- en afvoerkosten geacht in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

830010 100599 Aan- en afvoer asfaltset klein, compleet.
Betreft: het aan- en afvoeren van een kleine asfaltset naar eerste 
aaneengesloten oppervlak in deelopdracht.
Specificatie asfaltploeg (klein) volgens de beschrijving in 
bestekspost 812020

keer 50,00 F

830020 100599 Aan- en afvoer asfaltset groot, compleet.
Betreft: het aan- en afvoeren van een grote asfaltset naar eerste 
aaneengesloten oppervlak in deelopdracht
Specificatie asfaltploeg (groot) volgens de beschrijving in 
bestekspost 812010

keer 50,00 F

830030 100599 Aan- en afvoer asfaltfrees 0,50 m.
Betreft: het aan- en afvoeren van een asfaltfrees met een
(maximale) werkbreedte van 0,50 m naar eerste aaneengesloten
oppervlak in deelopdracht

keer 50,00 F

830040 100599 Aan- en afvoer asfaltfrees 1,00 m.
Betreft: het aan- en afvoeren van een asfaltfrees met een
(maximale) werkbreedte van 1,00 m naar eerste aaneengesloten
oppervlak in deelopdracht

keer 50,00 F

830050 100599 Aan- en afvoer asfaltfrees 2,10 m.
Betreft: het aan- en afvoeren van een asfaltfrees met een
(maximale) werkbreedte van 2,10 m naar eerste aaneengesloten
oppervlak in deelopdracht

keer 50,00 F

830060 100599 Aan- en afvoer asfaltzaagmachine
Betreft: het aan- en afvoeren van een asfaltzaagmachine van en
naar de zaagwerkzaamheden in de desbetreffende deelopdracht.

keer 50,00 F

830070 100599 Aan- en afvoer straalunit
Betreft: het aan- en afvoeren van een straalunit t.b.v.
verwijderen markeringen in de desbetreffende deelopdracht.

keer 50,00 F
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830080 100599 Aan- en afvoer markerings-unit.
Betreft: het aan- en afvoeren van een markerings-unit t.b.v. het
aanbrengen van  markeringen in de desbetreffende deelopdracht.

keer 50,00 F
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in 
september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk is van toepassing het Handboek Civiel- en Cultuurtechnische details van de gemeente Dordrecht.

04 Op dit werk zijn van toepassing de voorwaarden wegafsluiting Dordrecht 'WIU-Dordrecht' (versie 2020).

05 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 zijn van toepassing, de Standaard RAW bepalingen zoals opgenomen in de 
definitieve tekst Bijlage I: Herziening proef 66 Bepalen van de verdichtingsgraad van asfalt december 2023.

06 Het document Bijlage I: Herziening proef 66 Bepalen van de verdichtingsgraad van asfalt december 2023 is gratis als pdf-
bestand te downloaden vanaf de RAW-website www.raw.nl.

07 Op dit werk is van toepassing het Protocol voor het frezen van teerhoudend asfalt, dat is opgesteld in opdracht van 
Stichting Arbouw en VBW-Asfalt, 2004 (literatuurlijst 27).

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen vijf werkdagen na een 
daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitend op de fictieve inschrijvingssom) als ZSX-bestand 
(laatste versie) in bij de directie.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 4 lid 01 van de U.A.V. 2012: De aanwijzing door de aannemer van personen 
die hem in zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen moet geschieden met  gebruikmaking van een volmacht 
overeenkomstig bijlage A van de U.A.V. 2012.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat, indien van toepassing, per deelopdracht een lijst van 
onderaannemers dient te worden verstrekt, met daarop aangegeven welk deel of delen van de deelopdracht de 
betreffende onderaannemer voor zijn rekening neemt. De bepaling dat de onderaannemer goedkeuring behoeft van de 
directie blijft onverkort van kracht. Ook is het zonder toestemming niet toegestaan te wijzigen van onderaannemer, of 
zonder overleg te besluiten de deelopdracht of delen daarvan alsnog in eigen beheer uit te voeren.

03 In aanvulling op paragraaf 9 van de U.A.V. 2012 zal, wanneer aan alle verplichtingen voor het compleet opleveren van de 
werkzaamheden is voldaan, door of vanwege de directie een Proces Verbaal van Oplevering worden opgesteld. De directie 
zal dit aan alle betrokken partijen doen toekomen ter akkoordverklaring. De opleveringsdatum is de datum van 
akkoordverklaring van de laatste van de betrokken partijen.

04 In aansluiting op paragraaf 16 van de U.A.V. 2012:
Voor het maken van en het medewerking verlenen aan het maken van foto's, films of video-opnamen en publiciteit inzake 
het werk, is schriftelijke toestemming van de directie noodzakelijk.

05 In aansluiting op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012:
Indien de aannemer een mondelinge of schriftelijke opdracht, waaronder verstaan verstrekte tekeningen of opgaven, 
geheel of gedeeltelijk als meerwerk beschouwt, zal hij, zonder deze opdracht uit te voeren de directie hiervan in kennis 
stellen. Indien de  voortgang van het werk dit vergt, zal de aannemer, van de directie een mondelinge opdracht gevolgd 
door een schriftelijke bevestiging krijgen.

06 In aanvulling op de in paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 genoemde bestekswijzigingen dient de aannemer gespecificeerde 
prijsaanbiedingen voor deze bestekswijzigingen aan te bieden.

07 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 44 lid 2 van de U.A.V. 2012 dienen schadegevallen direct mondeling, dan wel 
telefonisch aan de opdrachtgever te worden vermeld, terwijl de ontstane schade met toelichting van het gebeurde binnen 
24 uur schriftelijk dient te worden vermeld.

01 01 09 COÖRDINATIEVERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Uitgezonderd deelopdrachten met een spoedeisend karakter, bericht de aannemer 7 dagen voor aanvang van de 
uitvoering van een deelopdracht de aanwonende(n) grenzend aan het werk overeenkomstig de deelopdracht en 
belanghebbende bedrijven middels een zogenaamde "bewonersbrief" omtrent het volgende:

- start van de uitvoering;
- beëindiging van de uitvoering;
- gevolgen voor parkeren van betrokkenen;
- gevolgen voor bereikbaarheid van betrokkenen;
- contactpersoon van de aannemer op het werk (met mededeling van diens telefoonnummer).

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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Bewonersbrieven worden voor verzending aan de directie ter goedkeuring en correctie voorgelegd.
02 De contactpersoon van de aannemer, zoals gemeld in lid 01 van dit artikel, dient gedurende kantooruren telefonisch 

aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle coördinerende vragen en opmerkingen naar aanleiding 
van de uitvoering van het werk en de inhoud van de bewonersbrief.

Elke week overlegt de contactpersoon de directie een logboek waarin aangegeven:

- de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;
- de aard van de vraag of opmerking;
- de aard van het antwoord of reactie.

Zaken met een spoedeisend karakter worden door contactpersoon onverwijld aan de directie doorgegeven.

01 01 21 VERSTREKKEN VAN DEELOPDRACHTEN

01 In aanvulling op artikel 01.21.08 van de Standaard worden de hoeveelheden per deelopdracht door de opdrachtnemer 
bepaald en verwerkt in een deelopdracht.

03 Op basis van het genoemde in lid 01 verstrekt de opdrachtnemer de directie binnen 10 werkdagen een raming van de 
kosten gebaseerd op de bepaalde hoeveelheden vermenigvuldigd met de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat. Tevens 
wordt een uitvoeringsplanning aangeleverd als genoemd in artikel 01.13.01 lid 01.

Indien geen eenheidsprijzen voor bepaalde handelingen aanwezig zijn geldt dat deze gemotiveerd in de aanbieding voor 
de deelopdracht dient te zijn opgenomen en verantwoordt.

Bij calamiteiten wordt per geval bezien of vooraf een prijs kan worden bepaald.
04 Na indiening van de raming geeft de opdrachtgever, indien men akkoord is met de opgave van de opdrachtnemer, binnen 

maximaal 10 werkdagen opdracht tot uitvoering.

Indien de opdrachtgever niet akkoord is, zal binnen 5 werkdagen na indiening van de opgave op initiatief van de 
opdrachtgever een overleg worden gehouden. In dit overleg worden de verschillen besproken en wordt getracht alsnog 
een akkoord te bereiken.

05 Nadat het deelproject is opgeleverd verzorgt de opdrachtnemer een factuur en een overdrachtsdossier (per deelopdracht 
apart).

De factuur indienen conform het gestelde in de opdrachtbrief, binnen 10 werkdagen na oplevering van de deelopdracht.

De opdrachtnemer zorgt (per deelopdracht apart) voor het samenstellen en aanleveren van een compleet en overzichtelijk 
overdrachtsdossier van de gehele deelopdracht. Alle relevante documenten dienen te zijn opgenomen in het dossier.

01 02 BETALINGSREGELINGEN:  DEELOPDRACHTEN

01 02 01 BETALING

01 Het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard is uitsluitend van toepassing als de verwachte uitvoeringsduur 
van een deelopdracht langer is dan 8 weken.

02 De deelopdrachten zijn inclusief bijdrage "RAW-systematiek". In januari ontvangt de aannemer een overzicht van zijn 
omzet gedurende de het voorgaande jaar met daarbij vermeld de totaal bedragen van genoemde bijdragen. De aannemer 
is gehouden om binnen 4 weken na ontvangst van het overzicht de bijdragen in relatie tot alle gemaakte deelopdrachten 
over te maken aan de betreffende instanties. Een kopie van de ontvangstbewijzen van de betalingen dient binnen 2 
weken na ontvangst bij de opdrachtgever afgegeven te worden waarna tot betaling van de bijdrage aan de aannemer zal 
worden overgegaan.

03 Uiterlijk 2 weken na het verkrijgen van het weekoverzicht zoals bedoeld in artikel 01.13.04 stelt de opdrachtgever de 
termijnstaat op, gebaseerd op de door de aannemer ingediende en door de directie geaccordeerde weekoverzichten.

01 02 02 MEER- EN MINDERWERK

01 Meerwerk mag alleen worden uitgevoerd als hiervoor (voorafgaand aan de uitvoering) een schriftelijke opdracht of 
schriftelijke goedkeuring van de directie is verkregen. Meerwerk dat is uitgevoerd zonder schriftelijke opdracht of 
schriftelijke goedkeuring geeft geen recht op vergoeding.

02 Opdrachtnemer dient eventueel meer-/minderwerk of wijzigingen schriftelijk in bij de directie.
De opdrachtnemer geeft aan de met het meer- en minderwerk gemoeide kosten, de voor de uitvoering van het meerwerk 
benodigde tijd en overige consequenties alsmede de voor niet-uitvoering van het minderwerk bespaarde tijd, uitgedrukt in 
werkdagen.

01 02 05 EINDAFREKENING

01 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer zijn gegevens ten behoeve van 
de eindafrekening binnen 14 dagen na de oplevering per deelopdracht ter beschikking moet stellen. De eindafrekening 
wordt door de aannemer opgesteld en ter goedkeuring ondertekend door de opdrachtgever.
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01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 DECLARATIE

01 Uiterlijk 1 week na gereedkomen van de deelopdracht of het verstrijken van een 4-wekentermijn stelt de aannemer de 
termijnstaat op, gebaseerd op de door de aannemer ingediende en door de directie geaccordeerde weekoverzichten.

02 De aannemer verstrekt deze termijnstaat aan de directie ter controle. Indien akkoord, dan stelt de aannemer de 
bijbehorende factuur op en dient deze in 3-voud, inclusief 3 ondertekende termijnstaten, in bij de directie.

03 De declaraties richten aan:

Gemeente Dordrecht
Cluster Ruimtelijke Kwaliteit
T.a.v. de heer O. (Orhan) Bilgic
Postbus 8
3300 AA  DORDRECHT
Onder vermelding van routenummer DO371007

04 In het geval van een factuur betreffende het repareren van kabelsleuven de factuur opsplitsen per kabelsleuf. Iedere 
kabelsleuf dient apart te worden gefactureerd.

01 06 02 MEER- EN MINDERWERKEN

01 Alle correspondentie over meer- en minderwerk dient per mail te geschieden.

02 Voor alle meerwerk geldt dat niet eerst dan na (schriftelijke) goedkeuring van de directie èn de opdrachtgever, de 
aannemer het meerwerk kan uitvoeren. Niet vooraf geaccordeerd meerwerk, komt niet voor vergoeding in aanmerking. 
Nadat het meer-/minderwerk is geaccordeerd door de directievoerder, wordt het meerwerk doorgestuurd naar de 
opdrachtgever die het ingediende meerwerk als laatste goed of afkeurt.

03 Meerwerk dient vooraf per mail ingediend te worden. Alle meer- en minderwerk dient bekend te zijn voor de oplevering. 
Ingediend meerwerk na oplevering wordt niet verrekend.

De meerwerkstaten dienen per mail naar de directievoerder (DIR) gestuurd te worden. Na controle en eventuele 
opmerkingen worden de meerwerkstaten per mail voor akkoord teruggezonden. Nadat de meerwerkstaten zo nodig 
aangepast zijn dient de aannemer de definitieve meerwerkstaten per mail naar de DIR te versturen ter ondertekening. De 
door de DIR ondertekende meerwerkstaten worden naar de opdrachtgever doorgestuurd. Vervolgens worden de 
ondertekende meerwerkstaten per mail naar de aannemer verstuurd zodat ze verwerkt kunnen worden in de volgende 
termijnstaat. 

08 De opdrachtnemer dient te alle tijden op verzoek van de directie/opdrachtgever een kopie aan de directie te 
overhandigen van de onderbouwing van een eenheidsprijs (offerte onderaannemer, offerte, prijsopgave, nota). De kopie 
dient volledig te zijn, inclusief prijs.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 In aanvulling op het bepaalde in art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard is het adres van de KLIC in deze regio: 
http://www.kadaster.nl/klic 

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

02 De opdrachtgever draagt zorg voor de volgende vergunningen, meldingen:
- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), indien van toepassing. 

03 De aannemer draagt zorg voor alle benodigde vergunningen, indien van toepassing:
- APV-vergunning voor het geheel afsluiten en/of opbreken van de openbare weg; 
- Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering;
- Voor het inrichten van een bouwplaats (keet, container, opslag etc.) buiten de aangeven werkgrenzen dient 

een APV-vergunning Gebruik Openbare Ruimte (art. 2.1.10) aangevraagd te worden. Het aanvraagformulier kan 
worden gedownload via www.dordrecht.nl (zoeken onder Formulier Aanvraag vergunning gebruik openbare ruimte").

- De aanvraag voor de vergunningen dient tijdig voor  aanvang te worden ingediend. 

http://www.kadaster.nl/klic
www.dordrecht.nl
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01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat diverse 
werken in elkander kunnen grijpen. De situatie kan per deelopdracht verschillen. Per geval zal de aannemer zich ervan 
moeten vergewissen dat hij de werkzaamheden die door of namens hem worden uitgevoerd alsmede de werkzaamheden 
die door of namens derde(n) worden uitgevoerd onbelemmerd doorgang kunnen vinden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.02 lid 02 van de Standaard dient omtrent de plaats van opslag vooraf overleg met de 
directie plaats te vinden.

03 Teerhoudend asfalt dient direct te worden afgevoerd, tussentijdse opslag is niet toegestaan.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN                      

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen 
dat geen klei, modder, zand, asfalt, asfaltkleefmiddel of andere verontreinigingen  op de bestaande wegen kan komen en 
dat de wielen van de voertuigen, zijn ontdaan van verontreinigingen voordat over bovengenoemde wegen wordt  
gereden.

02 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard, wordt 
per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een boete van € 
500,- (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 VERKEERSMAATREGELEN

02 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en in de U.A.V. 2012 paragraaf 
30 vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakening op eerste aanzegging van 
de directie of de politie of de wegbeheerder herstellen.

03 De aannemer dient bij onvoldoende toegankelijkheid van de aan het werk grenzende percelen in voorkomende gevallen 
hulp te verlenen bij het ophalen van huisvuil.

01 12 07 VERKEERSOMLEIDINGEN/AFZETTINGEN

01 Eventuele omleidingen worden geleverd, geplaatst en onderhouden door de aannemer, op basis van de tekeningen die hij 
volgens hoofdstuk 853 van het bestek moet opstellen. De kosten voor het plaatsen, in stand houden en verwijderen van 
de omleiding(en) worden apart verrekend. Per  omleiding stelt de aannemer daarom een offerte op voor de kosten van 
het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de omleiding(en). Of een omleiding noodzakelijk is wordt in overleg 
met de directie bepaald tijdens de weekupdate.

02 Conform de WIU is het plaatsen van de afzetting door de aannemer op de eerste dag van de werkzaamheden 
toegestaan:
- vanaf 9.00 uur voor projecten waarbij een APV vergunning nodig is; 
- vanaf 7.00 uur voor projecten waarbij een melding volstaat.

01 12 08 NOOD EN HULPDIENSTEN

01 Ten behoeve van de bereikbaarheid door de nood- en hulpdiensten dient te allen tijde een strook van 3,50 m worden 
vrijgehouden (4 m als er sprake is van gevels of andere  obstakels). De vrije doorrijhoogte bedraagt minimaal 4,20 m.

In verband met de bereikbaarheid voor de brandweer mag de rijweg per fase niet meer dan 80 meter worden opgebroken 
en de rijweg moet aan beide kanten bereikbaar zijn. Afstand tot woning mag maximaal 40 meter bedragen.

01 13 TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Van de aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, 
verlangd. Dit schema in 2-voud indienen bij de directie gelijktijdig met de lijst met hoeveelheden van de deelopdracht, 
opgesteld volgens artikel 01 01 21 lid 03.

02 In het algemeen tijdschema per deelopdracht dient tevens te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen 
als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema per deelopdracht rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- de werkvakken dienen op last van de brandweer niet langer te zijn dan 80 meter. Indien grotere vakken niet verhard 
zijn dient een tijdelijke baan van rijplaten te worden toegepast;
- het verkeer kan worden omgeleid via aangrenzende wegen;
- de te handhaven woningen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn;
- de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de eventuele faseringstekening.

01 13 02 KWALITEITSPLAN
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01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard wordt van de aannemer na verlening van de 
opdracht een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de 
Standaard.

01 13 05 INZET BIJ CALAMITEITEN

01 De aannemer is, ten behoeve van calamiteiten bereikbaar op:
- feestdagen (gehele dag);
- in het weekend van vrijdagmiddag 16.30 uur tot maandagmorgen 07.30 uur;
- van maandag t/m donderdag van 16.30 tot 07.30 uur.

02 De werkzaamheden zullen uitsluitend worden uitgevoerd in overleg met de opdrachtgever.

03 De aannemer dient een telefoonnummer ter beschikking te stellen waar de opdrachtgever de melding moet kunnen 
doorgegeven.

04 Na een calamiteitenmelding dient een medewerker van de aannemer binnen 45 minuten ter plaatse te kunnen zijn om 
adequate maatregelen te treffen, inclusief het plaatsen van verkeersmaatregelen zoals schrikhekken, afzettingen etc. De 
daadwerkelijke herstelwerkzaamheden dienen binnen 24 uur te worden aangevangen.

05 Alle werkzaamheden kunnen op basis van nacalculatie in rekening gebracht worden.

01 13 09 WERKTIJDEN

01 De toegestane werktijden voor deelopdrachten is maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur (zaterdag alleen met 
toestemming van de betreffende opdrachtgever, zondag niet toegestaan uitgezonderd bij calamiteiten). Dit geldt tevens 
voor het opstarten / warmdraaien van materieel.

02 Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden is alleen geoorloofd in overleg met, en na toestemming van de 
directie.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen dienen drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met kwaliteitsverklaring:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- CE-markering indien van toepassing voor de betreffende produktgroep met inachtneming van het bepaalde in 

de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn;
- CE-markering.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01  mogelijk is, 
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de 
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met 
dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan 
te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te 
overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de 
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de 
bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 03 GELIJKWAARDIGHEID MATERIALEN

01 In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 geldt: De door de aannemer te leveren materialen die afwijken 
van de voorgeschreven materialen in afmeting, verschijningsvorm, uitvoering en kleur, worden door de directie als niet 
gelijkwaardig beschouwd.

01 14 08 ALTERNATIEVEN

01 Indien de aannemer een alternatief wil indienen bijvoorbeeld qua materialisering van een leverantie, dan dient de 
opdrachtnemer zelf de verschillen, overeenkomsten op gebied van eigenschappen, kleur, gebruik, functionaliteit, 
levensduur en onderhoud aan te tonen en dat aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken. Indien de 
onderbouwing voor het mogen hanteren van het alternatief niet duidelijk wordt weergegeven, dan wordt het alternatief 
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niet in behandeling genomen en blijft het bestek gelden. Het indienen van een alternatief mag de voortgang van het werk 
niet schaden. Tevens dient de opdrachtnemer een offerte/factuur van het alternatief te overleggen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van
de Wet en/of dit bestek zal door de (hoofd)aannemer mede ten behoeve van de Opdrachtgever en de overige
bij de bouw betrokken partijen voor eigen rekening een CAR-verzekering op het werk worden afgesloten. De
verzekering moet primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de
verzekering zijn opgenomen.

Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld:

- de opdrachtgever(s).
- de aannemer(s) incl. eventuele onderaannemers.
- architect(en) en adviseur(s).
- de directie.
- de overige die bij de bouw zijn betrokken, zoals medewerkers van verzekerden, ondergeschikten en personen 

voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn.
02 Deze verzekering geeft minimaal op uitgebreide voorwaarden dekking tegen:

- schade aan het werk.
- wettelijke aansprakelijkheid.
- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de Opdrachtgever met uitsluiting van schade door 

brand, blikseminslag, ontploffing, vlieg- en ruimtevaartuigen waarvoor de Opdrachtgever zelf een separate polis heeft 
afgesloten welke voor deze risico’s dekking geeft.

- persoonlijke eigendommen van personeel van verzekerden. Onder deze rubriek wordt verzekerd alle materiële 
schade en verlies of vernietiging voor zover ontstaan door de uitvoering van het werk.

- keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel.
- transport van bouwstoffen.
- schade als gevolg van vernielingen onverschillig door welke oorzaak dan ook, zoals: constructiefouten, 

bevriezing, blikseminslag, brand, ontploffing, vlieg- en ruimtevaartuigen, storm, verzakkingen, eigen gebrek, schade 
aan materialen welke op het werk met gebrek worden aangeleverd, vandalisme, fouten in het ontwerp en tekeningen 
e.d.

- schade aan belendingen, incl. inventaris, bestrating en gevolgschade.
- indien de aannemer, mede-aannemer en onderaannemers dit wensen mag de dekking uitgebreid of de 

verzekerde waarden verhoogd worden, dit ter hunner keuze. De kosten hiervan zijn voor de aannemer.
03 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

04 Het eigen risico mag maximaal € 10.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico komt ten laste van de
aannemer, evenals alle niet door de CAR-verzekering gedekte schade en/ of vorderingen waarvoor de
aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

06 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties
van directie en/of Opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. Als verzekerde som voor schade aan bestaande
eigendommen van de Opdrachtgever moet een bedrag van minimaal € 2.000.000,00 in de polis worden
opgenomen.

07 Indien in de CAR-verzekering voor een bepaalde tijd is aangegaan en het werk nog niet is opgeleverd op de
einddatum die in de polis vermeld staat, dient de Opdrachtnemer de CAR-verzekering te verlengen onder de
zelfde dekking en voorwaarden. De kosten van deze verlenging zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

08 Tijdens de onderhoudstermijn moet de CAR-verzekering minimaal dekking bieden tegen beschadiging,
verlies of vernietiging van het werk:
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de
onderhoudsbepalingen van het bestek;
b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende voor
aanvang van deze termijn.

09 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

10 Een kopie van de polissen en bewijs van premiebetaling zal door de aannemer voor de aanvang van het werk,
en jaarlijks per 1 januari, aan de directie worden verstrekt.

11 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van
aansprakelijkheid voor schade aan zaken
en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varend aannemersmaterieel bij de uitvoering
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van het werk.

Deze verzekering moet ook dekking bieden:
a. voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever
b. voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings- als regiefouten (ook als onvoldoende
preventieve maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen).

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten,
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden verzekerd. De gesloten
verzekeringen dienen mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico. Voor zover materieel niet
overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het niet worden ingezet ten behoeve van de
Werkzaamheden.

De opdrachtgever heeft het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen
bewijs van deze verzekering kan worden getoond.

12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze te verzekeren
de aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB). Deze verzekering dient onder meer dekking te bieden voor de
werkgevers aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het burgerlijk Wetboek en de aansprakelijkheid
voor door en/of letsel van bij de bouw betrokken partijen. De opdrachtgever moet onder deze verzekering als
een medeverzekerde partij worden aangemerkt. Als verzekerde som moet een bedrag van minimaal 2.500.000
euro per aanspraak in de polis worden opgenomen.

13 In geval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de directie hiervan
onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

14 De aannemer staat de directie toe om de aansprakelijkheidsclaims groter dan 50.000 euro direct aan te
melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift aan de aannemer.

15 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete correspondentie
(inclusief expertiserapporten) ter zake van alle aansprakelijkheidsclaims.

16 Na expertise dient de aannemer, vooruitlopend op betaling(en) van de verzekeringsmaatschappij, de schade
direct te herstellen en/of vergoeden.

17 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet
nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te
verzorgen.

18 Verzekeringspenningen dienen door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan Opdrachtgever te worden
uitbetaald. Opdrachtnemer verplicht zich om die schriftelijk ter kennis van zijn verzekeraar te brengen en dit aan
te laten tekenen op de polis. Hiervan dient een afschrift aan Opdrachtgever te worden gezonden.

Onverminderd blijft de bevoegdheid van Opdrachtgever om hiervan aan deze verzekeraar melding te doen. De
door de verzekeringsmaatschappij aan Opdrachtgever uitbetaalde verzekeringspenningen voor schades aan
bestaande eigendommen van de Opdrachtgever worden in mindering gebracht op de door Opdrachtnemer
voor het verzekerde voorval aan Opdrachtgever te betalen schadevergoeding.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

02 Tijdens de uitvoeringsperiode dient zo vaak als noodzakelijk (maar in ieder geval aan het eind van iedere werkdag) het 
gehele werkterrein te worden ontdaan van alle met het uitvoeren van het werk betrekking hebbende (vrijkomende) 
materialen. 

03 Alle bij de werkzaamheden vrijkomende materialen worden, tenzij per geval anders afgesproken met de directie, 
eigendom van aannemer en door hem afgevoerd en op de juiste wijze verwerkt.

In afwijking van het gestelde in de vorige zin geldt ten aanzien van de vrijgekomen (onder)delen - in geval van schades - 
gedurende enige tijd (minimaal 1 week) onder beheer van aannemer blijven opgeslagen voor eventuele bezichtiging door 
medewerkers van expertisebureau's t.b.v. restwaardebepaling.

01 17 02 REGISTRATIE VERVOER

01 De aannemer draagt zorg voor vervoersregistratie van alle af te voeren materialen. De grond- en bouwstofstromen dienen 
traceerbaar te zijn, een en ander conform de eisen van het bevoegd gezag.
Deze registratie dient binnen 2 werkdagen aan de directie te worden overhandigd.

02 In de vervoersregistratie dient minimaal te zijn opgenomen:
- naam transporteur met kenteken en wagennummer;
- datum en tijden van vertrek en aankomst;
- soort lading en globale hoeveelheid gemeten in middelen van vervoer of tonnage;
- plaats van bestemming van de lading.

In geval van asfalt, puin, bestratingmaterialen e.d. dient tevens te zijn opgenomen:
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- afschrift van de weegbon van een geijkte weegbrug.
03 Op de weegbonnen dient minimaal te zijn aangegeven:

- het bruto en netto weegresultaat;
- het kenteken;
- de datum en tijdstippen van de weging.

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

03 Buiten eventuele stelposten zijn de stortkosten, kosten brekerinstallatie of verbrandingskosten van het (tengevolge) het 
bestek naar het regionale vuilstort en/of naar een erkend verwerkingsbedrijf af te voeren materialen voor rekening van de 
aannemer. 

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard  wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- teerhoudend asfalt.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging 
toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- vijftig euro (€ 50,00) per struik of vaste plant;
- dertig euro (€ 30,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt het schadebedrag bij schade aan 
bomen vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). 
Kosten voor deze taxatie komen voor rekening van de aannemer.

De schadevergoeding in verband met beschadigingen toegebracht aan bomen worden, onverminderd het bepaalde in 
paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens de vigerende Rekenmethode NVTB. 

Indien de beschadiging, vervanging en nazorg dan wel verzorging van de desbetreffende boom/bomen tot gevolg heeft, 
komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer.

Het gestelde in paragraaf 01.18.05 lid 02,03 en 04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

03 Het aanstellen van de in het artikel 2.37 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

04 De in artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 2.27 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld 
in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 19 05 NADERE EISEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 Handmatig tillen wordt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is vermeden of beperkt.

02 Het maximale gewicht dat door één persoon met de handen wordt getild bedraagt 23 kilogram.

03 Als de bewegingsruimte dit toelaat bedraagt het maximale gewicht dat door twee personen samen met de hand wordt 
getild 50 kilogram. 

04 Pasmaken kantopsluitingen door middel van zagen, dient onder toevoeging van water te gebeuren.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst
vermelde mogelijke verlengingen.
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01 21 05 INDEXATIE PRIJZEN

01 De eenheidsprijzen in de inschrijfstaat zijn van toepassing voor alle deelopdrachten (uitgevoerd binnen deze 
raamovereenkomst) tot 1 april 2027.

02 Vanaf 1 april 2027 vindt jaarlijks, inclusief de jaren van eventuele verlenging, indexatie plaats volgens de procedure als 
beschreven in lid 03 van dit artikel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde CBS stat-line indices, gepubliceerd 
op de website van het CBS.

De toepasselijke tabel is "Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100"; kolom 4211b "Wegen met 
gesloten verharding".

Link: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/86049NED/table
03 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = … % , waarin:
- B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is 

gesloten;
- B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden 

geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende
indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = … % , waarin:
- B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft 

plaatsgevonden;
- B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden 

geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

Indien in een jaar afgezien is van het herzien van prijzen en tarieven, dan vindt indexering in het daarop volgende jaar 
slechts plaats over de periode van één jaar. Van indexering over meerdere jaren is derhalve nimmer sprake.

U dient uw voornemen voor prijsverhoging minimaal 6 weken voor de ingangsdatum bekend te maken aan de 
directie/OG. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan pas in na schriftelijke toestemming van de directie/OG.

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

04 Onder bijkomend werk wordt verstaan het werk dat volgens de bepalingen van het contract niet reeds tot de 
verplichtingen van de aannemer hoort, doch op schriftelijke lastgeving van de gemeente Dordrecht moet worden 
uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden en bepalingen als voor soortgelijke werken in het contract is gesteld.

05 Het uitvoeren van bijkomend werk zal worden verrekend tegen de verrekenprijzen uit de bij inschrijving in te dienen staat 
van verrekenprijzen of een van tevoren vastgestelde prijs. 

06 De in de staat van verrekenprijzen genoemde ter beschikking te stellen werknemers zijn volgens de van toepassing zijnde 
CAO, geschikt voor de hun op te dragen werkzaamheden en voorzien van het hiervoor nodige gereedschap en de 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

07 Uitsluitend de uren dat de werknemers en materieel werkelijk ter beschikking van de Gemeente Dordrecht zijn geweest, 
worden verrekend. Reisuren e.d. komen derhalve niet voor verrekening in aanmerking. De kosten voor reisuren, 
reiskosten, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, gereedschap, etc. worden geacht te zijn inbegrepen in de verrekenprijs.

08 In de verrekenprijs voor materieel worden de kosten van bediening, brandstof en smeermiddel te zijn begrepen alsmede 
de kosten van aan- en afvoer van het materieel.

01 25 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN

01 25 01 LIJSTEN EN RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 2 van de U.A.V. 2012 worden de aantekeningen uiterlijk op de
achtste werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben, opgenomen in het
weekrapport.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer de volgende
bescheiden, gedateerd en ondertekend, aan de directie uiterlijk op de derde werkdag na het verstrijken van de
werkweek waarop zij betrekking hebben:
- opgaven omtrent het personeel;
- productie-opgave-staten per week waarop voor iedere bestekspost de in die week verwerkte hoeveelheden staan 
vermeld;
- tekeningen in kleur per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn te 
herleiden naar de in het werk toegepaste locatie;
- berekeningen per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn te herleiden;
- opgaven van verricht meer- en minderwerk inclusief tekeningen in kleur en berekeningen waaruit de uitgevoerde 
hoeveelheden zijn te herleiden;

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/86049NED/table
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- rapportages van ontstane schades op en nabij het werkterrein;
- rapportages van ongevallen op en nabij het werkterrein;
- rapportages van de inzet van personeel in het kader van Social Return;
- rapportages van overige zaken die de aannemer van belang acht om op te laten nemen in het weekrapport.
- een overzicht van het in te zetten materieel dat betrekking heeft op de contracteis 'Basisniveau - Schoon en 
Emissieloos Bouwen (SEB)'.

03 Indien de aannemer de in lid 02 genoemde verplichting niet nakomt zal de directie de resultaatsverplichtingen
die betrekking hebben op de betreffende werkweek niet betaalbaar stellen.

04 Indien de opgaven van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijken van de door de directie
berekende hoeveelheden, worden de hoeveelheden door een hermeting en herberekening op een door de
directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.

05 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 02 en 04 worden geacht te zijn begrepen in de
post "Uitvoeringskosten".

06 Indien de aannemer de in lid 02 genoemde verplichting m.b.t. het aanleveren van gegevens niet nakomt, zal per week 
een korting worden toegepast van € 500,00 (zegge vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat 
deswege een ingebreke stelling nodig is.

01 25 02 MEER EN MINDER WERK EN TBS WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 De aannemer dient meer en minder werk en het ter beschikking stellen van werknemers en materieel tijdig
schriftelijk te melden bij de directie.

02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van het meer en minder werk of het ter beschikking stellen
van werknemers en materieel na het verkrijgen van een schriftelijke goedkeuring door de directie.

03 Zonder voorafgaande goedkeuring van het meer en minder werk of het ter beschikking stellen van
werknemers en materieel vindt geen verrekening plaats.

04 Verrekening van het meer werk geschiedt, na uitvoering van het meer werk en akkoordverklaring voor de
geleverde prestatie, in vierwekelijkse termijnen gelijk met het vervallen van de termijn van het bestek.

01 26 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 26 01 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 De opdrachtgever eist bij aanbestedingen van leveringen, werken en diensten dat de inschrijver verplicht 2,1% van de 
waarde van geraamde opdracht (exclusief btw) inzet ten behoeve van de door de opdrachtgever vooraf gedefinieerde en 
op waarde bepaalde doelgroepen zoals benoemd in lid 02 van deze bijlage. Voor werken en leveringen geldt een 
ondergrens van € 50.000 (exclusief btw) en voor diensten een ondergrens van € 100.000 (exclusief btw). Bij 
aanbestedingen beneden deze bedragen wordt geen verplichting opgelegd.

02 De opdrachtgever legt bij de invulling van social return hierbij de focus op de inzet van kandidaten uit de Drechtsteden. 
Wanneer dit niet mogelijk is kunnen er ook kandidaten die niet woonachtig zijn in de Drechtsteden ingezet worden. Dit is 
ter beoordeling van Baanbrekend Drechtsteden. De opdrachtgever onderscheidt de volgende kandidaatgroepen: 

Groep 1
a. Werkzoekenden met een WWB-uitkering (waarde 44.500 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 27 euro per 
gewerkt uur.
b. Werkzoekenden die deelnemen aan d'Akademie   (waarde 49.500 euro) kunnen meetellen voor 30 euro per gewerkt 

uur.
c. Werkzoekenden met een Wajong uitkering  (waarde 37.800 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 23 euro per 
gewerkt uur.
d. Werkzoekenden met een doelgroep verklaring, inclusief VSO jongeren  (waarde 37.800 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen 
meetellen voor 23 euro per gewerkt uur.
e. Werkzoekenden ouder dan 50 jaar (waarde 48.600 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 29,50 uur per gewerkt 
uur. 
f. Werkzoekenden die door Baanbrekend Drechtsteden aangemerkt kunnen worden als "statushouder" en worden ingezet 
op betaald werk (waarde 54.000 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 32,75 per gewerkt uur.
g. Werkzoekenden zonder recht op een werkloosheidsuitkering (Nuggers) maar wel ingeschreven als werkzoekende bij de 
Drechtsteden (BBD) (waarde 16.200 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 10 euro per gewerkt uur

Indien er geen kandidaten beschikbaar  zijn uit deze groep kunnen kandidaten ingezet worden uit groep 2.

Groep 2
h. Werkzoekenden met een WW-uitkering (waarde 16.200 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 10 euro per uur.
i. Werkzoekenden  behorend tot de WIA/WAO (32.400 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 20 euro per gewerkt 
uur.
j. Leerlingen op een BBL-traject (waarde 10.800 euro o.b.v. 1fte/jr)  kunnen meetellen voor 6,50 euro per gewerkt uur. 
k. Leerlingen op een BOL-traject of stagiaires van een erkende opleiding (waarde 5.400 euro o.b.v. 1fte/jr)  kunnen 
meetellen voor 3,25 per gewerkt uur.

Overige invullingen:
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a. Daarnaast kan de opdrachtnemer, binnen de opdrachttermijn, opdrachten verstrekken aan het SW-bedrijf of andere 
organisaties die werken met de doelgroep van de WMO of sociale ondernemingen. De totale factuur mag meegerekend 
worden voor de invulling van social return.
b. Scholings-en begeleidingskosten (aantoonbaar) kunnen in overleg meegerekend worden voor de invulling van social 
return.
c. Maatschappelijk activiteiten* gerelateerd aan de opdracht en uitgevoerd in de Drechtsteden binnen de opdrachttermijn  
kunnen in overleg meegerekend worden voor de invulling van social return met een maximum van 20% van de totale 
social return verplichting.
Maatwerk** in overleg met Baanbrekend Drechtsteden.

*onder maatschappelijke activiteiten verstaat de opdrachtgever initiatieven die vanuit de opdrachtnemer genomen worden 
met als doel een deel (max 20%) van de social return verplichting  om te zetten in activiteiten voor inwoners van de 
Drechtsteden. Deze activiteiten kunnen door de opdrachtnemer zelf aangedragen worden of door Baanbrekend 
Drechtsteden. Voorstellen dienen goedgekeurd te worden door Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever. Het 
betreft fysieke inzet van eigen personeel, waarvoor 50 euro per uur mag worden gefactureerd per activiteit, ongeacht het 
aantal ingezette personen.

**onder maatwerk verstaat de opdrachtgever een financiële ondersteuning van een organisatie die, of een project dat 
daarvoor in aanmerking komt. Het kan ook  een schenking zijn gerelateerd aan de opdracht. Voorstellen dienen 
goedgekeurd te worden door Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever. De inzet van bovengenoemde invullingen 
betreft nieuwe inzet na gunningsdatum.

De inzet van bovengenoemde invullingen betreft nieuwe inzet na gunningsdatum.
03 De opdrachtnemer/leverancier wordt verzocht binnen één week na gunning contact op te nemen met Baanbrekend 

Drechtsteden om de mogelijkheden van inzet van kandidaten uit de kandidaatgroepen te bespreken.

De opdrachtnemer ontvangt een wachtwoord waarmee op http://drechtsteden.sr-monitor.nl de inzet social return per 
kwartaal verantwoord kan worden. Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever hebben via de sr-monitor/klantportaal 
inzage in de voortgang van het project.

Gedurende het project adviseert Baanbrekend Drechtsteden aan de opdrachtgever of aan de afgesproken inzet wordt 
voldaan door middel van de sr-monitor. De opdrachtgever heeft toegang tot de sr-monitor en kan het project volgen.

De opdrachtgever zal indien niet, of niet volledig aan de verplichting is voldaan, het (resterende) bedrag inhouden op de 
eindafrekening.

04 Het gaat om nieuwe inzet van kandidaten na de gunningsdatum. Invulling van de social return verplichting gaat in overleg 
met en goedkeuring van Baanbrekend Drechtsteden waarbij gebruik gemaakt  wordt van de prioriteit en 
keuzemogelijkheid zoals beschreven bij lid 02.
- Afhankelijk van de waarde van de opdracht wordt de duur van de inzet van kandidaten berekend.
- Kandidaten afkomstig uit de WWB kunnen gedurende 2 jaar na inzet op de opdracht meegerekend worden voor social 
return.
- Wajong kandidaten kunnen in overleg < 2jaar ingezet worden.
- Voor stagiaires en BBL-leerlingen geldt de startdatum van schooljaar als nieuwe inzet en mag de inzet maximaal 2 
schooljaren zijn.

05 Invulling van de social return verplichting kan desgewenst ook gerealiseerd worden in één of meerdere (bijv. later te 
starten) andere projecten van de opdrachtnemer. Deze afspraken worden vooraf en in overleg met Baanbrekend 
Drechtsteden vastgelegd. 

06 De werving van kandidaten wordt uitgevoerd door Baanbrekend Drechtsteden. Baanbrekend Drechtsteden zal in i.s.m. 
met de opdrachtnemer een planning en profiel opstellen en passende kandidaten selecteren conform het model. De 
dienstverlening van Baanbrekend Drechtsteden is kosteloos.

07 Kandidaten kunnen indien nodig en mogelijk (bij)geschoold  worden. De vakbekwaamheid van de kandidaten is 
afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat en de werkzaamheden die de kandidaat bij de opdrachtnemer moet 
verrichten. Hierover worden afzonderlijke afspraken met Baanbrekend Drechtsteden gemaakt.

08 Kandidaten kunnen bij de opdrachtnemer op basis van een (tijdelijk) dienstverband in dienst worden genomen of kunnen 
op detacheringsbasis worden geplaatst. De detachering wordt uitgevoerd door detacheringbedrijven die door de 
opdrachtnemer zijn geselecteerd. Desgewenst kan Baanbrekend Drechtsteden hierin adviseren. 

09 In overleg met Baanbrekend Drechtsteden kan de opdrachtnemer eventueel zelf kandidaten aandragen uit de door de 
opdrachtgever vastgestelde doelgroepen.

10 De opdrachtnemer blijft primair verantwoordelijk voor de contractueel overeengekomen invulling van de social return 
verplichting.

11 Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de toepassing van 
Social Return.

12 Door het indienen van een inschrijving gaat de inschrijver akkoord met bovengenoemde bepalingen.

13 Baanbrekend Drechtsteden is gevestigd op de Spuiboulevard 298, 3311 GR te Dordrecht, tel 078 770 8770, email 
sroi@drechtsteden.nl.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

http://drechtsteden.sr-monitor.nl
http://drechtsteden.sr-monitor.nl
http://drechtsteden.sr-monitor.nl
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22 0 GRONDWERKEN ALGEMEEN

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 In afwijking van artikel 22.06.03 van de Standaard dient zand in zandbed te voldoen aan:

01  Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek 
moet zijn mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm (proef 2) van de fractie door 
zeef 2 mm (proef 11.0) ten hoogste 5% bedraagt.

02  Van het zand dat in zandbed wordt verwerkt dient de fractie op zeef 250 µm ten minste 50% te bedragen.

03  Van het materiaal door zeef 2 mm (proef 11.0) mag het gloeiverlies (proef 28) ten hoogste 3% bedragen.

22 06 08 MILIEU-EISEN

01 In aanvulling op artikel 01.14.05 van de Standaard:

01 Minimaal 1 (een) week voor levering van zand en grond, de directie de resultaten van de analyse van het zand of de 
grond verstrekken. De monstername, conservering en het onderzoek conform het accreditatieprogramma AP04 als 
bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit  of conform een gelijkwaardig en door het bevoegd gezag geaccepteerd 
analysepakket.

02 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm moeten door de aannemer worden verwijderd uit 
grond en zand dat wordt verwerkt en worden eigendom van de aannemer. Binnen 0,25 m van kabel en leidingsystemen 
mogen in de aan te brengen grond of het aan te brengen zand geen harde voorwerpen voorkomen.

03 Het chloridegehalte van het te leveren zand bedraagt niet meer dan 100 mg chloride per kg droge stof.

04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door de 
producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en gradering (maximaal 1 jaar oud);
d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de wet Bodembescherming 
niet wordt overschreden (maximaal 1 jaar oud).

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 07 HOEVEELHEIDSBEPALING D.M.V. THEORETISCH PROFIEL

01 Bij de hoeveelheidsbepaling wordt gerekend met theoretisch profiel, tenzij anders vermeld.

22 07 09 LEVERING ZANDBONNEN

01 De aannemer dient per deelopdracht alle leverantiebonnen van zand in welke betrekking hebben op de desbetreffende 
deelopdracht.

Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:
- type en kenteken vrachtwagen;
- naam chauffeur;
- naam aannemer incl. handtekening voor ontvangst;
- naam werk met locatie;
- naam en adres leverancier;
- grondsoort;
- hoeveelheid losse m3;
- datum en tijd.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 0 RIOLERING ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 04 PUTAFDEKKINGEN



RAW0114-156483

27-01-2026

Bladnr. 93 van 101Raamovereenkomst asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030
Bestek IBD/2025/0033934 inclusief nota van inlichtingen
Gemeente Dordrecht

HFD  PAR  ART LID

01 Putafdekkingen dienen evenwijdig aan de as-weg en in gelijke helling in zowel langs- als dwarsrichting gesteld worden.
In afwijking op artikel 81.22.10 van de Standaard is het hoogteverschil tussen de bovenzijde putafdekking en de 
bovenzijde verharding niet meer dan 5 mm.

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

32 15 05 STORTKOSTEN MARKERING

01 Bij het verwijderen of gedeeltelijk verwijderen van de markering wordt geacht de stortkosten te zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN

62 02 EISEN EN UITVOERING

62 02 08 WERKZAAMHEDEN NABIJ SPOORBANEN

01 De aannemer is verplicht, indien verkeersmaatregelen of werkzaamheden in de nabijheid van spoorbanen plaatsvinden, 
tijdig contact op te nemen met ProRail.

03 De aannemer is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van ProRail. Eventuele consequenties 
voor de voortgang van het project dienen terstond aan de directie kenbaar te worden gemaakt.

04 De uitvoerend aannemer dient te zijn gecertificeerd volgens de VeiligheidsChecklistAannemers (VCA**).

05 Indien werkzaamheden plaatsvinden binnen een afstand van 3 meter, gemeten vanuit hart van het dichtst bij gelegen 
spoor, dient in overleg met een naar aanwijzing van de procescontractaannemer (Strukton Rail West) een persoon te 
worden benoemd die voor of namens ProRail werkenden op of langs de spoorweg waarschuwt bij naderend spoorverkeer 
(een zgn. grenswachter).

06 Materieel en materiaal moeten zodanig worden opgeslagen en/of geplaatst zodat geen gevaar en/of hinder voor het 
treinverkeer ontstaat of kan ontstaan.

07 De vergunninghouder, zijn opdrachtnemer(s) en hun personeel moeten, om op het spoorwegterrein werkzaamheden te 
verrichten, in het bezit zijn van een persoonlijk "Bewijs van Toegang tot Spoorwegterreinen" dat wordt verstrekt door 
ProRail.

08 In geval van (dreigende) calamiteiten bij de uitvoering van het werk en/of in het geval van gebreken die ontstaan aan het 
werk en direct ernstige invloeden kunnen hebben voor de veilige berijdbaarheid van het spoor, moet de 
vergunninghouder contact opnemen met het Schakel- en Meldcentrum van ProRail, telefoonnummer 010-2824333.

09 In andere gevallen dient contact te worden opgenomen met de procescontractaannemer, als genoemd in de door de 
opdrachtgever aangevraagde en door ProRail verleende vergunning voor werken nabij het spoor.

10 Bij onderhoudswerkzaamheden en storingsherstel bij calamiteiten heeft het herstel van de hoofdspoorweg voorrang boven 
dat van het bestek.

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 11 BEGRIPPEN

62 11 01 AANBRENGEN VERKEERSMAATREGELEN

01 In aanvulling op artikel 62.11.01 van de Standaard wordt onder het aanbrengen tevens het ter beschikking stellen van de 
benodigde materialen verstaan.

02 Onder "omleidingen" wordt verstaan:
een samenstel van alle maatregelen die voor de duur van het uit te voeren werk, of gedeelte daarvan, wordt getroffen 
c.q. geplaatst om het verkeer om te leiden.

03 Onder het "toepassen van een omleiding" wordt verstaan het ter beschikking stellen, het aanvoeren, het plaatsen, het 
instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleiding benodigde hulpmiddelen.

Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort tot het 
toepassen van een omleiding tevens het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen 
van die omleiding.

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 Borden die in het RVV 1990 zijn opgenomen en de daarbij behorende bijlagen, waarschuwingshekken, geleidebakens en 
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de benodigde bewegwijzeringsborden dienen uitgevoerd te worden in retroreflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III 
(NEN 3381).

03 De in lid 02 genoemde stalen borden dienen met beugels op stalen verkeersbordpalen bevestigd worden.

04 Buiten werktijd en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden ten 
genoegen van de directie afdekken, draaien of verwijderen.

05 De opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het plaatsen, onderhouden en verwijderen van de juiste 
verkeersmaatregelen. Indien niet de juiste verkeersmaatregelen zijn getroffen loopt de opdrachtnemer het risico zijn 
werkzaamheden te moeten stilleggen. De hersteltijd blijft van kracht, ook bij het stilleggen van het werk omwille van het 
niet op de juiste wijze hebben aangebracht van de verkeersmaatregelen. De kosten voor het verzorgen van de benodigde 
verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van de preventieve werkzaamheden aan zowel de buiteninstallatie als het 
verkeersregeltoestel worden verondersteld deel uit te maken van de eenheidsprijs. Benodigde verkeersmaatregelen bij 
correctieve onderhoudswerkzaamheden worden verrekend op basis van eenheidsprijzen.

06 Wanneer een VRI buiten gebruik is, dienen stationaire verkeersmaatregelen geplaatst te worden, waarbij per arm 
minimaal 1 rijstrook open gehouden dient te worden voor het verkeer. Daar waar op andere rijstroken, dan de stationair 
afgezette rijstroken werkzaamheden (bijv. voor het slijpen van lussen of het ophangen van hoge verkeerslantaarns) moet 
verrichten, dienen deze werkzaamheden 's nachts uitgevoerd te worden. Voor werkzaamheden 's nachts dient een 
nachtvergunning te worden aangevraagd door de opdrachtnemer, in overleg met de opdrachtgever.

62 12 02 STAKEN WERKZAAMHEDEN

04 Het bepaalde in artikel 62.12.02 lid 04 van de Standaard is tevens op overeenkomstige wijze van toepassing op 
omleidingen.

05 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie 
tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

62 12 04 VERKEERSMAATREGELEN

01 Bebording, afzettingen en verlichtingen uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder overeenkomstig het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens; CROW publicatie 96 B.

02 Gedurende de nacht en bij slecht zicht afzettingen adequaat verlichten. De aannemer draagt zorg voor een regelmatige 
(minimaal 1x per dag) en voldoende controle op de wegbebakening, afzetting en verlichting, ook na werktijd.

03 Alle tijdelijke bebakening uitvoeren in retroflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III (NEN 3381).

04 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan 
verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten ten genoegen van de directie terstond worden hersteld 
door een door de aannemer aan te wijzen werknemer, die in de nabijheid van het werk woonachtig is en buiten de 
werktijden telefonisch bereikbaar moet zijn.

05 Het aanvragen van de vergunningen bij de diverse wegbeheerders voor het plaatsen van de borden incl. 
omleidingsborden behoort tot de verplichting van de aannemer. Stagnatiekosten ten gevolge van het niet tijdig aanvragen 
en/of verlenen van de vergunningen worden niet vergoed. Dit behoort tot het risico van de aannemer.

06 Bij ontbreken of toepassen van verkeerde verkeersvoorzieningen kan een korting worden opgelegd van € 500,- per 
constatering en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt.

62 12 05 BEREIKBAARHEID

01 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangrenzende percelen, aanvoer bouwstoffen 
en dergelijke dient de aannemer maatregelen te nemen en te onderhouden op door de directie aan te wijzen plaatsen.

02 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de uitvoering van de werkzaamheden 
zal worden gehinderd, dient de aannemer de betrokkenen tijdig te informeren over het tijdstip (de tijdstippen) waarop en 
de mate waarin deze hinder zal optreden.

03 De aannemer dient ervoor te zorgen dat op de vuilnis-ophaaldagen het door de aanwonenden en bedrijven aangeboden 
huis- en grofvuil voor de vrachtauto bereikbaar is (frequentie 1x per week). Zonodig moet de aannemer het aangeboden 
huisvuil (containers) verzamelen en op een voor de vrachtauto bereikbare plaats neerzetten en na lediging van de 
containers deze op de juiste plaats terugplaatsen.

62 12 06 OVERIGE RANDVOORWAARDEN & EISEN

01 Voetgangers dienen te alle tijde bij een kruising van een erf of straat over te kunnen steken.

02 Een oversteek dient veilig met een verkeersregelaar en/of met een door de directie goedgekeurde maatregel plaats te 
vinden.

03 Er mag niet over gefreesd wegdek worden gereden/gelopen door fietsers en voetgangers. Ook niet voor kortere perioden.

04 De volgorde van fasering ligt niet vast, maar dient wel verkeers-/omgevingstechnisch logisch te zijn. E.e.a. vooraf af te 
stemmen met de directie.

62 12 07 EISEN VERKEERSREGELAARS/ORGANISATIE

01 Alle medewerkers dienen VCA-gecertificeerd te zijn. De organisatie dient in het bezit te zijn van de certificaten ISO-9001, 
NEN 4400-1, VCU en het keurmerk SNA.

02 Alle medewerkers dienen volledig te zijn uitgerust met PBM's en voorzien van porto's.

03 Bij inzet over meerdere dagen dient minimaal 60% van de inzet met dezelfde personen te geschieden als de dag / 
periode voorafgaand.



RAW0114-156483

27-01-2026

Bladnr. 95 van 101Raamovereenkomst asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030
Bestek IBD/2025/0033934 inclusief nota van inlichtingen
Gemeente Dordrecht

HFD  PAR  ART LID

04 Verkeersregelaars dienen 1 dag voorafgaand inzet de postinstructie op schrift te ontvangen.

05 Op de werklocatie dienen extra portofoons aanwezig te zijn, indien er meerdere verkeersregelaars aanwezig zijn.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

02 In afwijking van lid 02 van art. 62.13.01 van de Standaard informeert de opdrachtnemer de betrokkenen.

62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING

01 Overeenkomstig art. 62.13.02 van de Standaard wordt van de aannemer een verkeersplan verlangd voor alle verkeer ten 
behoeve van de te verrichten werkzaamheden. Het verkeersplan in inclusief een tijdelijk bebordingsplan. Het verkeersplan 
wordt gezien als een onderdeel van het werkplan, als bedoeld in par. 26 lid 6 van de UAV 2012.

07 Uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de (geplande) werkzaamheden dient het verkeersplan te worden ingediend bij het 
bevoegd gezag.

08 Het verkeersplan vereist goedkeuring van het bevoegd gezag. Voor het indienen van het verkeersplan, dient er over het 
verkeersplan tijdig overlegd te worden met de directie, bevoegd gezag en de hulpdiensten (ambulance, politie en 
brandweer).

09 De aannemer mag zijn werkzaamheden, waarvoor verkeersmaatregelen nodig zijn, pas aanvangen wanneer het 
verkeersplan is goedgekeurd door het bevoegd gezag.

11 Tijdens de spitstijden mogen geen werkzaamheden plaats vinden aan de hoofdinfrastructuur. Na toestemming van de 
directie zijn de toegestane werktijden aan de hoofdinfrastructuur van 9.00 tot 15.00 uur tenzij anders genoemd of 
overeengekomen met de directie.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 OPDRACHTEN NIET NAKOMEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, 
kan per geval en per dag een korting van € 1.000,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een in 
gebrekestelling nodig is.

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODE

62 17 04 MEET- EN VERREKENMETHODE VERKEERSMAATREGELEN

01 Materialen van beperkte omvang, zoals kegels, pionnen, borden, hekken en een actiewagen zijn niet verrekenbaar en 
worden geacht in de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.

02 De verkeersmaatregelen die als gedetailleerd werkplan door de directie zijn aangemerkt kunnen op stelpost worden 
verrekend.

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 03 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.22.03 lid 03 van de Standaard geldt:

Asfalt voor zeer open asfaltbeton, dunne en geluid reducerende deklagen alleen aanbrengen:
- in de periode tussen 1 april en 1 november;
- bij een buitentemperatuur van ten minste 10°C;
- bij een buitentemperatuur tussen de 10°C en 15°C en een windsnelheid van ten hoogste 4 m/s;
- bij een buitentemperatuur van ten minste 15°C en een windsnelheid van ten hoogste 8 m/s.

81 22 13 EISEN AAN HET RESULTAAT: LAAGDIKTE

01 De dikte van een laag asfalt wordt getoetst aan de laagdikte zoals vermeld in de desbetreffende bestekspost(en). Daarbij 
mag de afwijking van de laagdikte (proef 64), zowel in negatieve als in positieve zin niet meer bedragen dan de in tabel T 
81.2.2 aangegeven waarden. Bovendien mag de totale laagdikte van een aangebrachte asfaltconstructie niet meer 
afwijken (zowel negatief als positief) van de som van de in de desbetreffende bestekspost(en) voorgeschreven laagdikte 
dan de in tabel T 81.2.3 aangegeven waarden.

02 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

81 22 14 EISEN AAN HET RESULTAAT: VERDICHTINGSGRAAD EN HOLLE RUIMTE

01 Nadat het asfalt is verwerkt, moeten de verdichtingsgraad (proef 66) en de holle ruimte (proef 69) van de verschillende 
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soorten voldoen aan de in tabel T 81.2.4 aangegeven waarden. De gemiddelde afwijking van de verdichtingsgraad (proef 
66) en de gemiddelde afwijking van de holle ruimte (proeisen ef 69) van asfaltbeton en steenmastiekasfalt mogen niet 
meer afwijken dan aangegeven in tabel T 81.2.5.

02 Van zeer open asfaltbeton mag het gemiddelde van de holle ruimte (proef 69) niet meer afwijken van het bij het 
typeonderzoek vastgestelde minimum percentage holle ruimte (Vmin) dan de in tabel T 81.2.5 aangegeven waarden.

03 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

81 22 15 EISEN AAN HET RESULTAAT: BINDMIDDELGEHALTE EN PENETRATIE VAN HET BITUMEN

01 Het oplosbaar bindmiddelgehalte van het asfalt moet zijn overeenkomstig de referentiesamenstelling. Bij de bepaling van 
het gehalte aan oplossend bindmiddel (proef 65.0) mogen de bij de asfaltmengsels gevonden percentages niet meer 
afwijken dan de tabel T 81.2.6 genoemde toleranties. Bij het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen mag het 
gemiddelde oplosbaar bindmiddelgehalte van het asfalt niet meer afwijken van de referentiesamenstelling dan 
aangegeven in tabel T 81.2.6. 

02 De penetratie (NEN-EN 1426) van teruggewonnen bitumen (NEN-EN-12697-3) uit het aangebrachte asfalt, bepaald 
binnen veertien dagen na aanbrengen, moet ten minste 60% van de ondergrens van de toegepaste bitumengrade dan 
wel de (reken)waarde bij het typeonderzoek bedragen. Voor bitumen toegepast in zeer open asfaltbeton moet de 
penetratie van het teruggewonnen bitumen ten minste 40% van de ondergrens van de bitumengrade bij het 
typeonderzoek zijn.

03 Indien polymeer gemodificeerd bitumen is toegepast wordt het bitumengehalte bepaald volgens NEN-EN 12697-1 bijlage 
D.

04 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

05 In afwijking van de NEN-EN 13108-20 Annex B moet het benoemen van de Paving Grade 40/60 van onder- en 
tussenlagen voortkomen uit de gevonden penetratie van de bindmiddelmix in de type testen.
Conform de Europese Annex moet de benoeming het dichtst liggen bij het midden van de Paving Grade. 

Penmix <= 39:  Paving Grade 30/45 
Penmix 40-45: Paving Grade 35/50  
Penmix >= 46: Paving Grade  40/60 

81 22 16 EISEN AAN HET RESULTAAT: KORRELVERDELING

01 De korrelverdeling van de verschillende asfaltmengsels moet zijn overeenkomstig de referentiesamenstelling. Bij de 
zeefproef (NEN-EN 12697-2) op het toeslagmateriaal mogen de gevonden percentages hiervan niet meer afwijken dan 
aangegeven in tabel T 81.2.7. 

02 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

81 24 02 BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN DE VERHARDING

01 Als zij daartoe aanleiding ziet, kan de directie bij gereedkomen van de asfaltverharding besluiten een onafhankelijk 
onderzoek naar de kwaliteit van het wegoppervlak en naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt 
overeenkomstig artikel 81.24.03 en 81.24.04 uit te voeren om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is 
voorgeschreven. 

Het onderzoek volgens artikel 81.24.04 dient door Kiwa KOAC te worden uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek 
worden getoetst door Kiwa KOAC, productgroep Externe KwaliteitsZorg. De conclusies uit deze toetsing zijn bindend. In 
verband met deze toetsing is het noodzakelijk dat de aannemer voorafgaande aan de werkzaamheden de 
referentiesamenstelling en streefdichtheid van de toe te passen asfaltmengsels aanlevert. In tegenstelling tot wat vermeld 
wordt in proef 63 procedure B, vind het onderzoek plaats op één cilinder per boorvak.

81 24 05 ONDERZOEKSRESULTATEN

05 Als bij het onderzoek dat wordt uitgevoerd volgens artikel 81.24.04, om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het 
bestek is voorgeschreven met betrekking tot de samenstelling en de eigenschapen van het asfalt, bij monsters voor 
laagdikte, verdichtingsgraad, holle ruimte, bitumengehalte of korrelverdeling, tekorten groter dan de in artikel 81.22.13, 
81.22.14, 81.22.15 en 81.22.16 genoemde waarden worden geconstateerd, wordt het vak eventueel aanvaard, mits de 
opgelegde kortingen op de aanneemsom worden voldaan. De op te leggen kortingen worden berekend conform de in 
artikel 81.24.07 genoemde kortingsformules.

81 24 07 KORTINGEN

01 Indien uit het onderzoek naar de kwaliteit van het wegoppervlak en naar de samenstelling en eigenschappen van het 
asfalt, als bedoeld in artikel 81.24.03 respectievelijk artikel 81.24.04, blijkt dat niet is voldaan aan de eisen, wordt 
overgegaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing, indien 
de aannemer de desbetreffende tekortkoming conform artikel 81.24.01 lid 03 bij de directie heeft gemeld en correctieve 
maatregelen zijn overeengekomen.

02 Artikel 81.24.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

03 De kortingen zijn voor de tekortkomingen inzake de stroefheid als volgt:
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a Als een wegoppervlak van een deklaag van asfaltbeton of steenmastiekasfalt, dat 
volgens het bestek moet worden afgestrooid, gemeten wordt volgens 
methode 2010/50 van proef 72, bedraagt de korting: 

Voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoëfficiënt gemeten in het rijspoor van:
- 0,44 tot en met 0,52: € 700,--.

Voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoëfficiënt gemeten tussen de rijsporen van:
- 0,53 tot en met 0,60: € 350,--
- 0,44 tot en met 0,52: € 700,--

b Als een wegoppervlak van een deklaag van asfaltbeton of steenmastiekasfalt, dat 
volgens het bestek moet worden afgestrooid, gemeten wordt volgens 
methode 2010/70 van proef 72 bedraagt de korting: 

Voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoëfficiënt gemeten in het rijspoor van:
- 0,39 tot en met 0,46: € 700,--.

voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoëfficiënt gemeten tussen de rijsporen van:
- 0,47 tot en met 0,53: € 350,--
- 0,39 tot en met 0,46: € 700,--

Het aantal voor de korting te beoordelen meetvakken bedraagt ten hoogste een derde van het totaal aantal mogelijke 
meetvakken. Het aldus bepaalde aantal te beoordelen meetvakken wordt naar beneden afgerond op een geheel getal. De 
plaats van deze meetvakken wordt aselect door de directie bepaald.
De plaats van de meetvakken wordt afzonderlijk van de in sub b bedoelde meetvakken bepaald. Geen korting voor de 
stroefheid wordt opgelegd bij deklagen van steenmastiekasfalt, die volgens het bestek moeten worden afgestrooid met 
steenslag of brekerzand.

04 Vlakheid in langsrichting (proef 71)
Voor een meetvak waarin het afwijkingspercentage C5 groter is dan het maximum genoemd in artikel 81.22.10, voor elk 
procent overschrijding van het voor het afwijkingspercentage geldende maximum: € 200,-.
De korting bedraagt per meetvak ten hoogste: € 750,-. Het aantal voor de korting te beoordelen meetvakken bedraagt 
ten hoogste een derde van het totaal aantal mogelijke meetvakken. Het aldus bepaalde aantal te beoordelen meetvakken 
wordt naar beneden afgerond op een geheel getal. De plaats van deze meetvakken wordt aselect door de directie 
bepaald. De plaats van de meetvakken wordt afzonderlijk van de in sub a bedoelde meetvakken bepaald.

05 Samenstelling en eigenschappen van het asfalt
Indien de onderzoekresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 05 aanleiding geven voor het opleggen van een korting, 
worden deze kortingen berekend aan de hand van de in lid 06 opgegeven formules. Als de dikte van een laag afzonderlijk 
zodanig is dat korting zou moeten worden opgelegd, dan wordt bij het bepalen van de op te leggen korting de dikte van 
die laag vermeerderd met de eventuele aanwezige extra dikte van de daarboven gelegen lagen, met uitzondering van de 
deklaag. De laagdikte van de ondergelegen lagen mogen niet worden gecompenseerd met een extra laagdikte van de 
deklaag. Als voor een afzonderlijke laag zowel de verdichtingsgraad als de holle ruimte aanleiding geven voor een korting, 
worden beide kortingsbedragen gerekend.

06 Laagdikte
Laagdikte individueel
Wanneer het resultaat van een individuele laagdikte van een afzonderlijke laag Eij kleiner is dan de vereiste individuele 
dikte Eij,min en groter of gelijk dan Eij,min - 15 wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van de volgende 
kortingsformule:

KEij = Pj x S’ x ((Eij,min - Eij)/15)²

Indien de individuele laagdikte van een afzonderlijke laag kleiner is dan Eij,min - 15 geldt verbeteren danwel vernieuwen.

Wanneer het resultaat van een individuele laagdikte van een afzonderlijke laag Eij groter is dan de vereiste individuele 
dikte Eij,max en kleiner of gelijk dan Eij,max + 15 wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van de volgende 
kortingsformule:

KEij = Pj x S' x ((Eij,max - Eij)/15)²

Indien de individuele laagdikte van een afzonderlijke laag groter is dan Eij,max + 15 geldt verbeteren danwel 

vernieuwen.
In de formule is:
KEij de specifieke korting wegens individuele laagdikte van een afzonderlijke laag, in Euro.
Pj de eenheidsprijs van afzonderlijke lagen volgens de prijslijst in Euro/m²
S' de oppervlakte van het boorvak
Eij de geconstateerde individuele laagdikte van de afzonderlijke laag, in mm
Eij,min de minimum individuele laagdikte van een afzonderlijke laag, in mm

= gewenste laagdikte bestek - tolerantie tabel T 81.2.1
Eij,max de maximum individuele laagdikte van een afzonderlijke laag, in mm

= gewenste laagdikte bestek + tolerantie tabel T 81.2.1

Gemiddelde laagdikte
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Wanneer het resultaat van de gemiddelde laagdikte van een afzonderlijke laag in een uitvoeringseenheid Emj kleiner is 
dan de vereiste gemiddelde dikte Emj,min en groter dan Emj.min + 10 wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing 
van de volgende kortingsformule:

KEmj = Pj x S x ((Emj,min - Emj)/10)²

Indien de gemiddelde laagdikte van een afzonderlijke laag kleiner is dan Emj.min - 10 geldt verbeteren danwel 
vernieuwen.

In de formule is:
KEmj de specifieke korting wegens gemiddelde laagdikte van een afzonderlijke laag, in Euro.
Pj de eenheidsprijs van afzonderlijke lagen volgens de prijslijst in Euro/m²
S de oppervlakte van de uitvoeringseenheid
Emj de geconstateerde gemiddelde laagdikte van de afzonderlijke laag, in mm
Emj,min de minimum gemiddelde laagdikte van een afzonderlijke laag, in mm

= gewenste laagdikte bestek van n monsters - tolerantie tabel T 81.2.1

Totale laagdikte
Wanneer de totale laagdikte van een boorvak Eit kleiner is dan de vereiste totale laagdikte Eit,min en groter dan Eit,min+ 
15, dan wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van de volgende kortingsformule:

KEit = P x S' x ((Eit,min - Eit)/0,15 x Et,nom)²
Indien de totale laagdikte van een boorvak kleiner is dan Eit,min - 15 volgt verbeteren danwel vernieuwen.

In de formule is:
KEit de specifieke korting wegens individuele totale laagdikte van een afzonderlijke laag, in

Euro.
P de som van de eenheidsprijzen van afzonderlijke lagen (de profileerlagen uitgezonderd)

volgens de prijslijst in Euro/m²
S' de oppervlakte van het boorvak
Eit de geconstateerde individuele totale laagdikte van de verharding, in mm
Eit,min de minimum individuele totale laagdikte van de verharding, in mm

= gewenste laagdikte bestek van n monsters - tolerantie tabel T 81.2.2
Et,nom de som van de gewenste totale laagdikte van de lagen van de verharding (de

profileerlagen uitgezonderd) in mm

Gemiddelde totale laagdikte
Wanneer de gemiddelde totale laagdikte van een uitvoeringseenheid Emt kleiner is dan de vereiste totale laagdikte, dan 
wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van de volgende kortingsformule:

KEmt = P x S x ((Emt,min - Emt)/0,15 x Et,nom)²

In de formule is:
KEmt de specifieke korting wegens gemiddelde totale laagdikte van een afzonderlijke laag, in

Euro
P de som van de eenheidsprijzen van afzonderlijke lagen (de profileerlagen uitgezonderd)

volgens de prijslijst in Euro/m²
S de oppervlakte van de uitvoeringseenheid
Emt de geconstateerde gemiddelde totale laagdikte van de verharding, in mm
Emt,min de minimum gemiddelde totale laagdikte van de verharding, in mm

= gewenste laagdikte bestek van n monsters - tolerantie tabel T 81.2.2
Et,nom de som van de gewenste totale laagdikte van de lagen van de verharding (de
profileerlagen uitgezonderd) in mm

07 Verdichtingsgraad
Verdichtingsgraad individueel
Wanneer het resultaat van een individuele verdichtingsgraad van een afzonderlijke laag Ci kleiner is dan de vereiste 
verdichtingsgraad Ci,min en groter dan Ci,max, dan wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van de volgende 
kortingsformule:

KCi = P x S' x ((Ci,min - Ci)/4)²

of

KCi = P x S' x ((Ci - Ci,max)/4)²

In de formule is:
KCi de specifieke korting wegens onvoldoende werk in Euro
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P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S' de oppervlakte van het boorvak in m²
Ci de individuele verdichtingsgraad van de laag in %
Ci,min de gewenste minimum verdichtingsgraad conform tabel T 81.2.3
Ci,max de gewenste maximum verdichtingsgraad conform tabel T 81.2.3

Verdichtingsgraad gemiddeld
Wanneer het resultaat van de gemiddelde verdichtingsgraad per uitvoeringseenheid Cmj kleiner is dan de vereiste 
gemiddelde verdichtingsgraad Cmj,min of groter is dan de vereiste gemiddelde maximum verdichtingsgraad Cmj,max dan 
wordt de uitvoeringseenheid aanvaard mits toepassing van de volgende refractieformule:

KCm = P x S x ((Cm,min - Cm)/4)²

of

KCm = P x S x ((Cm - Cm,max)/4)²

In de formule is:
KCm de specifieke korting wegens onvoldoende werk in Euro
P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S de oppervlakte van de uitvoeringseenheid in m²
Cm de individuele verdichtingsgraad van de laag in %
Cm,min de gewenste minimum verdichtingsgraad conform tabel T 81.2.4
Cm,max de gewenste maximum verdichtingsgraad conform tabel T 81.2.4

08 Holle ruimte
Holle ruimte individueel
Wanneer het resultaat van een individuele holle ruimte van een afzonderlijke laag HRi kleiner is dan de vereiste HRi,min 
en groter dan HRi,max, dan wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van de volgende kortingsformule:

KHRi = P x S' x ((HRi - HRi,max)/4)²

of

KHRi = P x S' x ((HRi,min - HRi)/4)²

In de formule is:
KHRi de specifieke korting wegens onvoldoende werk in Euro
P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S' de oppervlakte van het boorvak in m²
HRi de individuele holle ruimte van de laag in %(V/V)
HRi,max het maximum toegelaten individuele percentage holle ruimte van de laag conform tabel

T 81.2.3
HRi,min het minimum toegelaten individuele percentage holle ruimte van de laag conform tabel 

T81.2.3

Holle ruimte gemiddeld
Wanneer het resultaat van de gemiddelde holle ruimte van een afzonderlijke laag HRm kleiner is dan de vereiste holle 
ruimte HRm,min en groter dan HRm,max dan wordt de uitvoeringseenheid eventueel aanvaard mits toepassing van de 
volgende kortingsformule:

KHRm = P x S x ((HRm - HRm,max)/4)²

of

KHRm = P x S x ((HRm,min - HRm)/4)²

In de formule is:
KHRm de specifieke korting wegens onvoldoende werk in Euro
P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S de oppervlakte van de uitvoeringseenheid in m²
HRm de gemiddelde holle ruimte van de laag in %(V/V)
HRm,max het maximum toegelaten gemiddelde percentage holle ruimte van de laag conform

tabel T 81.2.3
HRm,min het minimum toegelaten gemiddelde percentage holle ruimte van de laag conform 

tabel T 81.2.3
09 Bindmiddelgehalte en korrelverdeling

Bindmiddelgehalte individueel
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Wanneer in een boorvak een individueel bindmiddelgehalte Bi kleiner is dan de vereiste waarde Bi,min of Bi groter is dan 
de vereiste waarde Bi,max, dan wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van de volgende kortingsformule:

KBi = P x S' x ((Bi,min - Bi)/0,6)²

of

KBi = P x S' x ((Bi - Bi,max)/0,6)²

In de formule is:
KBi de specifieke korting wegens onvoldoende werk in Euro
P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S' de oppervlakte van het boorvak in m²
Bi het individuele bindmiddelgehalte in massaprocent t.o.v. het totale mengsel van de laag
Bi,min het minimum individuele bindmiddelgehalte in massaprocent t.o.v. het totale mengsel 

van de laag
Bi,max het maximum individuele bindmiddelgehalte in massaprocent t.o.v. het totale mengsel

van de laag

Bindmiddelgehalte gemiddeld
Wanneer in een uitvoeringseenheid het gemiddelde bindmiddelgehalte Bm kleiner is dan de vereiste waarde Bm,min, of 
groter is dan de vereiste waarde Bm,max, dan wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van volgende 
kortingsformule:

KBm = P x S x ((Bm,min - Bm)/0,6)²

of

KBm = P x S x ((Bm - Bm,max)/0,6)²

In de formule is:
KBm de specifieke korting wegens onvoldoende werk in Euro
P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S de oppervlakte van de uitvoeringseenheid in m²
Bi het individuele bindmiddelgehalte in massaprocent t.o.v. het totale mengsel van de laag
Bi,min het minimum individuele bindmiddelgehalte in massaprocent t.o.v. het totale mengsel

van de laag
Bi,max het maximum individuele bindmiddelgehalte in massaprocent t.o.v. het totale mengsel 

van de laag
Korrelverdeling individueel
Wanneer in een boorvak de korrelverdeling niet voldoet, dan wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van de 
volgende kortingsformule:

Kk = P x S' x ((Kz + 2 x v)/Kw)²

In de formule is:
Kk de specifieke korting voor korrelverdeling, in Euro
P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S' de oppervlakte van het boorvak in m²
Kz de som van de procentuele afwijkingen, uitgedrukt in absolute waarde 

van de zeefresten op de zeven van 2 mm tot 31,5 mm t.o.v. de 
overeenstemmende grenswaarden aangegeven in de tabel T 81.2.6

v de procentuele afwijking, uitgedrukt in absolute waarde van de doorval 
door de zeef van 0.063 mm t.o.v. de overeenstemmende grenswaarde 
aangegeven in tabel T 81.2.6

Kw 12 voor AC base
11 voor AC bind
10 voor AC surf
10 voor SMA-NL

Korrelverdeling gemiddeld
Wanneer in een uitvoeringseenheid de gemiddelde korrelverdeling niet voldoet, dan wordt het vak eventueel aanvaard 
mits toepassing van de volgende kortingsformule:

Kkm = P x S x ((Kmz + 2 x vm)/Kw)²

In de formule is:
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Kkm de specifieke korting voor korrelverdeling, in Euro
P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S de oppervlakte van de uitvoeringseenheid in m²
Kmz de som van de procentuele afwijkingen van alle kernen van deze uitvoeringseenheid,

uitgedrukt in absolute waarde van de zeefresten op de zeven van 2 mm tot 31,5 mm
t.o.v. de overeenstemmende grenswaarden aangegeven in de tabel T 81.2.6

vm de procentuele afwijking, uitgedrukt in absolute waarde van alle kernen van deze 
uitvoeringseenheid, van de doorval door de zeef van 0.063 mm t.o.v. de

overeenstemmende grenswaarde aangegeven in tabel T 81.2.6    
Kw 12 voor AC base

11 voor AC bind
10 voor AC surf
10 voor SMA-NL
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Behoort bij: IBD/2025/0033934 

Raamovereenkomst: Asfaltonderhoud Dordrecht 2026-2030

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
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PER EENHEID
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TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 ASFALTVERHARDINGEN

10 ASFALTONDERZOEK, COÖRDINATIE EN
ADMINISTRATIEVE ZAKEN

101 OPSTELLEN PLANNEN EN ADVIEZEN

1011 VERHARDINGSADVIES

101110 Opstellen verhardingsadvies. st 30,00 F

1012 WERKPLANNEN, V&G EN KWALITEIT

101210 Opstellen van een deelopdracht. keer 40,00 F

101220 Opstellen en bespreken werkplan (per deelopdracht) keer 40,00 F

101230 Opstellen en bespreken V&G-plan "Uitvoering". keer 8,00 F

101240 V&G-coördinatie. jaar 4,00 F

1013 FREESPLANNEN

101310 Opstellen freesplan (CROW 210). st 40,00 F

1014 VERKEERSMAATREGELENPLAN

101410 Opstellen verkeers- en faseringsplan - omleidingsroute st 40,00 F

101420 Opstellen verkeers- en faseringsplan - (halve) rijbaan afzetting. st 40,00 F

102 COÖRDINATIE MET DERDEN

102010 Coördinatie / afstemmen tijd. verkeersmaatregelen keer 40,00 F

102020 Coördinatie / afstemmen werkzaamheden ProRail keer 4,00 F

102030 Coördinatie / afstemmen met beheerder VRI keer 8,00 F

103 ASFALTONDERZOEK

103010 Nemen constructieboring (op verzoek directie) st 20,00 F

103020 Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210) st 150,00 F

103030 Uitvoeren DLC onderzoek (CROW 210) st 150,00 F

103040 Uitvoeren HPLC/GC-MS onderzoek (CROW 210) st 10,00 F

103050 Nemen asfaltboorkernen (op verzoek directie) st 40,00 F

104 ADMINISTRATIEVE ZAKEN DEELOPDRACHT

104010 Aanleveren projectdossier per deelopdracht keer 40,00 F

11 ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN

110010 Zagen asfaltverharding (dikte gem. 100 mm) m 40,00 F

110020 Zagen asfaltverharding (dikte gem. 160 mm) m 40,00 F

110030 Zagen asfaltverharding (dikte gem. 200 mm) m 40,00 F

12 FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

121 FREZEN TEERHOUDEND ASFALT

1211 Frezen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)

121110 Frezen teerhoudend asfalt. m2 400,00 F

121120 Frezen teerhoudend asfalt. m2 400,00 F

121130 Frezen teerhoudend asfalt. m2 400,00 F

121140 Frezen teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

121150 Frezen teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

121160 Frezen teerhoudend asfalt. m2 600,00 F

1212 Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

121210 Frezen teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

121220 Frezen teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

121230 Frezen teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F
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121240 Frezen teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

121250 Frezen teerhoudend asfalt. m2 1.500,00 F

121260 Frezen teerhoudend asfalt. m2 1.500,00 F

1213 Frezen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)

121310 Frezen teerhoudend asfalt. m2 2.000,00 F

121320 Frezen teerhoudend asfalt. m2 2.000,00 F

121330 Frezen teerhoudend asfalt. m2 4.000,00 F

121340 Frezen teerhoudend asfalt. m2 4.000,00 F

121350 Frezen teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F

121360 Frezen teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F

1214 Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting (per deelopdracht)

121410 Frezen teerhoudend asfalt aansluiting. m2 400,00 F

121420 Frezen teerhoudend asfalt aansluiting. m2 400,00 F

121430 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 4,00 F

121440 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 10,00 F

122 FREZEN TEERVRIJ ASFALT

1220 Frezen boomwortelopdruk

122010 Frezen teervrij asfalt boomwortelopdruk en andere
oneffenheden.

m2 1.000,00 F

1221 Frezen oppervlaktes < 25 m2 (per deelopdracht)

122120 Frezen teervrij asfalt. m2 3.000,00 F

122130 Frezen teervrij asfalt. m2 400,00 F

122140 Frezen teervrij asfalt. m2 400,00 F

122150 Frezen teervrij asfalt. m2 500,00 F

122160 Frezen teervrij asfalt. m2 500,00 F

122170 Frezen teervrij asfalt. m2 600,00 F

1222 Frezen oppervlaktes 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

122210 Frezen teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

122220 Frezen teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

122230 Frezen teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

122240 Frezen teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

122250 Frezen teervrij asfalt. m2 5.000,00 F

122260 Frezen teervrij asfalt. m2 1.000,00 F

1223 Frezen oppervlaktes > 100 m2 (per deelopdracht)

122310 Frezen teervrij asfalt. m2 2.000,00 F

122320 Frezen teervrij asfalt. m2 2.000,00 F

122330 Frezen teervrij asfalt. m2 3.000,00 F

122340 Frezen teervrij asfalt. m2 3.000,00 F

122350 Frezen teervrij asfalt. m2 10.000,00 F

122360 Frezen teervrij asfalt. m2 20.000,00 F

1224 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting (per deelopdracht)

122410 Frezen teervrij asfalt aansluiting. m2 1.000,00 F

122420 Frezen teervrij asfalt aansluiting. m2 400,00 F

122430 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 4,00 F

122440 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 10,00 F

13 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

131 OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALT

1311 Opbreken teerhoudend asfalt < 25 m2 (per deelopdracht)
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131110 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 200,00 F

131120 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 200,00 F

131130 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 200,00 F

1312 Opbreken teerhoudend asfalt 25 - 100 m2 (per deelopdracht)

131210 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

131220 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

131230 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

132 OPBREKEN TEERVRIJ ASFALT

1321 Opbreken teervrij asfalt < 25 m2 (per deelopdracht)

132110 Opbreken asfalt, br. <1,50m, dik tot 0,10 m. m2 400,00 F

132120 Opbreken asfalt, br. <1,50m, dik 0,10 - 0,15 m. m2 500,00 F

132130 Opbreken asfalt, br. <1,50m, dik 0,15 - 0,20 m. m2 500,00 F

132140 Opbreken asfalt, br. >1,50m, dik 0,10 - 0,15 m. m2 600,00 F

132150 Opbreken asfalt, br. >1,50m, dik 0,15 - 0,20 m. m2 600,00 F

1322 Opbreken teervrij asfalt 25-100m2 (per deelopdracht)

132210 Opbreken asfalt, br. <1,50m, dik tot 0,10 m. m2 400,00 F

132220 Opbreken asfalt, br. <1,50m, dik 0,10 - 0,15 m. m2 500,00 F

132230 Opbreken asfalt, br. <1,50m, dik 0,15 - 0,20 m. m2 500,00 F

132240 Opbreken asfalt, br. >1,50m, dik 0,10 - 0,15 m. m2 600,00 F

132250 Opbreken asfalt, br. >1,50m, dik 0,15 - 0,20 m. m2 600,00 F

14 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

141 SCHOONMAKEN VERHARDINGEN

141010 Schoonmaken verhardingsoppervlak b <1,00 m m2 10.000,00 F

141020 Schoonmaken verhardingsoppervlak b=1,00-2,50 m m2 20.000,00 F

141030 Schoonmaken verhardingsoppervlak b > 2,50 m m2 20.000,00 F

141040 Vervoeren vrijgekomen vuil incl. acceptatiekosten. kg 500,00 F

142 AANBRENGEN KLEEFLAAG

1421 Aanbrengen kleeflaag < 25 m2

142110 Aanbrengen kleeflaag. m2 10.000,00 F

142120 Aanbrengen kleeflaag (geluidreducerende deklaag) m2 1.000,00 F

1422 Aanbrengen kleeflaag 25 - 100 m2

142210 Aanbrengen kleeflaag. m2 20.000,00 F

142220 Aanbrengen kleeflaag (geluidreducerende deklaag) m2 1.000,00 F

1423 Aanbrengen kleeflaag > 100 m2

142310 Aanbrengen kleeflaag. m2 30.000,00 F

142320 Aanbrengen kleeflaag (geluidreducerende deklaag) m2 4.000,00 F

143 AANBRENGEN DEKLAAG VAN ASFALT

1431 Aanbrengen deklaag < 25 m2

143110 Aanbrengen van een deklaag < 25 m2 br. < 1 m ton 100,00 F

143120 Aanbrengen van een deklaag < 25 m2 br. < 1-2,5 m ton 200,00 F

143130 Aanbrengen van een deklaag < 25 m2 br. > 2,5 m ton 100,00 F

143140 Aanbr. van een deklaag sinusvorm < 25 m2 ton 40,00 F

1432 Aanbrengen deklaag 25 - 100 m2

143210 Aanbrengen van een deklaag 25-100 m2 br. < 1 m ton 200,00 F

143220 Aanbrengen van een deklaag 25-100 m2 br. 1,0-2,5 m ton 1.000,00 F

143230 Aanbrengen van een deklaag 25-100 m2 br. > 2,5 m ton 1.000,00 F
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1433 Aanbrengen deklaag 100-500 m2

143310 Aanbrengen van een deklaag 100-500 m2 br. <1 m ton 100,00 F

143320 Aanbrengen van een deklaag 100-500 m2 br. 1,0-2,5m ton 400,00 F

143330 Aanbrengen van een deklaag 100-500 m2 br. >2,5 m ton 400,00 F

1434 Aanbrengen deklaag 500-1000 m2

143410 Aanbrengen van een deklaag 500-1000 m2 br. <1 m ton 100,00 F

143420 Aanbrengen van een deklaag 500-1000m2 br. 1,0-2,5m ton 400,00 F

143430 Aanbrengen van een deklaag 500-1000 m2 br. >2,5 m ton 400,00 F

1435 Aanbrengen deklaag >1000 m2

143510 Aanbrengen van een deklaag >1000 m2 br. <1 m ton 200,00 F

143520 Aanbrengen van een deklaag >1000m2 br. 1,0-2,5m ton 300,00 F

143530 Aanbrengen van een deklaag >1000 m2 br. >2,5 m ton 600,00 F

144 AANBRENGEN ONDER-/TUSSENLAAG VAN ASFALT

1441 Aanbrengen onder-/tussenlaag < 25 m2

144110 Aanbr. onder/tussenlaag asfalt <25 m2 b<1,00 m ton 30,00 F

144120 Aanbr. onder/tussenlaag asfalt <25 m2 b=1,0-2,5 m ton 50,00 F

144130 Aanbr. onder/tussenlaag asfalt <25 m2 b>2,50 m ton 100,00 F

144140 Aanbr. van een asfaltlaag sinusvorm <25 m2 ton 50,00 F

1442 Aanbrengen onder-/tussenlaag 25 - 100 m2

144210 Aanbr. onder/tussenlaag asfalt 25-100m2 b<1,00 m ton 100,00 F

144220 Aanbr. onder/tussenlaag asfalt 25-100m2 b=1,0-2,5 ton 150,00 F

144230 Aanbr. onder/tussenlaag asfalt 25-100m2 b=>2,5 m ton 200,00 F

1443 Aanbrengen onder-/tussenlaag 100-500 m2

144310 Aanbr. onder/tussenl. asfalt 100-500 m2 b<1,00 m ton 150,00 F

144320 Aanbr. onder/tussenl. asfalt 100-500 m2 b=1,0-2,5 ton 250,00 F

144330 Aanbr. onder/tussenl. asfalt 100-500 m2 b=>2,5 m ton 500,00 F

1444 Aanbrengen onder-/tussenlaag 500-1000 m2

144410 Aanbr. onder/tussenl. asfalt 500-1000 m2 b<1,00 m ton 200,00 F

144420 Aanbr. onder/tussenl. asfalt 500-1000m2 b=1,0-2,5 ton 300,00 F

144430 Aanbr. onder/tussenl. asfalt 500-1000 m2 b=>2,5 m ton 400,00 F

1445 Aanbrengen onder-/tussenlaag >1000 m2

144510 Aanbr. onder/tussenl. asfalt >1000 m2 b<1,00 m ton 200,00 F

144520 Aanbr. onder/tussenl. asfalt >1000m2 b=1,0-2,5 ton 500,00 F

144530 Aanbr. onder/tussenl. asfalt >1000 m2 b=>2,5 m ton 700,00 F

146 AANBRENGEN PROFILEERLAAG VAN ASFALT

1461 Aanbrengen profileerlaag <25 m2

146110 Aanbr. van een profileerlaag < 25 m2 br. < 1 m ton 30,00 F

146120 Aanbr. van een profileerlaag < 25 m2 br. 1-2,5 m ton 50,00 F

146130 Aanbr. van een profileerlaag < 25 m2 br. > 2,5 m ton 100,00 F

1462 Aanbrengen profileerlaag 25-100 m2

146210 Aanbr. van een profileerlaag 25-100 m2 br. < 1 m ton 50,00 F

146220 Aanbr. van een profileerlaag 25-100 m2 br. 1-2,5 m ton 70,00 F

146230 Aanbr. van een profileerlaag 25-100 m2 br. > 2,5 m ton 100,00 F

1463 Aanbrengen profileerlaag 100-500 m2

146310 Aanbr. van een profileerlaag 100-500 m2 br. < 1 m ton 100,00 F

146320 Aanbr. van een profileerlaag 100-500 m2 br 1-2,5 m ton 200,00 F
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146330 Aanbr. van een profileerlaag 100-500 m2 br > 2,5 m ton 400,00 F

148 HANDMATIG AANBRENGEN ASFALT

1481 Deklagen handmatig

148110 Aanbrengen deklaag 25-50 mm handmatig < 5 m2 ton 10,00 F

148120 Aanbrengen deklaag 25-50 mm handmatig 5-10 m2 ton 20,00 F

148130 Aanbrengen deklaag 25-50 mm handmatig > 10 m2 ton 30,00 F

1482 Onder- en tussenlagen handmatig

148210 Aanbr. onder/ tussenlaag <40 mm handmatig < 5 m2 ton 40,00 F

148220 Aanbr. onder/ tussenlaag <40 mm handmatig 5-10m2 ton 20,00 F

148230 Aanbr. onder/ tussenlaag 40-80 mm handmatig < 5 m2 ton 40,00 F

148240 Aanbr. onder/ tussenlaag 40-80 mm handmatig 5-10m2 ton 200,00 F

149 NABEHANDELINGEN ASFALT

149010 Afstrooien bereden rijoppervlakken. m2 5.000,00 F

149020 Afstrooien bereden rijoppervlakken. m2 20.000,00 F

149030 Afstrooien bereden rijoppervlakken. m2 20.000,00 F

149040 Afstrooien bereden rijoppervlakken. m2 5.000,00 F

149050 Afstrooien bereden rijoppervlakken. m2 20.000,00 F

149060 Afstrooien bereden rijoppervlakken. m2 20.000,00 F

15 AANBRENGEN OPPERVLAKTEBEHANDELING

1501 Aanbrengen oppervlakbehandeling < 5.000 m2

150110 Aanbr. enkelv. oppervlakbehan. 1 - 2,50 m <5.000 m2 m2 10.000,00 F

150120 Aanbr. enkelv. oppervlakbehan. >2,50 m <5.000 m2 m2 20.000,00 F

150130 Aanbr. nagestrooide oppervlakbeh. 1 - 2,50 m1 <5.000 m2 m2 10.000,00 F

150140 Aanbr. nagestrooide oppervlakbeh >2,50 m1 <5.000 m2 m2 20.000,00 F

1502 Aanbrengen oppervlakbehandeling > 5.000 m2

150210 Aanbr. enkelv. oppervlakbehan. 1 - <2,50 m >5.000 m2 m2 20.000,00 F

150220 Aanbr. enkelv. oppervlakbehan. >2,50 m >5.000 m2 m2 20.000,00 F

150230 Aanbr. nagestrooide oppervlakbeh 1 - <2,50 m1 >5.000 m2 m2 20.000,00 F

150240 Aanbr. nagestrooide oppervlakbeh >2,50 m1 >5.000 m2 m2 20.000,00 F

1503 Tijdelijk afplakken belijning en markering

150310 Tijdelijk afplakken van belijning en markering. m2 500,00 F

16 SCHEUR REPARATIES

161 REPAREREN SCHEUREN IN ASFALT

1611 Repareren scheuren in asfalt, lengte < 1.000 m

161110 Repareren van scheuren in asfalt OSB-syst. <1000 m m 5.000,00 F

1612 Repareren scheuren in asfalt, lengte > 1.000 m

161210 Repareren van scheuren in asfalt OSB-syst. >1000 m m 10.000,00 F

18 KANTVOORZIENINGEN EN NADEN

181 AANBRENGEN KANTVOORZIENING

181010 Aanbrengen Tok-band m 400,00 F

181020 Aanbrengen Direct Vertical Seal m 600,00 F

182 AFWERKEN NADEN

182010 Naden afwerken van bakfrezen. m 10.000,00 F

182020 Aangieten asfaltnaden met bitumenslem m 1.000,00 F
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19 ASFALTWAPENING

191 AANBRENGEN ASFALTWAPENING

1911 Aanbrengen asfaltwapening kunststof

191110 Aanbrengen asfaltwapening Polyfelt. m2 1.000,00 F

191120 Aanbrengen asfaltwapening Eshastick Pes. m2 4.000,00 F

191130 Aanbrengen asfaltwapening Carbophalt GV. m2 2.000,00 F

191140 Aanbrengen asfaltwapening Carbophalt G. m2 1.000,00 F

1912 Aanbrengen kleeflaag t.b.v. asfaltwapening

191210 Aanbrengen kleeflaag. m2 5.000,00 F

2 ELEMENTENVERHARDINGEN

21 AANBRENGEN HALFVERHARDING

210010 Aanbrengen ongebonden fundering t.b.v. halfverharding paden m2 700,00 F

210020 Aanbrengen onderlaag Basic-Foundation t.b.v. halfverharding
paden

m2 700,00 F

210030 Aanbrengen toplaag Stabilizer Maasmix t.b.v. halfverharding
paden

m2 700,00 F

22 HERSTEL HALFVERHARDING

220010 Onkruidvrij maken halfverharding. m2 1.000,00 F

23 HERSTEL SLEUVEN

230 HERSTELLEN KLINKERSLEUVEN

230010 Herstellen sleuven excl. aanbrengen puinfundering m2 1.000,00 F

230020 Herstellen sleuven incl. aanbrengen puinfundering m2 1.000,00 F

231 HERSTEL ROLLAGEN EN STREKLAGEN

231010 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 1.000,00 F

231020 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 300,00 F

231030 Aanbrengen kantopsluiting van goottegels. m 200,00 F

3 MARKERINGEN

30 VERWIJDEREN MARKERINGEN

3001 Verwijderen markeringen < 10 m2

300110 Verwijderen markering d.m.v. frezen <10 m2 m2 200,00 F

300120 Verwijderen markering d.m.v. gritstralen <10 m2 m2 200,00 F

300130 Nabehandelen wegdek na verwijderen markering. m2 200,00 F

3002 Verwijderen markeringen > 10 m2

300210 Verwijderen markering d.m.v. frezen >10 m2 m2 1.000,00 F

300220 Verwijderen markering d.m.v. gritstralen >10 m2 m2 1.000,00 F

300230 Nabehandelen wegdek na verwijderen markering. m2 1.000,00 F

31 MARKERING AANBRENGEN

311 RIJBANEN; BREEDTE 0,10 M

311010 Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken (0,1) km 6,00 F

311020 Aanbrengen lengtemarkering, onderbroken (0,1) km 6,00 F

311030 Aanbrengen lengtemarkering, 1 - 3 (0,1) km 6,00 F

311040 Aanbrengen lengtemarkering, 0,3 - 2,7 (0,1) km 2,00 F
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312 RIJBANEN; BREEDTE 0,30 M

312010 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.
Aanbrengen stopstreep VRI

m 200,00 F

312020 Aanbrengen lengtemarkering, 1 - 3 (0,3) km 2,00 F

313 VLAKKEN EN MARKERINGEN

313010 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 200,00 F

313020 Aanbrengen vlakmarkering, overig 1-5 m2 m2 100,00 F

313030 Aanbrengen vlakmarkering, overig 5-10 m2 m2 100,00 F

314 WEGENVERF

314010 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m. m 2.000,00 F

314020 Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 100,00 F

4 LEVERANTIES

40 LEVERANTIE ELEMENTENVERHARDING

4000 Leverantie elementenverharding voor kantopsluiting

400010 Leveren betonstraatstenen. st 5.000,00 F

400020 Leveren betontegels. st 1.000,00 F

41 LEVERANTIE ASFALT

410 LEVERANTIE ASFALT VOOR DEKLAGEN

4100 Leverantie deklaag SMA

410010 Leveren asfalt SMA-NL 5 ton 100,00 F

410030 Leveren asfalt SMA-NL 8B ton 200,00 F

410050 Leveren asfalt SMA-NL 11B ton 2.400,00 F

4101 Leverantie asfalt deklaag AC 8 surf

410110 Leveren asfalt AC 8 surf DL-B ton 1.000,00 F

410120 Leveren asfalt AC 8 surf DL-C ton 300,00 F

410130 Leveren asfalt AC 8 surf DL-IB ton 500,00 F

4102 Leverantie asfalt deklaag AC 11 surf

410210 Leveren asfalt AC 11 surf DL-B ton 1.000,00 F

410220 Leveren asfalt AC 11 surf DL-C ton 500,00 F

410230 Leveren asfalt AC 11 surf DL-IB ton 1.500,00 F

4103 Leverantie asfalt deklaag AC 16 surf

410310 Leveren asfalt AC 16 surf DL-B ton 500,00 F

410320 Leveren asfalt AC 16 surf DL-C ton 500,00 F

410330 Leveren asfalt AC 16 surf DL-IB ton 500,00 F

411 LEVERANTIE ASFALT VOOR TUSSENLAGEN

4110 Leverantie asfalt tussenlaag AC 11 bind

411010 Leveren asfalt AC 11 bind TL-C ton 400,00 F

411020 Leveren asfalt AC 11 bind TL-IB ton 400,00 F

4111 Leverantie asfalt tussenlaag AC 16 bind

411110 Leveren asfalt AC 16 bind TL-B ton 1.000,00 F

411120 Leveren asfalt AC 16 bind TL-C ton 400,00 F

411130 Leveren asfalt AC 16 bind TL-IB ton 400,00 F

411140 Leveren asfalt AC 16 bind (EME) ton 400,00 F

4112 Leverantie asfalt tussenlaag AC 22 bind
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411210 Leveren asfalt AC 22 bind TL-B ton 1.000,00 F

411220 Leveren asfalt AC 22 bind TL-C ton 400,00 F

411230 Leveren asfalt AC 22 bind TL-IB ton 400,00 F

4113 Leverantie asfalt tussenlaag voor bushalten en opstelstroken

411310 Leveren hoogstabiele asfalttussenlaag (Scorepave o.g.) ton 200,00 F

412 LEVERANTIE ASFALT VOOR ONDERLAGEN

4120 Leverantie asfalt onderlaag AC 16 base

412010 Leveren asfalt AC 16 base OL-B ton 300,00 F

412020 Leveren asfalt AC 16 base OL-C ton 300,00 F

412030 Leveren asfalt AC 16 base OL-IB ton 300,00 F

412040 Leveren asfalt AC 16 base (EME) ton 300,00 F

4121 Leverantie asfalt onderlaag AC 22 base

412110 Leveren asfalt AC 22 base OL-B ton 300,00 F

412120 Leveren asfalt AC 22 base OL-C ton 300,00 F

412130 Leveren asfalt AC 22 base OL-IB ton 300,00 F

413 TOESLAGEN LEVERANTIE ASFALT

413010 Toeslag voor polymeer gemodificeerde bitumen ton 500,00 F

413020 Toeslag voor gemodificeerde bitumen ton 1.000,00 F

413030 Toeslag voor tijdelijke deklaag ton 500,00 F

413040 Toeslag voor Bestone steenslag in asfalt ton 500,00 F

413050 Toeslag voor Reflexing white steenslag in asfalt ton 500,00 F

413060 Toeslag voor Cloburn red steenslag in asfalt ton 500,00 F

413080 Toeslag voor stille deklaag -2 dB ton 500,00 F

413090 Toeslag voor stille deklaag -3 dB ton 500,00 F

414 LEVERANTIE OPPERVLAKTEBEHANDELING

4141 Leveren bindmiddel

414110 Leveren bindmiddel SBS gemod. slijtlaag-emulsie ton 200,00 F

414120 Leveren bindmiddel Esha Pentack o.g. ton 200,00 F

4142 Leveren afdekmateriaal

414210 Leveren B-Stone 2/5 (gewassen) ton 200,00 F

414220 Leveren Cloburn red 2/5 (gewassen) ton 200,00 F

414230 Leveren Reflexing white 2/5 (gewassen) ton 200,00 F

414240 Leveren brekerzand 0/2 (ongewassen) ton 200,00 F

414250 Leveren Morene steenslag 2/6 (gewassen) ton 200,00 F

414260 Leveren Morene steenslag 4/8 (gewassen) ton 200,00 F

414270 Leveren Morene steenslag 8/11 (gewassen) ton 200,00 F

44 DIVERSE LEVERANTIES

442 LEVERANTIE SCHRAAL BETON

442010 Leveren schraal beton. m3 10,00 F

443 LEVERANTIE ONGEBONDEN STEENMENGSEL

443020 Leveren menggranulaat 0/31,5 ton 2.000,00 F

443040 Leveren Grauwacke 0/30 ton 400,00 F

443050 Leveren Stabilizer "Maas mix" ton 40,00 F

443060 Leveren Basic Foundation ton 120,00 F

443070 Leveren menggranulaat 0/31,5 ton 280,00 F

444 LEVERANTIE GROND

444010 Leveren teelgrond. m3 200,00 F
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444020 Leveren klei. m3 200,00 F

444030 Leveren zand voor zandbed m3 200,00 F

5 ACCEPTATIEKOSTEN

51 VERVOER- EN ACCEPTATIEKOSTEN

511 ASFALT

511010 Vervoeren teerhoudend asfalt asfalt (brokken). ton 500,00 F

511020 Vervoeren teerhoudend freesasfalt ton 500,00 F

511030 Vervoeren schoon asfalt (brokken) ton 200,00 F

511040 Vervoeren schoon freesasfalt ton 3.000,00 F

512 BETONPUIN

512010 Vervoer- en acceptatiekosten schoon betonpuin. ton 200,00 F

512020 Vervoer- en acceptatiekosten gemengde puin ton 500,00 F

513 GROND

513010 Vervoer- en acceptatiekosten grond kl. wonen m3 200,00 F

513020 Vervoer- en acceptatiekosten grond kl. industrie m3 200,00 F

6 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

61 FIGUREN CONFORM CROW PUBLICATIE 96B

610010 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F

610020 Instandhouden afzetting fig 1306a dag 20,00 F

610030 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F

610040 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 40,00 F

610050 Instandhouden afzetting fig 1205 dag 40,00 F

610060 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 40,00 F

610070 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 50,00 F

610080 Instandhouden afzetting fig 1306c dag 50,00 F

610090 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 50,00 F

610130 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F

610140 Instandhouden afzetting fig 1323b dag 100,00 F

610150 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F

610160 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 50,00 F

610170 Instandhouden afzetting fig 1234 dag 50,00 F

610180 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 50,00 F

610190 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 50,00 F

610200 Instandhouden afzetting fig 1235 dag 50,00 F

610210 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 50,00 F

610220 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F

610230 Instandhouden afzetting fig 1236 dag 100,00 F

610240 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F

610250 Aanbr. afzetting(en) op kruispunten en rotondes. keer 20,00 F

610260 Instandh. afzetting fig 1332b dag 20,00 F

610270 Verw. afzetting(en) op kruispunten en rotondes. keer 20,00 F

610280 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F

610290 Instandhouden afzetting fig 1335a dag 20,00 F

610300 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F

610320 Aanbr. afzetting(en) op kruispunten en rotondes. keer 20,00 F

610330 Instandh. afzetting fig 1336b dag 20,00 F

610340 Verw. afzetting(en) op kruispunten en rotondes. keer 20,00 F

610350 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F

610360 Instandhouden afzetting fig 1122a dag 100,00 F

610370 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F

62 TIJDELIJKE BEBORDING
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620010 Aanbrengen verkeersbord J20 / J25 met paal st 100,00 F

620020 Instandhouden verkeersbord J20 / J25 met paal wk 20,00 F

620030 Verwijderen verkeersbordpaal met bord J20 / J25 st 100,00 F

63 VERKEERSMAATREGELEN OVERIG

630010 Toepassen rijdende afzetting. dag 40,00 F

630020 Toepassen semidynamische afzetting figuurnummer 1322b dag 40,00 F

630030 Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. keer 20,00 F

630040 Toepassen vooraankondigingsbord. st 100,00 F

630050 Plaatsen parkeerverboden st 100,00 F

65 RIJPLATEN

6501 Toepassen rijplaten

650110 Aanbrengen rijplaten. m 1.000,00 F

650120 Instandhouden rijplaten. week 20,00 F

650130 Verplaatsen rijplatenbaan. keer 20,00 F

650140 Verwijderen rijplaten. m 1.000,00 F

66 BOUWHEKKEN

6600 Afzetting rondom tijdelijk depot

660010 Toepassen afzetting depot met bouwhekken. m 150,00 F

660020 Huur bouwhekken t.b.v. tijdelijk depot m/wk 3.000,00 F

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 INZETTEN VAN PERSONEEL EN MATERIEEL

810 INZETTEN VAN LAPPLOEGEN

810010 Inzetten lapploeg van 2 man uur 800,00 F

810020 Inzetten lapploeg van 3 man uur 400,00 F

811 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL

811010 Inzetten van  werknemer - grondwerker. uur 800,00 F

811020 Inzetten van werknemer - straatmaker uur 400,00 F

811030 Inzetten van werknemer - straatwerkkoppel uur 400,00 F

811040 Inzetten van verkeersregelaar uur 2.000,00 F

811050 Inzetten van wachtsman veiligheid publiek uur 400,00 F

812 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

812010 Inzetten van asfaltset, groot uur 200,00 F

812020 Inzetten van asfaltset, klein uur 100,00 F

812030 Inzetten van spuitketel uur 80,00 F

812040 Inzetten van splitstrooier (zelfrijdend) uur 80,00 F

812050 Inzetten van mini-dumper uur 80,00 F

812060 Inzetten vrachtauto. uur 300,00 F

812070 Inzetten van minigraver. uur 500,00 F

812080 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 F

812090 Inzetten van een wiellader. uur 80,00 F

812100 Inzetten vrachtauto. uur 200,00 F

812120 Inzetten van een tractor met rolbezem. uur 80,00 F

812130 Inzetten van een mini-shovel uur 80,00 F

812140 Inzetten van veeg-zuig auto (klein) uur 200,00 F

812150 Inzetten van veeg-zuig auto (groot) uur 80,00 F

812160 Inzetten van wegdekreiniger uur 80,00 F

812170 Inzetten van ZOAB cleaner uur 200,00 F

812180 Inzetten van asfaltfrees 0,50 m uur 80,00 F

812190 Inzetten van asfaltfrees 1,00 m uur 80,00 F
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812200 Inzetten van asfaltfrees 2,10 m uur 80,00 F

82 TOESLAGEN WERKEN BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN

8201 Toeslagen asfaltploegen

820110 Toeslag asfaltploeg groot (ma-vr avond/nacht). uur 500,00 F

820120 Toeslag asfaltploeg klein (ma-vr avond/nacht). uur 200,00 F

820130 Toeslag asfaltploeg groot (zaterdag) uur 200,00 F

820140 Toeslag asfaltploeg klein (zaterdag). uur 100,00 F

820150 Toeslag asfaltploeg groot (zon- en feestdagen). uur 100,00 F

820160 Toeslag asfaltploeg klein (zon- en feestdagen). uur 100,00 F

8204 Toeslagen werknemers

820410 Toeslag werknemer groep D (ma-vr avond/nacht). uur 200,00 F

820420 Toeslag werknemer groep D (zaterdag). uur 100,00 F

820430 Toeslag werknemer groep D (zon- en feestdagen). uur 100,00 F

820440 Toeslag verkeersregelaar (ma-vr avond/nacht). uur 500,00 F

820450 Toeslag verkeersregelaar (zaterdag). uur 300,00 F

820460 Toeslag verkeersregelaar (zon- en feestdagen). uur 200,00 F

8206 Toeslag bij calamiteiten

820610 Calamiteitentoeslag noodreparaties keer 50,00 F

83 AAN- EN AFVOER MATERIEEL

830010 Aan- en afvoer asfaltset klein, compleet. keer 50,00 F

830020 Aan- en afvoer asfaltset groot, compleet. keer 50,00 F

830030 Aan- en afvoer asfaltfrees 0,50 m. keer 50,00 F

830040 Aan- en afvoer asfaltfrees 1,00 m. keer 50,00 F

830050 Aan- en afvoer asfaltfrees 2,10 m. keer 50,00 F

830060 Aan- en afvoer asfaltzaagmachine keer 50,00 F

830070 Aan- en afvoer straalunit keer 50,00 F

830080 Aan- en afvoer markerings-unit. keer 50,00 F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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