Nota van inlichtingen Vervanging riolering K olenber gstraat e.o.

Algemeneinformatie

Aanbesteding: Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.
Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn

Referentie: CMO00009

Toelichting:

Aanvullende informatie hebben ons genoodzaakt een aantal wijzigingen in het bestek op te
nemen. De datum van inschrijving wordt niet aangepast, gezien het feit dat de datum van
Inschrijving nog verder ligt dan 10 dagen na dit moment.

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
103 Afvoer van dakkenfundering, besteksposten wijzigen
Vraag:

Het betreft hier circa 3.000 ton slakken, waarvan slechts één monster is
genomen. Op basis van dit ene monster isin het bijgevoegde verkennend
bodemonderzoek de volgende conclusie opgenomen:

“Uit de analyseresultaten blijkt dat de samenstellings- en emissiewaarden
van de slakkenlaag voldoen aan de eisen voor een niet-vormgegeven
bouwstof. Het materiaal is daarmee op basis van het indicatieve onderzoek
toepashbaar a's niet-vormgegeven bouwstof.”

Wij merken op dat één analyse onvoldoende is voor onze acceptanten om dit
materiaal (slakken) als niet-vormgegeven bouwstof te accepteren. Dit geldt
des te meer omdat de pH-waarde in het genomen monster bijzonder hoog is.
Onze acceptanten willen geen risico nemen om in strijd met gel dende wet-
en regelgeving te handelen en zijn derhalve niet in staat om ons een passende
aanbieding voor de acceptatie van de vrijkomende materialen te doen.

Wij verzoeken u daarom om, ten behoeve van de aanbesteding, aanvullende
onderzoeken aan ons beschikbaar te stellen. Indien dit niet mogelijk is,
verzoeken wij u om de acceptatiekosten van de (AV1-) slakkenlaag op te
nemen in een stelpost, en tevens een voorziening in het bestek op te nemen
om voor aanvang van de werkzaamheden de slakkenlaag nader te
onderzoeken en hier de acceptatiekosten duidelijk inzichtelijk te maken en
de afvoer van de materialen af te voeren volgens geldende wet- en
regelgeving.

Wij verzoeken u zich te beraden over de beantwoording van bovenstaande
vraag/opmerking.

Antwoord:
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Nota van inlichtingen Vervanging riolering K olenber gstraat e.o.

Voor besteksposten 240120, 240140 en 240150 wijzigen wij de deficode
naar 9: transport en acceptatiekosten tlv bestekspostnr(s): 950090

Verder wordt bestekpost 950090 toegevoegd (stelpost) ad € 50.000 (V)

* Stelpost transport en acceptatiekosten (funderingsmaterialen) EUR

* Betreft: transport en acceptatiekosten vrijgekomen funderingsmaterialen
bij bestekpostnummer(s): 240120, 240140 en 240150

* Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking

hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig

paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012)

De Nota van Inlichtingen en het .rsx uitwisselbestand zijn bij deze nota van
Inlichtingen gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 Vervanging riolering Kolenbergstraat e.o.
Beantwoord op: 8jan 2026
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