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Antwoordformulier instandhouding Zwartewaterbrug

	Naam organisatie
	

	Contactpersoon
	


Contractvorm
	1. De provincie Overijssel denkt aan een bouwteam contractvorm. Waarbij er sprake is van een prioriterings- & ontwerpfase (samen de bouwteamfase), gevolgd door een realisatiefase. Hoe kijkt u hiernaar op basis van de opdrachtbeschrijving in paragraaf 1.3. en kunt u dit toelichten? 

	



Instandhoudingsmaatregelen
	2. Wat heeft u van de provincie Overijssel nodig tijdens de aanbestedingsfase én direct na gunning om tot een goede en werkbare maatregelenlijst te komen om de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de brug te borgen? En kunt u dit ook concreet maken, bijvoorbeeld data, inspecties, onderbouwing, formats etc.?

	



	3. De initiële maatregelenlijst dient als basis en in de bouwteamfase wordt gezamenlijk – op basis van advies van de aannemer – geprioriteerd. Dat kan er toe leiden dat de verdeling over de disciplines zoals genoemd in tabel 1 groter of kleiner uitvalt. Hoe kijkt u hiertegen aan en hoe gaat u hier mee om?

	



	4. Sommige maatregelen moeten mogelijk direct worden uitgevoerd na gunning van de opdracht. Hoe kan de provincie Overijssel faciliteren dat u snel kunt schakelen en maatregelen kunt uitvoeren  (en wat betekent dit voor uw aanpak? (voorbeelden: het vervangen van een cilinder of het vervangen van slagbomen).

	




Taakstellend budget
	5. De provincie Overijssel heeft een taakstellend budget voor de instandhouding van de Zwartewaterbrug, zowel bouwteam- als realisatiefase. Op welke manier wordt het taakstellend budget optimaal benut in verhouding tot de juiste instandhoudingsmaatregelen? 
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	6. Op welke manier kan de provincie Overijssel de prijscomponent van de realisatiefase het best meenemen in de aanbestedingsprocedure? En kunt u dit toelichten, bijvoorbeeld door het proces dat tijdens de bouwteamfase wordt doorlopen om tot prijsvorming voor de realisatie te komen als gunningscriterium op te nemen óf contractueel voor te schrijven waar dit proces én de eindproducten aan moeten voldoen? Of heeft u (inschrijver) hier mogelijk andere ideeën over?

	






Planning
	7. Wat vindt u een realistische doorlooptijd voor de bouwteamfase? Zo ja, welke mijlpalen zijn volgens u essentieel om tijdig tot uitvoerbare maatregelpakketten te komen?

	





	8. Heeft u ervaring met soortgelijke instandhoudingsopgaven? Zo ja, kunt u kort toelichten welke projecten dit waren, wat uw rol was, wat de risico’s waren en met welke onderaannemers daarbij werd samengewerkt?

	






Kwalitatieve gunningscriteria

	9. De provincie Overijssel is op zoek naar gunningscriteria welke onderscheid maken en waarin de expertise van de aannemer/inschrijver duidelijk naar voren komt. Welke gunningscriteria zijn naar uw mening passend bij deze opdracht en waarom?


	



	10. Wat is naar uw expertise relevante gunningscriteria die zorgt voor voldoende onderscheidend vermogen tussen de inschrijvers?

	



	11. Hoe kijkt u aan tegen gunningscriteria gericht op samenwerking en communicatie?
Werkt het volgens u beter om dit duidelijk voor te schrijven, of is het juist logisch om dit vrij te laten en te beoordelen op andere onderdelen (bijv. aanpak in een TEAMS-overleg, werkwijze, houding, etc.)?


	



Overig
	12. Heeft u nog overige opmerkingen en/of tips welke nuttig kunnen zijn voor de provincie Overijssel? 
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