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Nota van Inlichtingen 2 
behorende tot de aanbesteding 

“Levering Corsica klinkers” 
I&A_2025_0228 

Datum  19 januari 2025  – Versie 1.0 
 

 
Ref.nr Onderwerp Vraag Antwoord 

Algemene mededeling 
Onderstaande vragen zijn naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen gesteld. Opdrachtgever is van mening dat het 
beantwoorden van deze vragen van belang is voor de wijze van uitvraag. Daarom zijn deze vragen en antwoorden via deze tweede 
Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld. 
 
De consequentie hiervan is dat de deadline voor inschrijving is gewijzigd. De nieuwe deadline is 30 januari om 10:00 uur. 
 

32.  NvI 1: Vraag 10 
 

Transportheffing per 01-07-2026. De vraag in 
NVI 1 had als doel het plafondbedrag op te 
hogen zodat de transportheffing opgenomen 
kan worden in de  
eenheidsprijs. Wilt u alsnog de plafondprijs 
ophogen?  
 

Niet akkoord. Uitgaande van een afstand 
van circa 100 kilometer en op basis van een 
gemiddelde lading van ongeveer 300 m² per 
rit, komen wij uit op een inschatting van 
circa 135 ritten.  
Uw voorstel om het plafond met € 13.000 te 
verhogen impliceert een volume dat 
overeenkomt met ongeveer 650 ritten, 
hetgeen naar onze mening een 
disproportionele verhoging is. Aanvullend is 
extra heffing op diesel bedoelt als stimulans 
om meer duurzame wijze van transport te 
bevorderen. 
 

33.  NvI 1: Vraag 11 Verlengd elleboogverband. Uw antwoord op 
deze vraag is niet correct. Een standaard 
elleboogverband is gerobotiseerd te stapelen. 
U vraagt echter een verlengd elleboogverband 

Na overleg heeft opdrachtgever er voor 
gekozen om het verlengd elleboogverband 
niet meer uit te vragen, maar het standaard 
elleboogverband.  Hierdoor is de 
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en dat is niet mogelijk. Verder verdisconteren 
wij deze kosten, indien men dit vraagt, zeker in 
de eenheidsprijs. Echter moet de ruimte 
hiervoor wel gegeven worden in de door u 
opgenomen plafondprijs en dat is nu niet het 
geval. Wilt u alsnog de plafondprijs ophogen? 
 

complexiteit waar u aandacht voor vraagt 
niet meer aan de orde. 

34.  NvI 1: Vraag 21 Vraag 21. Verlengd elleboogverband voorbeeld. 
Wij willen u vragen hier toch zelf een keuze in te 
maken aangezien een verlengd elleboog met 2 
of 3 stenen achter elkaar gemaakt kan worden. 
Deze keuze kunnen en willen wij niet voor u 
maken. Wilt u een  
keuze maken voor 2 of 3 stenen achter elkaar?  
Aanvullend kunnen wij nog meegeven dat de 
keuze voor 3 stenen achter elkaar voor meer 
handmatig straatwerk zorgt vergeleken met 2 
stenen achter elkaar. 
 

Zie het antwoord op vraag 33. 

35.  NvI 1: Vraag 20 U kunt zonder prijs consequentie kiezen uit 3 
soorten machinale verbanden, t.w. 1. 
Standaard elleboog pakket, 2. Standaard 
halfsteens pakket, 3. Standaard keper  pakket. 
Alle andere verbanden zijn niet standaard en 
ook niet gerobotiseerd mogelijk of alleen met 
grote aanpassingen aan een robotstraat en de 
programmatuur met daaraan  
gekoppeld meerkosten. Kunt u met de 3 
standaard pakketten het werk maken? 
 

Zie het antwoord op vraag 33. 

36.  NvI 1: Vraag 12 Conform Arbo wetgeving dient (bijna) alles 
machinaal gestraat te worden  

Niet akkoord. Het plafond is gebaseerd op 
marktonderzoek naar gebakken 
straatbaksteen, de handeling daarvan en 
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echter is er geen verplichting opgenomen dat 
een producent dit altijd in machinaal  
pakket dient aan te leveren aangezien er ook 
machines zijn die geen machinaal pakket  
nodig hebben. Straatbakstenen komen altijd in 
handmatig pakket uit de oven en worden  
daarna, indien gewenst en tegen een meerprijs, 
in machinaal pakket gestapeld. Het lijkt  
erop dat u meer naar de betonindustrie kijkt die 
wel in verband kan persen etc. Wij willen  
deze kosten graag in de eenheidsprijs opnemen 
maar dan moet uw opgegeven  
plafondprijs hiervoor wel ruimte bieden. Wilt u 
de plafondprijs alsnog ophogen hiervoor? 
 

het opvragen van een offerte van deze 
specifieke klinker. Wij hebben aan de 
bovenzijde van de m²-prijs ruimte 
gereserveerd die onder andere deze kosten 
dient te dekken. Het plafond wordt daarom 
niet verhoogd, mede gezien het volume en 
het beperkte risicoprofiel van de opdracht. 

 


