

Fasering

OG geeft in deze bijlage inzicht in de deadlines van het project en het aantal events op basis van de cijfers over geheel 2025.

Functionaliteiten

Kan Opdrachtgever uitputtend en limitatief bevestigen welke functionele onderdelen minimaal operationeel moeten zijn om per 31-08-2026 examens te kunnen plannen en uitvoeren?

31-08-2026 moet de gehele opdracht gereed zijn, uitgezonderd de volgende modules. Hiervoor geldt de deadline van 31-10-2026:


- Module Beoordeling nascholingsaanbod , mits de beoordeling tussentijds handmatig verwerkt kunnen worden
- Module Inspectie, mits ON maandelijks overzicht van te bezoeken bijeenkomsten kan leveren

De systeemrapportage (zoals bedoeld in eis 70 en opvolgend) dienen voorafgaande aan de eerste periodieke evaluatie gereed te zijn, uiterlijk op 31-12-26, zodat verantwoording afgelegd kan worden.

Examenlijnen


- Zie grafiek met seizoenspatroon in examens over de verschillende lijnen heen, ter info. (Grafiek gewasbescherming ziet uitsluitend op het registreren van naschoingsbijeenkomsten)
Dit zijn de actuele aantallen 2025, (t/m december). Eerdere overzichten zagen op de cijfers tot oktober.

Overzicht excl. gewasbescherming




Bureau Erkenningen


Gewasbescherming aantal deelnemers




Mollen/woelratten aantal deelnemers




Adviseur gewasbescherming aantal deelnemers




NKC



AOC Keurmerk



Groenkeur/Kleurkeur



RPMV

