Bijlage 10: Format uitwerking GC-3 (Bouw en implementatieplan)
Bijlage behorende bij de Europese Aanbesteding “WO-voertuigen en GSE-voertuigen” met kenmerk EA-VRZ-2025-06.

De Inschrijver dient bij de beantwoording van de onderstaande onderdelen beknopt en duidelijk inzicht te geven in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de beschreven onderwerpen. Bij de beantwoording en uitvoering dient de Inschrijver rekening te houden met het Programma van Eisen en met de in het beschrijvend document door VRZ gestelde doelen, wensen en werkwijzen.

De door Inschrijver ingediende voorstellen dienen als blauwdruk/leidraad voor de uitvoering van de opdracht. Daartoe worden de uitwerkingen van de onderstaande kwalitatieve gunningscriteria onderdeel van de te sluiten overeenkomst. 

Voor de wijze van beoordeling van dit gunningscriterium verwijzen wij u graag naar § 9.2 en § 9.3 van het beschrijvend document. 

De totale omvang van uw uitwerking bedraagt maximaal 10 A4-pagina’s (lettertype Calibri, 10 pt). Dit maximum is exclusief pagina’s 1, 2 en 3 van dit document (u beschikt dus over 10 vrije pagina’s voor uw uitwerking). Pagina’s die dit maximum overschrijden, worden niet in de beoordeling meegenomen.


	GC-3 – Bouw en implementatieplan 

	Organisatie:
1) Welke randvoorwaarden, denk hierbij aan inzet van medewerkers, capaciteit binnen de organisatie, stelt de Inschrijver aan zichzelf en de Opdrachtgever om deze aanbesteding te doen slagen? 
2) Hoe betrekt Inschrijver de Opdrachtgever binnen het project? 
3) Inschrijver laat zien hoe hij de factoren kwaliteit, geld, organisatie, tijd en informatie gaat beheersen? 
4) Inschrijver zorgt dat er in alle fases aansluiting is met de Opdrachtgever, hoe wordt dit in de praktijk uitgevoerd? 

	1) (uitwerking)

	2) (uitwerking)

	3) (uitwerking)

	4) (uitwerking)

	5) (overige zaken organisatie)

	Planning:
1) Duidelijk planningsoverzicht van de afname van voertuigen conform afnametabel in opdrachtomschrijving waarbij duidelijk inzichtelijk is wanneer welke voertuig ingepland staat, stadia van de bouw, de opleverdatum en overdracht? 
2) Inschrijver geeft duidelijk weer hoe deze invulling gaat geven aan de productie van de voertuigen? U geeft de levertijd aan in weken, rekening houdend met de opgegeven planning en eisen van Opdrachtgever. 

	1) (uitwerking)

	2) (uitwerking)

	3) (overige zaken planning)

	Risicoanalyse 
1) Inschrijver geeft aan welke risico’s er zijn binnen het project? 
2) Geef duidelijk aan of de risico’s voor de leverancier of voor de Inschrijver zijn? 
3) Uit de analyse komt duidelijk naar voren hoe de Inschrijver deze risico’s gaat beheersen en hoe hierop geacteerd wordt? 
4) Hoe bereidt Inschrijver zich voor op afname en overdracht van de voertuigen? 
5) Hoe ziet de beheersing van toeleveranciers eruit?
6) Voorziet de Inschrijver risico’s bij certificering, keuringen e.d.?
7) Opdrachtgever heeft de voorkeur dat de hoofdaannemer ook produceert. Hoe gaat hij om met de risico’s met de onderaanneming? 
8) Welke maatregelen treft de Inschrijver, wanneer bij meerdere voertuigen problemen van welke aard dan ook stelselmatig terugkeren?
9) Wijzigingen die zich voordoen ten tijde van bouw, hoe worden de afspraken hierover vastgelegd/geborgd?

	1) (uitwerking)

	2) (uitwerking)

	3) (uitwerking)

	4) (uitwerking)

	5) (uitwerking)

	6) (uitwerking)

	7) (uitwerking)

	8) (uitwerking)

	9) (uitwerking)

	10) (overige zaken risicoanalyse)
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