

Casus

Deze casus is fictief.

Omschrijving:

Een project bij Gemeente Tilburg, mede gefinancierd vanuit UIA/EUI subsidie. Een project met 9 partners totaal (inclusief MUA), met een zeer diverse achtergrond, d.w.z. een sociale werkplaats, een universiteit en technische bedrijven. Behalve hun inhoudelijke verschillen zijn er ook grote verschillen in de financiële situatie van de partners. Bij de meerderheid is de financiële buffer goed tot ruim, maar bij 2 partners is de situatie dermate krap dat Gemeente Tilburg garant staat voor hun deel van de cofinanciering. Hiervoor heeft Gemeente Tilburg een reservering opgenomen.

Het project is halverwege de looptijd. De realisatie ligt iets achter op schema, maar niet onoverkomelijk lijkt het. Mede omdat de investeringen in de laatste fase van het project plaatsvinden, en door prijsstijgingen de kosten hiervan hoger zullen zijn dan aanvankelijk begroot. Er heeft nog geen audit plaatsgevonden tijdens de project uitvoer.

De situatie waarover inschrijver wordt gevraagd te schrijven:

Het subsidiesecretariaat maakt een wijziging bekend: in totaliteit mag 100% van de kosten gedeclareerd worden. Een eventuele overrealisatie mag dus niet gedeclareerd worden.

Deze casus geeft beperkte informatie, dus u mag, gebaseerd op uw kennis en ervaring met EUI/UIA-projecten, aannames doen om de hierboven gestelde vragen te beantwoorden. Omschrijf deze aannames wel, zodat de beoordelingscommissie kan volgen hoe u tot uw keuzes komt.