

Nieuwe contracten maaien en groenonderhoud

MARKTCONSULTATIE

29 januari 2026



waterschap
limburg

Vandaag


- Doelen voor vandaag:
 - Input ophalen voor inkoopstrategie
 - Basis leggen voor gelijkwaardige samenwerking
 - WL en deelnemende partijen
 - Tussen deelnemende partijen onderling

Vandaag

- Planning:
 - 9.45 – 10.00: inloop
 - 10.00 – 10.15: welkom en korte voorstelronde
 - Naam / bedrijfsnaam / werkzaamheden / combinatievorming?
 - 10.15 – 10.45: toelichting op voorlopige inkoopstrategie
 - 10.45 – 11.15: vragenronde, feedback ophalen bij marktpartijen

Er wordt een verslag van deze bijeenkomst gemaakt

Meervoudige gezamenlijke ambities/doelstellingen



Doelstellingen nieuwe contracten

Doelstelling 'Onze Koers'	Vertaling naar doelstellingen voor dit contract
Instandhouden en verbeteren kwaliteit van het areaal	• Borgen waterbeheer en waterveiligheid (risico's begrijpen en daarop sturen, voldoen aan wettelijke vereisen waterveiligheid) • Ecologie: herstel en instandhouding van biodiversiteit en van de ecologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater (op basis van (veranderende) wetgeving: KRW, omgevingswet flora en fauna, etc.) • Beheersen van calamiteiten. • Voorkomen van schade aan het areaal, waaronder taluds en werkpaden.
Duurzaam	• Voortbouwend op de resultaten in de huidige contracten op het gebied van CO₂-reductie en hergebruik van vrijkomend materiaal, en inspeland op externe ontwikkelingen, geeft het nieuwe contract invulling aan verdere CO₂-reductie (met materieelkeuze en logistieke optimalisatie) en hergebruik van vrijkomend materiaal.
Samen	• Wendbaar en flexibel samenwerken, waarbij we elkaars kennis en kunde benutten • Goede communicatie zowel binnen als buiten de WL-organisatie. • Gebiedsgericht werken conform de gebieden uit het waterbeheerprogramma 2028-2033.
Innovatief	• Toepassen nieuwe technologieën daar waar deze bijdragen aan de andere doelstellingen.
Datagedreven	• Bijdragen aan de ontwikkeling van WL naar een datagedreven organisatie.

Scope


- In ieder geval in scope:
 - Maaien (deels ook begrazing)
 - Groenonderhoud
 - Onderhoud aan rasters, hekwerken, bebording
 - Calamiteiten
 - Herstel taluds (indien schade is veroorzaakt)
 - Herstel werkpaden / terreinen (indien schade is veroorzaakt)
- Optioneel in scope:
 - Baggerwerk, watergangen op diepte brengen / houden
 - Gebreken herstellen aan duikers en stuwen
 - Groenonderhoud aan RWZI's (is momenteel nog in ander contract belegd)

Contractvorm: het gebiedscontract

- Waar komen we vandaan: van RAW-contract waarbij WL voorschrijft wat er moet gebeuren (kennis van aannemer blijft onbenut), naar prestatiecontract waarbij WL alleen op prestaties toetst (kennis van WL blijft onbenut).
- Waar WL naar toe wil: gelijkwaardige samenwerking met de opdrachtnemer per perceel, waarbij er gebruik wordt gemaakt van kennis en kunde aan beide kanten om tot optimale keuzes en uitvoering te komen.
 - Contractvorm: een relationeel contract met een raamovereenkomst als basis, jaarlijkse nadere overeenkomsten (NOK's) of deelopdrachten.
 - Onderhoud in gebiedsgerichte teams, waarbij lokale omstandigheden bekend zijn en worden meegenomen in de besluitvorming.
 - In het eerste jaar schrijft WL een jaarplan voor.
 - Daarna jaarlijks gezamenlijk optimaliseren


Percelen - varianten

- Variant 1 volgt de huidige perceelindeling: het perceel Noord en het perceel Zuid. Calamiteiten blijft hiermee ook onderdeel van het contract.
- In variant 2 zijn de percelen gescheiden op basis van het type onderhoud dat er wordt uitgevoerd. Een mogelijke opdeling is dan:
 - 1 perceel met natuurbeken en waterbuffers
 - 2 percelen (bijvoorbeeld een noordelijk en een zuidelijk perceel) voor omgevingsgericht water en keringen.
- Variant 3 kent vier percelen: Maasduinen, Peelen, Midden en Zuid (verdere geografische opdeling van variant 1)



Vertrekpunt percelen en looptijd

- **Minimaal twee** percelen, zodat gebiedsgericht werken mogelijk is én calamiteiten onderdeel kunnen blijven van de scope.
 - Interne calamiteitenorganisatie is ook in twee gebieden (Noord en Zuid) ingedeeld.
- **Looptijd:** 4 jaar met 2 x 2 jaar verlengingsoptie prestatieafhankelijk



Aanbesteding: procedure

- Concurrentiegerichtede dialoog met twee rondes:
 - Selectiefase
 - Inschrijvingsfase
 - Incl. 1 dialoog per partij
 - Samenwerkingsassessment na inschrijvingsdatum?

Aanbesteding: procedure

- Minimale geschiktheidseisen:
 - Kwaliteitssysteem: NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig
 - Ervaring maai- en groenonderhoud met som van EUR 450.000 per jaar
- Selectie criterium:
 - Ervaring met een vergelijkbaar areaal (bij en langs watergangen en/of keringen, in een natuurlijke omgeving en met een groot aantal belanghebbenden).

Aanbesteding: criteria

- Gunningscriteria:
 - Leren en verbeteren: de mate waarin de inschrijver bijdraagt om kwaliteit te handhaven en het areaal te verbeteren
 - Duurzaamheid: CO_2 -reductie, hergebruik vrijkomend materiaal, biodiversiteitsherstel
 - Innovaties: kansenlijst van 3 à 4 innovaties, gekoppeld aan de doelen van WL voor deze contracten

Aanbesteding: conceptplanning

Datum	Omschrijving
29 januari 2026	Marktconsultatie
2 februari – 6 februari 2026	Individuele gesprekken
18 mei 2026	Start selectiefase
19 juni 2026	Uiterste datum indiening aanmelding
10 juli 2026	Start gunningsfase
Begin september	Dialoggesprekken
Begin oktober	Samenwerkingsassesment?
15 oktober 2026	Uiterste datum indiening inschrijving
25 november 2026	Definitieve gunning
1 december 2026	Start transitiefase
1 maart 2027	Ingang nieuwe contract

Vragen & suggesties?