

BIJLAGE 15 MIGRATIEPLAN

Opdrachtnemer werkt samen met medewerkers van opdrachtgever aan onderstaande implementatie acties. Daarvoor wordt een projectteam aangemaakt. De medewerkers van opdrachtgever zijn hierin lid van het projectteam. Hun rol hierbij is regie en controle, waarbij zij functioneel en technisch mee kunnen denken bij de migratie.

Het inrichten van en migreren naar de nieuwe tenant van IPO-vereniging. Twee gesynchroniseerde tenants dienen een nieuwe tenant te worden i.v.m. naamverandering van de vereniging.

- **Te migreren inhoud op basis van een nieuw in te richten tenant**
 - o Bijlage 18 - Huidige situatie Perceel 1 Kantoorautomatisering
- **Overnemen huidige Powerapps**
 - o IDU-proces
 - o Vergadertool Plaza
 - o Smoelenboek
- **Migreren van**
 - o Teams omgevingen
 - o Communicatiesites
 - o OneDrive
- **Intune** inrichten en migreren:
 - o Mobiele apparaten
 - o Windows apparaten
 - o Linux apparaten (ongeveer 10)
 - o Applicaties toevoegen
- **Migreren en herinrichten**
 - o Office365-groepen
 - o Mailboxen
 - o Medewerkersaccounts
- **Herinstalleren van werkplekken**
- **Tijdelijke toegang oude tenants** behouden tot nader orde
- **Security en compliance:** overnemen van huidige situatie en migreren naar eisen PvE (Bijlage 08)
- **On premise:**
 - o **Glasvezel:** Glasvezel wordt door de opdrachtgever zelf verzorgd.
 - Den Haag
 - Huidige glasvezel en backup lijn blijft beschikbaar
 - Overnemen Firewall, GovRoam en GovVPN
 - Utrecht
 - Huidige glasvezel wordt vervangen door Vodafone met een backup lijn van Ziggo
 - Leveren en configureren 2x Watchguard M370 (moet getoetst worden op capaciteit) met Basic Security (Firecluster)
 - Inrichten Firewall, GovRoam en GovVPN
- **Servers:**
 - o Alle 4 de servers (zie paragraaf 3.4 van Bijlage 18 – Huidige situatie) dienen overgenomen te worden
- **Netwerkapparatuur:**
 - o Overname en beheer van netwerkapparatuur (zoals switches en AP's)