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01 Opdrachtgever
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen,
Beukenhof 1,
2741 HS Waddinxveen.
Telefoon: 14-0182
e-mail: gemeente@waddinxveen.nl

02 Directie
De directie volgens de UAV 2012 wordt gevoerd door een nader aan te wijzen projectleider
namens de gemeente Waddinxveen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Zuidelijke Rondweg te Waddinxveen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verrichten van opruimwerkzaamheden;
- het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
- het aanbrengen van drainage;
- het aanbrengen van funderingsmaterialen;
- het aanbrengen van asfalt;
- het aanbrengen van elementenverhardingen;
- het aanplanten van groenvoorzieningen;
- het uitvoeren van inrichtingswerken;
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. Start werkzaamheden in overleg met directie, uitvoering gefaseerd, zodanig dat 1

rij-richting per fase open blijft voor het verkeer. Waarbij de toegang naar de
nieuwbouwwijk de Triangel gegarandeerd blijft.

2. Het werk opleveren voor 16 augustus 2026

3. Nazorg en onderhoud groenvoorzieningen opleveren 1 jaar na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden.

4. Het bedrag van de korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt
€ 5000,- per dag.

5. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden.

Voor de aanplant van groenvoorzieningen, (zie besteksparagraaf 6,) bedraagt de
onderhoudstermijn 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.
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08 Onderaannemers
Indien men gebruik wil gaan maken van onderaannemers, dient de inschrijver aan te geven
voor welke activiteiten een onderaannemer zal worden ingezet. Dit laat de aansprakelijkheid
van de inschrijver onverlet.

Uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende onderdeel van de opdracht dient de
onderaannemer schriftelijk te zijn goedgekeurd door de aanbestedende dienst op basis van
een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring.

09 Geschillen
In afwijking van paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 worden alle geschillen tussen partijen bij
uitsluiting beslecht door de burgerlijke rechter te Den Haag.

10 Circulariteit
01. Algemeen

De duurzamere maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een
circulaire economie raken alle sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang
een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage leveren aan de landelijke
doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW
Bepalingen. Deze minimum eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en
materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl. De
aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van
het werk.

02. Duurzaam asfalt
Voor duurzaam asfalt zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de
circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen
hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om
de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven
aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen.

04. Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de
circulariteit en het verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2-emissies.
Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten
aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen
wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire
doelstellingen.

08. Verlichting
Voor duurzame openbare verlichting zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen
van de circulariteit en het verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2-emissie.
Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende materialen ten
aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen
wordt invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire
doelstellingen.
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11 Onderaanneming
De volgende onderdelen dienen door erkende bedrijven te worden uitgevoerd:
- Cultuurtechnische werken door een door de VHG (Vereniging van Hoveniers en

Groenvoorzieners) erkend hoveniersbedrijf, het werk dient uitgevoerd te worden door
personeel met een erkend hoveniersdiploma.

Indien de aannemer voor deze onderdelen niet zelf aan deze eisen voldoet, dient de
aannemer hiervoor een erkende onderaannemer in de arm te nemen. De opdrachtgever
dient deze onderaannemer goed te keuren.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek.nr. Omschrijving Datum Versie Schaal
____________________________________________________________________

01 Opruimwerkzaamheden 18-12-2025 E 1 : 500
02 Bovengrondse situatie (blad 01) 18-12-2025 E 1 : 200
03 Bovengrondse situatie (blad 02) 18-12-2025 E 1 : 200
04 Bovengrondse situatie (blad 03) 18-12-2025 E 1 : 200
05 Profielen en details 18-12-2025 E 1 : 50

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zullen voor zover zij niet
op de bestekstekeningen zijn vermeld, tijdens de uitvoering van het werk worden
aangegeven.

Het uitzetten van alle gegevens op locatie dient door de aannemer te geschieden.
De directie zal slechts enkele hoogtematen (bouten) op of in de nabijheid van het werk
aangeven. De hoogten zijn en worden aangegeven in m ten opzichte van N.A.P.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:

Stoppunten:
1. Controle afgewerkte funderingen, voor het aanbrengen van de straatlaag;
2. Controle verdichting verhardingen, riool- en kabelsleuven;
3. Controle kolkaansluitingen, alvorens deze wordt aangevuld;
4. Controle van de verdichting / profilering van de funderingslagen;
5. Controle bewerken groenvakken en groeiplaats bomen;

Bijwoonpunten:
1. Grensbepaling van de uit te voeren werkzaamheden;
2. Werkzaamheden t.b.v. het uitzetten van het werk en hoeveelheidsbepalingen;
3. Uitzetten van de nieuwe aanleghoogte van verhardingen en aansluitingen op bestaande

situaties;
4. Controle aanbrengen grondkabels;
5. Lossen van plantmateriaal;
6. Uitzetten van de zaaglijnen;
7. Uitzetten van de verhardingen;

De aannemer dient het tijdstip van het bijwoonpunt minimaal 48 uur van te voren aan de
directie te melden.

Registratiepunten:
1. Grondstromen;
2. Verdichtingsgraad verwerken grond in sleuf en cunet;
3. Verdichtingsgraad verwerken funderingslagen;
4. Verwerkte asfalthoeveelheden;
5. Afgevoerde asfalthoeveelheden.



RAW1171-156782 Bladnr. 8 van 105
Afdrukdatum:

19-12-2025

Gemeente Waddinxveen
Reconstructie Zuidelijke Rondweg
Besteknr. 14-2025, versie 251218 Definitief

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
(deze zijn onderdeel van het rsx-bestand)

- Inschrijvingsbiljet (Standaard 2020 - 01.01.02 lid 01);
- Inschrijvingsstaat (Standaard 2020 - 01.01.02 lid 02);

De volgende bijlagen behoren tevens tot het bestek:
(deze zijn separaat bijgevoegd)

- Bijlage 1: V&G plan
- Bijlage 2: Overzicht van eisen te stellen aan digitale tekeningen en metingen
- Bijlage 3: Handboek bomen 2022 gemeente Waddinxveen
- Bijlage 4: Uniforme aanwijzingen werken nabij kabels en leidingen ondergronds
- Bijlage 5: Opleveringsprotocol openbare verlichting
- Bijlage 6: Verlichtingsberekening
- Bijlage 7: Bodem en asfaltonderzoeken
- Bijlage 8: Bestek in .rsx-formaat.

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
* Duurzaam asfalt:
- De actuele productbladen voor duurzaam asfalt op

https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/
* Duurzaam beton:
- De actuele productbladen voor duurzaam beton op

https://.moederbestek.nl/beton/productblad/
* Verlichting:
- De actuele productbladen voor duurzame openbare verlichting

https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad/

06 Bereikbaarheid en fasering
De werkzaamheden dienen zo kort mogelijk te duren en met minimale overlast voor de
bewoners en het verkeer.

Bouwverkeer mag niet door de WRM-straten van Park Triangel..

De complete asfaltdeklaag dient in 1 werkgang te worden gerealiseerd.

07 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de
werkterreinen, laad- en losmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle
noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

08 Milieuhygiënische gegevens
Besluit bodemkwaliteit
a. Bouwstoffen dienen te voldoen aan het 'Besluit Bodemkwaliteit' ten aanzien van de

maximale samenstellings- en emmissiewaarden. Op verzoek van de directie dient een
milieukwaliteitsverklaring te worden verstrekt, waaruit blijkt dat hieraan wordt voldaan.

b. De toe te passen grond dient te voldoen aan de toepassingseisen conform 'Besluit
Bodemkwaliteit'.

c. Voor de toepassing van aan- en af te voeren en te ontgraven grond > 50 m3 dient de
locatie van toepassing door de aannemer digitaal te worden gemeld via het
Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO),
https://omgevingswet.overheid.nl/home
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09 Flora en fauna
De aannemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Omgevingswet. Niets in dit
bestek kan leiden tot overtreding van de Omgevingswet. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden
tussen dit bestek en de Omgevingswet is de Omgevingswet leidend. De aannemer overlegt
met de directie over de wijze en periode van uitvoering.

10 Vergunningen
De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen c.q. verzorgen van alle benodigde
vergunningen, meldingen e.d. voor de uitvoering van dit bestek.

Ook het aanmelden van de werkzaamheden bij de Arbeidsinspectie.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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0 Algemene informatie
. . . . . Alle vrijgekomen materialen die op grond van de Wet
. . . . . milieubeheer naar een erkende bewerkings,
. . . . . verwerkings, of eindverwerkingsinrichting moeten
. . . . . worden gebracht, dient de aannemer naar een
. . . . . dergelijke inrichting te vervoeren.
. . . . . Vervoer- en laadkosten, verwerkings- en
. . . . . acceptatiekosten zijn daarbij voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Bij alle vrijgekomen materialen die niet op grond van de
. . . . . Wet milieubeheer naar een erkende bewerkings,
. . . . . verwerkings, of eindverwerkings- inrichting moeten
. . . . . worden gebracht, is het de keuze van de aannemer hoe
. . . . . hij met deze materialen omgaat.
. . . . . Indien en voor zover vrijgekomen materialen worden
. . . . . afgevoerd naar een bestemming anders dan
. . . . . een erkende bewerkings, verwerkings, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting, dient de aannemer aan te
. . . . . tonen dat de afzet van deze materialen voldoet aan de
. . . . . wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en indien
. . . . . van toepassing tevens een bewijs van acceptatie
. . . . . overleggen.
. . . . . Vervoer- en laadkosten, verwerkings- en
. . . . . acceptatiekosten zijn hierbij voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Bovenstaande voorwaarden gelden voor alle
. . . . . vrijkomende en af te voeren materialen.
. . . . .
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1 AANVANGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .

11 Voorzieningen
. . . . .

113 Bemalingen
. . . . .

1131 Open bemaling
. . . . .

113110 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen open bemaling t.b.v. uitvoeren
. . . . . grondwerk

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

113120 210102 Instandhouden open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft: instandhouden bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 113110
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende grondwerk
. . . . .

113130 210104 Verwijderen open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft: verwijderen bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 113110
. . . . .

1134 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

113410 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen voorzieningen
. . . . . lozingspunt behorende bij toe te passen bemaling(en)
. . . . . volgens dit bestek
. . . . .

116 Bomen en natuurwaarden
. . . . .

1161 Boombescherming
. . . . .

116110 101699 Toepassen boombescherming. EUR N
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: bescherming te handhaven bomen met
. . . . . stamommanteling of tijdelijke afrastering geschikt voor
. . . . . toepassing c.q. werkwijze aanpassen
. . . . . Maatregelen volgens bijlagen "Bomenposter Werken
. . . . . rond bomen" en werkplan kwetsbare boomzone
. . . . . opgesteld volgens bestekspost 116120
. . . . . Aantal bomen: 75 st
. . . . . Exacte uitvoering beschermingsmaatregelen ter keuze
. . . . . aannemer en afhankelijk van werkwijze
. . . . . Aanbrengen voorafgaande aan overige fysieke
. . . . . werkzaamheden en maatregelen gedurende het gehele
. . . . . werk in stand houden
. . . . .

116120 101699 Opstellen boombeschermingsplan. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen werkplan voor alle werkzaamheden
. . . . . binnen de kwetsbare boomzones
. . . . . Werkplan dient te worden opgesteld door een ETT'er
. . . . . (European Tree Technician)
. . . . . Kwetsbare boomzone volgens bijlage "Bomenposter
. . . . . Werken rond bomen" (kroonprojectie + 1,5 m)
. . . . . In het werkplan dient minimaal te worden opgenomen:
. . . . . - Wanneer, op welke wijze, volgens welke
. . . . . randvoorwaarden en met welk materieel en welke
. . . . . hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare
. . . . . boomzone worden uitgevoerd waaruit zorgvuldige
. . . . . omgang met de te handhaven bomen blijkt
. . . . . - Invulling bemaling nabij bestaande bomen waaruit
. . . . . zorgvuldige omgang met de te handhaven bomen blijkt
. . . . . Werkplan ter goedkeuring voorleggen aan directie,
. . . . . minimaal 2 weken voorafgaand aan werkzaamheden
. . . . .



RAW1171-156782 Bladnr. 14 van 105
Afdrukdatum:

19-12-2025

Gemeente Waddinxveen
Reconstructie Zuidelijke Rondweg
Besteknr. 14-2025, versie 251218 Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

15 Opruimen verhardingen
. . . . .

152 Steenmengsels
. . . . .

1522 Fundering gebonden
. . . . .

152210 810599 Zagen van gebonden funderingslaag. m 20,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van aansluitingen
. . . . . Betreft: zagen gebonden fundering t.b.v. opbreken
. . . . . Zaagdiepte 200 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting
. . . . .

152220 810599 Zagen van gebonden funderingslaag. m 1.760,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van middengeleider
. . . . . Betreft: zagen gebonden fundering t.b.v. opbreken
. . . . . Zaagdiepte 750 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting
. . . . .

152230 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 5.265,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen fundering van staalovenslakken ten
. . . . . behoeve van hergebruik door middel van frezen

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . Gemiddelde dikte 200 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Staalovenslakken
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens ton 3.370,00 H
. . . . . bestekspostnr(s). 525010 (3370 ton) gerekend met
. . . . . 3200 kg/m3
. . . . .

152240 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.995,00 V
. . . . . Situering: toekomstig groen
. . . . . Betreft: verwijderen fundering van staalovenslakken ten
. . . . . behoeve van hergebruik door middel van frezen

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.8. . . . Gemiddelde dikte 750 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Staalovenslakken
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens ton 4.788,00 H
. . . . . bestekspostnr(s). 525010 (4788 ton) gerekend met
. . . . . 3200 kg/m3
. . . . .

153 Opsluitingen
. . . . .

1531 Trottoirbanden
. . . . .

153110 831711 Opbreken betonbanden. m 60,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: opnemen betonbanden

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug van schraal beton
. .8. . . Trottoirbanden 115/225 x 240 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1532 Opsluitbanden
. . . . .

153210 831711 Opbreken betonbanden. m 75,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: opnemen betonbanden

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug van schraal beton
. . .9. . Opsluitbanden 200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

154 Bitumineuze verhardingen
. . . . .

1541 Zagen
. . . . .
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154110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 14,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van aansluitingen
. . . . . Betreft: zagen asfalt verharding

1. . . . . Asfaltverharding teervrij, volgens asfaltonderzoek
. . . . . 2 locaties
.9.9. . . Zaagdiepte gemiddeld 260 mm
. . . . .

1542 Verwijderen d.m.v. frezen
. . . . .

154210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.345,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van asfaltboring 7
. . . . . Betreft: verwijderen teervrij asfalt door middel van frezen
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage asfaltonderzoek

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .

154220 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.345,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van asfaltboring 7
. . . . . Betreft: verwijderen teervrij asfalt door middel van frezen.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage asfaltonderzoek

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

1544 Opbreken asfalt
. . . . .

154410 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 5.915,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Teervrij asfalt:volgens asfaltonderzoek

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.5. . . . Dikte gemiddeld 0,26 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

154420 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.345,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van asfaltboring 7
. . . . . Betreft: opbreken teervrij asfalt uit rijbaan
. . . . . Teervrij asfalt:volgens bijlage

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,12 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

157 Betonstraatstenen
. . . . .

1571 Keiformaat
. . . . .

157110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 320,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: zorgvuldig opbreken betonstraatstenen uit rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 205,00 H
. . . . . bestekspost en 571030: 205 m2 hele stenen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

159 Diversen
. . . . .
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159010 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 96,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen prefab betonplaten

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Dikte platen 0,16 m
. .3. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

16 Opruimen groenvoorzieningen
. . . . .

161 Grasvegetatie
. . . . .

161010 510103 Maaien gewas. are 56,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: maaien en afvoeren grasvegetatie

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

161020 222107 Frezen. are 56,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: stukfrezen gemaaide grasvegetatie

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

17 Opruimen inrichting en bebakening
. . . . .

172 Wegbebakening
. . . . .

172010 321311 Verwijderen verkeersborden. st 35,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: opnemen verkeersborden en onderborden
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

172050 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 24,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen verkeersbordpalen

4. . . . . Uit een bestrating
. .4. . . Paal met los grondkruis
. . . . . Totale paallengte van 3 tot 4 m
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

173 Inrichtingselementen
. . . . .

173010 721016 Verwijderen paal. st 4,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen afzetpalen

4. . . . . Uit een bestrating
.9. . . . Diamantkoppaal kunststof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

174 Markeringen
. . . . .

174010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 425,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen markeringen

9. . . . . Diverse markeringen
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Verwijderen ter keuze van aannemer
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .
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178 Verlichting
. . . . .

178010 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 25,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen lichtmastcombinatie inclusief
. . . . . verlichtingskabel

2. . . . . Verlichtingsobject: lichtmast met uithouder, armatuur en
. . . . . lamp
. . . . . Nominale masthoogte: 6,0 m
.1. . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: een inrichting
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . dient te zijn inbegrepen
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: dient te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . . Afkoppelen voeding door erkend installateur.
. . . . .

178020 340899 Verwijderen grondkabel m 1.500,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen voedingskabels verlichting
. . . . . Inclusief grondwerk, sleufdiepte min. 0,60 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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2 GRONDWERKEN
. . . . . Werkzaamheden t.b.v. depot volgens bestekspost
. . . . . 810040
. . . . .

21 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

22 Grond ontgraven
. . . . .

221 Cunet
. . . . .

221010 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 4.150,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet rijbaan
. . . . . Grondsoort: gebiedseigen grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variërend
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221020 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 40,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet trottoir en fietspad
. . . . . Grondsoort: gebiedseigen grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variërend
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

223 Watergang
. . . . .

223010 220101 Grond ontgraven uit watergang m3 1.000,00 V
. . . . . Situering: bermen
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit greppel
. . . . . Grondsoort: gebiedseigen grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

24 Grond vervoeren
. . . . .

241 Naar depot
. . . . .

241110 220201 Grond vervoeren. m3 5.520,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: vrijkomende grond vervoeren naar depot
. . . . . Grondsoort: gebiedseigen grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij besteksposten 221010, 221020,
. . . . . 223010 en 26
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot
. . . . . Inclusief verwerken in depot
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens post van
. . . . . ontgraven
. . . . .

244 Afvoeren
. . . . .
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244010 220299 Uitvoeren grondonderzoek. st 2,00 V
. . . . . Betreft: uitvoeren van AP-04 grondonderzoek conform het
. . . . . Besluit Bodemkwaliteit van de af te voeren grond
. . . . . Inclusief benodigde analyses i.v.m. handelingskader
. . . . . PFAS
. . . . .

244020 220201 Grond vervoeren. m3 5.520,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: overblijvende grond afvoeren
. . . . . Grondsoort: gebiedseigen grond

9. . . . . Inclusief laden uit depot
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . . Grond volgens bijlage bodemonderzoek
. . . . . Kwaliteitsklasse wonen
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

25 Grond verwerken
. . . . .

251 Cunet
. . . . .

251010 220301 Grond verwerken in cunet. m3 3.000,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en verwerken zand in cunet rijbaan
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed, klasse landbouw en m3 3.000,00 I
. . . . . natuur geleverd volgens bestekspost 280010

5. . . . . Hoogte 0,50m
.9. . . . Breedte bovenzijde variërend
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 511010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

251020 220301 Grond verwerken in cunet. m3 60,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en verwerken zand in cunet fietspad en
. . . . . trottoir
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed, klasse landbouw en m3 60,00 I
. . . . . natuur geleverd volgens volgens bestekspost 280010

5. . . . . Hoogte 0,30m
.9. . . . Breedte bovenzijde variërend
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 511010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

252 Terrein
. . . . .

252010 220301 Grond verwerken in terrein. m3 2.865,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en verwerken grond in plantvak
. . . . . Grondsoort: teelgrond volgens artikel 51.06.01 (deel 3 m3 2.865,00 L
. . . . . van dit bestek)
. . . . . Kwaliteitsklasse: AW-2000

5. . . . . Hoogte 1,20 m
.9. . . . Breedte bovenzijde variërend
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten tot 1,3 - 1,5 MPa
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

26 Sleuven
. . . . .

262 Grondwerk detailriool
. . . . .
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262010 240199 Ontgraven en aanvullen sleuf detailriool. m 160,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: grondwerk detailriool kolkleidingen,
. . . . . huisaansluitingen en drainaansluitingen
. . . . . Inclusief ontgraven en aanvullen puinfundering bouwweg
. . . . . Rekening houden met uitvoering in 2 fases i.v.m. aanleg
. . . . . kabels & leidingen
. . . . .

262011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 160,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

262012 240121 Aanvullen sleuf. m 160,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspost 262013

. . . . .
262013 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 102,40 I

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk

. . . . . gesteld aan de hoeveelheid van bestekspost 262012

. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de

. . . . . Standaard

. . . . .
27 Grondbewerkingen

. . . . .
270010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 1.910,00 V

. . . . . Situering: binnen gehele werk

. . . . . Betreft: profileren van middenbermen

. . . . . Grondsoort: teelaarde
1. . . . . Oppervlakken boven water

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
270020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 5.325,00 V

. . . . . Situering: binnen gehele werk

. . . . . Betreft: profileren van bermen

. . . . . Grondsoort: gebiedseigen grond
1. . . . . Oppervlakken boven water

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
270030 220421 Profileren van oppervlakken. m2 6.500,00 V

. . . . . Situering: binnen gehele werk

. . . . . Betreft: profileren van talud en watergang

. . . . . Grondsoort: gebiedseigen grond
2. . . . . Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water

.2. . . . Talud 1: 3

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
28 Grond leveren

. . . . .
280010 220321 Leveren grond. m3 3.060,00 V

. . . . . Betreft: leveren zand indien nodig

. . . . . Leveren in overleg met directie
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw en natuur

.1. . . . Grondsoort: zandin zandbed m3 3.060,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .2. . Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel

. . . . . van verwerking

. . . . .
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3 LEIDINGWERKEN
. . . . .

33 Vrijverval riool
. . . . .

333 Kunststof riool
. . . . .

3332 HWA-riool
. . . . .

333210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 160,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen detailriool HWA
. . . . . kolkleidingen, huisaansluitingen en drainaansluitingen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspost 262

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 160,00 L
. . . . . Kleur: grijs (RAL 7037)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmof of aangevormde mof)
. . . . .

333260 252201 Aanbrengen PVC-buis m 975,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen detailriool HWA
. . . . . kolkleidingen, huisaansluitingen en drainaansluitingen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspost 262

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 975,00 L
. . . . . Kleur: grijs (RAL 7037)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmof of aangevormde mof)
. . . . .

335 Hulpstukken
. . . . . Kleur grijs (RAL 7037).
. . . . .

3351 Diameter 125 mm
. . . . .

335110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken detailriool

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 45,00 L
. . . . . bocht 90º spie/mof
. . . . . Kleur grijs (RAL 7037)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

335120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 90,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken detailriool

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 90,00 L
. . . . . bocht 45º spie/mof
. . . . . Kleur grijs (RAL 7037)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

335130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 32,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 32,00 L
. . . . . mof
. . . . . Kleur grijs (RAL 7037)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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335150 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 250,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 250,00 L
. . . . . combikap
. . . . . Kleur grijs (RAL 7037)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen (combikap
. . . . . waterdicht verlijmen)
. . . . .

35 Putten en kolken
. . . . .

355 Kolken
. . . . .

355010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 32,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen straatkolken in bermen
. . . . . Exacte locatie op aanwijs van directie in bermen
. . . . . Inclusief grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 32,00 L
. . . . . Type Aquaway S 1302/80 GB1 van Struyk Verwo Aqua of
. . . . . gelijkwaardig, afmetingen 320 x 450 x 800 mm, inclusief
. . . . . stankslot en zandvang
. . . . . Zijuitlaat diameter 125 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

398030 257521 Reinigen kolken. st 32,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: zuigen kolken 2 weken voor oplevering
. . . . . onderhoudstermijn

3. . . . . Straat- en trottoirkolken
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 30 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

5 WEGENBOUWWERKEN
. . . . .

51 Voorbereidende werken
. . . . .

511 Zandbed
. . . . .

511010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 2.945,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: afwerken zandbed onder alle verhardingen
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
. . . . . bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de
. . . . . proctorproef
. . . . .

513 Fundering van steenmengsel
. . . . .

514 Bitumineuze verharding
. . . . .

5142 Frezen t.b.v. aansluiting
. . . . .
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514210 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 1,50 V
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitlocaties 2 locaties
. . . . . Betreft: trapfrezen t.b.v. aansluiten asfalt
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: niet onderzocht
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 70 mm en breedte 0,50 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . .

514220 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 20,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: aansluitingen
. . . . . Betreft: frezen tussenlaag t.b.v. aansluiting rijbaan
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 2
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: aanname teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: geen onderzoek
. . . . . beschikbaar

9. . . . . Totale breedte van 1,50 m
.9. . . . Dikte af te frezen laag: variabel t.b.v. aansluiting
. . . . . (gemiddeld 65 mm)
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

514310 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 7.920,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: schoonmaken asfaltverharding

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .9. . Direct voor het aanbrengen van de nieuwe deklaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

5144 Kantvoorzieningen
. . . . .

514410 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 14,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situering: aansluitingen bestaande asfalt
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen bitumenband op alle
. . . . . dwarsnaden

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: verticale bitumenband type m 14,00 L
. . . . . Eshalas van Firma Van den Broek uit Heteren
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,030 m
. . . . .

516 Bestrating
. . . . .

5162 Schoonmaken bestrating
. . . . .

516220 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 205,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen indien nodig ontdoen van
. . . . . grond alvorens verwerken volgens dit bestek
. . . . . Uitvoeren enkel na toestemming directie

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.3. . . . D.m.v. schrapen
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens dit bestek
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

5163 Straatlaag
. . . . .
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516310 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 365,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag van
. . . . . brekerzand
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.9. . . . Op een zandbed of funderingslaag
. .3. . . Brekerzand m3 18,25 L
. . . . .

52 Funderingen
. . . . .

523 Betongranulaat
. . . . .

523010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 8.270,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen funderingslaag van
. . . . . betongranulaat

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.8. . . . Betongranulaat (gerekend is met een soortelijk gewicht ton 4.135,00 L
. . . . . van 2.000 kg/m3)
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 511010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

525 Slakken
. . . . .

525010 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 4.300,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Situering: verbreding cunet als zandvervanger
. . . . . Betreft: aanbrengen vrijgekomen staalslakken in
. . . . . fundering rijbaan

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,59 m
.5. . . . LD-staalslakmengsel vrijgekomen volgens bestekspost ton 8.158,00 I
. . . . . 152230 en 152240 (gerekend is met een soortelijk
. . . . . gewicht van 3.200 kg/m3)
. .3. . . Sortering gelijk aan vrijgekomen
. . . .2. Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspost 511010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

53 Opsluitingen
. . . . .

531 Trottoirbanden
. . . . .

5312 Trottoirband 180/200 x 250
. . . . .

531210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.060,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden
. . . . . Inclusief paszagen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 83,00 L
. . . . . van steunrug van schraal beton
. . . . . Gerekend is met 0,04 m3/m1
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 2.060,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: recht
. . . . .
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531230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 81,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden
. . . . . Inclusief paszagen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 4,00 L
. . . . . van steunrug van schraal beton
. . . . . Gerekend is met 0,04 m3/m1
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: bocht
. . . . . R = 1,00 st 51,00 L
. . . . . R = 2,00 st 3,00 L
. . . . . R = 5,00 st 47,00 L
. . . . . R = 6,00. st 3,00 L
. . . . .

531250 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 64,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen trottoirbanden
. . . . . Inclusief paszagen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 3,00 L
. . . . . van steunrug van schraal beton
. . . . . Gerekend is met 0,04 m3/m1
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: verloop
. . . . . - verloopband naar opsluitband 200 x 250 mm st 12,00 L
. . . . . - inritverloopband links st 16,00 L
. . . . . - inritverloopband rechts st 17,00 L
. . . . . - inritverloopband midden st 16,00 L
. . . . .

532 Opsluitbanden
. . . . .

5323 Opsluitband 100 x 200
. . . . .

532310 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 65,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Inclusief paszagen

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 65,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: recht
. . . . .

532320 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 4,71 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Inclusief paszagen

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: bocht
. . . . . R = 3,00 st 6,00 L
. . . . .

532330 831399 Aanbrengen hoekstukken. st 8,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hoekstukken
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering:
. . . . . - hoekstuk 90º st 8,00 L
. . . . .

5324 Opsluitband 120 x 250
. . . . .
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532410 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Inclusief paszagen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,28 L
. . . . . van steunrug van schraal beton
. . . . . Gerekend is met 0,032 m3/m1
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 40,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: recht
. . . . .

5326 Opsluitband 200 x 250
. . . . .

532610 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 70,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Inclusief paszagen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 2,80 L
. . . . . van steunrug van schraal beton
. . . . . Gerekend is met 0,04 m3/m1
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm st 70,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: recht
. . . . .

532620 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,30 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Inclusief paszagen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,25 L
. . . . . van steunrug van schraal beton
. . . . . Gerekend is met 0,04 m3/m1
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: bocht
. . . . . R = 2,00 st 8,00 L
. . . . .

532640 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Inclusief paszagen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,48 L
. . . . . van steunrug van schraal beton
. . . . . Gerekend is met 0,04 m3/m1
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: verloop
. . . . . - naar trottoirband 180/200 x 250 mm st 12,00 L
. . . . .

54 Bitumineuze verhardingen
. . . . .

541 Onderlagen
. . . . .

541010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.421,00 N
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen asfalt onderlaag in
. . . . . rijbaan
. . . . . Totaal 8120 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1.421,00 L
.1. . . . Mengseleigenschappen: OL-IB
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .8 Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton
. . . . .

542 Tussenlagen
. . . . .
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542010 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.386,00 N
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen asfalt tussenlaag in
. . . . . rijbaan
. . . . . Totaal 7920m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 1.386,00 L
.1. . . . Mengseleigenschappen: TL-IB
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag van asfaltbeton
. . . . .

543 Deklagen
. . . . .

543010 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 582,00 N
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen asfalt deklaag in rijbaan
. . . . . Totaal 7760m2

6. . . . . Asfalt: SMA - NL 8G+ gemodificeerd steenslag 3 ton 582,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfaltbeton
. . . . .

547 Kleeflagen
. . . . .

547010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 15.680,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag op onderlaag
. . . . . en tussenlaag

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: katonisch type 0 ton 4,70 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

55 Betonverhardingen
. . . . .

551 Onderlegmateriaal
. . . . .

551010 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 150,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen onderlegmateriaal

2. . . . . Folie: bekisingsfolie m2 150,00 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap van minimaal 0,50 m
. . . . .

552 Ongewapende betonverharding
. . . . .

552010 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 150,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen beton t.b.v. printbeton
. . . . . rabatstrook
. . . . . Inclusief benodigde maatregelen t.b.v. (machinaal)
. . . . . aanbrengen betonverharding zoals tijdelijke
. . . . . funderingslagen en bekistingen

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.9. . . . Breedte variërend; in 1 keer aan te brengen
. .5. . . Op een inlage aangebracht volgens bestekspost 551010
. . .1. . Laagdikte 0,25 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 37,50 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte
. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

555 Voegen
. . . . .
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555010 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 20,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen krimpvoegen volgens
. . . . . voegenplan, opgesteld volgens bestekspost 557030

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen, voegafstand max. 3,00 m
. . . . . Zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 1/3 van dikte
. . . . . beton vanaf de bovenkant verharding
. . .2. . Opgezaagde voegen vullen met: elastische voegvulling m 20,00 L
. . . . . op basis van MS-polymeren type SABA MS Floor SL van
. . . . . SABA of gelijkwaardig
. . . . . Kleur in overleg met directie
. . . . . Inclusief voorbehandeling hechtvlakken en maatregelen
. . . . . ter voorkoming van uitlopen voegvulling
. . . . .

555020 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 20,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen uitzetvoegen h.o.h. ca.
. . . . . 100 m, in tangentpunten, bochten en nabij aansluitingen
. . . . . op verhardingen volgens voegenplan, opgesteld
. . . . . volgens bestekspost 557030
. . . . . Exacte locaties in overleg met directie
. . . . . Inclusief dagvoegen

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van (door)zagen
. . . . . Zaagbreedte 20 mm over volledige hoogte beton
. . . . . Inclusief afschuinen gezaagde kanten (vellingkant)
. . .2. . Opgezaagde voegen vullen met: Ethafoam tot 25 mm m 20,00 L
. . . . . onder bovenkant verharding
. . . . . Bovenste 20 mm tot onderkant vellingrand vullen met m 20,00 L
. . . . . elastische voegvulling op basis van MS-polymeren type
. . . . . SABA MS Floor SL van SABA of gelijkwaardig
. . . . . Kleur in overleg met directie
. . . . . Inclusief voorbehandeling hechtvlakken en maatregelen
. . . . . ter voorkoming van uitlopen voegvulling
. . . . .

556 Behandelen oppervlak
. . . . .

556010 820599 Aanbrengen figuratie. m2 150,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen figuratie in printbeton
. . . . . De figuratievorm voor het toepassen voorbehandelen
. . . . . met vloeibaar ontkistingsmiddel c.q. ontkistingspoeder
. . . . . Het betonoppervlak voorzien van een
. . . . . figuratiepatroon betonstraatsteen keiformaat
. . . . . halfsteensverband conform gewaarmerkt monster
. . . . . aangebracht met rubberen mallen volgens leverancier
. . . . . Betonfiguratie
. . . . .

556020 820499 Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 150,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen nabehandelingsmiddel
. . . . . betonnen bochtverzwaring
. . . . . Het gehele oppervlak en de zijkanten afdekken met een kg 30,00 L
. . . . . laag curing-compound, kleur transparant
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2
. . . . .

557 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

557010 820599 Aanbrengen afdekking. EUR N
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen afdekkingsmateriaal
. . . . . Afhankelijk van de weersomstandigheden
. . . . . Afdekking: (natte) jute en/of PE-folie, 25 mm
. . . . . Wijze borging ter keuze aannemer
. . . . .
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557020 820599 Toepassen betonwacht. EUR N
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: waken over de net aangebrachte
. . . . . betonverharding ter voorkoming van beschadigingen
. . . . . en/of vernieling
. . . . . Inclusief benodigde tijdelijke maatregelen zoals
. . . . . afzettingen en oversteekvoorzieningen
. . . . .

557030 820799 Opstellen voegenplan. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen voegenplan
. . . . . Maken tekeningen t.b.v. de betonverharding
. . . . . Bestaande uit overzichtstekeningen, details en
. . . . . stort- en voegenplan t.b.v. in het werk te storten
. . . . . betonverharding
. . . . . Tekeningen ter goedkeuring voor werkzaamheden
. . . . . indienen bij de directie
. . . . .

56 Straatbakstenen
. . . . .

561 Keiformaat
. . . . .

561020 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 75,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen in trottoir
. . . . . Inclusief paszagen

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 3.750,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat KK80
. . . . . Kleur: Ravenna (rood/bruin genuanceerd)
. . . . . Fabrikant: Wienerberger o.g.
. . . . . Klasse: A4-12
. . . . . Halve stenen en keperstenen gezaagd
.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,75 L
. . . . .

569 Herstraten
. . . . .

569010 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 200,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . Betreft: herstraten aansluitende bestrating en op
. . . . . aanwijs van directie
. . . . . Tekortkomende stenen leveren via stelpost

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In diverse verbanden
. .1. . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 4,00 L
. . . . .

57 Betonstraatstenen
. . . . .

571 Keiformaat
. . . . .

571020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 V
. . . . . Situering: tijdelijke aansluitingen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen in
. . . . . rijbaan

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.250,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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571030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 65,00 V
. . . . . Situering: plateaus
. . . . . Betreft: aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen in
. . . . . plateaus
. . . . . Inclusief paszagen

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.925,00 I
. . . . . Kleur: Baleno
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 157110
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

571040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 72,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen in
. . . . . drempels

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In speciaal verband
. .9. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 7,20 L
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: wit en antraciet
. . . . . TypeBaleno van Struyk Verwo of gelijkwaardig
. . . . . Kleurvaste deklaag (dik 10 mm) met gebroken
. . . . . natuursteen, niet uitgewassen
. . . . . Kleur helderwit st 855,00 L
. . . . . Kleur antraciet st 2.385,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

579 Herstraten
. . . . .

579010 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 500,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: herstraten aansluitende bestrating en op
. . . . . aanwijs van directie
. . . . . Tekortkomende stenen leveren via stelpost

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . In diverse verbanden
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

58 Betontegels
. . . . .

581 Betontegels 300 x 300 mm
. . . . . Nieuw te leveren betontegels zijn vervaardigd van
. . . . . duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . . Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie
. . . . . het productblad op
. . . . . https://moederbestek.nl/beton/productblad/
. . . . .

581030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 V
. . . . . Situering: Fietspad
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betontegels in fietspad
. . . . . Inclusief paszagen

9. . . . . Breedte variërend
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 834,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Inclusief halve tegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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584 Markering
. . . . .

584010 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 28,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Situering: Fietspad
. . . . . Betreft: aanbrengen halve betontegels in markering
. . . . . Inclusief paszagen
. . . . . Afwerking:

1. . . . . Verband bestrating: halfsteensverband
.5. . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
. .2. . . Breedte: 0,15 m
. . .9. . Betontegels 300x150, dik 80 mm st 10,00 L
. . . . . Kleur wit
. . . . .

586 Symbool- en teksttegels
. . . . .

586060 831199 Aanbrengen symbooltegel. st 4,00 V
. . . . . Situering: schoolzone
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen haaientandtegels
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Haaientandtegels 500 x 500 x 95 mm kleur zwart met st 4,00 L
. . . . . witte driehoek
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

586070 831199 Aanbrengen symbooltegel. st 16,00 V
. . . . . Situering: fietspaden
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen haaientandtegels
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Haaientandtegels 300 x 300 x 70 mm kleur zwart met st 16,00 L
. . . . . witte driehoek
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

587 Gootlagen
. . . . .

587010 831399 Aanbrengen gootlaag. m 2.405,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen gootlaag, afwaterend
. . . . . aanbrengen
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 37,00 L
. . . . . Goottegels 150 x 300 x 70 mm st 8.017,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

59 Diversen
. . . . .

595 Open bestratingen
. . . . .

595050 831199 Aanbrengen grasbetontegels. m2 5,00 V
. . . . . Situering: overzijde zevende tocht
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen grasbetontegels in
. . . . . noodontsluiting
. . . . . Inclusief paszagen
. . . . . Op straatlaag van brekerzand
. . . . . Totale breedte variërend
. . . . . Type: Vlak grasbeton van Van den Bosch Beton
. . . . . Afmetingen: 400 x 600 x 120 mm st 21,00 L
. . . . . Breukkrachtklasse B15, normaal verkeer
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vlakke bovenzijde
. . . . . Voorzien van ronde gaten
. . . . . Voorzien van rechte kanten
. . . . . Grasbetontegels intrillen en vullen volgens bestekspost
. . . . . 595080
. . . . .



RAW1171-156782 Bladnr. 32 van 105
Afdrukdatum:

19-12-2025

Gemeente Waddinxveen
Reconstructie Zuidelijke Rondweg
Besteknr. 14-2025, versie 251218 Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

595080 831199 Open bestrating vullen met grastegelmengsel. m2 5,00 V
. . . . . Situering: overzijde zevende tocht
. . . . . Betreft: leveren en verwerken grastegelmengsel in open
. . . . . bestrating
. . . . . Substraat: TerraViva Grastegelmengsel volgens artikel m3 0,20 L
. . . . . 51.06.09 (deel 3 van dit bestek)
. . . . . Hoogte 0,10 m
. . . . . Aanvullen tot maximaal bovenzijde open bestrating
. . . . . Verwerken volgens eisen leverancier, niet uitborstelen
. . . . . Indien nodig beregenen volgens bestekspost 595090
. . . . .

595090 512399 Beregenen open bestrating met grastegelmengsel m2 5,00 V
. . . . . Situering: overzijde zevende tocht
. . . . . Betreft: indien nodig beregenen open bestrating gevuld
. . . . . met grastegelmengsel
. . . . . Water geven met water uit waterleidingnet of oppompen post 1,00 L
. . . . . uit open water
. . . . . Grastegelmengsel aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 595080
. . . . .
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6 GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

61 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

612 Grondbewerkingen
. . . . .

612020 222107 Frezen. are 73,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: frezen gras- en plantvakken
. . . . . Handmatig frezen nabij bestaande bomen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

612030 221131 Egaliseren. are 73,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: egaliseren gras- en plantvakken
. . . . . Uitvoeren na bemesten / frezen terrein

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

67 Zaaien en zoden
. . . . .

671 Inzaaien
. . . . .

671010 511101 Zaaien. are 53,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en zaaien gras

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
. . . . . mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 132,50 L
. . . . . Mengsel SV7 (volgens laatste rassenlijst)
. . . . . Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

671020 511101 Zaaien. are 20,00 V
. . . . . Situering: middenberm
. . . . . Betreft: leveren en zaaien bloemrijk grasland mengsel

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
. . . . . mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijk grasland kg 4,00 L
. . . . . Type:oxford
. . . . . leverancier: Jub Holland
. . . . . Hoeveelheid: 0,2 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

69 Onderhoud
. . . . .

691 Algemeen
. . . . .
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691010 514899 Beheersen zwerfafval. week 52,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: beheersing zwerfafval (grof en fijn) van de
. . . . . beplantingsvakken en gazons binnen werkgrens
. . . . . Periode: gedurende 1 jaar na oplevering aanplant
. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 73,00 I
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

691020 514899 Beheersen natuurlijk afval. week 52,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-schaalbalken -natuurlijk afval
. . . . . Inclusief blad en maaisel van de beplantingsvakken,
. . . . . gazon en verhardingen binnen werkgrens
. . . . . Periode: gedurende 1 jaar na oplevering aanplant
. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 73,00 I
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

697 Gras
. . . . .

697010 512802 Beheersen grashoogte-grasveld. week 52,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-grasveld-grashoogte
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: maaien gras

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 53,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .2. . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
. . .1. . Grondsoort: zand
. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . .9. Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels
. . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

697020 512504 Maaien kruidachtigen. are 20,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: maaien kruidenvegetatie

1. . . . . Ecologisch beheer
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .9. . Variërende taluds en vlakke delen volgens tekening
. . . .1. Gerekend is met 1 maaibeurt(en)
. . . . .

697030 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 20,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: afvoeren maaisel kruidenvegetatie ca. 14 dagen
. . . . . na maaien

1. . . . . Ecologisch beheer
.4. . . . Grasveldtype: kruidachtigen
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .9. . Variërende taluds en vlakke delen volgens tekening
. . . .1. Gerekend is met 1 beurt(en)
. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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7 INRICHTINGSWERKEN
. . . . .

71 Afscheidingen
. . . . .

712 Hekwerken
. . . . .

712010 103199 Aanbrengen gaashekwerk. m 20,00 V
. . . . . Situering: fiets opstelplaatsen
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen gaashekwerk met klimop
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Gaashekwerk Orses OZ20 van Heras of gelijkwaardig, m 20,00 L
. . . . . hoogte 2,0 m, kleur gecoat RAL 9005
. . . . . - Palen van staal Ø 60,3 mm, bovenzijde afwerken met
. . . . . aluminium kap, afstand h.o.h. 3,0 m, hoogte paalkop
. . . . . boven maaiveld 2,0 m, inheidiepte 0,85 m
. . . . . - Bovenbuis van staal Ø 41,5 mm
. . . . . - Harmonica gaas, maaswijdte 50 x 50 mm, dikte 3,7
. . . . . mm, iedere maas afknopen aan bovenbuis, gaashoogte
. . . . . 1.20 m
. . . . . Aanbrengen volgens eisen leverancier
. . . . . Inclusief leveren en aanplanten klimop (Hedera st 60,00 L
. . . . . hibernica, maat P13)
. . . . .

72 Bebakeningen
. . . . .

721 Verkeersborden
. . . . .

721020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 56,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen aluminium
. . . . . verkeersborden
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal of
. . . . . lichtmast
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . . . - A01-30 ZB st 7,00 L
. . . . . - A02-30 ZE st 7,00 L
. . . . . - B06 st 8,00 L
. . . . . - C15 st 6,00 L
. . . . . - C16 st 6,00 L
. . . . . - D04 st 1,00 L
. . . . . - E01 ZB st 7,00 L
. . . . . - E01 ZE st 7,00 L
. . . . . - G13 st 2,00 L
. . . . . - J10 st 1,00 L
. . . . . - J24 st 2,00 L
. . . . . - J37 st 2,00 L
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

721030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 8,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen aluminium onderborden
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . . . - OB02 st 2,00 L
. . . . . - OB503 st 2,00 L
. . . . . - OB1004 st 2,00 L
. . . . . - onderbord met tekst "let op uitrit bouwverkeer" st 2,00 L
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

722 Palen
. . . . .
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722010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 23,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbordpalen
. . . . . Exacte lengte in het werk vast te stellen

4. . . . . In een bestrating of het maaiveld
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 23,00 L
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

722030 321399 Aanbrengen verkeerszuil st 13,00 V
. . . . . Situering: Middengeleiders
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verkeerszuil
. . . . . Verkeerszuil met bord: D02ro_BB22 st 12,00 L
. . . . . Verkeerszuil met bord: BB23-3L st 1,00 L
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

73 Markeringen
. . . . .

731 Markeringen van wegenverf
. . . . .

731010 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 10,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen markeringen van
. . . . . wegenverf

9. . . . . Diverse tijdelijke markering volgens tekening op
. . . . . betonstraatstenen
. .6. . . Op straatwerk
. . .2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 1,0 kg/m2 kg 10,00 L
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

732 Markeringen van thermoplastisch materiaal
. . . . .

732010 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 145,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen lengtemarkering

3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 50,75 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

732020 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 50,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen lengtemarkering

3. . . . . Onderbroken streep 0,50 - 0,50
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 17,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

732030 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 15,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen lengtemarkering

1. . . . . Ononderbroken streep
.3. . . . Breedte: 0,15 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 15,75 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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732040 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 15,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen lengtemarkering

1. . . . . Ononderbroken streep
.9. . . . Breedte: 0,30
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 31,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

732050 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 1.730,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen lengtemarkering

4. . . . . Onderbroken streep 3 - 1
.9. . . . Breedte: 0,10
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 908,25 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

732060 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 15,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen markeringen

9. . . . . Teksten en haaientanden
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 105,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

732070 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 5,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen markeringen
. . . . . Stopstrepen

9. . . . . Dwarsmarkering stopstrepen fietspad en rijbaan
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 35,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

732080 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 45,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen markeringen
. . . . . Drempel markering, kort en lang

9. . . . . Drempel strepen
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 315,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

75 Meubilair
. . . . .
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750010 722016 Aanbrengen paal. st 15,00 V
. . . . . Situering: schoolzone I3
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen palen schoolzone

4. . . . . In een bestrating van betontegels
.2. . . . Afsluitpaal schoolzone van Pol Heteren
. . . . . Type:
. . . . . - Julie Accentpaal st 2,00 L
. . . . . - Julie Antiparkeerpaal st 6,00 L
. . . . . - Julie Hoekbeugel st 7,00 L
. . . . . Inclusief reflectiebanden
. .1. . . Met prefab fundatie
. . .2. . Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

750070 722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 6,00 V
. . . . . Situatie: t.p.v. fietsparkeren
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen fietsleunhekwerk
. . . . . Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen

4. . . . . In een bestrating
.3. . . . Fietsleunhek st 6,00 L
. . . . . Type: Leon fietsleunhek RVS met dwarsstang
. . . . . Materiaal: RVS 316, geborsteld
. . . . . Uitvoering: met dwarsstang
. . . . . H.o.h. fietsafstand: 900 mm
. .1. . . Met prefab fundatie plaatsing op betonvoet(en), onder st 12,00 L
. . . . . maaiveld
. . .1. . Bovenkant fundatie 0,25 m onder maaiveld
. . . . .9 Aanbrengen volgens eisen leverancier
. . . . .

77 Verkeersregelinstallaties
. . . . .

771 Verkeersregeltoestel
. . . . .

771010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Situering: Schoolzone
. . . . . Betreft: leveren en compleet installeren van een nieuw
. . . . . 42 Volt verkeersregeltoestel (iVRI),

1. . . . . Verkeersregeltoestel
. . . . . inclusief:
. . . . . - signaalgroepen 6 stuks (en 4 reserve)
. . . . . - detectoren. 6 stuks (en 4 reserve)
. . . . . - drukknoppen met terugsignalering 2 (en 4 reserve)
. . . . . - akoestische signalering (4)
. . . . . - kast, fundatie en Anti WildPlak Systeem AW4010;
. . . . . - DCF-ontvanger
. . . . . - dimvoorziening door middel van een
. . . . . schermerschakelaar (Finder of gelijkwaardig)
. . . . . - alle voorbereidingen voor het aansluiten op een
. . . . . beheercentrale, exclusief router
. . . . . - 2 sets sleutels
. . . . . Kast voorzien van een anti graffiticoating
. . . . . Kast en kastvoet uitvoeren in kleur RAL 7032.
. . . . . (inclusief 2 jaar onderhoud door leverancier kast)
. . . . .
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771020 356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR N
. . . . . Bestaande uit aansluiten van de nieuw gelegde kabels,
. . . . . heraansluiten van de energie-aansluiting, heraansluiten
. . . . . aarde kast op nieuw te bouwen en te leveren
. . . . . verkeersregelkast
. . . . . Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening
. . . . . brengt voor het aansluiten
. . . . . Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950020

1. . . . . Aansluiten op het energienetwerk
. . . . . De coördinatie kosten netwerkbeheerder voor
. . . . . heraansluiting energie-aansluiting dienen inclusief te
. . . . . zijn
.2. . . . Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie
. . . . . van energie bij de energieleverancier
. . .1. . Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting
. . . . . op het communicatienetwerk
. . . . .

771030 351099 Betreft: leveren en compleet installeren in het st 1,00 V
. . . . . verkeersregeltoestel van KAR apparatuur inclusief: -
. . . . . walstation - programmering - antenne (op dak
. . . . . regeltoestel) - testen en afregelen van de apparatuur.
. . . . .

771040 351099 Programmering. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het volledig geautomatiseerd omzetten van de
. . . . . broncode aangeleverd in CCOL versie 9.0 naar
. . . . . machinecode voor het regeltoestel, e.e.a. aanvullend en
. . . . . conform de aanvullende omzettingen en implementaties
. . . . . volgens par. 1.04 en 1.07 (deel 1), inclusief de
. . . . . implementatie voor de generatie van, VLOG-files en
. . . . . streaming VLOG.
. . . . . Inclusief de kosten voor een, IVERA-licentie 4.00 en de
. . . . . kosten voor het implementeren van VLOG 3.0.0.
. . . . .

771060 353099 Factory Acceptance Test. EUR N
. . . . . Betreft het bijstaan van de afname in de vorm van het
. . . . . technisch verlenen van assistentie bij de afname
. . . . . controle tijdens de FAT
. . . . . Inclusief het verzorgen van een testopstelling
. . . . . Tijdens deze FAT dient de aannemer alle testtools
. . . . . beschikbaar te stellen om het toestel te kunnen toetsen
. . . . . (detectiesimulatieschakelaars, terminal, KAR testtool).
. . . . .

771070 353099 Site Acceptance Test. EUR N
. . . . . Betreft het bijstaan van de afname in de vorm van het
. . . . . technisch verlenen van assistentie bij inbedrijfstelling
. . . . . en technisch opleveren van de installatie tijdens de SAT
. . . . . Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker
. . . . . ter beschikking te stellen indien er sprake is van hoge
. . . . . verkeerslantaarns
. . . . .

772 Wegmeubilair
. . . . .
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772010 353001 Aanbrengen mast. st 2,00 V
. . . . . Situering: Oversteek Schoolzone
. . . . . Betreft het nieuw leveren van een mast
. . . . . Inclusief grondwerk

2. . . . . Mast geschikt voor montage van verkeerslantaarns aan st 2,00 L
. . . . . de mast
. . . . . Inclusief klemmenstrook
.2. . . . Materiaal: thermisch verzinkt staal
. . . . . Gezand
. .9. . . Conservering 2,20 m boven het maaiveld
. . . . . Kleur van de conservering Zwart - Wit
. . .2. . Mast voorzien van 1 gat t.b.v. een drukknop st 2,00 L
. . . .1. Mast afvullen met draineerzand m3 0,20 L
. . . . . daarop tot 30 cm boven maaiveld vochtwerende korrels
. . . . .1 Grondstukbescherming st 2,00 L
. . . . .

772020 353001 Aanbrengen mast. st 2,00 V
. . . . . Situering: Oversteek Schoolzone
. . . . . Betreft het nieuw leveren van een mast
. . . . . Inclusief grondwerk

2. . . . . Mast geschikt voor montage van verkeerslantaarns aan st 2,00 L
. . . . . de mast
. . . . . Inclusief klemmenstrook
.2. . . . Materiaal: thermisch verzinkt staal
. . . . . Gezand
. .9. . . Conservering 2,20 m boven het maaiveld
. . . . . Kleur van de conservering Zwart - Wit
. . .1. . Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop st 2,00 L
. . . .1. Mast afvullen met draineerzand m3 0,20 L
. . . . . daarop tot 30 cm boven maaiveld vochtwerende korrels
. . . . .1 Grondstukbescherming st 2,00 L
. . . . .

772030 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 2,00 V
. . . . . Situering: Oversteek Schoolzone
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen drukknopmast

1. . . . . Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 2,00 L
. . . . . Inclusief klemmenstrook
.2. . . . Mast van thermisch verzinkt staal
. . . . . afgezand.
. .1. . . Conservering l 2,00 L
. . . . . Kleur zwart-wit.
. . .1. . Mast afvullen met draineerzand m3 0,40 L
. . . . .

772040 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 4,00 V
. . . . . Betreft het nieuw leveren van een drukknopschakelaar
. . . . . met terugsignalering.

1. . . . . Drukknopschakelaar
. . . . . Fabrikaat: Vialis, type crossmaster brightbotton st 2,00 L
. . . . . Figuratie: fiets
. . . . . Fabrikaat: Vialis, type crossmaster brightbotton st 2,00 L
. . . . . Figuratie: voetganger
. . . . .

773 Verkeerslantaarns
. . . . .
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773010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft het nieuw leveren voor montage aan neig en
. . . . . inclusief sjabloon en vandalisme vergrendelbare
. . . . . sluiting
. . . . . Fabrikaat: Swarco (of gelijkwaardig qua materiaal en
. . . . . vormgeving).
. . . . . Lengte zonnekappen: 20 cm

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 4,00 L
.3. . . . Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
. .2. . . Lens met een diameter van 200 mm
. . . .6. Lamptype: LED klasse II st 12,00 L
. . . . .

773020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft het nieuw leveren voor montage aan neig en
. . . . . inclusief sjabloon en vandalisme vergrendelbare
. . . . . sluiting
. . . . . Fabrikaat: Swarco (of gelijkwaardig qua materiaal en
. . . . . vormgeving).
. . . . . Lengte zonnekappen: 20 cm

2. . . . . Tweelichts verkeerslantaarn st 2,00 L
.3. . . . Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
. .2. . . Lens met een diameter van 200 mm
. . . .6. Lamptype: LED klasse II st 6,00 L
. . . . .

773110 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 4,00 V
. . . . . Betreft het nieuw leveren van achtergrondschilden,
. . . . . bestaande uit een geheel, inclusief
. . . . . bevestigingsmiddelen
. . . . . Fabrikaat: Swarco (of gelijkwaardig qua materiaal en
. . . . . vormgeving)

1. . . . . Achtergrondschild st 4,00 L
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen en nummers.
.3. . . . Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
. .1. . . Lichten met een lensdiameter van 200 mm
. . .3. . Kleur achterzijde: RAL 9017
. . . .1. Voorzien van retroreflecterende rand
. . . . .

773120 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 2,00 V
. . . . . Betreft het nieuw leveren van achtergrondschilden,
. . . . . bestaande uit een geheel, inclusief
. . . . . bevestigingsmiddelen
. . . . . Fabrikaat: Swarco (of gelijkwaardig qua materiaal en
. . . . . vormgeving)

1. . . . . Achtergrondschild st 2,00 L
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen en nummers.
.2. . . . Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten
. .1. . . Lichten met een lensdiameter van 200 mm
. . .3. . Kleur achterzijde: RAL 9017
. . . .1. Voorzien van retroreflecterende rand
. . . . .

773130 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft het nieuw leveren van een opzetstuk

2. . . . . Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 st 2,00 L
. . . . . verkeerslantaarns
. .3. . . Conservering l 0,20 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017
. . . . .

773140 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 4,00 V
. . . . . Betreft het nieuw leveren van een opzetstuk

3. . . . . Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 st 4,00 L
. . . . . verkeerslantaarns
. .3. . . Conservering l 0,40 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017
. . . . .
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773160 354007 Aanbrengen schemerschakelaar. st 4,00 V
. . . . . betreft het nieuw leveren van een schemerschakelaar,
. . . . . aan te brengen aan de staander van de richtingen

1. . . . . Schemerschakelaar t.b.v. het dimmen van de
. . . . . verkeerslantaarns
. . . . .

773170 352006 Aanbrengen antenne. set 1,00 V
. . . . . Betreft het nieuw leveren van een DCF-antenne, aan te
. . . . . brengen aan de staander van de richtingen 08/09
.1. . . . DCF-antenne
. . . . .

773180 354005 Aanbrengen akoestische signaalgever. st 2,00 V
2. . . . . Elektronische rateltikker

. . . . . Luidspreker monteren aan de verkeerslantaarn

.2. . . . Aansluiten vanuit het verkeersregelstoestel via software

. . . . .
773190 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 2,00 V

. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van akoestische

. . . . . signalering.
1. . . . . Type aanduiding: sticker

.1. . . . Afbeelding: fietsers st 2,00 L

. . . . .
773200 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 2,00 V

. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van akoestische

. . . . . signalering.
1. . . . . Type aanduiding: sticker

.3. . . . Afbeelding: voetganger op een zebra st 2,00 L

. . . . .
773210 354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 6,00 V

1. . . . . Codering bij verkeerslantaarn
. . . . .

774 Kabels en leidingen
. . . . .

774010 266099 Aanbrengen grondkabel. EUR N
. . . . . Betreft: het leveren, leggen en monteren van post 1,00 L
. . . . . grondkabels t.b.v. aansturing van verkeerslantaarns,
. . . . . akoestische signalering, wachttijdvoorspellers,
. . . . . schemerschakelaar en DCF-ontvanger, inclusief
. . . . . toebehoren
. . . . . HOEVEELHEID DOOR DE AANNEMER TE BEPALEN
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . .

774020 266099 Aanbrengen grondkabel. EUR N
. . . . . Betreft: het leveren, leggen en monteren van post 1,00 L
. . . . . grondkabels t.b.v. detectoren en drukknoppen met
. . . . . groenaankondiging, inclusief toebehoren
. . . . . HOEVEELHEID DOOR DE AANNEMER TE BEPALEN
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . .

774030 266099 Aanbrengen leidingen. EUR N
. . . . . Betreft: het leveren en monteren van leidingen in post 1,00 L
. . . . . uitleggers, portalen en masten t.b.v. verkeerslantaarns,
. . . . . akoestische signalering, radar, schemerschakelaar en
. . . . . DCF ontvanger
. . . . . HOEVEELHEID DOOR DE AANNEMER TE BEPALEN
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . .

774040 266099 Beschermingsband. EUR N
. . . . . Het leveren en aanbrengen van beschermingsband met post 1,00 L
. . . . . de tekst 'Verkeerslichten' (HDPE strip)
. . . . . HOEVEELHEID DOOR DE AANNEMER TE BEPALEN
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . .

774050 354012 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N
. . . . . Betreft het om de 2 meter aanbrengen van coderingen.

1. . . . . Codering op grondkabels post 1,00 L
. . . . .

775 Detectie
. . . . .
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775010 352099 Aanbrengen detectielussen. m 60,00 V
. . . . . Betreft: het leveren, slijpen en met bitumen afgieten en
. . . . . afwerken van detectielusleidingen in
. . . . . asfaltbetonverhardingen, inclusief spuitmoffen en
. . . . . versterkte PVC slangen
. . . . .

778 Documentatie
. . . . .

778010 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N
. . . . . Betreft: het vervaardigen en leveren van revisiegegevens

1. . . . . Documentatie verkeersregelinstallatie
.1. . . . Aantal sets documentatie: 3
. . .1. . Documentatie digitaal aanleveren
. . . . . 1 usb met een complete set documentatie
. . . . .

778020 356099 Leveren meetrapporten. EUR N
. . . . . Betreft: het leveren van meetraport aarding, meetrapport
. . . . . detectie en meetrapport kabels
. . . . .

78 Verlichting
. . . . .

781 Bekabeling
. . . . .

781010 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.730,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen voedingskabels
. . . . . verlichting
. . . . . Inclusief grondwerk, sleufdiepte min. 0,60 m

1. . . . . Laagspanningskabel m 1.730,00 L
. . . . . Type: EO-YmezKzhas-mb conform KEMA K-162, 4-aderig
. . . . . 4 x 6 mm2
. . . . . Kleur buitenmantel OV-kabel: grijs met groene streep
. . . . . Kleur binnenmantel standaard: grijs
. . . . . Voorzien van jaartal van productie
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . .9. Kabels invoeren in de lichtmast volgens het principe
. . . . . in/uit montage (dus geen aftakmoffen), bij elke mast per
. . . . . ingaande en uitgaande kabel een lus van 3 m (totaal 6
. . . . . m) in de grond aanbrengen
. . . . .9 Inclusief aanbrengen rood beschermingslint met opdruk m 1.730,00 L
. . . . . 'OV-kabel', 0,10 m boven kabel
. . . . .

782 Lichtmasten
. . . . .

782010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 38,00 V
. . . . . Situering: parkeerterrein
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen lichtmasten

2. . . . . Lichtmast: st 38,00 L
. . . . . Aluminium lichtmast, conisch gebogen, overhang 1856
. . . . . mm
. . . . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . . . . Voorzien van HDPE-maaiveldbescherming, kleur grijs
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 53,00 L
. . . . . Schréder Teceo GEN2 1 468202
. . . . . Kleur: standaard
. . . . . Dimbare dali driver
. . . . . 5-aderig aanluitsnoer
. . . . . Voorzien van dynadimmer en dimbare EVSA
. . . . . Dimregime:
. . . . . • Vanaf inschakelen tot 19.00 uur: 100%
. . . . . • Vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur: 70%
. . . . . • Vanaf 22.00 uur tot 05.00 uur: 50%
. . . . . • Vanaf 05.00 uur tot 06.30 uur: 70%
. . . . . • Vanaf 06.30 uur tot uitschakelen: 100%
. . . . . Lamp: st 38,00 L
. . . . . Volgens verlichtingsplan kleur 3000K
. . . . . Montagevoorziening: st 38,00 L
. . . . . volgens leverancier
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. . . . . Aansluitvoorziening: st 38,00 L

. . . . . ELEC LS94XL (plus bijbehorende hulpmiddelen zoals

. . . . . trekontlasting)

. . . . . Aansluitsnoer: st 38,00 L

. . . . . RTPR 4 x 1,5 mm2 van voldoende lengte

. . . . . Objectnummer: st 38,00 T

. . . . . aan te brengen op 2 m boven maaiveld aan de

. . . . . straatzijde (sticker aangeleverd door gemeente)

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 1,14 L

. . . . . schoon brekerzand tot 0,10 m onder mastluik

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient te zijn

. . . . . inbegrepen, e.e.a. volgens deel 3, hoofdstuk 34 van dit

. . . . . bestek

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: dient te zijn

. . . . . inbegrepen, e.e.a. volgens deel 3, hoofdstuk 34 van dit

. . . . . bestek

. . . . . Inclusief maken aansluiting op voedingskabel

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

. . . . . 860010

. . . . .
784 Diversen

. . . . .
784010 345099 In bedrijf stellen verlichting. EUR N

. . . . . Situering: binnen gehele werk

. . . . . Betreft: in bedrijf stellen van alle verlichting aangebracht

. . . . . volgens besteksposten 782010

. . . . . Kabel afzekeren met 6 amp.

. . . . . Masten (voedings- en aftakkabels) verdelen over 2 fases

. . . . . Masten afzekeren met 2 amp.

. . . . . Uitvoering in overleg met gemeente Waddinxveen

. . . . .
784020 345099 Overdragen verlichting. EUR N

. . . . . Situering: binnen gehele werk

. . . . . Betreft: opleveren en overdragen van alle verlichting aan

. . . . . de gemeente Waddinxveen

. . . . . Oplevering volgens bijlage "Opleveringsprotocol

. . . . . installatieverantwoordelijkheid"

. . . . . Inclusief eisen volgens NEN 1010 zoals kabelmetingen

. . . . .
79 Diversen

. . . . .
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8 Werkzaamheden van algemene aard
. . . . .

80 Verkeersmaatregelen
. . . . .

800010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Bij het opstellen rekening houdend met de voorwaarden
. . . . . in het bestek m.b.t. bereikbaarheid percelen, parkeer
. . . . . gelegenheid, werkzaamheden derden, etc.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes ten behoeve van de uitvoering het
. . . . . gehele werk
.4. . . . Aantal uit te werken fases: minimaal 2
. .1. . . Tekeningen faseringen, omleidingen en afzettingen
. . . . . digitaal ter goedkeuring aanleveren aan de directie.
. . . . . Inclusief het aanpassen van de tekeningen indien deze
. . . . . niet akkoord zijn.
. . . . .

800020 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . aan de voet- en fietspaden binnen het werk

9. . . . . Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in uitvoering' 96b.
. . . . .1 Met materiaal van de opdrachtgever
. . . . .

800030 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . aan de rijwegen binnen het werk

9. . . . . Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in uitvoering' 96b.
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

800040 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de uitvoering van alle werkzaamheden
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnummer 800010.

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
.1. . . . De route wordt aangegeven door: pijlborden
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

800050 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 3.840,00 V
. . . . . Betreft inzetten beroepsmatige verkeersregelaar tussen
. . . . . 6:00 en 18:00

1. . . . . Inzet overdag tussen 6:00 en 18:00
.2. . . . Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
. . . . .

800060 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 800,00 V
. . . . . Betreft inzetten beroepsmatige verkeersregelaar tussen
. . . . . 6:00 en 18:00

4. . . . . Inzet op zon- en feestdagen tussen 6:00 en 18:00
.2. . . . Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
. . . . .

800070 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 800,00 V
. . . . . Betreft inzetten beroepsmatige verkeersregelaar tussen
. . . . . 6:00 en 18:00

3. . . . . Inzet op zaterdag tussen 6:00 en 18:00
.2. . . . Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
. . . . .

800080 620499 Schoonhouden wegen. EUR N
. . . . . Betreft: minimaal 4 keer per dag schoonhouden van alle
. . . . . wegen, waarvan de laatste keer met een
. . . . . veeg/zuigcombinatie, waarvan gebruik wordt gemaakt
. . . . . t.b.v. (grond)transport en op aanwijs van directie
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor het schoon en
. . . . . veilig houden van de vervuilde wegen
. . . . . Methode ter keuze aannemer
. . . . . Met materieel van de aannemer
. . . . .
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81 Tijdelijke voorzieningen
. . . . .

810010 101405 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
. . . . . Situering: binnen het werkterrein, gedurende de
. . . . . uitvoering van het werk.
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
. . . . . verwijderen van voorzieningen voor voetgangers en
. . . . . bewoners van aangrenzende percelen
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en
. . . . . fasering van de aannemer

1. . . . . Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid
. . . . . van: alle aangrenzende percelen van het betreffende
. . . . . werkvak
. .1. . . Enkele rij in lengterichting van de looprichting
. . .1.7. Kunststof plaat: ten minste 1200 mm breed x ten minste
. . . . . 15 mm dik
. . . . .

810020 620499 Toepassen maatregelen bereikbaarheid. EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van de benodigde maatregelen
. . . . . (afzettingen en overige voorzieningen) voor het
. . . . . bereikbaar houden van onderstaande percelen:
. . . . . - Bouwplaatsen;
. . . . . - Woningen.
. . . . .

810040 101199 Inrichten, instandhouden en verwijderen depot. EUR N
. . . . . Door de opdrachtgever wordt geen depotlocatie
. . . . . aangewezen, aannemer dient zelf een locatie voor een
. . . . . depot binnen of in de nabijheid van het werk te zoeken
. . . . . Betreft het inrichten van een depot ten behoeve van het
. . . . . opslaan van nieuwe en her te gebruiken materialen (1
. . . . . depot / 1 locatie)
. . . . . Afmetingen ter keuze aannemer
. . . . . De toegang tot het depot moet buiten werktijd afgesloten
. . . . . worden middels een slot. Er dienen 2 sleutels t.b.v. de
. . . . . toegang tot het depot ter beschikking te worden gesteld
. . . . . aan de directie
. . . . . De aannemer is verandwoordelijk voor het verkrijgen
. . . . . van het depot incl. eventuele huur.
. . . . . Het depot dient omheind te zijn middels bouwhekken,
. . . . . materiaal type "Cityfence" of gelijkwaardig, volledig
. . . . . gesloten. Minimale hoogte 2,0 m met koppelstukken en
. . . . . poeren met een minimaal gewicht van 40 kg
. . . . . Het depot dient geheel voorzien te zijn van rijplaten ter
. . . . . bescherming van de ondergrond
. . . . . Inclusief voorzieningen ten behoeve bescherming van
. . . . . aansluitende, buiten het werk liggende bestrating. Met
. . . . . materiaal van de aannemer
. . . . . Binnen de bouwhekken mogen geen materialen die
. . . . . naar de stort moeten worden afgevoerd los worden
. . . . . opgeslagen, puin in bakken opslaan
. . . . . Alle transportbewegingen van en naar depot behoren in
. . . . . de eenheidsprijzen opgenomen te zijn
. . . . . Inclusief het in stand houden van het depot en
. . . . . verwijderen na afloop van de werkzaamheden
. . . . . Terrein na afloop in oorspronkelijke staat herstellen
. . . . .

810060 109999 Uitvoeren asfaltonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren asfaltonderzoek op te breken asfalt
. . . . . Locaties in overleg met directie.
. . . . . Asfaltonderzoek conform CROW-publicatie 210
. . . . . Rapportage overleggen aan directie voorafgaand aan
. . . . . opbreken asfalt.
. . . . .
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810070 109999 Uitvoeren asfaltonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren asfaltonderzoek aangelegd asfalt in
. . . . . verband met controle aangelegde dikte.
. . . . . Locaties in overleg met directie.
. . . . . Asfaltonderzoek conform CROW-publicatie 210
. . . . . Rapportage overleggen aan directie voorafgaand aan
. . . . . opleveren asfalt.
. . . . .

810080 109999 Uitvoeren onderzoek naar fundering slakken.. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren onderzoek naar fundering.
. . . . . Asfaltonderzoek conform CROW-publicatie 210
. . . . . Rapportage overleggen aan directie voorafgaand aan
. . . . . opleveren asfalt.
. . . . .

82 Aanleveren plannen
. . . . .

820010 620499 Straatwerkplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en actueel houden van een
. . . . . straatwerkplan conform CROW-publicatie 324
. . . . . ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding –
. . . . . afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk’.
. . . . .

820020 620499 Plan vrijkomende materialen. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een plan voor vrijkomende
. . . . . materialen, conform artikel 01.17.01 van de Standaard
. . . . . 2020
. . . . . Ter goedkeuring aan de directie aanbieden
. . . . . Wijzigingen in het plan, dienen direct schriftelijk aan de
. . . . . directie te worden gemeld
. . . . .

820030 620499 VGM-plan uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft het verder invullen en actueel houden van het
. . . . . VGM-plan conform artikel 01.19 van de Standaard 2020
. . . . . en de Arbo-wetgeving
. . . . . Plan ter goedkeuring aan de directie aanbieden
. . . . .

820040 620499 Kwaliteitsplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van het kwaliteitsplan en het
. . . . . keuringsplan voor het uit te voeren werk conform artikel
. . . . . 01.13.02 en 01.20 van de Standaard 2020
. . . . .

820050 620499 Werkplanning. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en actueel houden van een
. . . . . werkplanning voor de uit te voeren werkzaamheden,
. . . . . conform artikel 01.13.06 van de Standaard 2020 en van
. . . . . dit bestek.
. . . . . Planning minimaal twee-wekelijks bijwerken en
. . . . . afstemmen met de directie
. . . . .

83 Communicatie
. . . . .
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830010 102399 Omgevingsmanagement. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten t.b.v. het organiseren en
. . . . . instandhouden van omgevingsmanagement
. . . . . Voor het werk dient een omgevingsmanager te worden
. . . . . aangesteld die elke dag van de week telefonisch
. . . . . bereikbaar is. De omgevingsmanager en de
. . . . . (hoofd)uitvoerder dienen niet een en dezelfde persoon
. . . . . te zijn.
. . . . . Daarnaast dient de gehele communicatie na gunning
. . . . . van de werkzaamheden te worden verzorgd waaronder:
. . . . . - het opstellen en verspreiden van brieven naar
. . . . . omwonenden, aanliggende (winkel)bedrijven, scholen,
. . . . . kerken en andere openbare gebouwen etc. m.b.t. de
. . . . . aanvang en voortgang van de werkzaamheden ;
. . . . . Belanghebbende dienen minimaal 1 week voor
. . . . . aanvang van de uitvoerende werkzaamheden schriftelijk
. . . . . geïnformeerd te zijn over de duur, bereikbaarheid, etc.
. . . . . De omgevingsmanager dient een registratie bij te
. . . . . houden van gemelde klachten en/of wensen. Deze
. . . . . dienen bij elke bouwvergadering (of eerder indien
. . . . . gewenst) met de directievoerder te worden
. . . . . doorgenomen. Maatregelen en/of wensen moeten
. . . . . goedkeuring van de directievoerder krijgen
. . . . . De planning en werkzaamheden dienen in
. . . . . samenspraak met de directie en omgeving (met name
. . . . . ondernemers Coenecoop) te worden opgesteld en
. . . . . afgestemd.
. . . . .

830020 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft communicatie met nuts- en telecombedrijven

9. . . . . Betreft:
. . . . . • Coördinatie werkzaamheden nuts- en
. . . . . telecombedrijven t.b.v.;
. . . . . - WIBON-verplichtingen
. . . . . - Omleggen kabels en leidingen;
. . . . . - Op hoogte stellen / verplaatsen verdeelkasten;
. . . . . - Op hoogte stellen straatpotten, spindels
. . .2. . Frequentie: zoveel als nodig voor een goede uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden
. . . . .

830030 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft communicatie met alle overige
. . . . . belanghebbenden gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden

9. . . . . Betreft communicatie en afstemming met:
. . . . . - Cyclus (afvalinzameling)
. . . . . - Nood- en hulpdiensten
. . . . . - Waterschappen
. . . . . - Winkeliers en bedrijven (v.w.b. bereikbaarheid en
. . . . . bevoorrading)
. . . . . - Openbare gebouwen
. . . . . - Scholen
. . . . . - Kerken
. . .2. . Frequentie: zoveel als nodig voor een goede uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden
. . . . .

830040 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft de coördinatie met de beheerder van de
. . . . . openbare verlichting
. . .2. . Frequentie: zoveel als nodig voor een goede uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden
. . . . .



RAW1171-156782 Bladnr. 49 van 105
Afdrukdatum:

19-12-2025

Gemeente Waddinxveen
Reconstructie Zuidelijke Rondweg
Besteknr. 14-2025, versie 251218 Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

830050 102399 Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin. EUR N
. . . . . Voor alle werkvakken geldt dat de aannemer locatie,
. . . . . uitvoeringsduur van de wegwerkzaamheden inclusief de
. . . . . toegepaste afsluitingen en omleidingsroutes moet
. . . . . invoeren in het meldsysteem Melvin:
. . . . . https://melvin.ndw.nu/public
. . . . . Werkzaamheden in Melvin uiterlijk 2 weken voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden invoeren
. . . . . Bij wijzigingen van planning, fasering of
. . . . . omleidingsroutes dient Melvin bijgewerkt te worden
. . . . . Toegang via een account aannemer (BRL 9101
. . . . . gecertificeerd)
. . . . .

84 Kabels en leidingen
. . . . .

840010 102199 Graven proefsleuf. (WIBON) EUR N
. . . . . Betreft het graven van voldoende proefsleuven ten
. . . . . behoeve van het lokaliseren van kabels en leidingen,
. . . . . conform de WIBON.
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zand/klei
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m, breedte minimaal 0,50
. . . . . m
. . . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. . . . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

840020 102102 Graven proefsleuf. m 50,00 V
. . . . . Betreft het graven van proefsleuven uitsluitend in
. . . . . opdracht en op aanwijzing van de directie ten behoeve
. . . . . van onderzoek
. . . . . Werkzaamheden o.a. bestaande uit;
. . . . . - onverwachte zaken in de grond verder te onderzoeken;
. . . . . - onderdoorgang hoogte uitzoeken kruisende leidingen;
. . . . . - onderzoek ter voorkoming van stagnatie
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . - etc.
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zand/klei
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m, breedte minimaal 0,50
. . . . . m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

840030 102199 Maatregelen beschermen kabels en leidingen. EUR N
. . . . . KLIC-melding
. . . . . Betreft maatregelen voor bescherming bestaande
. . . . . kabels en leidingen nutsbedrijven t.p.v. alle
. . . . . graafwerkzaamheden
. . . . . Kabels en leidingen vrijgraven, ondersteunen en
. . . . . beschermen tijdens de graafwerkzaamheden.
. . . . . Inclusief inventariseren ligging kabels en leidingen
. . . . . m.b.v. het doen van een KLIC-melding
. . . . . De te nemen maatregelen afstemmen met de
. . . . . nutsbedrijven op basis van de 'Risico-inventarisatie
. . . . . kabels en leidingen' (bijlage)
. . . . . Graven proefsleuven volgens bestekspost 840010
. . . . .



RAW1171-156782 Bladnr. 50 van 105
Afdrukdatum:

19-12-2025

Gemeente Waddinxveen
Reconstructie Zuidelijke Rondweg
Besteknr. 14-2025, versie 251218 Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

840040 283899 Op hoogte brengen straatpotten/opbouwgarnituur. EUR N
. . . . . Betreft het op hoogte stellen van bestaande straatpotten
. . . . . van gas- en waterafsluiters, brandkranen en peilbuizen
. . . . . binnen de grenzen van het werk
. . . . . Aannemer dient e.e.a. af te stemmen met de kabel-
. . . . . en/of leidingeigenaar, aanwijzingen van kabel- en/of
. . . . . leidingeigenaar dienen opgevolgd te worden.
. . . . . De aannemer dient de gemaakte afspraken schriftelijke
. . . . . te bevestigen en een kopie te verstrekken aan de directie
. . . . .

840050 102199 Overige maatregelen i.k.v. de WIBON. EUR N
. . . . . Betreft kosten in het kader van de WIBON-verplichtingen;
. . . . . Alle verplichtingen beschreven in deel 3 artikel 01.09.04
. . . . . voor zover hiervoor geen specifieke besteksposten zijn
. . . . . opgenomen, zoals onder meer;
. . . . . * Meldingen Kadaster van afwijkende of onbekende
. . . . . kabels en leidingen
. . . . . * Meldingen graafschade aan nutsbedrijven en Kadaster
. . . . . * Actualiseren kabels- en leidingen dossier tijdens de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden
. . . . .

86 Revisiegegevens
. . . . .

860010 102199 Inmeten en verwerken revisiegegevens (Bovengronds) EUR N
. . . . . Betreft: het digitaal inmeten, verwerken en aanleveren
. . . . . van alle bovengrondse verwerkte materialen en van het
. . . . . volledige werkterrein
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond
. . . . . BGT, volgens voorwaarden gemeente Waddinxveen.
. . . . . Tevens vastleggen de aard van de gebruikte materialen
. . . . . (diameters, afmetingen etc.)
. . . . . Gegevens uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden digitaal verstrekken op usb stick
. . . . . Revisiegegevens kabels en leidingen: zie
. . . . . bestekspostnr. 860020
. . . . .

860020 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . kabels en leidingen

1. . . . . Betreft: het inmeten, verwerken en aanleveren van
. . . . . revisiegegevens van de aangelegde kabels en
. . . . . leidingen, conform de eisen in deel 3, artikelen
. . . . . 10.03.01, 25.17.06 (riolering) en 34.13.02 (openbare
. . . . . verlichting)
.2. . . . Digitaal inmeten
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal
. . . . . Alle OV-tekeningen moeten worden uitgevoerd conform
. . . . . de geldende NEN1010-voorschriften en conform de
. . . . . NEN5152 (symbolen voor de elektrotechniek)
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . vermelden
. . . . . Type kabel of leiding, diameter, etc.
. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Periodiek 2 weken na aanvang kabel- en leiding-
. . . . . werkzaamheden conform eisen uit de WIBON.
. . . . . De eindrevisie-tekeningen verstrekken:
. . . . . Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

87 Diversen
. . . . .

870010 109999 Ophalen en terugzetten containers. EUR N
. . . . . Betreft: het ophalen en weer terugplaatsen
. . . . . van afvalcontainers
. . . . . Huisvuil, GFT, plastic en papier
. . . . . Aanbieden op locatie in overleg met ophaaldienst
. . . . .
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870020 109999 Faseringskosten. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten met betrekking tot gefaseerde
. . . . . (bouwrijp, woonrijp) uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . en uitvoering woonrijp maken in deelfasen
. . . . .

88 Inzetten werknemers en materieel
. . . . .

880010 100501 Inzetten van werknemer. uur 60,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Betreft: opperman of grondwerker
. . . . .

880020 100501 Inzetten van werknemer. uur 60,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Betreft koppel stratenmakers inclusief bus met
. . . . . gereedschap.
. . . . .

880030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 60,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof
. . . . .

880040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 60,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

880050 100517 Inzetten van een wiellader. uur 60,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost EUR 100.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 Stelpost EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard'
uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij
er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de
Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAWwebsite: www.raw.nl. De Wijziging september 2022 is
afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De
Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

07 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd
conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022, voor zover de in het bestek
gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen.

08 Bij tegenstrijdigheden tussen de bepalingen genoemd onder lid 01 en het onder lid
07 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders
voorgeschreven) het onder lid 07 genoemde Handboek Bomen 2022.

01 01 13 BRO - Overige algemene bepalingen

04 - De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt
voldaan aan de verplichtingen die voor de gemeente Waddinxveen voortvloeien uit
de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens de gemeente
uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de
onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).
- Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen en het
format van de LV BRO.
- De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.
- Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de
LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie
ondergrond daarvan namens de gemeente Waddinxveen, onder opgaaf van
redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.
De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20
werkdagen na datum van inwinning aan te leveren aan de LV BRO.
- De ondergrondgegevens die worden aangeleverd aan het bronhouderportaal (LV
BRO) worden door de leverende partij gecontroleerd op basis van het
vierogen-principe.
- Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens onjuist
blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen
om deze onjuistheid te corrigeren.

06 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt in het algemeen de
volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een
hoofdstuk in deel 3 van het bestek:
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Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het
plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het
aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

07 De laatste zin van de paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij
vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directievoerder tegen alle vorderingen en
aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

08 De vaststelling van werkbaar c.q. niet werkbaar weer wordt bepaald aan de hand
van de gegevens van landelijk erkende weer-sites, zoals Meteo-consult.

01 01 14 Geluidshinder

01 Technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden
getroffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken
dat het equivalente geluidsniveau L-eq, veroorzaakt door de op de bouwplaats
aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer
bedraagt dan:
60 db(A) tussen 07.00 en 18.00 uur (dag);
55 db(A) tussen 18.00 en 23.00 uur (avond)

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van
geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats
aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn
dan 20 db(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente
geluidsniveau L-eq.

03 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing.
Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de
Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 van het Ministerie van VROM.

04 Eventuele metingen geschieden door en voor rekening van de opdrachtgever. Bij
overtreding van de eisen zullen de kosten op de aannemer worden verhaald.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 02 Opneming en verwerking verwerkte hoeveelheden

01 Ten behoeve van het uitvoeren van metingen, zowel door de aannemer als door de
directievoerder, moet het werk zo nodig worden onderbroken. Deze onderbreking
geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft
hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

02 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting naar
het oordeel van de directievoerder niet aanvaardbaar is wordt de hoeveelheid
vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een
gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de
aannemer door de directievoerder bepaald.

03 De kosten van de in lid 02 bedoelde hermeting komen voor rekening van de
aannemer.

04 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting die niet achteraf kunnen worden
gecontroleerd, dient de aannemer gedetailleerde gegevens te verstrekken omtrent
de uitgevoerde metingen en de daaruit volgende berekeningen.

05 De verstrekte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het betreffende
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weekrapport opgenomen tenzij de directievoerder zich niet met de door de
aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden
opgenomen die door de directievoerder voorlopig als de juiste worden erkend.

06 De aannemer meet en berekent de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting
van alle in het bestek vermelde besteksposten, overeenkomstig het gestelde in
artikel 01.02.07 van dit bestek.

07 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten
bepalen in overleg met de directievoerder.

08 De kosten van metingen en berekeningen, het uitzetten van het werk en het
verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn inbegrepen in
de post "uitvoeringskosten".

01 02 03 Grootte betalingstermijn

01 Aan artikel 01.02.03 van de Standaard wordt onderstaande tekst toegevoegd:
Indien de aannemer in zijn inschrijfstaat bij de eenmalige kosten een korting heeft
opgenomen (negatief bedrag) wordt dit bedrag naar rato van de voortgang van het
werk ingehouden.

01 02 06 Weekoverzichten en termijnstaten

01 De aannemer verstrekt de directievoerder een overzicht van de in de voorafgaande
week uitgevoerde werkzaamheden, de voor het werk aangevoerde bouwstoffen en
het ingezet personeel en materieel op een door de directievoerder aan te leveren
standaard rapport

02 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting die niet achteraf kunnen worden
gecontroleerd, gedetailleerde gegevens verstrekken omtrent de uitgevoerde
metingen en de daaruit volgende berekeningen.

03 De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd
overzicht van alle verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per
bestekspost.

04 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op
die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directievoerder
zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval
worden de hoeveelheden opgenomen die door de directievoerder voorlopig als de
juiste worden erkend.

05 De opdrachtgever stelt de weekstaten/weekrapporten en termijnstaten op.

01 03 Betalingsregelingen; overschrijdingen / bestekswijzigingen
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01 03 01 Boete bij te late en/of incomplete aanlevering van revisiegegevens

03 In geval van het niet op tijd en/of niet compleet aanleveren van de revisiegegevens
zoals gesteld in deel 3 paragraaf 10.03 van dit bestek volgt een direct opeisbare
boete.
De hoogte van deze boete bedraagt € 5.000,-- per deeloplevering wanneer de
revisiegegevens te laat en/of incompleet aangeleverd worden. Dit bedrag is
samengesteld uit de kosten die de opdrachtgever moet maken voor:
- het verzamelen van de benodigde gegevens (veldwerk);
- het verwerken van deze gegevens in de revisietekeningen door een door
opdrachtgever in te huren derde.
- voorbereiding, houden van toezicht en administratie door de opdrachtgever;
- een opslag om de aannemer van dit bestek te stimuleren de gevraagde gegevens
tijdig en compleet aan te leveren.
Deze paragraaf is van toepassing op alle, door de aannemer aan te leveren
revisiegegevens, overeenkomstig besteksposten 860010 en 860020 en artikelen
10.03.01, 25.17.06 en 34.13.02 in deel 3 van dit bestek.

01 03 06 Bestekswijzigingen

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen
wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend
schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd
conform artikel 01.03.06 lid 02 van dit bestek.

02 Het bepaalde in paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 is van toepassing; echter om
duidelijkheid te verkrijgen over verrekening van bestekswijzigingen waarvoor geen
direct toepasbare post in het bestek voorkomt, wordt de tekst van lid 4 vervangen
door onderstaande tekst:
"Werkzaamheden, leveranties, ter beschikking gestelde werknemers en/of ter
beschikking gesteld materieel, welke betrekking hebben op een bestekswijziging en
waarvan in deel 2.2 van deze overeenkomst post(en) worden genoemd welke
toepasbaar zijn op deze bestekswijziging, worden verrekend tegen een
verrekenprijs welke is opgebouwd uit de bij deze post(en) behorende eenheidsprijs
volgend uit de inschrijfstaat, vermeerderd met de percentages éénmalige kosten,
uitvoeringskosten, winst en risico uit de inschrijfstaat. De verrekenprijs behorend bij
die post(en) wordt daarbij vermenigvuldigd met de hoeveelheid geleverde
resultaatsverplichting.
Indien voor één of meerdere onderdelen van een bestekswijziging geen toepasbare
post(en) in de overeenkomst voorkomt, zal de hoogte van de verrekenprijs voor
deze onderdelen in overleg met de directievoerder worden vastgesteld. De som
van de netto kosten (zowel arbeid als leveranties) wordt verhoogd met een
aannemersvergoeding van 12%. In deze aannemers- vergoeding worden de
uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico geacht te zijn inbegrepen.
Calculatiekosten worden geacht tot de algemene kosten te behoren".

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties
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01 06 01 Indienen declaraties

04 De directievoerder bepaalt de hoeveelheden a.d.h.v. weegbonnen en gemeten
hoeveelheden en stelt de weekrapporten, weekstaten en termijnstaten op met
behulp van software van IBIS. Bescheiden, tonnagebonnen e.d. moeten binnen 2
werkdagen worden aangeleverd voor verrekening bij directievoerder. Later
ingeleverde bescheiden, bonnen e.d. worden niet voor verrekening meegerekend.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.
Opdrachtgever verlangt tijdig -voor de definitieve gunning- een vorm van financiële
zekerheid omtrent de inschrijver, conform lid 03.

03 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard, of een
bereidheidsverklaring van de bank, moet uiterlijk bij de aanbesteder zijn
binnengekomen na het verstrekken van het voornemen tot gunning, maar voor de
definitieve gunning voor uitvoering van de werkzaamheden.
Bedoelde zekerheidstelling zal worden verstrekt door een in de Europese Unie
gevestigde Financiële instelling van goede naam en faam, die in het land van
herkomst onder wettelijk toezicht staat.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Informatieoverdracht - KLIC - proefsleuven

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard, overtuigt de
aannemer zich, voordat hij met de uitvoering van het werk begint, waar zich in,
respectievelijk op het werkterrein kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters en
dergelijke bevinden. Hiertoe doet hij ten minste 3 werkdagen en ten hoogste 20
werkdagen vóór de uitvoering van het werk een KLIC-melding bij het Kadaster,
www.klic-online.nl. Kosten voor de melding zijn voor rekening van de aannemer.
(bestekspost 840030). De geleverde KLIC-gegevens van desbetreffende
netbeheerders dienen ten alle tijden aanwezig te zijn op het werk.
Aan de door de opdrachtgever c.q. directievoerder verstrekte gegevens omtrent de
ligging van kabels en leidingen dan wel andere ondergrondse obstakels kunnen
geen rechten worden ontleend.
De aannemer volgt de aanwijzingen en orders op van de betrokken
netbeheerder(s) en de directievoerder, waarbij bijzondere voorschriften voor de
uitvoering zoals het ontgraven in handkracht worden beschouwd als tot zijn
normale verplichtingen behorend.
De ligging van kabels en leidingen in de onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren
werkzaamheden opzoeken en aangeven d.m.v. het graven van proefsleuven
(bestekspost 840010) en vastleggen t.o.v. vaste punten en N.A.P.

03 Indien binnen het benodigde werkterrein (incl. sleuven) punten van meetkundige
grondslag en/of peilbuizen aanwezig zijn, mogen deze niet worden verwijderd. Bij
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het aantreffen daarvan dient onmiddellijk kennis te worden gegeven aan de
desbetreffende instanties. Indien nodig dient het tracé van de kabel/leiding te
worden gewijzigd, tenzij de directievoerder anders beslist.

01 09 04 Verplichtingen i.r.t. de WIBON - Kabels- en leidingendossier

01 Tijdens de werkvoorbereidingsfase en uitvoeringsfase van de besteks-
werkzaamheden, dient de aannemer onderstaande acties te ondernemen en deze
vast te leggen in/toe te voegen aan het 'Kabels- en leidingen dossier' behorende bij
dit bestek:
a). Voor start van de werkzaamheden een KLIC-melding doen bij het Kadaster.
(bestekspost 840030) Kopie KLIC-gegevens overhandigen aan de opdrachtgever.
b). Vastleggen in het dossier dat de verkregen gebiedsinformatie van de KLIC is
ontvangen en beoordeeld (op volledigheid).
c). Werkinstructies opstellen voor het werken nabij de geïnventariseerde kabels en
leidingen, voor alle grond(roer)werkzaamheden. Deze werkinstructies dienen altijd
op het werk aanwezig te zijn.
d). De te nemen (tijdelijke en/of definitieve) beschermende maatregelen voor de
aanwezige kabels- en leidingen (bestekspost 840030) vastleggen in het dossier.
e). Tenminste 1 week voor aanvang van de werkzaamheden in de nabijheid van
kabels en leidingen, informeert de aannemer alle betreffende leidingbeheerders en
de directievoerder omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering van het
werk. (bestekspost 830020). Vóór de start van de werkzaamheden overhandigt de
aannemer kopieën van deze meldingen aan de directievoerder.
f). Indien sprake is van graafschade dient dit direct te worden gemeld bij het
betreffende nutsbedrijf en bij de directievoerder. Meldingen vastleggen in het dossier.
g). Indien geconstateerd wordt dat er sprake is van een afwijkende ligging van
kabels en leidingen t.o.v. de KLIC-gegevens, dient te te worden gemeld bij het
Kadaster. Meldingen vastleggen in het dossier.
h). Indien er een kabel- of leidingnet wordt gesignaleerd zonder bekende eigenaar
dient dit te worden gemeld bij het Kadaster. Meldingen vastleggen in het dossier.
i). Alle contacten en afspraken met netbeheerders/nutsbedrijven tijdens de
uitvoering van het werk vastleggen in het dossier.
j). De revisietekeningen van de werkzaamheden dienen te worden aangeleverd
zoals aangegeven in bestekspost 860020 en artikel 10.03.01 van dit bestek.
k). Het geactualiseerde 'Kabels- en leidingen dossier' dient na afloop van de
werkzaamheden compleet te worden overhandigd aan de directievoerder.
(bestekspost 840050)

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen en vergunningen
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01 10 02 Door de aannemer aan te vragen toestemmingen en vergunningen

01 De aannemer dient de onderstaande vergunningen aan te vragen en meldingen te
doen direct na de opdracht verstrekking:
- alle benodigde vergunningen ten aanzien van het transport en aanleveren van alle
vrijgekomen materialen bij erkende (eind)verwerkers.
- vergunningen voor het tijdelijk opslaan van materiaal/materieel, buiten de
werkgrenzen van het project.
- meldingen bij het bevoegd gezag voor het toepassen van grond, zand en
funderingsmaterialen.
- vergunningen van het betreffende Waterschap voor het toepassen van
bronbemalingen en/of het lozen van bronneringswater op open water.
Afschriften van de betreffende vergunningen dienen voorafgaand aan het werk te

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen,
dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder
van de weg.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Reguliere onderhoudswerkzaamheden gemeente;
- Werkzaamheden nutsbedrijven i.v.m. mogelijke kabelstoringen;
-Werkzaamheden nutsbedrijven t.b.v. het op hoogte stellen en/of verplaatsen van
verdeelkasten, het op hoogte stellen straatpotten, spindels etc.;

02 Werkzaamheden aan kabels en leidingen, verdeelkasten, straatpotten e.d. door
nutsbedrijven/leidingbeheerders en de werkzaamheden van de aannemer, dienen
in nader overleg met elkaar afgestemd te worden. Coordinatieverplichting
aannemer conform bestekspost 830020.

03 De aannemer wordt erop gewezen dat, wanneer de directievoerder of het
desbetreffende bedrijf het nodig oordeelt de plaats of de hoogteligging van een
kabel of leiding te wijzigen of nieuwe kabels of leidingen te leggen, de aannemer de
uitvoering hiervan gedoogt.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01 Algemeen

03 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen etc. door
de uitvoering van de werkzaamheden wordt gehinderd, dient de aannemer
minimaal 2 weken voorafgaand de betrokkenen schriftelijk te informeren. De
directievoerder dient van ieder schrijven een kopie te ontvangen.

04 Aan de eigenaars en/of gebruikers van de aan het werk grenzende of daarachter
liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke uit de
werkzaamheden voortvloeit, zo veel mogelijk te beperken.

05 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste
verkeersmaatregelen inclusief eventuele omleidingen te zijn getroffen en te zijn
goedgekeurd door de directievoerder.

06 Voorafgaand aan iedere afsluiting dient de aannemer een verkeersplan bij de
directievoerder ter goedkeuring in te dienen. Deze plannen dienen uiterlijk 1 week
voorafgaand aan de afsluiting te zijn goedgekeurd. De aannemer houdt rekening
met minimaal 8 werkdagen voor de goedkeuring van de directievoerder UAV en de
opdrachtgever.

07 Het plaatsen van keten, auto's, diepladers en ander materieel welke niet direct bij
de werkzaamheden betrokken zijn, op trottoirs, in plantsoen, rijwielpaden e.d. is niet
toegestaan. Deze dienen op de eerste aanzegging van de directievoerder te
worden verwijderd. Bij het niet direct naleven van deze aanwijzing wordt een korting
op de aanneemsom toegepast ter grootte van € 500,00. Deze korting wordt
verbeurd zonder in gebreke stelling.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

03 Tijdelijke opslag van in het werk vrijkomende en opnieuw te gebruiken materialen
dient te geschieden binnen de grenzen van het werk.

04 De opslag van bouwstoffen e.d. is met nadruk niet toegestaan in bestaande
plantsoenen.
Onder de kroon van bomen en op de wortelstelsels is opslag van bouwstoffen,
materialen e.d. niet toegestaan, conform de richtlijnen van het Handboek Bomen
2022.

05 Het inrichten van een terrein voor voorzieningen/opslag materialen van de
aannemer geschiedt in nader overleg met de directievoerder. De opdrachtgever
wijst of stelt geen terrein beschikbaar.
Alle voor de uitvoering benodigde bouwstoffen dan wel uitkomende bouwstoffen,
niet opslaan binnen 1,50 m uit de buitenkant van de verharding van de rijbaan of
0,75 m uit de kant van fietspaden. Opslaghoogte materialen in tijdelijke depots
maximaal 2,0 m.

06 Opslag van palen, (verkeers)borden en dergelijke direct opslaan op een tijdelijk
afsluitbaar depot binnen de grenzen van het werk i.v.m. beschadigingen.

07 Alle losse materialen welke uit het werk zijn vrijgekomen dan wel nieuw zijn
geleverd, dienen te allen tijde binnen bouwhekken in depot te worden opgeslagen.
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01 12 04 Signaalkleding

02 Het personeel van de aannemer moet te allen tijde correcte en goed functionerende
veiligheidskleding (met name de bescherming, zichtbaarheid en retroreflexie) als
bedoeld in artikel 01.12.04 van de Standaard, dragen.
Als het personeel welke wordt ingezet door de aannemer met inbegrip van zijn
onderaannemers geen of niet correcte veiligheidskleding draagt als bedoeld in
artikel 01.12.04 van de Standaard gedurende de gehele periode van de uit te voeren
werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dan kan de directievoerder besluiten
een korting toepassen als bedoeld in lid 03.

03 Omdat de opdrachtgever grote waarde hecht aan veiligheid op het werk, geldt in
aanvulling op artikel 01.12.04 van de Standaard het volgende:
Als de aannemer de ter zake van veiligheidskleding of vanwege de directievoerder
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vier
honderden vijftig euro (€ 450,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Tijdens de spitsuren van 07.00 tot 09.30 uur en van 15.30 tot 19.00 uur en in geval
van te verwachten verhoogde verkeersintensiteiten ten gevolge van vakanties,
feestdagen, calamiteiten e.d. mag op de voor het verkeer opengestelde gedeelten
van de rijbaan niet op een zodanige wijze worden gewerkt dat de doorgang van het
verkeer wordt belemmerd.

02 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden als bedoeld in
lid 01 zich voordoen, de werkzaamheden zo spoedig mogelijk beëindigen en de
tijdelijke afzetting buiten gebruik stellen.

01 12 07 Bereikbaarheid woningen, scholen etc.

01 De aannemer draagt zorg dat de betrokken percelen van woningen, scholen etc. te
allen tijde bereikbaar zijn voor voetgangers.

02 Ter vervanging van een opgebroken voetpad moeten tijdelijk kunststof loopplanken
worden gelegd met een minimale breedte van 1,20 meter. Deze loopplanken
zodanig aanleggen dat ook mindervaliden met rolstoelen en/of invalidenwagens
hiervan gebruik kunnen maken. De loopplanken moeten netjes aansluiten op elkaar
en op het begin en het eind van de (nog) aanwezige verharding. Ook moeten nette
verbindingen gemaakt worden tussen zijpaden, deuren en nooduitgangen van de
aanliggende percelen.

03 Gebreken aan de loopplanken-baan moeten terstond door de aannemer hersteld
worden. Voor deze werkzaamheden wordt geen vergoeding in de vorm van meer-
of extra werk geaccepteerd.
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01 12 08 Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten

01 I.v.m. de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven in de omgeving mag max.
40 m straatlengte en 1 kruispunt of aansluiting van een zijstraat ontdaan zijn van
verharding, overige lengte, met een maximum van in totaal 60 m opgebroken
rijweg, dient voorzien te zijn van rijplaten.

02 De bereikbaarheid en werking van brandkranen enz. moet te allen tijde verzekerd
blijven. De aannemer dient de aanwezigheid van brandkranen en andere
blusvoorzieningen in het werkterrein te inventariseren en te markeren in het werk.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 02 Kwaliteitsplan

01 Aanvullend op artikel 01.13.02 van de Standaard, wordt van de aannemer uiterlijk
op de 15e werkdag na de gunning een kwaliteitsplan verlangd, voor de volgende
besteksonderdelen:
- aanbrengen van funderingen, zoals zand;
- grondwerk;
- elementen verhardingen;
- bitumineuze verhardingen;
- kantopsluitingen zoals betonbanden;
- toepassen verkeersmaatregelen

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV
2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf
26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- Beschrijving van de werkzaamheden;
- Verkeersmaatregelen plan;
- Faseringsplan met tekeningen;
- Straatwerkplan;
- Overzicht vrije dagen, vakantiedagen, feestdagen etc.;

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
- Rekening houden met hetgeen is vermeld in deel 1 paragraaf 05 Tijdsbepaling van
dit bestek.
- Als reguliere werktijden worden verstaan: werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur.
Het werken buiten deze uren, alsmede op zaterdagen vereist vooraf goedkeuring
van de directievoerder. Betreft ook het laden en/of lossen van leveranciers voor
materialen t.b.v. van het werk. Op zondagen en algemeen erkende christelijke
feestdagen is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren.
- Uitgangspunt bij het opstellen van het tijdschema moet zijn dat alle te verrichten
werkzaamheden aaneensluitend en zonder onderbreken worden uitgevoerd. Het
werken met meerdere ploegen tegelijk vereist vooraf goedkeuring van de
directievoerder.
- In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het
werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- De aannemer dient in het tijdschema rekening te houden met eventuele
afspraken, die de opdrachtgever/directievoerder met andere overheden,
hulpdiensten e.d. (rijkswaterstaat, provincie, gemeenten, politie, openbaar vervoer,
etc.) heeft gemaakt ten behoeve van afsluitingen en omleidingen van wegen.

03 Telkens wanneer de aannemer in het tijdschema wijzigingen wenst aan te brengen,
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dient hij deze tevoren door de directievoerder te laten goedkeuren.

01 13 08 Ingebruikname van wegvakken

01 De aannemer meldt bij de directievoerder welke wegvakken (of gedeelten van
wegvakken) gereed zijn voor ingebruikname door bewoners en verkeer. De
directievoerder neemt hiervan kennis en legt de melding vast in het dagrapport.

02 De ingebruikname van wegvakken (of gedeelten van wegvakken) heeft niet de
betekenis volgens de UAV van gedeeltelijke opname van het werk of gedeeltelijke
oplevering. Voorafgaand aan de ingebruikname dient een schouw plaats te vinden
van het wegvak. De resultaten van deze schouw worden vastgelegd in het
dagrapport.

03 Na de schouw en de daadwerkelijke openstelling zal door de opdrachtgever alleen
worden gezorgd voor het ophalen van huisvuil, het verzorgen van gladheids-
bestrijding en maatregelen in het kader van calamiteiten. Alle andere activiteiten
komen voor zorg en rekening van de aannemer. Dit is inclusief het verhelpen van
schades die ontstaan zijn door normaal gebruik.

04 Wegvakken waarvan de openbare verlichting niet werkt, worden niet opengesteld
voor verkeer.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Verwerken bouwstoffen - algemeen

02 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de
leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften.

03 In aanvulling op paragraaf 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 bij iedere aanvoer van
bouwstoffen bewijzen van herkomst overleggen. De bouwstoffen welke worden
gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de aannemer een schriftelijk
bericht van goedkeuring van de directievoerder is ontvangen.

04 De eisen in een artikel aan bouwstoffen gesteld, gelden voor het gehele bestek
behalve indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

05 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet
is toegestaan.

06 Indien bouwstoffen zijn omschreven met merknamen, mag de aannemer na tijdige
melding andere doch minimaal gelijkwaardige bouwstoffen verwerken, e.e.a. ter
beoordeling van de directievoerder.
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01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

03 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

04 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 03 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem.

05 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 03,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

06 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directievoerder gekeurd overeenkomstig
paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden
kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directievoerder kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn
rekening laat keuren door een door de directievoerder aan te wijzen
keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directievoerder te overleggen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 03 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien
het desbetreffende document aan de directievoerder is afgegeven en de
bouwstoffen door de directievoerder op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 04 Besluit bodemkwaliteit

01 Besluit bodemkwaliteit
a. De toe te passen grond dient te voldoen aan de toepassingseis uit de Nota
Bodembeheer Midden-Holland.
- toepassingseis ter plaatse van een natuur- dan wel landbouwgebied: AW2000
- toepassingseis ter plaatse van een woongebied: AW2000 / Wonen
- toepassingseis ter plaatse van bedrijventerrein: AW2000 / Wonen / Industrie
b. Grond die wordt aangevoerd dient conform artikel 42 van het Besluit
bodemkwaliteit gemeld te worden bij het landelijke meldpunt Besluit bodemkwaliteit
(via de website www.meldgrond.nl). Een uitzondering hiervoor geldt voor
toepassingen van < 50 m3 schone grond (AW2000).
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01 14 05 Kwaliteitsbepaling aanvulmateriaal

01 De directievoerder kan de aangevoerde materialen op verontreinigde stoffen
controleren. Indien zich gehaltes boven de streefwaarde voordoen of indien de
categorie-indeling niet juist is, komen alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals:
afvoeren, vervangen door schoon materiaal, analyse kosten etc. voor rekening van
de aannemer.

02 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren materiaal kunnen
door de directievoerder monsters worden genomen. De aannemer moet hiertoe
minimaal 1 week voor de levering de directievoerder de plaats van herkomst
meedelen. De analyse kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

03 In geval van extra monsters t.g.v. meer dan 1 plaats van herkomst of bij afkeuring
komen de extra analyse kosten (incl. alle extra kosten die hiervan een gevolg zijn)
voor rekening van de aannemer.

01 14 08 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton bestaat mede uit secundair toeslagmateriaal. De minimum eis
voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op:
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad

02 Duurzaam beton heeft een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€)
staat op https://moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton is berekend volgens de NMD
Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, zoals deze geldt op de uiterste
datum voor het indienen van de inschrijving.

04 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van
een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering
voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 09 Duurzaam asfalt

06 Duurzaam asfalt bestaat mede uit secundair toeslagmateriaal. Asfaltmaterialen
dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat
de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde
milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit.

07 Bij het leveren en aanbrengen van asfaltmaterialen geldt het volgende:
- In onderlagen en tussenlagen mag maximaal 30% PR-asfalt zijn opgenomen.
- In toplagen is geen PR-asfalt toegestaan.
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01 14 10 Duurzame openbare verlichting

01 Openbare verlichting is duurzaam vervaardigd. De eis voor de milieu technische
prestaties staat op https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad
De CO2-waarde voor openbare verlichting is berekend volgens de NEN EN 15804.

02 De openbare verlichting voldoet aan de technische prestaties. De eis voor de
technische prestaties staat op
https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad

03 De openbare verlichting moet voldoen aan de veiligheid en EMC. De eis voor
veiligheid en EMC staat op https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad

01 14 11 Duurzame straatbakstenen

01 Duurzame straatbakstenen hebben een MKI-waarde. De maximale eis voor de
MKI-waarde (€) staat op https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad.
De MKI-waarde voor duurzame straatbakstenen is berekend volgens de NMD
Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, zoals deze geldt op de uiterste
datum voor het indienen van de inschrijving.

01 14 15 Te leveren hout en houtproducten

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit
dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk
achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij
geldt dat het hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor
duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op
24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief
bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents”.

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren
hout of houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze
verklaring wordt gevoegd:
1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het
hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis
wordt voldaan.
of
2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit
verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid
gestelde eis wordt voldaan.

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval
aan de eis voldaan, indien:
a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende
certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid
of
b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat
het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for
Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen
principes voor duurzaam bosbeheer.
Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden
op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
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getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

05 .Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende
documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;
- Annex II: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief
Guidance.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 Algemeen

01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen
schade tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door
het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel
waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die
wet en het werkrisico verzekerd te zijn.
De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van
partijen en of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijk-
heid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse
kabels en leidingen. De verzekerde partijen op deze werk- materieelpolis zijn naast
de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en
andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de
verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel.
Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het
werk worden gebruikt. Schakelt aannemer derden in en of gebruikt hij materiaal van
derden en of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering
van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze
derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen
van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij
die deze bepalingen niet naleeft.
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01 16 03 CAR verzekering af te sluiten door de opdrachtgever

01 Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All
Risks-verzekering worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project
betrokkenen.

02 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het
werk voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp,
ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, een en ander met
terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951 BW.
Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden
aansprakelijkheid voor schade aan derden voortvloeiend uit de
projectwerkzaamheden en voorzover van toepassing schade aan bestaande
eigendommen van de opdrachtgever.
De verzekeringspolis geldt als een primaire dekking.

03 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen, machines etc. is van de verzekering uitgesloten en
opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

04 Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan
opdrachtgever plaatsvinden.

05 De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen
uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de
schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden
betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van het werk.

06 Het eigen risico ter hoogte van € 2.500,00 per gebeurtenis (sectie I, II en III) en ter
hoogte van € 250,00 (sectie IV), dat op de constructieverzekering van toepassing
is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructie-
verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit
bestek aansprakelijk is. Zie hiervoor verder artikel 01.16.04

07 De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter
inzage. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

08 De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing
verklaarde bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door
enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen
risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden
en/of vorderingen voor rekening van de desbetreffende partij blijven indien deze
daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk is.
Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet
betaalde betalingstermijnen.

09 De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste
door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M) gestelde
condities, voortvloeiend uit het gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor
volgens de W.A.-M. verzekeringsplicht bestaat. Zie hiervoor artikel 01.16.01

10 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren
werk voldoende verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband
met de uitvoering van het werk.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden
opgenomen.
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11 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen onder, 8 en 9
vermeld, op diens verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

01 16 04 Verplichtingen aannemer in geval van schadeclaims

01 In geval van een schadeclaim welke ten laste van de in art. 01.16.03 genoemde
C.A.R. verzekering zou moeten komen, is de aannemer het eerste aanspreekpunt
voor het in behandeling nemen van deze schadeclaim, vanwege het genoemde
eigen risico in art. 01.16.03 lid 06.

02 In geval van een schadeclaim welke ten gevolge van de uitvoering van de
werkzaamheden zoals vermeldt in dit bestek veroorzaakt zou zijn, is de aannemer
verplicht als volgt te werk te gaan:
- Melding van de schadeclaim bij de directievoerder en de contactpersoon voor de
C.A.R.-verzekering bij de gemeente.
- Het laten uitvoeren van een (na)inspectie van de gemelde schade door een
erkend expertise-bedrijf.
- Communicatie naar indiener van de schadeclaim m.b.t. de afhandeling, in
afstemming met de gemeente
- Indien het schadebedrag boven het bedrag van het eigen risico lijkt uit te komen -
€ 2.500,00 per gebeurtenis - wordt ook de gemeentelijke C.A.R-verzekeraar
ingeschakeld. Indien dit niet het geval is, is de aannemer volledig aansprakelijk voor
de juiste afhandeling van de schadeclaim.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Opslaan en vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is
materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder paragraaf 01.17.03 of in de
betreffende besteksposten.

04 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden
afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de
aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door
regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven begeleidingsbrief, conform de
eisen gesteld in artikel 10.38 en 10.39 van de wet Milieubeheer en de eisen gesteld
in de leden 02 en 03 van dit artikel.

05 Conform artikel 10.38 lid 1 wet Milieubeheer moet de begeleidingsbrief het volgende
bevatten: Datum van afgifte, naam en adres aan wie het wordt afgegeven,
benaming en hoeveelheid afvalstoffen, plaats en wijze van afgifte, voorgenomen
wijze van beheer van afvalstoffen (wat doet de ontvanger ermee), bij tussenkomst
van een andere opdrachtgever: naam en adres daarvan.

06 Het is de aannemer niet toegestaan vrijkomende materialen los gestort op het werk
op te slaan.

07 Beschadigingen van het wegdek ten gevolge van de uitvoering van het werk worden
op kosten van de aannemer hersteld.

08 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden
opslaan en gescheiden vervoeren.
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01 17 02 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
Alle vrijgekomen materialen welke worden geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en door de aannemer niet naar een erkende bewerkings- en/of
verwerkingsinrichting worden gebracht.

02 Bij het opnemen, terzijde zetten en/of afvoeren van de voor de opdrachtgever of
rechthebbende van waarde zijnde materialen de nodige voorzichtigheid in acht
nemen. De aannemer vervangt voor zijn rekening deze materialen, indien deze
door zijn nalatigheid en/of onoordeelkundig handelen verloren zijn gegaan of
beschadigd geraakt.

01 17 03 Afvoer voor hergebruik bestemde materialen naar gemeentewerf of
opslagterrein

01 Als vrijgekomen materialen naar de gemeentewerf moeten worden afgevoerd,
wordt hiermee bedoeld de gemeentewerf van de gemeente Waddinxveen. Alle
afvoer naar de gemeentewerf vooraf melden bij de directievoerder.

02 Alleen materialen geschikt voor hergebruik, mogen naar het depot aan Coenecoop
53 worden afgevoerd, voor zover vermeld in betreffende besteksposten.

03 Bij afvoer van materialen naar de gemeentewerf (of een ander opslagterrein) dit
altijd eerst melden bij de directievoerder. Na akkoord directievoerder, de materialen
opslaan op de plaats en wijze als aangegeven door de beheerder van de
gemeentewerf, voor zover vermeld in betreffende besteksposten.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (asfalt)

01 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen (niet teerhoudend) gescheiden
afvoeren van andere materialen.

02 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel, beschikt over een certificaat voor
milieuhygiënische prestaties en eigenschappen van bitumineus gebonden
materialen, asfalt conform BRL 9320.

03 Vrijkomende teerhoudende asfaltmaterialen dienen te worden afgevoerd naar een
erkend thermische reinigingsbedrijf.

01 17 07 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (beton)

01 Voer in verband met hergebruik, de vrijgekomen betonnen materialen die niet in het
werk worden verwerkt, gescheiden naar product af.

02 Vrijgekomen betonnen materialen worden eigendom van de aannemer die het
aantoonbaar verwerkt en certificeert (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL
2506-1 als toeslagmateriaal voor beton. De producent van het recyclinggranulaat
beschikt aantoonbaar over een Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen in beton
(NEN 12620).

03 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt,
vervalt artikel 01.17.07 lid 02. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op
deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.
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01 17 08 Bewijs van ontvangst (asfalt)

01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de
directie of de daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van
ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen.
Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de inrichting,
de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen
materialen.

01 17 09 Bewijs van ontvangst (beton)

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de
directie of de daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van
ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen.
Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de inrichting,
de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen
materialen.

05 De aannemer toont aan dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen
door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en beschikt over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506-1 recyclinggranulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal voor beton.

06 De aannemer toont aan dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar
een locatie voor opslag of hergebruik.
Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de locatie, de
aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen.

01 17 11 Afvoeren PVC, PE en PP

01 Vrijkomende materialen van PVC, PE en PP dienen ontdaan van aanhangend vuil
en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een
erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het
door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen
Inzamel Systeem” (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding is te bereiken via www.bureauleiding.nl, telefoon 070-4440650, fax
070 4440661 of per e-mail bis@bureauleiding.nl.



RAW1171-156782 Bladnr. 73 van 105
Afdrukdatum:

19-12-2025

Gemeente Waddinxveen
Reconstructie Zuidelijke Rondweg
Besteknr. 14-2025, versie 251218 Definitief

HFD PAR ART LID

01 17 12 Acceptatiekosten

01 De acceptatiekosten van een inrichting als bedoeld in artikel 01.17.06 t/m 01.17.11
van het bestek dienen te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende
bestekspost. Indien na de dag van aanbesteding wijzigingen optreden in de
acceptatietarieven van een inrichting, zullen de daaruit voortvloeiende hogere of
lagere kosten niet met de aannemer worden verrekend.

02 De acceptatiekosten m.b.t. verpakkingsmateriaal van te leveren bouwstoffen
dienen te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende bestekspost.

03 Alle verpakkingsmaterialen welke vrijkomen door ter beschikking gestelde
materialen van de opdrachtgever, dienen door de aannemer afgevoerd te worden.
De kosten dienen te zijn inbegrepen bij desbetreffende besteksposten waar
materialen ter beschikking worden gesteld. De eventuele acceptatiekosten dienen
separaat te worden verrekend van andere acceptatiekosten en kunnen worden
gedeclareerd ten laste van de daarvoor bestemde stelpost.

01 17 13 Vrijgekomen materialen openbare verlichting

01 Voer uit het werk vrijgekomen materialen af naar een inrichting. Uitgezonderd
hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder artikel 01.17.11.
De inrichting is wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur artikel 11, CENELEC gecertificeerd.
Elektrisch materiaal betreft armaturen

02 Ontdoe opgegraven en vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of
leidingensysteem van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging ter verwerking aan een inrichting. De aannemer volgt de procedure
die door het bevoegd gezag is voorgeschreven.

03 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inrichting, een verklaring waaruit
blijkt dat de vrijgekomen gasontladingslampen uit dit bestek deel uitmaken van de
aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de inrichting. Overhandig de
verklaringen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van 4 weken
aan de directie.

04 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden
afgegeven aan een inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de
betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het bevoegd gezag
voorgeschreven begeleidingsbrief, conform de eisen gesteld in artikel 10.38 en
10.39 van de Wet milieubeheer en de eisen gesteld in
de leden 01 t/m 04 van dit artikel.

05 Conform artikel 10.38 lid 1 Wet milieubeheer bevat de begeleidingsbrief: datum van
afgifte, naam en adres aan wie het wordt afgegeven, benaming en hoeveelheid
afvalstoffen, plaats en wijze van afgifte, voorgenomen wijze van beheer van
afvalstoffen (wat doet de ontvanger ermee), bij tussenkomst van een andere
opdrachtgever: naam en adres daarvan.
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01 17 14 Vrijgekomen materialen (maaien)

01 De opdrachtgever levert kaarten (of geeft opdracht om die te maken) met locaties
waar mogelijk vervuild gras staat dat apart moet worden verwerkt en afgevoerd en
niet zonder meer tot product kan worden verwerkt. Dit zijn bijvoorbeeld locaties met
ongewenste kruiden (inclusief invasieve exoten).

02 De aannemer verwijdert zwerfafval direct voorafgaand aan het maaien en voert dit
gescheiden van het maaisel af.

01 17 16 Vrijgekomen materialen (snoeien)

01 Vrijgekomen houtachtige materiaal ontstaat na het vellen, rooien en snoeien van
houtachtige beplanting.

02 De aannemer voert het vrijgekomen houtachtige materiaal af. De delen van het
areaal waar vrijgekomen houtachtige materiaal (deels) niet wordt afgevoerd,
worden voorafgaand aan de uitvoering zowel door de opdrachtgever als door de
aannemer geaccordeerd.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden bij bomen

06 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen dient de aannemer
zich te houden aan het gestelde in het Handboek Bomen 2022, hoofdstuk 2 en dan
met name zoals deze zijn aangegeven op de bomenposter figuur 2.60.

07 - Werkzaamheden in overleg met de groenbeheerder/directievoerder bij bomen die
in de hoofdgroenstructuur en/of wijkgroenstructuur staan volgens het
Groenstructuurplan 2016, voor zover deze een omtrek hebben van meer dan 1,00
meter (diameter = 31,83 cm) op een hoogte van 1,30 meter boven maaiveld;
- Geen (ernstige) beschadigingen wortelstelsel;
- Niet meer dan 20% wegnemen van het wortelstelsel. Bij twijfel prevaleert het
Handboek bomen;
- Geen wortels dikker (diameter) dan 4 cm wegnemen. Bij twijfel prevaleert het
Handboek bomen;
- Wortels alleen (in overleg) wegnemen met daarvoor bestemd gereedschap zoals
een snoei- of takkenschaar, of een (boom)zaag. Knippen geniet de voorkeur;
- Graafsleuven, waarbij boomwortels zichtbaar en blootgesteld aan de elementen
zijn, niet langer dan 6 uur open laten liggen bij temperaturen vanaf +25 graden
Celsius. Lukt dit niet dan overleg met de groenbeheerder/ directievoerder.

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven beplanting

02 Omdat de opdrachtgever grote waarde hecht aan het beschermen en herstellen
van beschadigde planten en/of bomen geldt aanvulling op artikel 01.18.02 van de
Standaard het volgende:
Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het
wondoppervlak zodanig afwerken dat wondovergroeiing kan plaats vinden.
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01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor
rekening van de aannemer. Taxaties dienen te voldoen aan het gestelde in het
Handboek Bomen, hoofdstuk 15. Opdrachtgever is hierbij van mening dat degene
die de schade veroorzaakt ook de taxatiekosten vergoed.

01 18 06 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 Omdat de opdrachtgever het instandhouden van groenvoorzieningen in de wijk
dermate belangrijk vindt gelden in afwijking van het gestelde in artikel 01.18.06 en
01.18.07 van de Standaard, onderstaande punten voor beschadiging toegebracht
aan te handhaven vegetatie:
Onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012,
wordt de schadevergoeding bepaald overeenkomstig het bepaalde in het volgende
lid. Het bedrag van de schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten gevolge van de
geconstateerde beschadiging, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
Indien de beschadiging vervanging en nazorg dan wel verzorging van de
betreffende struiken, vaste planten, bodembedekkers en kruidachtige vegetatie tot
gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten tevens voor rekening van de
aannemer.

02 De hoogte van de in lid 01 bedoelde schadevergoedingen bedraagt:
- voor beschadigingen toegebracht aan struiken:
- < 1,00 m tien euro per struik;
- 1,00 m tot 2,00 m vijftig euro per struik;
- 2,00 m tot 5,00 m tweehonderd euro per struik;
- > 5,00 m vijfhonderd euro per struik;
- voor beschadigingen toegebracht aan vaste planten: vijf euro per plant;
- voor beschadigingen toegebracht aan kruidachtige vegetatie:

vijfentwintig euro per m².

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandigheden-
besluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator
voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard,
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het
aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en
het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

06 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de coördinatie
voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard
door de aangestelde coördinator van de aannemer, voor alle in elkander grijpende
werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase.

07 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde kennisgeving, wordt namens de opdrachtgever, door de aannemer
verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in
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lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

08 De kosten verbonden aan de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit
worden geacht te zijn opgenomen in de post "Uitvoeringskosten" (bestekspostnr.
929990).

09 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het
treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het
werk, overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften,
gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst(en), bij de
aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te
strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden, alsmede de omstanders.

01 19 05 Wet Arbeid Vreemdelingen

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald
is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze bepalingen
na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s)
en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen wordt en zijn deze
bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van
de aannemer.

02 De aannemer dient de directievoerder aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV
nakomt. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer er voor dat "tewerkstelling
van vreemdelingen op het werk" wordt geagendeerd. Daartoe legt de aannemer
tijdens de eerstvolgende bouwvergadering een lijst over aan de directievoerder van
alle op het werk aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning
dienen te beschikken, alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie.

03 Voorts neemt de aannemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de
directievoerder steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste
tewerkstellingsvergunningen.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 04 Controles, verificaties en audits door de directie

04 Tijdens de uitvoering worden door derden in opdracht van de opdrachtgever
kwaliteitscontroles uitgevoerd. Het nemen van proefstukken ten behoeve van de
kwaliteitscontroles dienen tegelijkertijd genomen te worden met de proefstukken ten
behoeve van de bedrijfscontrole van de aannemer. De aannemer dient hierdoor
tijdig aan de directievoerder door te geven wanneer hij zijn proefstukken ten
behoeve van zijn bedrijfscontroles neemt.

05 De resultaten van de kwaliteitscontroles die niet voldoen aan de in het bestek en/of
Standaard RAW Bepalingen staande eisen worden schriftelijk medegedeeld aan de
aannemer. De aannemer stelt de directievoerder zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
één week na ontvangst van de resultaten kwaliteitscontroles schriftelijk op de
hoogte van de maatregelen die hij wil nemen om de geconstateerde
tekortkomingen op te heffen.

01 23 Communicatie
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01 23 02 Verplichtingen van de aannemer

01 Tijdens de uitvoering zullen bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directievoerder te bepalen personen
of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directievoerder verslagen worden
opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directievoerder voor
akkoord moeten worden getekend.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij
verplicht toch te ondertekenen, doch heeft hij het recht dit te doen onder toevoeging
van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij
bezwaar heeft.

05 De aannemer verzorgt de verslaglegging van alle werkbesprekingen,
nutsoverleggen en andere vergaderingen en overleggen, met uitzondering van de
verslaglegging van de bouwvergaderingen als bedoeld onder lid 01.

06 De verslaglegging van alle vergaderingen, besprekingen en overleggen dienen
uiterlijk 3 werkdagen voor de eerstvolgende bespreking verspreid te zijn, met als
maximum 10 werkdagen na de gehouden vergadering, bespreking, overleg.

01 26 Inzet personen in het kader van Social Return

01 26 01 Begrippen

01 Te verstaan is onder Social Return: de inzet van personen met een grote(re)
afstand tot de arbeidsmarkt

01 26 02 Doelgroep

01 Voor de doelgroep van Social Return in de gemeente Waddinxveen wordt verwezen
naar de bijlage 'Social Return' van de Aanbestedingsleidraad.

01 26 03 Social-Return verplichting

01 In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hecht de
gemeente Waddinxveen er waarde aan dat er kansen geboden worden aan Social
Return-medewerkers.
Met betrekking tot de uitvoering van het contract geldt dan ook dat u Social Return
dient toe te passen ter hoogte van 2% van de door u ingediende inschrijvingssom

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de Social-
Returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van
geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van
de Social-Return verplichting.

06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van Social Return personen in dienst
te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche
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gebruikelijke tarieven.

08 Periodiek wordt de voortgang van de Social Return-verplichting besproken in
bouwvergaderingen.

09 Opdrachtnemer neemt het initiatief voor het uitnodigen van Opdrachtgever bij
bouwvergaderingen waarbij de voortgang van de Social Return-verplichting wordt
besproken.

10 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig werven en selecteren van
geschikte kandidaten.

11 Indien de Opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de Opdrachtnemer
hoofdelijk aansprakelijk voor het realiseren van deze Social Return-verplichting.

12 Opdrachtnemer zal de voortgang van de invulling Social Return verplichting
bijhouden in het door Opdrachtgever aangewezen ICT-systeem.

13 Indien het saldo van het meer- en minderwerk kleiner is dan 15% van de
opdrachtwaarde leidt dit tot niet een aanpassing van de Social Return-verplichting.

14 Indien Opdrachtnemer de invulling van zijn Social Return-verplichting niet of niet
volledig nakomt, is Opdrachtnemer een bedrag ter hoogte 125 % van de
niet-gerealiseerde inzet verschuldigd aan Opdrachtgever.
De gemeente Waddinxveen zal dit bedrag in het voorkomende geval in rekening
brengen bij Opdrachtnemer.

15 Zie voor nadere informatie ook de Bijlage 'Social Return' (Betreft bijlage van de
Aanbestedingsleidraad)
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10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 02 Eisen en uitvoering

10 02 02 Inzet mobiele werktuigen

01 Onder mobiele werktuigen wordt verstaan de verzameling van machines die wordt
ingezet voor de uitvoering van het werk. Het zijn motorisch aangedreven machines
en werktuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering
op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).

02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen voldoen aan de emissie-eisen
conform het productblad op https://moederbestek.nl/emissies/productblad/:
EMISSIES: BASIS

03 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke
conformiteitsverklaringen van in te zetten mobiele werktuigen.

04 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele
werktuigen besturen, overleggen een certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien
(of gelijkwaardig).

10 02 03 Inzet rijdend materieel

01 De voor het werk te gebruiken transportmiddelen voldoen aan de emissie-eisen
conform het productblad op https://moederbestek.nl/emissies/productblad/:
EMISSIES: BASIS

02 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke
conformiteitsverklaringen van in te zetten rijdend materieel.

10 02 04 Bijkomende verplichtingen mobiele werktuigen en rijdend materieel

01 Ten minste 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer
een overzicht aan met vermelding welke transportmiddelen bouwmaterieel en
mobiele werktuigen conform de eisen van de inschrijving gebruikt gaan worden bij
de uitvoering van het werk. Het overzicht bevat per transportmiddel bouwmaterieel
en mobiel werktuig: merknaam, kenteken
(alleen bij transportmiddelen), chassisnummer en type.

02 Tenminste 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een
overzicht aan van te maken kilometers en draaiuren van de transportmiddelen
bouwmaterieel en mobiele werktuigen, die in het kader van de uitvoering van het
werk naar schatting worden gemaakt.

03 Bij oplevering van het werk, wordt dit overzicht ingevuld met daadwerkelijke
gereden kilometers en draaiuren per ingezet transportmiddel bouwmaterieel en
mobiele werktuig. Lever beide lijsten op aan de opdrachtgever.

04 Transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen met een aantoonbaar
betere emissienorm dan de opgegeven emissienorm mogen te allen tijde ingezet
worden.

05 De aannemer wordt een boete opgelegd van € 500 euro per transportmiddel
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bouwmaterieel en mobiele werktuig per dag per overtreding indien werktuigen zijn
ingezet welke niet conform de inschrijving zijn, tenzij hiervoor vooraf
overeenstemming is verkregen met de opdrachtgever.

06 Inzet van transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuigen n.a.v. meerwerk
wordt niet beboet overeenkomstig lid 05.

10 03 Informatie-overdracht

10 03 01 Aanleveren revisiegegevens kabels en leidingen - algemeen - WIBON

01 Op grond van de WIBON is de opdrachtgever in haar hoedanigheid als
leidingbeheerder van het openbare ondergrondse kabel- en leidingnet (m.n.
rioolstelsel en openbare verlichting) verplicht om binnen 30 dagen na een wijziging
van deze netten, deze wijziging door te geven aan het Kadaster. Doel hiervan is om
graafschade aan het volgens dit bestek gewijzigde net te voorkomen door
grondroerders te voorzien van actuele gegevens.
Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, dient bij de werkzaamheden aan
ondergrondse kabels en leidingen de aannemer, periodiek, vanaf 2 weken na de
start van de aanleg van deze kabels en leidingen, de revisiegegevens aan te
leveren aan de opdrachtgever.
Binnen twee weken na afloop van de kabel- en leidingwerkzaamheden dient de
volledige (eind)revisie digitaal in pdf en dwg formaat te worden aangeleverd aan de
directievoerder.

02 Aan de revisietekeningen worden de volgende (algemene) eisen gesteld:
- alle onderdelen dienen zodanig van maatvoering te worden voorzien dat de positie
in het veld kan worden bepaald;
- het inmeten dient te geschieden m.b.v. GPS-metingen;
- teksten dienen horizontaal of verticaal te worden geplaatst;
- verticaal geplaatste teksten dienen leesbaar te zijn nadat de tekening een
kwartslag met de klok mee is gedraaid;
- m.b.t. openbare verlichting mag op ieder blad mag slechts die installatie getekend
zijn die aangesloten is op dezelfde meet- en verdeelkast overeenkomstig het
installatienummer.
Alle tekeningen moeten worden uitgevoerd conform de geldende NEN-voorschriften
en de door de gemeente Waddinxveen (NCLS) voorgeschreven opbouw van de
tekeningen ten behoeve van AutoCAD.
Revisietekeningen dienen tevens te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de
bijlage "Eisen digitale tekeningen en metingen" van dit bestek. Bestanden
uitsluitend digitaal aanleveren op een USB-stick.

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 12 Eisen en uitvoering

10 12 05 Werkterrein, afsluiting

01 Indien de directievoerder de aannemer toestaat het werkterrein of de
opslagplaatsen af te sluiten dient dit te geschieden met een deugdelijke afrastering
hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad mag worden toegepast.
Bouwhekken dienen verankerd en geschoord te zijn en afdoende gebeugeld.

02 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van
de U.A.V. 2012 bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van
derden kunnen zijn of worden opgeslagen.
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10 12 06 Directievoorzieningen

01 Directie zal gevoerd worden vanuit het gemeentehuis aan de Beukenhof 1 te
Waddinxveen. Er is derhalve geen behoefte aan een directiekeet op het werkterrein.

10 13 Informatie-overdracht Werk algemene aard

10 13 01 Communicatie met omwonenden en andere direct belanghebbenden

01 De aannemer is verplicht om de omwonenden, aanliggende (winkel)bedrijven,
scholen en andere direct belanghebbenden, minimaal 5 dagen voor aanvang van
de werkzaamheden op de hoogte te stellen van deze werkzaamheden en de
gevolgen te benoemen voor parkeren in de wijk, de bereikbaarheid van de percelen,
het ophalen van huisvuil etc. Tevens moeten de perioden van stilstand in deze brief
worden vermeld.
De aannemer is verplicht om de planning actueel te houden.

02 De aannemer houdt wekelijks minimaal 1 uur spreekuur voor omwonenden op een
locatie binnen de wijk. Dit spreekuur dient op een vast moment op een vaste
werkdag plaats te vinden.
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11 Sloopwerk

11 1 Sloopwerk

11 12 Eisen en uitvoering

11 12 01 Circulaire uitvoering

01 Objecten, bouwwerken en vastgoed dienen circulair gesloopt te worden conform
de minimale eisen in https://sloopcirculair.nl
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 Algemeen

04 Op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals
kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringspalen, baken, piketten enz. mogen
uitsluitend in het bijzijn van de directievoerder of betreffende instantie worden
uitgegraven, verwijderd of herplaatst.

05 Verschillende kwaliteiten grond ook in depot gescheiden verwerken. Daarbij moet
onderscheid worden gemaakt in grondsoort en milieutechnische kwaliteit /
classificatie.

06 Cunetten/sleuven, welke grenzen aan de bestaande in gebruik zijnde verhardingen
zo spoedig mogelijk, uiterlijk op het einde van de werkdag, aanvullen en verdichten.

22 02 06 Ophoging en aanvulling

01 Bij een op aanwijzing van de directievoerder uit te voeren verdichtingsmeting dient
gebruik gemaakt te worden nucleaire verdichtingsmeter.

22 03 Informatie-overdracht

22 03 02 Ontzilting zeezand

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 22.03.02 lid 1 van de Standaard geldt het
volgende: indien bij aanvullingen gebruik wordt gemaakt van zeezand mag dit zand
alleen worden toegepast indien dit is ontzilt tot niveau 3 (maximaal 200 mg CL-ion
per kilogram droge stof).
De aannemer dient een kopie van het behandelings-certificaat van een
ontziltingsinstallatie aan de directievoerder te overleggen.

22 03 10 Registratie vervoer

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle te vervoeren grond,
waaronder tevens begrepen klei en zand. De registratie omvat ook het vervoer
binnen het werk of tussen werken van een en dezelfde opdrachtgever.

02 In de vervoersregistratie moeten zijn opgenomen:
- kenteken en naam transporteur;
- datum en tijden van vertrek en aankomst;
- soort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- plaats van herkomst (ontgravingslocatie en eventueel vaknummer);
- plaats van bestemming van elke lading;
- bij afvoer: een afschrift van de analyse-resultaten;
- afschrift van een digitale weegbon van een geijkte weegbrug.

03 Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
- het bruto en netto weegresultaat (in tonnages);
- het kenteken;
- de datum, locatie en tijdstippen van weging.

04 In de registratie dienen eventuele meerdere ontgravings- en verwerkingslocaties
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inzichtelijk gemaakt te worden.

05 Uiterlijk elke dinsdag verstrekt de aannemer een samenvatting van de
registratiegegevens per locatie of bestekspost van de week daarvoor verwerkte
hoeveelheden.

22 03 11 Bodemopbouw

01 De bodemopbouw en de funderingsopbouw in Waddinxveen is divers waarbij de
waterdoorlatendheid niet altijd gegarandeerd is. Daardoor kan bij regenval het
regenwater op sommige locaties de bodem verweken, waardoor de afvoer van het
regenwater wordt vertraagd. De aannemer dient hiermee rekening te houden.

22 06 Bouwstoffen

22 06 01 Zand in aanvulling, ophoging of zandbed

02 De aannemer verstrekt de directievoerder een bewijs van oorsprong van het door
hem te leveren zand afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong
dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en de gradering;
d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de

wet Bodembescherming niet wordt overschreden.

03 Voor de in lid 02 genoemde chemische analyse kan worden volstaan met een
analyselijst die niet ouder is dan 3 maanden.

04 De in lid 02 sub d genoemde analyse moet zijn uitgevoerd door een
sterlaboratorium met een erkenning voor milieuhygiënisch onderzoek.

22 06 08 Milieu-eisen

01 Zand en/of grond zonder verdere aanduiding, welke de aannemer levert, moet zijn
schoon zand en/of schone grond, tenzij anders vermeld in dit bestek.

02 Schoon zand en schone grond zijn bouwstoffen die geen van de
samenstellingswaarden als genoemd in bijlage 1 van het Besluit bodemkwaliteit
Bodem- en oppervlaktewaterenbescherming overschrijden.

03 Minimaal 1 (een) week voor levering van zand en grond, de directievoerder de
resultaten van de analyse van het zand of de grond verstrekken. De monstername,
conservering en het onderzoek conform het accreditatieprogramma AP04 als
bedoeld in de wet Besluit bodemkwaliteit of conform een gelijkwaardig en door het
bevoegd gezag geaccepteerd analysepakket.

04 Ter verificatie kan de directievoerder na aanvoer een monster (of monsters) per
partij nemen en dit laten onderzoeken op de kritische parameters (relevante
stoffen) door een Sterlaboratorium.

05 In geval van extra monsters ten gevolge van meer dan één plaats van herkomst of
bij afkeuring komen de extra analysekosten, inclusief alle extra kosten die hiervan
het gevolg zijn, voor rekening van de aannemer.

06 Zand uit de trechter dient geleverd te worden volgens de BRL 9313.
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07 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm worden
verwijderd uit grond en zand dat wordt verwerkt in cunetten en in sleuven en
worden eigendom van de aannemer. Binnen 0,25 m van kabel en leidingsystemen
mogen in de aan te brengen grond of het aan te brengen zand geen harde
voorwerpen voorkomen.

08 Te verwerken bovengrond in groenstroken en gazons dient volledig puinvrij te zijn.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 07 Hoeveelheidsbepalingen met behulp van theoretisch profiel

04 Bij berekening van hoeveelheden wordt uitgegaan van de verhouding tussen
verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de
betreffende bouwstof zoals onderaan aangeven:
- zand : 1 m3 (vast) = 1,20 m3 (los) = 1750 kg (vast)
- brekerzand : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1800 kg (vast)
- bomengrond: 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1000 kg (vast)
- bomenzand : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1600 kg (vast)
- Teelaarde : 1 m3 (vast) = 1,40 m3 (los) = 1600 kg (vast)
- compost : 1 m3 (vast) = 1,50 m3 (los) = 800 kg (vast)
- puin : 1 m3 (vast) = 1,50 m3 (los) = 2250 kg (vast)
- klei : 1 m3 (vast) = 1,60 m3 (los) = 1850 kg (vast)

05 Alle hoeveelheden genoemd in deel 2.2 betreffen hoeveelheden gemeten door
middel van theoretisch profiel van ontgraving, verwerking, vervoer, aanvulling,
levering in vaste m3.

06 Uitsluitend tonnage-bonnen komen voor verrekening in aanmerking. Bonnen dienen
te zijn voorzien van originele datum- en tijdsaanduiding. Handgeschreven bonnen
zijn uitgesloten van betaling.

07 Alle in lid 04 genoemde bouwstoffen dienen op een gecertificeerde weegbrug te
worden gewogen alvorens ze in het werk mogen worden toegepast.
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25 Technische bepalingen leidingwerk riolering

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 04 Kolkaansluitingen

05 In horizontale liggende kolkleidingen geen bochten toepassen met een
hoekverdraaiing groter dan 45 graden. Bochtstukken mof-spie gebruiken.

25 17 Meet- en verrekenmethoden

25 17 02 Meting lengte kolkleidingen

02 In de lengte verwerkte rechte buis wordt de werkende lengte van de bochtstukken,
krimpmoffen, verloopstukken en T-stukken niet meegerekend.

25 17 06 Revisie riolering, drainage en huis- en kolkafvoerleidingen

02 De aannemer dient revisie bij te houden van alle aangelegde riolering, drainage en
huis- en kolkaansluitingen. De revisie moet worden bijgehouden op tekeningen
schaal 1:200.
De benodigde gegevens zijn aangegeven in bijlage 2 " Overzicht van eisen te
stellen aan digitale tekeningen en metingen".

03 De aan te leveren revisietekening dient compleet te zijn; het volledige aangelegde
tracé dient te worden aangegeven tot aan de aansluitingen op de bestaande
riolering.
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26 Technische bepalingen kabelwerk

26 1 Energiegrondkabels

26 12 Eisen en uitvoering

26 12 02 Aanbrengen grondkabels voor verlichtingsobjecten

03 De toepassing van verbindingsmoffen is niet toegestaan.

04 Indien kabels door omstandigheden minder dan 60 cm diep kunnen worden
aangebracht, dient ter plaatse een rode waarschuwingsflap te worden aangebracht
boven dit deel van de kabel.
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34 Openbare verlichting

34 1 Verlichting

34 11 Begrippen

34 11 01 Algemeen verlichting

01 Te verstaan is onder:
a. Buitenverlichting: verlichting van woon- en verblijfsgebieden, wegen en

terreinen;
b. Openbare verlichting: van overheidswege onderhouden buitenverlichting van

vrij toegankelijke woon- en verblijfsgebieden;
c. Energiegrondkabel: grondkabel voor openbare verlichting vanaf het

voedingspunt;
d. Energiegrondkabel voor openbare verlichting: energiegrondkabel vanaf de

verdeelinrichting van de installatie voor openbare verlichting;
e. In-aansluiting: aansluiting waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van het

verlichtingsobject wordt afgemonteerd;
f. In-uit aansluiting: aansluiting waarbij de aansluitkabel op de aansluiting van het

verlichtingsobject wordt doorgezet;
g. Aansluitsnoer: buigzame leiding tussen het aansluitpunt in de lichtmast en het

armatuur;
h. Lichtpunthoogte: de verticale afstand tussen het maaiveld en de onderzijde van

de lichtbron.
i. Aansluitkast: Aansluitpunt van de lichtmasten voorzien van de benodigde

zekering t.b.v. beveiliging van de lichtmast,driver/(E-)VSA en armatuur.
j. Kabelbeveiligingssysteem: een systeem dat in de schakel- en verdeelinrichting

van de installatie het afgaande kabelnet (eindgroepen voor openbare
verlichting) beveiligt zonder dat in deze kabels onderbeveiligingen zijn
aangebracht.

k. De installatie moet voldoen aan de meest actuele versie van de NEN 1010,
aangevuld met productomschrijvingen van de fabrikant.

34 12 Eisen en uitvoering

34 12 02 Aanbrengen van lichtmasten

03 Indien een aardelektrode in de lichtmast zit, dient deze zonder onderbreking,
rechtstreeks, in de mast te worden aangesloten.

04 Na het plaatsen van de masten het omliggende grondwerk bij de mast met schoon
zand rondom fixeren en zodanig verdichten, dat risico van nazakken en
uitspoelingen tot een minimum beperkt blijft.

05 Bij masten het schone zand aanbrengen tot 10 cm onder het mastluik.

06 De masten plaatsen met behulp van een kraan. Bij het transporteren en het hijsen
van masten in alle gevallen gebruik maken van stroppen. Alle metalen delen van de
kraan, respectievelijk van de hulpgereedschappen die in aanraking met de mast
kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen
worden.

07 Alle eventuele beschadigingen aan de beschermingslagen van de masten inclusief
grondstukbescherming op aanwijzing van de directie herstellen. Beschadigde
zinklagen herstellen overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 34.16.
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Beschadigde aluminium masten vervangen op aanwijzing van de directie.

08 Indien in masten wordt geboord, dienen de randen glad te worden afgewerkt en
voldoende te worden geconserveerd.

09 De op tekening uitgezette mastafstanden zijn gebaseerd op de ondergronden van
de tekening. Afwijkingen welke tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf
met de directie overlegd te worden.

10 Lichtmasten welke, zonder inachtneming van hetgeen in lid 10 van dit artikel, op de
verkeerde lokatie zijn geplaatst dienen zonder verrekening verplaatst te worden.

11 Masten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg.

12 Grondstukken van masten moeten voorzien zijn van een zuur- en teervrije epoxy
coating met een droge laagdikte van minimaal 200 micrometer.

13 In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en/of -masten elke geplaatste mast
voorzien van twee waarschuwingsbordjes. De waarschuwingsbordjes leesbaar en
op 1,5 meter onder de armaturen bevestigen in twee richtingen. De
waarschuwingsbordjes uitvoeren in de kleur zwart (tekst) op gele (achtergrond)
een en ander volgens de eisen van het energie leverend bedrijf.

14 Het nummeren van de lichtmasten dient op aanwijzing van de directie te
geschieden en kan afwijkend zijn t.o.v. de nummering op de bestekstekeningen.

15 De lichtmasten dienen voorzien te zijn van een HDPE of PP maaiveldbeschermer.

34 12 06 Kabelbeveiligingssysteem

01 Het kabelbeveiligingssysteem moet voldoen aan onderstaande eisen:
a. conventioneel beveiligingssysteem waarbij de energiegrondkabels zijn berekend

op de maximaal optredende kortsluitstroom en uitschakeltijd alsmede het
spanningsverlies.

34 12 07 Aanbrengen van armatuursnoer

01 Bij het toepassen van dubbel geïsoleerde armaturen dient aan beide zijde van het
snoer de geel/groen gekleurde aarde te worden verwijderd.

02 Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren
afmonteren met geïsoleerde kabelschoenen fabrikaat AMP of gelijkwaardig, type
ringtong, vork of draadpen van de juiste afmeting.

03 De aansluitleiding dient op trek ontlast te worden nabij de montageplaat en/of
montagekast.

04 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet
onderbreken.

05 De bedrading op c.q. in de aansluitblokken zodanig aanbrengen dat het op de
bedrading aanwezige druipwater nooit in de aansluitingen kan komen.

06 De bekabeling tussen het armatuur en de fagetkast dient zo aangebracht te worden
dat het op de bekabeling aanwezige druipwater nooit langs de bekabeling op de
fagetkast kan komen.
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07 De fasen, nul en aarde van de voedende kabel dienen aan de linkerzijde van het
aansluitblok te worden aangesloten. De afgaande kabel dient aan de rechterzijde
van het aansluitblok te worden aangesloten.

08 Voorschakelapparatuur of driver dient in het armatuur geplaatst te worden.

09 De verlichting dient conform de bestekstekeningen over de fasen verdeeld te
worden.

10 De verlichting van elk vlagportaal en van elk bewegwijzeringsportaal zo gelijkmatig
mogelijk over de fasen verdelen.

11 Fagetkasten aansluiten op grondkabel bij:
- voedende kabel tot en met 10 mm² door middel van "in-uit";
- voedende kabel vanaf 16 mm² door middel van "aftakt";

12 De voedende kabel in de mast dient door middel van een kunststof label te worden
gemerkt.

13 Alle grondkabels in de mast afwerken met elastisch blijvende kabeleind-
afwerkdoppen.

34 12 12 Bijkomende werkzaamheden

01 In het bestek voorgeschreven berekeningen van lichtmasten moeten worden
uitgevoerd volgens de NEN-EN-40 Lichtmasten inclusief CE-keur en de NEN-EN
12767 (Passieve veiligheid van constructies voor weguitrusting - Eisen en
beproevingsmethoden).

02 Bij het opstellen van de inschrijvingsstaat en het algemeen tijdschema, als bedoeld
in artikel 01.13, dient de aannemer rekening te houden met de voorgestelde
werkfasering van het bestek.

03 Alle te leveren en toe te passen materialen moeten voorzien zijn van een
CE-keurmerk. Niet CE-gekeurde materialen mogen alleen na goedkeuring van de
directie worden toegepast.

04 Masten brandend houden gedurende het gehele werk.

05 Sleuteloverdracht van centrale verdeelkasten (2 sleutels per kast)

06 Aannemer heeft de zorgplicht voor het juist afhandelen van storingen tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden binnen het betreffende gebied.

07 Omkleuren van de bekabeling in de masten binnen en buiten het projectgebied tot
aan de kast.

34 12 13 Herplaatsen/bevestigen verkeersborden

01 Bij herplaatsing van verkeersborden aan de lichtmast, op de mast, ter plaatse van
de aan te brengen beugels of 'band-it' strip, een kunststof 'all-weather' tape
aanbrengen, alvorens het bord te herplaatsen. Bij gebruik van 'band-it' type
19x0,7mm-3/4" toepassen. Het herplaatsen van de verkeersborden geschiedt op
aanwijzing van de directie. Ter hoogte van het montageluik dient een zogenaamde
slangeklem toegepast te worden.
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34 13 Informatie-overdracht

34 13 01 Van toepassing zijnde bepalingen

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 34.13.01 van de standaard 2020 vervalt.

04 In het bestek voorgeschreven berekeningen van lichtmasten moeten worden
uitgevoerd volgens de NEN-EN-40 Lichtmasten inclusief CE-keur.

34 13 02 Revisietekeningen openbare verlichting en documentatie

01 De revisietekening (schaal 1:500) in de meest actuele versie van AUTOCAD
aanleveren, waarbij de plaats van al het buitenmateriaal, de kabels en leidingen,
eventueel niet verwijderde kabels, de kabelbuizen en kabelmoffen en de meet- en
verdeelkast, overeenkomstig de werkelijkheid is weergegeven.
Afwijkingen van het aantal bladen mag alleen na goedkeuring van de directie.

03 De goedkeuring van de tekeningen ontheft de aannemer niet van zijn
verantwoordelijkheid voor de goede werking van de installatie.

04 Van de in deze paragraaf genoemde documentatie zal door de aannemer een
complete set in de meetverdeelkast worden bewaard in een vochtvrije hoes.

05 De aannemer moet de klemmentekening(en) van de meetverdeelkast en
aansluitingen van de kabels hierop aan de directie verstrekken.

06 De revisiegegevens dienen o.a. te bestaan uit:
- Gegevens OVL-kast;
- Schema OVL-kast;
- Meetstaat aardelectrode;
- Situatieschets aarding;
- Inventarisatielijst lichtmasten (voorbeeld hiervan wordt aan de aannemer
toegeleverd);
- Projectinformatie (kosten);
- Projectinformatie (algemeen);
- Revisietekeningen;
- Installatieschema's;
- Meet- en keuringsrapporten zoals gevraagd.
Op de revisietekeningen moet zijn aangegeven:
a. de kabelloop en de plaats van alle onderdelen van de installatie ten opzichte van

vaste voorwerpen;
b. de doorsnede en type kabel, aanduiding volgens NEN 3207;
c. constructie en hoogte van de masten;
d. fabrikaat en type van het armatuur;
e. type en vermogen van de lampen;
f. nummers van de lichtmasten;
g. faseverdeling;
h. aarding.

07 Alle documentatie dient digitaal te worden aangeleverd.

09 In tegenstelling tot hetgeen gemeld in paragraaf 10 lid 1a van de U.A.V. 2012.
verstrekt de aannemer periodiek, binnen 2 weken na de eerste aanleg van kabels
en toebehoren aan de directie digitaal de vereiste revisietekeningen en
installatieschema's, conform de eisen uit de wet WIBON. (zie ook artikel 10.03.01)

10 Uiterlijk 2 weken na oplevering van de werkzaamheden verstrekt de aannemer de
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eindrevisie van alle aangelegde kabels, masten en toebehoren zoals aangegeven in
lid 06. Daarop dient duidelijk te zijn weergegeven waarvoor de afgaande groepen
gebruikt zijn.

13 Alle tekeningen moeten worden uitgevoerd conform de geldende
NEN1010-voorschriften en conform de NEN5152 (symbolen voor de
elektrotechniek)..

14 De masten dienen op tekening en in het bestand genummerd te worden per
afgaande groep.

34 13 03 Aanbrengen aarding

03 Voordat de aannemer elektroden aanbrengt dient hij zich ervan te overtuigen,
zonodig door voldoende ontgraving, dat geen beschadigingen kunnen ontstaan aan
mogelijk in de grond liggende kabels, leidingen enz.

04 Aanbrengen aarding is alleen van toepassing als toebrengen aarding nodig is vanuit
de kabelberekeningen.

05 De diepteaarding wordt uitgevoerd met een ononderbroken vertinde koperdraad van
25 mm² met geleidebus of -staaf.

06 In draadvormige aardelektroden mogen geen lasverbindingen voorkomen.

07 Koppelingen in inslagstaven of buizen moeten een zodanige sterkte hebben dat
vervorming of breuk bij het inslaan niet is te duchten.

08 De aannemer dient tijdens het aanbrengen van de aardelektroden om de drie (3)
meter de aardverspreidingsweerstand per aardelektrode te meten en deze
waarden in de vorm van een meetrapport te registreren.

09 Elektroden moeten eindigen in een afsluitbare meet- inspectieput. De elektroden
moeten tot minimaal één meter buiten de meet- en inspectieput ten opzichte van
elkaar geïsoleerd zijn aangebracht.

10 De meet- inspectieputten opstellen op een bedding van grind van ten minste 20 cm
dik in het aan te brengen tegelbordes.
Het bovenvlak van de meet- inspectieput dient gelijk te zijn met de bovenzijde van
de aan te brengen bestrating.
Na montage moet de put tot 15 cm onder de meetkoppelingen zijn gevuld met grind.

11 De koppeling tussen de elektroden zodanig uitvoeren dat op eenvoudige wijze de
verspreidingsweerstand van elke elektrode afzonderlijk kan worden gemeten.

12 De aardverspreidingsweerstand van de som van de aardelektroden moet een
nieuwwaarde hebben met een waarde van min. de 1,0 (deelmeting).

13 De opgegeven maximale aardverspreidingsweerstand van de aardelektroden dient
te zijn gemeten vanuit het hoofdvereffeningspunt in de schakel- en verdeelinrichting.

14 De aarde van de verlichtingsarmaturen, (indien het armatuur niet dubbel geïsoleerd
is) mast en grondkabels middels de klemmenstrook met elkaar verbinden.
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34 13 04 Omgaan met vrijkomende materialen

03 De resterende aluminium masten, de uitkomende kabelresten en moffen verblijven
aan de aannemer en dienen van het werk te worden afgevoerd.

04 De uitkomende materialen als gevolg van vervanging tijdens de
onderhoudsperiode, die niet aan de opdrachtgever verblijven, van het gemeentelijk
terrein afvoeren. Eventuele vernietigingskosten zijn voor rekening van de
aannemer.

05 Op aanwijzing van de directie en overeenkomstig de tekening(en) de bestaande
lichtmasten en de bekabeling verwijderen. De gegevens betreffende de ligging van
kabels van de bestaande, te verwijderen lichtmasten, dienen door de aannemer bij
de betreffende kabelbeheerder te worden aangevraagd.

06 De vrijgekomen en her te gebruiken masten afvoeren naar een in overleg met de
directie vast te stellen plaats. De te hergebruiken masten dienen bij het verwijderen
voldoende vrij gegraven te worden en met behulp van een strop en eventueel een
haak in het kabelgat eruit gehaald te worden. De montage-opening en het luik
dienen onbeschadigd te blijven.

34 13 05 Uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties

02 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan generlei
hinder in de netten van het stroomleverend bedrijf, de diverse communicatienetten
zoals telefonie, data, etc. of daarop aangesloten installaties veroorzaakt.

03 Het verwijderen van delen van de bestaande installatie dient zodanig te geschieden
dat de verlichting blijft gewaarborgd.

04 Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de meest actuele
NEN1010 en NEN3140.

34 13 08 Inventarisatiebestand

01 De aannemer verstrekt, minimaal 1 week voor de oplevering, aan de directie een
inventarisatiebestand betreffende de gerealiseerde installatie ter goedkeuring.

02 Binnen 1 week na aanbieding van het in lid 2 genoemde inventarisatiebestand deelt
de directie aan de aannemer schriftelijk het resultaat van de beoordeling mee.

03 Na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer het inventarisatiebestand
digitaal.

04 In het inventarisatiebestand dient per lichtmast te worden opgenomen:
- het mastnummer met de codering van de betreffende voedingskast waarop

de mast is aangesloten;
- het fabrikaat en type van de mast;
- de lichtpunthoogte;
- de plaatsingsmaand en het plaatsingsjaar;
- het aantal armaturen, met fabrikaat en typeaanduiding;
- het aantal VSA's en/of drivers, met fabrikaat en typeaanduiding;
- het aantal lampen, gespecificeerd per type en vermogen;
- de ingestelde lamp- en spiegelstand;
- fasenindeling per armatuur;
- De verwachte levensduur en/of aantal branduren per onderdeel;
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- de verwijzing naar de revisietekening waarop de mast voorkomt.

05 Er vindt geen oplevering plaats voordat de revisiegegevens zijn aangeleverd en zijn
goedgekeurd door de directie. Revisie is een onderdeel van de opleveringsinspectie
(bepaling 61 van de NEN1010).

34 13 09 Meetrapporten

01 De aannemer overhandigt bij oplevering aan de opdrachtgever een meetrapport
met hierop aangegeven de door de aannemer gemeten bedrijfsspanning,
belastingstroom, vermogen en cosinus phi per fase per groep per kast.

34 14 Garantie

34 14 01 Garantie van de stand van lichtmasten

03 De aannemer hersteld voor zijn rekening alle masten welke binnen de duur van de
onderhoudstermijn van het onderhavige bestek een scheefstand hebben. Het
herplaatsen dient te geschieden binnen twee weken na schriftelijke melding van de
opdrachtgever.

34 14 03 Garantie gehele werk

01 De aannemer geeft per opdracht, aan de directie een door hem op te stellen
garantieverklaring af op alle in het werk gebrachte producten en uitgevoerde
(installatie)werkzaamheden. De garantietermijn omvat een periode van 1 jaar na
datum van oplevering met uitzondering van verf- en laksystemen.

34 14 04 Storingen aan de openbare verlichting

01 Storingen welke binnen de onderhoudstermijn van de installatie worden gemeld,
betreffende de gehele of aan delen van de openbare verlichting, dienen na opdracht
van de directie op de eerstvolgende werkdag verholpen te worden.

02 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de
directie onder vermelding van geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.

03 Indien na oordeel van de directie de door de aannemer in lid 02 gemelde storing
veroorzaakt is door derden, zullen de kosten worden verrekend op een stelpost.

34 15 Bijbehorende verplichtingen

34 15 02 Meten van de aardverspreidingsweerstand

01 De aardverspreidingsweerstand van de ondersteunende aarde mag ten hoogste
1,0 Ohm bedragen.

02 De aardverspreidingsweerstand van de kastaarde is aangelegd conform de
geldende NEN1010.

34 15 03 Elektrisch beproeven van onderdelen van verlichtingsobject

02 De gehele installatie of delen daarvan, nadat zij gereed zijn gekomen, testen en
beproeven. De resultaten hiervan schriftelijk aan de directie meedelen, zie
opleverprotocol in de bijlage.



RAW1171-156782 Bladnr. 95 van 105
Afdrukdatum:

19-12-2025

Gemeente Waddinxveen
Reconstructie Zuidelijke Rondweg
Besteknr. 14-2025, versie 251218 Definitief

HFD PAR ART LID

34 15 04 Keuring installaties

01 De installaties dienen te worden aangesloten door een bedrijf voorzien van een
Sterkin Certificaat of gelijkwaardig.

03 De gereedmelding van de installatie dient door de aannemer te geschieden.

05 Alle aanvragen en meldingen dienen in afschrift aan de directie te worden verstrekt.

34 16 Bouwstoffen

34 16 09 Kabelmoffen

01 Alle voor dit bestek benodigde kabelmoffen dienen wikkelmoffen te zijn met een
twee componenten vulmassa van Polyurethaan.

34 16 10 Montagekast

01 De montagekast dient onderstaande componenten te bevatten:
- trekontlasting voor meerdere kabels;
- zekeringhouder(s) inclusief smeltpatroon 2A per armatuur;
- fase wisselaar;
- bevestigingsmat.

34 16 11 Fundatievulmiddel

01 Fundatievulmiddel dient de volgende eigenschappen te bezitten:
- niet wateropnemend;
- niet elektrisch geleidend;
- niet brandbaar;
- chemisch neutraal;
- biologisch onschadelijk;
- korrelvormig.

34 16 12 Kabels en aansluitleidingen

01 Nieuwe voedingskabel dient te voldoen aan:
- type: EO-YmezKzhas-mb conform KEMA K-162, 4-aderig;
- kleur buitenmantel OV-kabel: grijs met groene streep;
- kleur binnenmantel standaard: grijs;
- jaartal van produktie.

02 De aansluitleiding voor armaturen dient te zijn van het type RTPR 3x1,5 mm2.

34 17 Meet- en verrekenmethode wegverlichting

34 17 01 Kabels

01 Voor het aansluiten van een mast wordt per mast enkel 3,0 m1 grondkabel en voor
"in/uit" 6,0 m1 grondkabel gerekend.

02 Per lichtmast wordt per armatuur een lengte van 1 x lph + 1,50 m aansluitkabel
gerekend.

03 Per schakel- en verdeelinrichting (OV-kast) wordt per aangesloten kabel 5,0 m
grondkabel gerekend.
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35 Verkeersregelinstallaties

35 4 Bovengrondse voorzieningen

35 46 Bouwstoffen

35 46 03 Verkeerslantaarns

01 In aanvulling op artikel 35.46.03 lid 04 van de Standaard moeten alle toegepaste
lampen en LED-aspecten voldoen aan klasse II zoals bedoeld in het ASTRIN
document
‘Richtlijn voor het toepassen van nieuwe lamptypen in verkeersregelinstallaties –
Grensvlakdefinities’, versie 3.2 en het ASTRINdocument ‘.Richtlijn gebruik LED
verkeerslantaarns in verkeersregelinstallaties – Aanvullende eisen, versie 1.1.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen

51 02 05 Toepassen van meststoffen en/of bodemverbeteraars

06 Het toepassen van meststoffen en/of bodemverbeteraars moet plaatsvinden op
basis van een bodemanalyse, niet ouder dan drie jaar, en bijbehorend advies,
uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium en een ter zake kundig
adviesbureau.

07 De in lid 01 bedoelde bodemanalyse omvat ten minste:
- pH-waarde en kalkbehoefte;
- gehalte fosfaat, kali, magnesium, zwavel en stikstof;
- gehalte organische stof en lutumgehalte.

08 Het in lid 01 bedoelde advies aangaande bemesting omvat ten minste:
- de minimale hoeveelheid bemesting die nodig is voor behoud van de kwaliteit
van de beplanting gezien de staat van de bodem en de behoefte van de
beplanting;
- indien bemesting nodig is, het type (of combinatie van typen) meststof(fen) dat
moet worden gebruikt bij aanplant en eventueel in de onderhoudsfase met het
oog op minimaal risico op uitspoeling;
Het advies mag alleen ruimte bieden voor incidentele tussentijdse extra
stikstofbemesting, als de uitvoerder telkens met een N-mineraal monster
aantoont dat dit nodig is voor het behoud van de kwaliteit van de beplanting.

09 Het in lid 01 bedoelde advies aangaande bodemverbetering omvat ten minste:
- de noodzaak van het gebruik van bodemverbeteraars voor het behoud of de
verbetering van de kwaliteit van de bodem en het van nature aanwezige
bodemleven.
- indien bodemverbetering gewenst is: het type bodemverbeteraar dat gewenst
is of de types bodemverbeteraars die gewenst zijn, en hoe deze keuze aansluit
op de bemestingsbehoefte van het plantmateriaal.

51 02 09 Gebruik van gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen

01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is
niet toegestaan, tenzij hiervoor specifiek toestemming voor wordt verleend.

51 02 11 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/
planten/bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen

51 04 03 Stort- of verbrandingskosten vrijgekomen materiaal

02 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of
verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

51 06 Bouwstoffen; zand en grond
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51 06 04 Bomenzand en bomengrond

01 Te leveren bomenzand of bomengrond dient te voldoen aan het gestelde in
hoofdstuk 3 van het Handboek Bomen 2022.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen

51 22 01 Zaaiwerk

09 Bermen inzaaien nadat alle door derden aan te brengen kabels en leidingen in de
bermen aangebracht zijn. Het exacte tijdstip wordt bepaald in overleg met de
directievoerder.

51 22 05 Verwerken vrijgekomen maaisel

06 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, dient het
maaisel aan het einde van de werkweek geschoond te zijn. Bij het in gebreke
blijven hiervan zal dit geschieden door de opdrachtgever. De kosten hiervan worden
in rekening gebracht bij de aannemer.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 01 Gebruik bestrijdingsmiddelen op verhardingen

02 Indien het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen is toegestaan, moet
gewerkt worden overeenkomstig de DOB-richtlijnen behorende bij de
DOB-methode, de methode voor het duurzaam onkruidbeheer op verhardingen,
vastgesteld door het Plant Research International, zoals deze drie maanden voor
de dag van aanbesteding luiden. De DOB-richtlijnen en de DOB-methode zijn
verkrijgbaar op www.dobverhardingen.nl.
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Verkeersmaatregelen, algemeen

62 12 Eisen en uitvoeringen

62 12 04 Borden voor tijdelijke omleidingsroutes

01 Omleidingsroutes zullen in samenspraak met de afdeling Leefomgeving / team
Verkeer van de gemeente geplaatst worden.

02 De aannemer dient omleidingroutes op hoofdwegen 8 weken van te voren aan te
leveren in verband met de aan te vragen vergunningen.

03 Voor tijdelijke bebording welke langs provinciale wegen wordt geplaatst, dient vooraf
contact te worden opgenomen met de Provincie Zuid-Holland. Richtlijnen voor
verkeersmaatregelen langs provinciale wegen zijn te vinden op:
http://www.zuid-holland.nl/tvm.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de terzake van het verkeer door of vanwege de directievoerder
gegeven opdrachten niet nakomt, inclusief het nalatig zijn bij verkeersmaatregelen
bij uitvoering van het werk en het niet volgen van de transportroute, zal per
geconstateerde overtreding een korting van € 500,00 worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd verklaard zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

02 Zonder toestemming van de directievoerder mogen de getroffen
verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 15 02 Afdekken verkeersmaatregelen

01 Verkeersvoorzieningen betreffende het werk, die tijdelijk geen dienst doen, dient de
aannemer terstond te verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer
nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

02 Het afdekken van verkeersmaatregelen dient deugdelijk te geschieden d.m.v.
donker, niet doorlatend materiaal of d.m.v afplakken.

03 Voor afplakken van verkeersmaatregelen dient gebruik te worden gemaakt van tape
welke geen schade veroorzaakt aan de bebording, teksten o.i.d. bij het verwijderen.

04 Schade aan bebording en Verkeersmaatregelen, welke eigendom zijn van de
opdrachtgever, en veroorzaakt zijn door het afdekken c.q. afplakken door de
aannemer, zullen door de aannemer worden hersteld c.q. door nieuwe borden
worden vervangen zonder dat hiervoor een verrekening plaatsvindt.

62 17 Meet- en verrekenmethoden

62 17 03 Verrekening van voorbereidingen en treffen van tijdelijke
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verkeersmaatregelen

03 In afwijking van het gestelde in art. 62.17.03 lid 03 van de Standaard, vindt de
verrekening van het opstellen van de verkeerstekening(en) en het treffen van de
tijdelijke verkeersmaatregelen plaats op de in het bestek opgenomen
besteksposten.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering

81 12 02 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
10 mm.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 03 Verwerkingsomstandigheden

04 Tijdens het verwerken van het asfalt mag de onderliggende laag geen nat
wegoppervlak vertonen.

05 Indien het geen noodreparatie betreft mag de asfalt toplaag enkel worden
aangebracht bij een temperatuur hoger of gelijk aan 10º C..

06 Er dient op het werk een asfalt-thermometer aanwezig te zijn.

07 Alle naden in de deklaag tegen een bestaande asfaltdeklaag, moeten worden
aanbracht met een naadverwarmer.

81 22 19 Eisen aan de uitvoering: scheurreparaties

01 Scheuren dienen onder hoge druk met hete lucht te worden uitgeblazen. Daarbij
dienen, vocht, (organische) verontreinigingen en losse delen in de scheur volledig
verwijderd te worden. De bitumen in het asfalt aan de randen van de scheur
moeten "vloeien" zonder te verbranden.

02 Direct volgend op het uitblazen moet middels toepassing van een zogenaamde
"sleepbak" bitumineuze voegvulmassa met een temperatuur van minimaal 190º C
in de scheur worden gebracht. De voegvulmassa dient de scheur tot aan de
bovenzijde van de asfaltconstructie geheel te vullen.

03 De bovenzijde van de hete voegvulmassa dient dekkend te worden afgestrooid met
steenslag.

04 Voordat een oppervlak waarop scheurreparaties zijn uitgevoerd weer wordt
vrijgegeven voor het verkeer, dient de voegvulmassa te zijn afgekoeld tot 30º C of
lager.

81 26 Bouwstoffen

81 26 04 Toepassen asfaltmaterialen

01 Bij het leveren en aanbrengen van asfaltmaterialen geldt het volgende:
- In onderlagen en tussenlagen mag maximaal 30% PR-asfalt te zijn opgenomen
- In toplagen is geen PR-asfalt toegestaan
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83 Elementenverhardingen

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 01 Begrippen

83 01 02 Bouwstoffen

02 Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling van de door de aannemer te leveren of
af te voeren (secundaire) bouwstoffen dient de aannemer uiterlijk de werkdag na
levering van de (secundaire) bouwstof de originele digitale weegbon/geleidebon aan
de directievoerder te overhandigen. (Secundaire) bouwstoffen waarvan binnen de
termijn van een week geen weegbonnen/geleidebonnen kunnen worden overlegd,
worden geacht niet te zijn geleverd c.q. afgevoerd.

83 02 Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden

83 02 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
10 mm.

83 02 02 Verdichtingsgraad

01 Zandbed of ondergrond bij straatwerk verdichten conform art. 22.02.07 van de
Standaard. De verdichtingsgraad (3) wordt bepaald t.o.v. de maximale
proctordichtheid met de normale proctorproef.

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

07 Het zicht aan dorpels moet minimaal 0,02 m bedragen.
Het zicht aan verlaagde banden moet 0,01 m bedragen.
Het afschot richting de kolken bedraagt minimaal 2 %.
Bovenstaande vervalt indien op de tekeningen anders aangegeven en slechts na
goedkeuring van de directievoerder.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

08 De aannemer is verplicht een planning te maken op basis van een straatwerkplan.
Het straatwerkplan is conform de CROW-publicatie `Verantwoord aanbrengen
elementverharding'.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen

08 Het pasmaken van betonbanden mag alleen geschieden door middel van zagen
met water.

09 De aannemer dient vrijkomende hulpstukken, bochtbanden e.d. te markeren op
een dermate wijze dat deze vrijkomende materialen weer kunnen worden
hergebruikt. Hiertoe op juiste wijze de straal vermelden op de achterkant of kopse
kant van de banden.
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83 12 05 Instandhouden tijdelijke bestrating

01 De aannemer dient tijdelijke bestratingen stand te houden. Kosten t.b.v. het ophalen
van tijdelijke bestrating, welke is aangelegd als gevolg van het vervangen/aanleggen
van de duikers en/of riolering e.a. worden niet vergoed.

83 13 Informatie-overdracht

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

05 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 'Verantwoord
aanbrengen elementenverharding' rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit de
hiervoor benoemde CROW-publicatie:
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is maar beperkt mogelijk.

Aannemer dient zelf voor depotruimte te zorgen. Depot in afstemming met de
directievoerder.

c. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
Fasering is afhankelijk van werkwijze aannemer en dient in overleg met de

directievoerder te worden vastgesteld.

06 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directievoerder heeft ingediend, houdt de aannemer een
bespreking met de directievoerder over het straatwerkplan. De directievoerder
draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag
aan alle betrokkenen toekomen.

07 Het totale logboek dient aan het einde van het werk bij het V&G dossier te worden
bijgevoegd en overhandigd aan de directievoerder.

83 15 Bijbehorende verplichting straatwerk

83 15 01 Algemeen

04 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van aanwezige straatpotten en tegels of stenen met specifieke
aanduidingen.

83 15 04 Vrijkomende materialen

01 De aannemer is verplicht aan het eind van iedere werkdag alle vrijkomende
materialen te hebben opgeborgen in daarvoor bestemde containers. Dit geldt met
name voor verpakkingsmaterialen en straatpuin e.d.
Losliggend (straat-)puin is niet toegestaan.

83 15 05 Aanstraten verhardingen op particuliere grond

01 Tot de verplichting van de aannemer behoort aanstraten van verharding in
particulier eigendom, tot maximaal over een lengte van 1,0 m over de volledige
breedte van de aansluiting. Bestaande materialen in principe hergebruiken, indien
van toepassing zullen te kort komende materialen worden verrekend via andere
besteksposten voor leveranties of via een van de stelposten.
Ook het aanvullen van teelaarde of zand in particulieren tuinen, tuinpaden, inritten
e.d. dient tot maximaal 1,0 m achter de erfscheiding te geschieden.
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83 16 Bouwstoffen

83 16 05 Betonstraatstenen

05 Betonstraatstenen moeten zijn voorzien van KOMO-kwaliteitsverklaring NEN 7000 /
BRL 2312 en een facet van 6 x 4 mm.
Type stenen, standaard keiformaat:
Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen; type Baleno
Struyck-Verwo Infra o.g., afmetingen 210 x 105 x 80 mm.

83 16 06 Betontegels

01 In aanvulling op artikel 83.16.06 lid 1 van de Standaard 2020, moeten betontegels
voldoen aan kwaliteit I en zijn voorzien van een vellingkant met normaal facet.

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden

01 In aanvulling op artikel 83.16.07 lid 1 van de Standaard 2020, moeten trottoirbanden
voldoen aan kwaliteit I, met splintervrije kop en visbekaansluiting (of hol en dol).
Trottoirbanden uitvoeren in de kleur grijs, tenzij anders aangegeven.

02 In aanvulling op artikel 83.16.07 lid 1 van de Standaard 2020, moeten opsluitbanden
voldoen aan kwaliteit I en zijn voorzien van een vellingkant, normaal facet.
Opsluitbanden uitvoeren in de kleur grijs, tenzij anders aangegeven.

83 17 Meet- en verrekenmethode

83 17 03 Meetmethode

03 Bij het bepalen van de verwerkte hoeveelheid kantopsluiting worden
overgangsbanden toegerekend aan de resultaatsverplichting met de grootste
afmeting.
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Behoort bij: 14 - 2025

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 14 - 2025
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 14 - 2025

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0 Algemene informatie

1 AANVANGSWERKZAAMHEDEN

11 Voorzieningen

113 Bemalingen

1131 Open bemaling

113110 Aanbrengen open bemaling. EUR N
113120 Instandhouden open bemaling. EUR N
113130 Verwijderen open bemaling. EUR N

1134 Bijkomende werkzaamheden

113410 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

116 Bomen en natuurwaarden

1161 Boombescherming

116110 Toepassen boombescherming. EUR N
116120 Opstellen boombeschermingsplan. EUR N

15 Opruimen verhardingen

152 Steenmengsels

1522 Fundering gebonden

152210 Zagen van gebonden funderingslaag. m 20,00V
152220 Zagen van gebonden funderingslaag. m 1.760,00V
152230 Verwijderen teervrije funderingslaag (staalovenslakken). m2 5.265,00V
152240 Verwijderen teervrije funderingslaag (staalovenslakken). m2 1.995,00V

153 Opsluitingen

1531 Trottoirbanden

153110 Opbreken RWS-banden (115/225 x 240). m 60,00V

1532 Opsluitbanden

153210 Opbreken opsluitbanden (200 x 250). m 75,00V

154 Bitumineuze verhardingen

1541 Zagen

154110 Zagen van bitumineuze verharding (rijbaan). m 14,00V

1542 Verwijderen d.m.v. frezen

154210 Frezen teervrij asfalt. m2 1.345,00V
154220 Frezen teerhoudend asfalt. m2 1.345,00V

1544 Opbreken asfalt

154410 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt (rijbaan). m2 5.915,00V
154420 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.345,00V

157 Betonstraatstenen

1571 Keiformaat

157110 Opbreken betonstraatstenen. m2 320,00V
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159 Diversen

159010 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 96,00V

16 Opruimen groenvoorzieningen

161 Grasvegetatie

161010 Maaien gewas. are 56,00V
161020 Frezen. are 56,00V

17 Opruimen inrichting en bebakening

172 Wegbebakening

172010 Verwijderen verkeersborden. st 35,00V
172050 Verwijderen verkeersbordpalen. st 24,00V

173 Inrichtingselementen

173010 Verwijderen afzetpaal (kunststof). st 4,00V

174 Markeringen

174010 Volledig verwijderen markering. m2 425,00V

178 Verlichting

178010 Verwijderen verlichtingsobject (6,0 m). st 25,00V
178020 Verwijderen grondkabel m 1.500,00V

2 GRONDWERKEN

21 Voorbereidende werkzaamheden

22 Grond ontgraven

221 Cunet

221010 Grond ontgraven uit cunet (rijbaan). m3 4.150,00V
221020 Grond ontgraven uit cunet (trottoir en fietspad). m3 40,00V

223 Watergang

223010 Grond ontgraven uit watergang m3 1.000,00V

24 Grond vervoeren

241 Naar depot

241110 Grond vervoeren. m3 5.520,00V

244 Afvoeren

244010 Uitvoeren grondonderzoek. st 2,00V
244020 Grond afvoeren. m3 5.520,00V

25 Grond verwerken

251 Cunet

251010 Grond verwerken in cunet (rijbaan). m3 3.000,00V
251020 Grond verwerken in cunet (fietspad en trottoir). m3 60,00V

252 Terrein

252010 Grond verwerken in terrein (plantvak). m3 2.865,00V
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26 Sleuven

262 Grondwerk detailriool

262010 Ontgraven en aanvullen sleuf detailriool. m 160,00V

27 Grondbewerkingen

270010 Profileren van oppervlakken (midden bermen). m2 1.910,00V
270020 Profileren van oppervlakken (bermen). m2 5.325,00V
270030 Profileren van oppervlakken (watergang). m2 6.500,00V

28 Grond leveren

280010 Leveren grond (zand). m3 3.060,00V

3 LEIDINGWERKEN

33 Vrijverval riool

333 Kunststof riool

3332 HWA-riool

333210 Aanbrengen PVC-buis (Ø 125). m 160,00V
333260 Aanbrengen PVC-buis (Ø 125). m 975,00V

335 Hulpstukken

3351 Diameter 125 mm

335110 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90º). st 45,00V
335120 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45º). st 90,00V
335130 Aanbrengen PVC-hulpstuk (mof). st 32,00V
335150 Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap). st 250,00V

35 Putten en kolken

355 Kolken

355010 Aanbrengen straatkolk. st 32,00V
398030 Reinigen kolken. st 32,00V

5 WEGENBOUWWERKEN

51 Voorbereidende werken

511 Zandbed

511010 Afwerken zandbed. m2 2.945,00V

513 Fundering van steenmengsel

514 Bitumineuze verharding

5142 Frezen t.b.v. aansluiting

514210 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 1,50V
514220 Frezen teervrij asfalt aansluiting. m2 20,00V
514310 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 7.920,00V

5144 Kantvoorzieningen

514410 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 14,00V

516 Bestrating

5162 Schoonmaken bestrating
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516220 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond (bss). m2 205,00V

5163 Straatlaag

516310 Aanbrengen straatlaag (brekerzand). m2 365,00V

52 Funderingen

523 Betongranulaat

523010 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 8.270,00V

525 Slakken

525010 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 4.300,00V

53 Opsluitingen

531 Trottoirbanden

5312 Trottoirband 180/200 x 250

531210 Aanbrengen trottoirbanden (recht). m 2.060,00V
531230 Aanbrengen trottoirbanden (bocht). m 81,00V
531250 Aanbrengen trottoirbanden (verloop). m 64,00V

532 Opsluitbanden

5323 Opsluitband 100 x 200

532310 Aanbrengen opsluitbanden (recht). m 65,00V
532320 Aanbrengen opsluitbanden (bocht). m 4,71V
532330 Aanbrengen hoekstukken. st 8,00V

5324 Opsluitband 120 x 250

532410 Aanbrengen opsluitbanden (recht). m 40,00V

5326 Opsluitband 200 x 250

532610 Aanbrengen opsluitbanden van beton (recht). m 70,00V
532620 Aanbrengen opsluitbanden van beton (bocht). m 6,30V
532640 Aanbrengen opsluitbanden van beton (verloop). m 12,00V

54 Bitumineuze verhardingen

541 Onderlagen

541010 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.421,00N

542 Tussenlagen

542010 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.386,00N

543 Deklagen

543010 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt ton 582,00N
(rijbaan 8G+).

547 Kleeflagen

547010 Aanbrengen kleeflaag. m2 15.680,00V

55 Betonverhardingen

551 Onderlegmateriaal

551010 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 150,00V
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552 Ongewapende betonverharding

552010 Aanbrengen verhardingslaag van beton. m2 150,00V

555 Voegen

555010 Aanbrengen dwarsvoegen (krimpvoeg). m 20,00V
555020 Aanbrengen dwarsvoegen (uitzetvoeg). m 20,00V

556 Behandelen oppervlak

556010 Aanbrengen figuratie (bss halfsteens verband). m2 150,00V
556020 Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 150,00V

557 Bijkomende werkzaamheden

557010 Aanbrengen afdekking. EUR N
557020 Toepassen betonwacht. EUR N
557030 Opstellen voegenplan. EUR N

56 Straatbakstenen

561 Keiformaat

561020 Aanbrengen straatbakstenen (trottoir). m2 75,00V

569 Herstraten

569010 Herstraten straatbakstenen. m2 200,00V

57 Betonstraatstenen

571 Keiformaat

571020 Aanbrengen betonstraatstenen (rijbaan). m2 50,00V
571030 Aanbrengen betonstraatstenen (hergebruik plateaus). m2 65,00V
571040 Aanbrengen betonstraatstenen (drempel). m2 72,00V

579 Herstraten

579010 Herstraten betonstraatstenen. m2 500,00V

58 Betontegels

581 Betontegels 300 x 300 mm

581030 Aanbrengen betontegels (rood). m2 75,00V

584 Markering

584010 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 28,00V

586 Symbool- en teksttegels

586060 Aanbrengen symbooltegel (haaientand). st 4,00V
586070 Aanbrengen symbooltegel (haaientand). st 16,00V

587 Gootlagen

587010 Aanbrengen gootlaag. m 2.405,00V

59 Diversen

595 Open bestratingen

595050 Aanbrengen grasbetontegels. m2 5,00V
595080 Open bestrating vullen met grastegelmengsel. m2 5,00V
595090 Beregenen open bestrating met grastegelmengsel. m2 5,00V
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6 GROENVOORZIENINGEN

61 Voorbereidende werkzaamheden

612 Grondbewerkingen

612020 Frezen. are 73,00V
612030 Egaliseren. are 73,00V

67 Zaaien en zoden

671 Inzaaien

671010 Zaaien (bermen). are 53,00V
671020 Zaaien (bloemrijk grasland bermen). are 20,00V

69 Onderhoud

691 Algemeen

691010 Beheersen zwerfafval. week 52,00V
691020 Beheersen natuurlijk afval. week 52,00V

697 Gras

697010 Beheersen grashoogte-grasveld. week 52,00V
697020 Maaien kruidachtigen. are 20,00V
697030 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruiden. are 20,00V

7 INRICHTINGSWERKEN

71 Afscheidingen

712 Hekwerken

712010 Aanbrengen gaashekwerk. m 20,00V

72 Bebakeningen

721 Verkeersborden

721020 Aanbrengen verkeersborden (leveren). st 56,00V
721030 Aanbrengen onderborden (leveren). st 8,00V

722 Palen

722010 Aanbrengen verkeersbordpalen (4,30). st 23,00V
722030 Aanbrengen verkeerszuil st 13,00V

73 Markeringen

731 Markeringen van wegenverf

731010 Aanbrengen tijdelijke markering. m2 10,00V

732 Markeringen van thermoplastisch materiaal

732010 Aanbrengen lengtemarkering (1 - 1). m 145,00V
732020 Aanbrengen lengtemarkering (0,50 - 0,50). m 50,00V
732030 Aanbrengen lengtemarkering (ononderbroken 0,15) m 15,00V
732040 Aanbrengen lengtemarkering (ononderbroken 0,30) m 15,00V
732050 Aanbrengen lengtemarkering (onderbroken 0,10) m 1.730,00V
732060 Aanbrengen overige markering (diverse vlakmarkingen). m2 15,00V
732070 Aanbrengen overige markering (school zone) m2 5,00V
732080 Aanbrengen overige markering (drempels) m2 45,00V

75 Meubilair
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750010 Aanbrengen paal. st 15,00V
750070 Aanbrengen fietsparkeervoorziening st 6,00V

77 Verkeersregelinstallaties

771 Verkeersregeltoestel

771010 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00V
771020 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR N
771030 Aanbrengen KAR apparatuur. st 1,00V
771040 Programmering. st 1,00V
771060 Factory Acceptance Test. EUR N
771070 Site Acceptance Test. EUR N

772 Wegmeubilair

772010 Aanbrengen mast. st 2,00V
772020 Aanbrengen mast. st 2,00V
772030 Aanbrengen drukknopmast. st 2,00V
772040 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 4,00V

773 Verkeerslantaarns

773010 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00V
773020 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00V
773110 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 4,00V
773120 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 2,00V
773130 Aanbrengen opzetstuk. st 2,00V
773140 Aanbrengen opzetstuk. st 4,00V
773160 Aanbrengen schemerschakelaar. st 4,00V
773170 Aanbrengen antenne. set 1,00V
773180 Aanbrengen akoestische signaalgever. st 2,00V
773190 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 2,00V
773200 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 2,00V
773210 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 6,00V

774 Kabels en leidingen

774010 Aanbrengen grondkabel. EUR N
774020 Aanbrengen grondkabel. EUR N
774030 Aanbrengen leidingen. EUR N
774040 Waarschuwingsband. EUR N
774050 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N

775 Detectie

775010 Aanbrengen detectielussen. m 60,00V

778 Documentatie

778010 Leveren documentatie. EUR N
778020 Leveren meetrapporten. EUR N

78 Verlichting

781 Bekabeling

781010 Aanbrengen energiegrondkabel (4 x 6). m 1.730,00V

782 Lichtmasten

782010 Aanbrengen verlichtingsobject. st 38,00V

784 Diversen

784010 In bedrijf stellen verlichting. EUR N
784020 Overdragen verlichting. EUR N
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79 Diversen

8 Werkzaamheden van algemene aard

80 Verkeersmaatregelen

800010 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
800020 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
800030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
800040 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
800050 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 3.840,00V

landelijke aanstelling.
800060 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 800,00V

landelijke aanstelling.
800070 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 800,00V

landelijke aanstelling.
800080 Schoonhouden wegen. EUR N

81 Tijdelijke voorzieningen

810010 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
810020 Toepassen maatregelen bereikbaarheid. EUR N
810040 Inrichten, instandhouden en verwijderen depot. EUR N
810060 Uitvoeren asfaltonderzoek. EUR N
810070 Uitvoeren asfaltonderzoek. EUR N
810080 Uitvoeren onderzoek naar fundering slakken.. EUR N

82 Aanleveren plannen

820010 Straatwerkplan. EUR N
820020 Plan vrijkomende materialen. EUR N
820030 VGM-plan uitvoeringsfase. EUR N
820040 Kwaliteitsplan. EUR N
820050 Werkplanning. EUR N

83 Communicatie

830010 Omgevingsmanagement. EUR N
830020 Communiceren met derden. Nutsbedrijven EUR N
830030 Communiceren met derden. Overige belanghebbenden. EUR N
830040 Communiceren met derden. Beheerder OV en VRI EUR N
830050 Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin. EUR N

84 Kabels en leidingen

840010 Graven proefsleuf. (WIBON) EUR N
840020 Graven proefsleuf. (op aanwijzing directie) m 50,00V
840030 Maatregelen beschermen kabels en leidingen. EUR N

KLIC-melding
840040 Op hoogte brengen straatpotten/opbouwgarnituur. EUR N
840050 Overige maatregelen i.k.v. de WIBON. EUR N

86 Revisiegegevens

860010 Inmeten en verwerken revisiegegevens (Bovengronds) EUR N
860020 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

(Kabels en leidingen)

87 Diversen

870010 Ophalen en terugzetten containers. EUR N
870020 Faseringskosten. EUR N

88 Inzetten werknemers en materieel

880010 Inzetten werknemer. Opperman of grondwerker uur 60,00V
880020 Inzetten werknemer. Koppel stratenmakers incl. bus uur 60,00V
880030 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 60,00V
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880040 Inzetten vrachtauto. uur 60,00V
880050 Inzetten wiellader. uur 60,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost (algemeen). EUR 100.000,00V
950020 Stelpost (aansluiten VRI-kast). EUR 10.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


