

Nota van Inlichtingen - 1
Aanbestedingstraject ICT-applicatie Financiën gemeente Krimpenerwaard

DEFINITIEF 29 09 2023

Ref.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord																																										
a	Proces	Planning	Wij hebben uw RFP met veel interesse gelezen en zouden hier graag op inschrijven. Wij willen dit echter met de nodige nauwkeurigheid doen en verzoeken daarom om de deadline van de eerste vragenronde op te schuiven naar 06/10 gezien de doorlooptijd momenteel erg kort is waardoor er het risico bestaat dat we zaken over het hoofd zien. Alvast bedankt voor uw overweging hiervan.	Ja, de gemeente geeft invulling aan het verzoek. De planning in hoofdstuk 1.20 van de Aanbestedingsleidraad (en in analogie daarmee de in de hoofdstukken 4.2 en 4.3 van de Aanbestedingsleidraad en de termijn in TenderNed, genoemde <u>data</u> en <u>tijden</u>) worden als volgt aangepast: <table><tr><th>Fase</th><th>Datum</th></tr><tr><td>Verzending publicatie in TenderNed</td><td>21-09-2023</td></tr><tr><td>Wachttijd 48 uur t.b.v. EU-publicatie TED, Start aanbesteding</td><td>23-09-2023</td></tr><tr><td>Stellen vragen 1e Inlichtingenronde</td><td>10-10-2023, 10.00 uur</td></tr><tr><td>Publiceren Nota van inlichtingen - 1</td><td>13-10-2023</td></tr><tr><td>Stellen vragen 2e Inlichtingenronde</td><td>20-10-2023, 10.00 uur</td></tr><tr><td>Publiceren Nota van inlichtingen - 2</td><td>25-10-2023</td></tr><tr><td>Datum en tijd ontvangst inschrijvingen</td><td>07-11-2023, 14.00 uur</td></tr><tr><td>Demonstratie systeem</td><td>(later te plannen op te reserveren dagdelen) 14-11-2023 ochtend 15-11-2023 ochtend + middag</td></tr><tr><td>Interviews</td><td>(later te plannen op te reserveren dagdelen) 27-11-2023 ochtend + middag</td></tr><tr><td>Bekend maken voornemen tot gunning (start standstill termijn)</td><td>08-12-2023</td></tr><tr><td>Einde standstill termijn</td><td>03-01-2024</td></tr><tr><td>Afronding nadere Concretisering (incl. Proof of Concept)</td><td>14-02-2024</td></tr><tr><td>Definitieve opdrachtverlening aan Leverancier</td><td>15-02-2024</td></tr><tr><td>Afronding implementatietraject en oplevering initiele ICT Prestatie</td><td>12-06-2024</td></tr><tr><td>Opleidingen afgerond</td><td>12-06-2024</td></tr><tr><td>Oplevering, inclusief testen en acceptatie</td><td>12-06-2024</td></tr><tr><td>Detail inrichting ICT-applicatie</td><td>20-09-2024</td></tr><tr><td>Afronding inrichting, uitvoering conversie</td><td>31-12-2024</td></tr><tr><td>Ingebruikname ICT-applicatie voor boekjaar 2025</td><td>01-01-2025</td></tr><tr><td>Afronding implementatietraject niet-initiele ICT Prestatie</td><td>Nader te plannen, voor eind 2025</td></tr></table>	Fase	Datum	Verzending publicatie in TenderNed	21-09-2023	Wachttijd 48 uur t.b.v. EU-publicatie TED, Start aanbesteding	23-09-2023	Stellen vragen 1e Inlichtingenronde	10-10-2023, 10.00 uur	Publiceren Nota van inlichtingen - 1	13-10-2023	Stellen vragen 2e Inlichtingenronde	20-10-2023, 10.00 uur	Publiceren Nota van inlichtingen - 2	25-10-2023	Datum en tijd ontvangst inschrijvingen	07-11-2023, 14.00 uur	Demonstratie systeem	(later te plannen op te reserveren dagdelen) 14-11-2023 ochtend 15-11-2023 ochtend + middag	Interviews	(later te plannen op te reserveren dagdelen) 27-11-2023 ochtend + middag	Bekend maken voornemen tot gunning (start standstill termijn)	08-12-2023	Einde standstill termijn	03-01-2024	Afronding nadere Concretisering (incl. Proof of Concept)	14-02-2024	Definitieve opdrachtverlening aan Leverancier	15-02-2024	Afronding implementatietraject en oplevering initiele ICT Prestatie	12-06-2024	Opleidingen afgerond	12-06-2024	Oplevering, inclusief testen en acceptatie	12-06-2024	Detail inrichting ICT-applicatie	20-09-2024	Afronding inrichting, uitvoering conversie	31-12-2024	Ingebruikname ICT-applicatie voor boekjaar 2025	01-01-2025	Afronding implementatietraject niet-initiele ICT Prestatie	Nader te plannen, voor eind 2025
Fase	Datum																																													
Verzending publicatie in TenderNed	21-09-2023																																													
Wachttijd 48 uur t.b.v. EU-publicatie TED, Start aanbesteding	23-09-2023																																													
Stellen vragen 1e Inlichtingenronde	10-10-2023, 10.00 uur																																													
Publiceren Nota van inlichtingen - 1	13-10-2023																																													
Stellen vragen 2e Inlichtingenronde	20-10-2023, 10.00 uur																																													
Publiceren Nota van inlichtingen - 2	25-10-2023																																													
Datum en tijd ontvangst inschrijvingen	07-11-2023, 14.00 uur																																													
Demonstratie systeem	(later te plannen op te reserveren dagdelen) 14-11-2023 ochtend 15-11-2023 ochtend + middag																																													
Interviews	(later te plannen op te reserveren dagdelen) 27-11-2023 ochtend + middag																																													
Bekend maken voornemen tot gunning (start standstill termijn)	08-12-2023																																													
Einde standstill termijn	03-01-2024																																													
Afronding nadere Concretisering (incl. Proof of Concept)	14-02-2024																																													
Definitieve opdrachtverlening aan Leverancier	15-02-2024																																													
Afronding implementatietraject en oplevering initiele ICT Prestatie	12-06-2024																																													
Opleidingen afgerond	12-06-2024																																													
Oplevering, inclusief testen en acceptatie	12-06-2024																																													
Detail inrichting ICT-applicatie	20-09-2024																																													
Afronding inrichting, uitvoering conversie	31-12-2024																																													
Ingebruikname ICT-applicatie voor boekjaar 2025	01-01-2025																																													
Afronding implementatietraject niet-initiele ICT Prestatie	Nader te plannen, voor eind 2025																																													

Nota van Inlichtingen - 1
Aanbestedingstraject ICT-applicatie Financiën gemeente Krimpenerwaard

DEFINITIEF 29 09 2023

1	Proces	Planning	Afgelopen maandag is uw aanbesteding voor de ICT-applicatie Financieel systeem gepubliceerd. Op dit moment lopen er bijzonder veel procedures binnen het domein Financiën. Wij willen het bestek graag grondig doornemen voor de eerste vragenronde om al vast de belangrijkste vragen te kunnen stellen. De sluitingsdatum hiervoor is echter al op 3 oktober 2023. Graag vragen wij u de eerste vragenronde een week uit te stellen. Bent u hiertoe bereid?	Ja, daar is de gemeente toe bereid. Zie het antwoord in regel a.
---	--------	----------	---	--