
Ref. Nr. Status Fase Onderwerp Vraag Ontvangen op Beantwoording 
1 Beantwoord Inschrijffase Aankondiging van een opdracht. - Gestandhouding Ook in de aankondiging is sprake van een gestandhouding van 50 dagen, de datum van 31 

december 2025 is daarom ongewenst, eerder hiervoor uiteengezet gaarne reactie.
10/20/2025 Termijn van gestanddoening wordt gewijzigd naar 90 dagen.

2 Beantwoord Inschrijffase Aankondiging van een opdracht. - 2.1 Beschrijving In de beschrijving is opgenomen dat er jaarlijks ongeveer 250 deelopdrachten over het jaar aan 
de orde zijn. Er worden hoeveelheden opgenomen van 320 ton, 10.000 stuks 
bestratingsmateriaal en 5.000 uur.
Er wordt daarom ingeschreven voor te verwerken hoeveelheden en de hoeveelheden in het 
RAW-bestek zijn niet fictief maar hebben vanuit de aankondiging een waarde gekregen. Elke 
inschrijver bekijkt op de aankondiging of het uit te voeren werk pas in de portefeuille en moet 
dan kunnen vertrouwen op de aankondiging welke daarom overeen moet komen met de 
inschrijving. Op basis van de aankondiging mag inschrijver uitgaan van de te verwerken 
hoeveelheden in de aankondiging en zal daarom inschrijven met die hoeveelheden. Als dit niet 
zo is, gaarne ontzenuwen.

10/20/2025 Het betreft een raamovereenkomst met fictieve hoeveelheden. In de aankondiging is het werk 
globaal omschreven met onder andere de type werkzaamheden en een indicatie van 
hoeveelheden voor één perceel. Deze beschrijving is bedoeld ter informatie voor potentiële 
inschrijvers. De werkelijke gedetailleerde beschrijving is opgenomen in de Raamovereenkomst 
c.q. het RAW-bestek voor de percelen Noord en Zuid. De hierin opgenomen hoeveelheden zijn 
gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren; inherent aan het feit dat het een 
raamovereenkomst is, geen garantie, daarom fictief.

3 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 5 De ondertekening kan echt niet, er staat eerder dat als het werk aan de 1e inschrijver wordt 
gegund dat er een overeenkomst komt met de 2e inschrijver en als je dan een overeenkomst 

opvolger maar met de 1e inschrijver. Het is ook niet voor te stellen dat een opvolger op basis 
van de prijs per eenheden van de 1e inschrijver het werk zal uitvoeren omdat die daar niet mee 
heeft ingeschreven. Het is daarom raadzaam om het geheel aan te passen.

10/20/2025 Door inschrijving verklaart de Inschrijver zich akkoord met de Wachtkamerregeling. De datum 
waarop de Wachtkamerovereenkomst in gaat is gelijk gesteld aan de datum waarop wordt 
gegund aan de Contractpartij (zie A Definities). Mocht de Wachtkamerregeling worden 
ingeroepen, dan gebeurt dat op basis van de inschrijving van de Aanbieder ("de inschrijver die als 
nummer 2 in de rangorde voor een perceel is geëindigd") en niet op basis van de inschrijving van 
de Contractpartij.

4 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 5 e Hier staat dat de gemeente met de 2e inschrijver andere afspraken kan maken, daar heeft de 1e 
inschrijver en de andere inschrijver niet voor ingeschreven. Onder F is bepaald dat er gedeelten 
niet rechtsgeldig kunnen zijn, een document is altijd rechtsgeldig, de wachtkamerregeling is 
onderdeel van de overeenkomst en is daarom altijd rechtsgeldig en enkel inschrijver kan zich 
melden bij de rechtbank Maastricht als die ergens iets van vindt.

10/20/2025 Lid E heeft alleen betrekking op de Wachtkamerovereenkomst, zoals ook verwoord. Dat de 
Aanbesteder volgens dit lid E "andere afspraken" kan maken is foutief geïnterpreteerd. "Lid F" 
gaat alleen over mogelijke geschillen ten aanzien van de Wachtkamerovereenkomst. Beide 
bepalingen waaraan wordt gerefereerd hebben in deze context geen enkele relatie met "andere 
afspraken" ten aanzien van de inschrijving. Mocht de Wachtkamerregeling worden ingeroepen, 
dan gebeurt dat op basis van inschrijving van de Aanbieder ("de inschrijver die als nummer 2 in de 
rangorde voor een perceel is geëindigd") 

5 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 5 d 10/20/2025 Dat is inderdaad correct: het is "ondertekenen" in plaats van "dondertekenen". Eénmalige 
opmerking: het document c.q. bijlage 00.3 Concept Wachtkamerovereenkomst wordt niet 
aangepoast.

6 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 4 van 7 Er staat dat op basis van lid 5 er sprake zal zijn van een overeenkomst. Er staat niet dat er sprake 
is van een overeenkomst van aanneming, wat overigens ook niet mogelijk is omdat die pas 
ontstaat bij een Deelopdracht. Hoe dan ook, in lid 5 is bepaald dat er sprake is van een 
overeenkomst voor de duur van de overeenkomst, bedoeld zal zijn de oorspronkelijke duur van 
de overeenkomst. Onder 7 b staat dan dat dit is gebaseerd op het definitieve gunningsbesluit. 
Het staat er echt, het definitieve gunningsbesluit kan enkel worden afgegeven aan de 1e 
inschrijver en nimmer aan de 2e inschrijver, hier staat daarom ook dat de 2e inschrijver op basis 
van de inschrijving van de 1e inschrijver het werk zal uitvoeren, weten we dit wel zeker.

10/20/2025 Er worden twee benamingen gebruikt: de Wachtkamerovereenkomst en de Overeenkomst. De 
definitie van Overeenkomst is geduid onder "A, lid 2". Dit betekent inderdaad dat, mocht de 
wachtkamerregeling worden ingeroepen, het de duur van de Overeenkomst betreft zoals bepaald 
in de Inschrijvingsleidraad of artikel 05 van de Raamovereenkomst perceel Noord en/of Zuid.

7 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 4 van 6 Er is sprake van een go live datum, het moet een naam hebben zou je kunnen zeggen. Er staat 
dat de gemeente en de 2e inschrijver in goed overleg afspraken maken over de ingangsdatum 
van de overeenkomst, echter die datum is bepaald onder pagina 2 1. Namelijk na ontbinding 
van de overeenkomst. En op die ontbinding is van toepassing een procedure bij de rechtbank 
Maastricht, dit is bepaald in het RAW-bestek Deel 3 bepaling 01 01 13 lid 01.

10/20/2025 De "Go live" wordt in overleg bepaald. Wat deze datum betreft is er geen enkele relatie met de 
datum van ontbinding van de Overeenkomst met de Contractpartij. Het spreekt voor zich en dat is 
ook de intentie van de Wachtkamerregeling dat de Opdrachtgever zo snel mogelijk na ontbinding 
dan wel anderzins beëindiging de "doorstart" wil maken met de Aanbieder.

8 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 4 van 5 Hier staat resterende contactperiode maar die periode is onder punt 4 bepaald, eindigt op 30 
december 2026.

10/20/2025 Voor de goede orde: de Wachtkamerregeling eindigt 30 december 2026. Mocht deze worden 
ingeroepen (voor 31 december 2026) dan geldt de duur van de Overeenkomst zoals bepaald in de 
Inschrijvingsleidrad of artikel 05 van de Raamovereenkomst Noord en/of Zuid.



9 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 4 van 4 In de aanbestedingsleidraad onder hoofdstuk 5.5.4 is een gestandhoudingstermijn van 50 
dagen opgenomen op het inschrijvingsbedrag, er staat inschrijvingsbedrag niet op de prijs per 
eenheid. In deze regeling is deze termijn bepaald op een datum tot 31 december 2026. Met als 
voorwaarde dat de prijzen mogen worden geïndexeerd op deze wijze zoals bepaald in de 
aanbestedingsstukken maar in het RAW-bestek Deel 3 is juist bepaald dat de risicoregeling niet 
van toepassing is, er is dan geen sprake van een indexering. Daarover is hiervoor een 
uiteenzetting geschreven zo zie je maar dat de vragen en de uitwerkingen effect hebben op de 
inschrijving. Op basis van de aanbestedingsleidraad schrijft een inschrijver in tot 50 dagen na 
inschrijving. Na die 50 dagen is feitelijk de aanbieding vervallen, nu staat er dat dit niet van 
toepassing is voor de 2e inschrijver. Ergens gaat er iets mis, het is niet verkeerd om een datum 
op te nemen, dat is zelfs een verplichting echter omschrijft dit iets anders. Overigens is dien 
datum nog wel boeiend omdat de 2e inschrijver niet in aanmerking komt voor verlenging.

10/20/2025 De termijn van gestanddoening (in algemene zin) is gewijzigd naar 90 dagen. In hoofdstuk 5.5.4 
van de Inschrijvingsleidraad is letterlijk vermeld "inschrijving(sbedrag)".  Dat heeft niet alleen 
betrekking op het inschrijvingsbedrag, maar ook alle eenheidsprijzen. Voor de 
Wachtkamerregeling geldt "hier boven op" dat de gestanddoening wordt verlengd tot 31 
december 2026. De inschrijving van de Aanbieder ("2e inschrijver") blijft hiermee gestand tot 31 
december. Mocht de Wachtkamerregeling worden ingeroepen en werkzaamheden in 2027 of 
later worden uitgevoerd, dan is de indexeringsregeling van toepassing (artikele 01 21 10).

10 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 4 3 Is dit wel eerlijk, inschrijver is verplicht mee te werken aan de wachtkamerregeling door enkel in 
te schrijven. Mag in zijn brief niet opnemen, zet mij niet in de wacht, daar staat dan tegenover 
dat de gemeente kan bepalen of zij gebruikt maakt van de diensten van de 2e inschrijver, geen 
gelijk speelveld
.

10/20/2025 Door inschrijving verklaart de Inschrijver zich inderdaad akkoord met de Wachtkamerregeling. 
Een ieder heeft naar mening van de Aanbesteder een gelijk speelveld. Om "niet te lang in de 
wachtkamer te zitten" heeft de Aanbesteder bewust voor gekozen voor de einddatum van 30 
december 2026 en niet de maximale looptijd.

11 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 4 2 Er staat dat de 2e inschrijver gehouden is om het resterende werk uit te voeren en dat kan dan 
enkel op basis van de inschrijving van de 2e inschrijver, echter die schrijft niet in op een deel, 
die schrijft op het geheel. Het is niet echt eerlijk om op deze wijze de 2e inschrijver te 
benaderen, beter is dan ook dat er wordt opgenomen dat bij invullen van de 
wachtkamerovereenkomst de prijzen per eenheid worden aangepast naar de tand des tijds. Met 
andere woorden, stel de gemeente Heerlen zet de 1e inschrijver na een jaar aan de kant, 
ontbindingsprocedure noem maar op, dan moet de 2e inschrijver het werk uitvoeren. Die moet 
daar maar tijd voor hebben en die moet dan een werk uitvoeren wat een ander heeft 
achtergelaten, die heeft daar niet op ingeschreven.

10/20/2025 Van een "geheel" is in deze context naar mening van de Aanbesteder geen sprake. Het betreffen 
namelijk allemaal losse Meldingen (versneld of regulier proces) of Werken. De looptijd kan verder 
- bij 3 x verlengen - maximaal 4 jaar bedragen. De Aanbesteder gaat er van uit dat iedere 
Inschrijver zich hiervan is bewust. Ook de inschrijver die als nummer 2 is geëindigd in de 
rangorde. Dus, dat er ook tijd (maximaal 4 jaar) voor is gereserveerd bij inschrijving. Wat betreft 
"wat een ander heeft achtergelaten" ziet de  Aanbesteder als volgt. Het betreft niet één werk, 
maar vele afhandelingen van Meldingen of Werken. De Aanbieder ("nummer 2") mag er van 
uitgaan dat de focus dan ligt op oppakken  van nieuwe meldingen of werken. Tot slot mag er van 
worden uitgegaan dat de Contractpartij wordt gehouden aan onder andere de 
onderhoudstermijn.   

12 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 4 1 Hier staat dat de gemeente Heerlen bepaald of zij gebruik zal maken van de diensten van de 2e 
inschrijver. Waarom zou je dan een wachtkamerconstructie willen. Er is namelijk bepaald, 
schrijf je in stem je in met de wachtkamerconstructie, ben je tweede ben je automatisch 
opvolger en sta je in de wacht. Je hebt dus geen keuze maar de gemeente wel, kan niet 
helemaal de bedoelding zijn.

10/20/2025 Het is een bewuste keuze van de Aanbesteder geweest het op deze manier te doen. Zie ook 
eerder wat betreft de keuze voor de einddatum van 30 december 2026 van de regeling.

13 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 3 5 Hier staat dat als de overeenkomst met de 1e inschrijver is ontbonden het door de aannemer, 
voor het gemakt, 1e inschrijver uitgevoerde werk door 2e inschrijver opnieuw zal worden 
uitgevoerd. Hier staat namelijk dat de als de overeenkomst met de 1e inschrijver is ontbonden, 
dan moet er werk zijn uitgevoerd, dan mag de 2e inschrijver het geheel uitvoeren. Mogelijk is er 
bedoeld het restant van de overeenkomst van 1e inschrijver.

10/20/2025 Het betreft het "restant" van de Meldingen of Werken gedurende het betreffende contractjaar 
(kan volgens de regeling alleen 2026 zijn), met de optie tot verlengen conform het bepaalde deel 
1, artikel 05 van de Raamovereenkomst.

14 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 3 f Hier staat dat de opdrachtgever een definitieve gunning heeft verzonden aan de 1e inschrijver. 
De opdrachtgever kan nooit een definitieve gunning versturen aan de 1e inschrijver, de 
aanbestedende dienst kan dit wel en bij aanvaarding door de 1e inschrijver ontstaat er een 
overeenkomst, aanbod en aanvaarding. Nu is het zo dat er geen sprake is van aanvaarding 
omdat er sprake is van een opdrachtgever.

10/20/2025 Voor de goede orde: de Aanbesteder draagt zorg voor het gunningsbesluit en de Opdrachtgever 
verleent opdracht. Beide treden op door/namens de gemeente Heerlen conform mandaat. Er is 
zeker sprake van aanvaarding.  

15 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 3 d
van een bindende bepaling maar meer een intentie. Het punt is, de verwijzing heeft betrekking 
op b en daar is gesteld dat er een overeenkomst is met de 1e inschrijver en op grond van d is er 
geen overeenkomst maar een intentie, het is een idee op de passage aan te passen.

10/20/2025 Considerans betekent geenszins dat het een intentie is, zoals wordt gesteld. In de context van 
een Wachtkamerovereenkomst is de betekenis van de de considerans; de achtergrond, intenties 
en motieven. De passage wordt niet aangepast.



16 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 2 c 10/20/2025 Voor de goede orde: de Aanbesteder draagt zorg voor de aanbesteding en het gunningsbesluit en 
de Opdrachtgever verleent opdracht. Beide treden op door/namens de gemeente Heerlen 
conform mandaat. In "de" gemeente Heerlen klinkt inderdaad beter. Zoals eerder verwoord wordt 
het document c.q. bijlage 00.3 Concept Wachtkamerovereenkomst niet aangepast.

17 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 2 b
een bestaande overeenkomst vervangt. Ook onder 2 b staat deel noord en zuid wat inhoudelijk 
niet mogelijk is.

10/20/2025 Nieuw betekent inderdaad een vervanging. Er wordt voor zo wel het stadsdeel Noord, als het 
Stadsdeel Zuid een nieuwe Raamovereenkomst gesloten. 

18 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - pagina 2 a
inschrijver heeft ingeschreven op meerdere aanbestedingen. De overeenkomst kan slecht van 
toepassing zijn op de enkelvoudige inschrijving. Er is daarom ook geen sprake van vervanging 

10/20/2025  Dit concept is opgesteld voor zowel de Raamovereenkomst 25034 (stadsdeel Noord) en 25035 
(stadsdeel Zuid). Overkoepelend wordt het "Raamovereenkomsten "Kleine civieltechnische 
werkzaamheden" genoemd. Lid "A" gaat over het "overkoepelende" en dus 2 contracten en 
daarom in meervoud.

19 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - Opdrachtgever
aangemerkt. Hoe kan er sprake zijn van een opdracht als er pas sprake zal zijn van een 
opdrachtgever als er eerst sprake moet zijn van een ontbinding van de overeenkomst met de 1e 
inschrijver. Er kan geen sprake zijn van een overeenkomst van opdracht.

10/20/2025 Strikt genomen is de opmerking terecht. Onder "Opdrachtgever" moet in deze context worden 
verstaan de potentiële opdrachtgever indien de Wachtkamerregeling wordt ingeroepen.

20 Beantwoord Inschrijffase Onverbindend concept/model Wachtkamerovereenkomst - Voorblad Hier staat dat er een overeenkomst komt voor Deel noord en voor Deel zuid, het onderhavige 
RAW-bestek heeft betrekking op enkel Deel Noord. De overeenkomst betekent dat je als 2e 
inschrijft voor zowel Deel Noord en Deel Zuid, is dit wel juist?

10/20/2025 Het kenmerk: "Raamovereenkomst 25034 (Stadsdeel Noord) en 25035 (Stadsdeel Noord) kan 
inderdaad deze suggestie wekken. Voor de goede orde: er worden 2 
Wachtkamerovereenkomsten gesloten: een voor het perceel Noord en een voor het perceel Zuid. 
Bij het defintief maken wordt het betreffende perceel geduid en het andere perceel weggehaald.

21 Beantwoord Inschrijffase Inschrijvingsleidraad 8.6

bepaald dat er de 2e pas in aanmerking komt als de overeenkomst met de 1e is ontbonden. 
Vanuit de aanbestedingsleidraad is daarom bepaald dat de 2e nooit eerder uit de wachtkamer 
komt dan nadat de overeenkomst met de 1e is ontbonden. Het is belangrijk om inschrijver 
hiervan in kennis te stellen. Inschrijver moeten namelijk een risico inschatten en schrijven in 
met de prijs per eenheid op dit moment en kunnen dan na ontbinden van de eerste 
overeenkomst aan de slag op basis van het prijspeil 2025.

10/20/2025 Aanbesteder betwijfelt of wordt ingeschreven op basis van prijspeil 2025, aangezien start van de 
werkzaamheden is voorzien 1 januari 2026. Verder kan jaarlijks worden geïndexeerd en geldt 
deze regeling ook indien de Wachtkamerregeling wordt ingeroepen. Naar mening van de 
Aanbesteder is deze "risicoinschatting" gelijk aan het inschrijven met als oogpunt "maximale 
looptijd". Mocht de Wachtkamerregeling worden ingeroepen, dan wordt de Aanbieder zo snel 
mogelijk in kennis gesteld van het voornemen.

22 Beantwoord Inschrijffase Inschrijvingsleidraad 8.6 Bovenstaande vraag is voor elke inschrijver namelijk belangrijk om reden, als je als inschrijver 
geen wachtkamerovereenkomst wilt sluiten dan moet je niet inschrijven. Er kunnen namelijk 
redenen zijn waarom je niet in de wacht wil staan. Verzoek daarom om dit kenbaar te maken en 
ook deze passage is een verwijzing naar inbreng vanuit inschrijver in de pre contractuele fase.

10/20/2025 De Aanbesteder heeft de "voors en tegens" van de regeling overwogen. Zie ook eerder wat betreft 
het "maar 1 jaar in de wacht staan" en niet de volledige maximale looptijd bij 3 x verlengen.

23 Beantwoord Inschrijffase Inschrijvingsleidraad 8.6
is opgenomen dat hiervoor een afzonderlijke overeenkomst voor is bedacht, maar toch 
kennelijk moet worden begrepen dat Bijlage 00.3 een concept model is. Bij een concept model 
kan van alles en nog wat worden gewijzigd, het is ook gemarkeerd als versie 1.0. Stel nu dat er 
een winnende inschrijver is, hoe weet inschrijver dan wat de definitieve versie van de 

10/20/2025 De aanbesteder bestrijdt dat uit de Inschrijvingsleidraad niet duidelijk wordt dat "een 
afzonderlijke overeenkomst is bedacht". In de betreffende paragraaf 8.6 wordt dit expliciet 
vermeld en bij paragraaf 1.7 is vermeld dat de Concept Wachtlkamerovereenkomst als aparte 
bijlage is toegevoegd. Iedere Inschrijver kan en mag er van uitgaan dat de definitieve 
Wachtkamerovereenkomst de inhoud heeft zoals het bijgevoegde model. Het verschil tussen 
"concept" en "defintief" is alleen het nader invullen van het betreffende perceel en de namen, 
contactgegevens, etc. Het definitief maken gebeurt na de aanbesteding.

24 Beantwoord Inschrijffase Inschrijvingsleidraad 8.6

en er meerdere opdrachtnemers zijn bij een RAW-Raamovereenkomst?

10/20/2025 Dit concept is opgesteld voor zowel de Raamovereenkomst 25034 (stadsdeel Noord) en 25035 
(stadsdeel Zuid). Overkoepelend wordt het "Raamovereenkomsten "Kleine civieltechnische 
werkzaamheden" genoemd. Samengevat: er komen 2 Overeenkomsten met 2 aparte 
Contractpartijen (de daadwerkelijke gunning voor de uitvoering van perceel Noord en perceel 
Zuid) en 2 aparte Wachtkamerovereenkomsten. 



25 Beantwoord Inschrijffase Inschrijvingsleidraad 8.3 Er wordt uiteengezet dat als inschrijver een brief verstuurt in het kader van deze aanbesteding 

dat de bij inschrijver de UAV van toepassing is dan wel dat inschrijver het werk uitvoert op basis 
van de in dat jaar van toepassing zijnde RAW- bepalingen, wat dan? Immers dat is gelijk aan de 
bepalingen in het RAW-bestek. Met andere woorden, tot hoever gaat uw stelling?

10/20/2025 De laatste alinea van paragraaf 8.3 is volledigheidshalve vermeld en heeft geenszins betrekking 
op de "UAV". Waarop wordt gedoeld is bijvoorbeeld dat op standaard briefpapier van een bedrijf 
wordt verwezen naar Algemene voorwaarden of iets dergelijks. De tekst in de 
Inschrijvingsleidraad spreekt voor zich.

26 Beantwoord Inschrijffase Inschrijvingsleidraad 8.1 Er is sprake van een nadere bepaling, er staat dat de aanbestedende dienst de aanbesteding te 
staken. Staken wil zeggen dat er een periode van bezinning is om het werk in een later stadium 
wederom aan te bieden, gezien de vraag naar de inbreng van inschrijvers in de pre contractuele 
fase en de mogelijkheid voor overleg, hoofdstuk 3.3., het verzoek om het RAW-bestek aan te 
passen en daarna wederom aan te bieden aan marktpartijen.

10/20/2025 Staken betekent niet automatisch dat het werk in een later stadium wederom wordt aangeboden. 
Mocht hiervan sprake zijn, dan acteert de Aanbesteder zoals mag worden verwacht conform wet- 
en regelgeving. 

27 Beantwoord Inschrijffase Inschrijvingsleidraad 5.5.1 Er is bepaald dat er geen sprake mag zijn van het indienen van een variant. Niets in dit 
document heeft betrekking op welk idee dan ook dat er sprake zou zijn van een variant. De 
vragen zijn gestoeld op de inhoud van de aangeboden stukken, dit is geen vraag maar een 
verklaring.

10/20/2025 Het indienen van varianten is inderdaad niet toegestaan; de vraag wordt voor kennisgeving 
aangenomen.

28 Beantwoord Inschrijffase Inschrijvingsleidraad 3.1 Inschrijver is zich bewust van de precontractuele waarschuwingsplicht, haar vragen in dit 
document getuigen van de betrokkenheid van inschrijver. Inschrijver wijst op het gemis van het 
Straatwerkplan, echter bij elke inschrijving behoort ook een Maatregelplan en een 
Plaatsingsplan. Het straatwerkplan moet gebaseerd zijn op gewichten en uit te voeren werk 
welke door middel van een machine moeten worden aangebracht. Ook molgoten kunnen 
machinaal worden aangebracht, ook drempels. Vanaf 2005 schrijft elke inschrijver in met de 
wetenschap dat de elementenverhardingen door middel van een machine worden aangebracht 
en al wat niet door een machine kan worden aangebracht moet daarom afzonderlijk worden 
opgenomen in een bestekspost en als die niet in Deel 2.2. is opgenomen moet daarvoor een 
bestekswijziging worden opgenomen. Door de stelling onder 3.1. is inschrijver genoodzaakt om 
dit hier op te nemen.

10/20/2025 Het betreft een raamovereenkomst. De genoemde plannen zijn niet verplicht en feit is dat nog 
niet bekend is waar, welke werkzaamheden benodigd zijn. Wat betreft het inschrijven op 
bestekspost "machinaal" of "handmatig" aanbrengen, wordt de vraag niet relevant geacht. 
Dergelijke besteksposten zijn niet opgenomen.

29 Beantwoord Inschrijffase Inschrijvingsleidraad 1.2.3 Elke inschrijver tekent voor de omzet vanuit de inschrijvingsleidraad, echter in het RAW-bestek 
onder Deel 3 01 21 09 is een omzet gegarandeerd van drie ton. Het verzoek om Deel 3 aan te 
passen naar 1.5 miljoen.

10/20/2025 De passage in  Deel 3 01 21 09 wordt niet aangepast, waarbij ook wordt vermeld dat in deze 
bepaling "geen omzet is gegarandeerd".

30 Beantwoord Inschrijffase 83 23 02 Er staat dat nieuwe elementen niet geschikt zijn voor mechanisch aanbrengen. Nu gaan we hier 
geen opzet opnemen over machinaal dan wel mechanisch aanbrengen van 
elementenverhardingen, bedoeld zal zijn dat nieuwe elementen niet door middel van een 
machine aangebracht kunnen worden. De stelling is te merkwaardig voor woorden, nieuwe 
elementenverhardingen kunnen zeker door middel van een machine worden aangebracht. 
Echter als dit in een RAW-bestek is opgenomen moeten er besteksposten zijn die handmatig 
moeten worden uitgevoerd en die welke door middel van een machine moeten worden 
uitgevoerd. Het verzoek om het RAW-bestek hierop aan te passen.

10/20/2025 Het merendeel van de werkzaamheden is dusdanig kleinschalig van omvang dat machinaal 
straten als niet realistisch wordt geacht. Ook spelen grotendeels beperkende factoren mee die 
eveneens machinaal straten onmogelijk maken. Refererend aan het Processchema, bijlage 04.1 
is sprake van of I Melding, versneld proces, II Melding, regulier proces of III Werk. Er vindt 
wederzijdse afstemming plaats, hiertoe hoort ook de beoordeling machinaal straten ja of nee. 
Voor de inzet van een minishovel met vacuumsysteem of klemsysteem ten behoeve van 
machinaal straten is bestekspost 820150 toegevoegd.  

31 Beantwoord Inschrijffase 83 23 02 Er is sprake van een verwijzing naar de CROW-publicatie 324, het zal daarom bekend zijn dat 

vinden in Deel 2.2, daarom het verzoek om Deel 2.2. hierop aan te passen. Straatwerk welke 
door middel van handmatige inzet wordt uitgevoerd moet worden uitgewerkt in kilogrammen, is 
terug te lezen in de genoemde publicatie maar ook door TNO vorig jaar gepubliceerd.

10/20/2025 Zie de vorige beantwoording; ook de "kilogrammen" zijn niet op voorhand in te schatten.

32 Beantwoord Inschrijffase 83 22 01 Er is bepaald dat er sprake moet zijn van een zaagtafel, je kunt zeggen dat daar op zich niets mis 
mee is, veilig voor de gebruikers. Echter er wordt een werkmethode voorgeschreven, echter 
deze is niet terug te vinden in Deel 2.2. daarom het verzoek om deze werkwijze in Deel 2.2. op te 
nemen zodat elke inschrijver gelijkwaardig inschrijft.

10/20/2025 Voor eventueel gebruik van een zaagtafel ten behoeve van natzagen is bestekspost 245010 
toegevoegd. Toepassing hiervan ja of nee wordt voorafgaand wederzijds afgestemd conform het 
Processchema, bijlage 04.1



33 Beantwoord Inschrijffase 83 17 03 lid 01 Je kunt zeggen, het zal wel los lopen maar toch. Hier staat dat alle te verwerken materialen, wat 
dan niets anders dan elementenverhardingen kunnen zijn, er monsters te accordering moeten 
worden overlegd. Hier staat daarom ook dat je bij hergebruik monsters moet overleggen, zal 
niet echt de bedoeling zijn, het verzoek om de bepaling aan te passen.

10/20/2025 Hiervoor moet worden gelezen: "alleen op verzoek van de directie worden monsters 
overhandigd". Achtergrond: de directie wil een inschatting maken van de geschiktheid van her te 
gebruiken materialen. 

34 Beantwoord Inschrijffase 83 17 01 De betekenis van Deel 2.2. en deze bepaling is dat het werk machinaal wordt uitgevoerd. De 
betekenis daarvan is dat in elke deelopdracht er noodzakelijkerwijs bestekswijzigingen worden 
doorgevoerd als er sprake zal zijn van het handmatig moeten aanbrengen van 
elementenverhardingen, aan wordt genomen dat dit de opzet is van het RAW-bestek. De norm 
is dat er ook hergebruikte elementenverhardingen door middel van een machine moeten 
worden aangebracht. Landelijk handhaaft de Arbeidsinspectie hier namelijk op en legt werken 
stil.

10/20/2025 Zie ook eerder wat betreft de (on)mogelijkheden van machinaal straten. De bepaling wordt niet 
aangepast. Toegevoegd wordt dat in het werkplan/logboek wordt vastgelegd waarom machinaal 
werken niet mogelijk is en welke maatregelen worden genomen om de fysieke belasting te 
beperken. Voor de goede orde: insteek van de Aanbesteder is "machinaal, tenzij". De 
mogelijkheden hiertoe worden echter als zeer beperkt gezien.  

35 Beantwoord Inschrijffase 83 Elementenverhardingen, daarvoor is het noodzakelijk dat er een Straatwerkplan ontwerpfase 
moet zijn. Het is niet opgenomen in het RAW-bestek er moet worden begrepen dat er bij elke 
deelopdracht een Straatwerkplan ontwerp zal worden opgesteld. Aan te nemen is dat deze 
aanname als juist zal worden opgevat.

10/20/2025 Zie eerdere beantwoordingen met de motivaties. Geen aanpassing op dit punt.. 

36 Beantwoord Inschrijffase 62 13 01 lid 01 Er is sprake van een afwijking, echter de afwijking betekent inzet door aannemer, waar mogen 
deze kosten worden geboekt, verzoek voor een afzonderlijke resultaatsbeschrijving.

10/20/2025 Er is bestekspost 000080 opgenomen voor het "informeren belanghebbenden".

37 Beantwoord Inschrijffase 62 12 05 Er worden werktijden genoemd die niet overeenkomen met eerder genoemde werktijden. 10/20/2025 De genoemde tijden in deel 3 62.12.05 lid 02 betreffen blokken waarin de inspecties dienen te 
worden uitgevoerd indien géén werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, 
(collectieve) verlofdagen en onwerkbare dagen e.d. De begintijd (6.00 uur) wijkt inderdaad af van 
de start werktijd (7.00 uur). Alle overige inspectietijden vallen binnen de toegestane werktijd. Ook 
de "ochtendinspectie" met een voorgeschreven tijd van 6.00 tot 8.00 uur valt binnen de werktijd 
(vanaf 7.00 uur). Het is aan de aannemer dit in te vullen. De betreffende bepaling wordt 
gehandhaafd.

38 Beantwoord Inschrijffase 24 03 03 Er is sprake van een plan tegen inkalven van sleuven. Nergens in het RAW-bestek is iets 
opgenomen voor sleufbekisting, het betekent dat er bij elke deelopdracht moet worden 
gekeken of er een plan moet worden gemaakt waarbij na zal worden gegaan of er sprake zal zijn 
van een sleufbekisting dan wel voorzieningen tegen inkalven. Daarom hiervoor een 
afzonderlijke resultaatsbeschrijving op te nemen in Deel 2.2. dan wel te vermelden waar deze 
kosten, planvorming dus, kunnen worden geboekt. Dit ook in combinatie met 24 05 06 omdat 
daarin is bepaald dat je minimale uitgangspunt 12 meter is en niet voor te stellen is dat dit onder 
een kleine reparatie zal vallen.

10/20/2025 In deze gevallen is sprake van type III Werk (zie bijlage 04.1). Mocht sprake zijn benodigde 
voorzieningen tegen het inkalven van sleuven, dan worden deze geoffreerd. Op voorhand worden 
hiervoor geen besteksposten opgenomen omdat de omvang van de voorzieningen niet kan 
worden ingeschat. Het bepaalde "de voorziening dient uit een aaneengesloten lengte te bestaan 
van minimaal 12 meter" komt te vervallen.

39 Beantwoord Inschrijffase 24 02 03 Het verzoek om het RAW-bestek aan te passen naar de stand des tijds. Hier wordt verwezen 
naar de Standaard RAW bepalingen 2015 welke in 2025 niet van toepassing kunnen zijn. Er zal 
sprake zijn van een moeder bestek, echter het is beter om elk bestek afzonderlijk te beoordelen.

10/20/2025 Bedoeld is "de Standaard 2020" en niet die van 2015. Overall: de Standaard 2020 met wijzigingen 
van 2024 zijn van toepassing, zie deel 3 01.01.01.01

40 Beantwoord Inschrijffase 01 27 36 lis 03 Hier staat dat er sprake is van een aannemingsvergoeding van 15% en dat zou dan inclusief 
uitvoeringskosten zijn. Bij een RAW-overeenkomst schrijf je nooit in met AKW&R kosten in een 
prijs per eenheid. Uitvoeringskosten zijn gewoon manuren en moeten daarom altijd afzonderlijk 
worden betaald, verzoek daarom ook de passage aan te passen.

10/20/2025 Dit wordt niet aangepast, het genoemde percentage van 15% is het maximum.



41 Beantwoord Inschrijffase 01 27 36 lid 01 De verwijzing naar paragraaf 35 lid 05 UAV is onjuist. In de Standaard RAW bepalingen 01.02.04 
is bepaald dat lid 05 en lid 06 van paragraaf 35 UAV 2012 zijn niet van toepassing. 
Binnen de RAW-systematiek in zijn algemeenheid is geen verrekening van meer werk met 
minder werk. Meer werk en minder werk moet afzonderlijk worden betaald. 
De stelling dat er sprake zal zijn van een wijziging van het bepaalde in paragraaf 36 lid 1 is 
overigens merkwaardig te noemen. Het betekent dat er contractueel is bepaald dat de 
opdrachtgever de voorwaarden van de uitvoering kan bepalen zonder prijsverrekening. Het 
betekent dat als er wordt ingeschreven met een minikraan en er moet een 26 tons mobiele 
kraan worden ingezet dat dit zonder gevolgen zal hebben, de stelling is daarom niet houdbaar. 
De stelling is ook tegenstrijdig met paragraaf 36 lid 5 waarin is bepaald dat de aannemer de 
bestekswijzigingen schriftelijk krijgt opgedragen. Het is daarom beter om de bepaling aan te 
passen naar de betekenis van de RAW-systematiek.

10/20/2025 De aanbesteder begrijpt de vraag c.q. het gestelde niet goed. Verwijst de vraagsteller hierbij naar 
de Standaard 2025, die niet van toepassing is? De basis van de Raamovereenkomst is dat 
conform het Processchema, zie bijlage 04.1 bij Meldingen (type I en II) omwille van 
servicegerichtheid de aannemer zo snel mogelijk aan het werk gaat. Verrekening vindt plaats op 
basis van de uitgevoerde werkzaamheden tegen de eenheidsprijzen. De aannemer zorgt voor de 
hiervoor benodigde bewijslast. Voor Werken (type III) wordt vooraf een offerte opgesteld met de 
besteksposten en eenheidsprijzen als basis. Verrekening vindt plaats op basis van de 
daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden, eveneens met de gevraagde bewijslast.

42 Beantwoord Inschrijffase 01 27 35 Binnen de sector is er een hardnekkig misverstand dat er bij een RAW-overeenkomst sprake is 
van meer- en minderwerk. Binnen de RAW-systematiek is sprake van meerwerk en minderwerk, 
minderwerk moet binnen de RAW-systematiek afzonderlijk worden betaald. 
Verzoek daarom de bewoordingen aan te passen. Overigens is de stelling dat je achteraf geen 
bestekswijzigingen kunt doorvoeren onjuist. De schrijfwijze meer- en minderwerk is eveneens 
onjuist omdat er behoort te staand dat er sprake moet zijn van verrekening van meer en minder 
werk

10/20/2025 Aanpassing vindt niet plaats; meer- en minderwerk moet worden gespecificeerd, zodat de 
Opdrachtgever dit kan fiatteren. Zie hiervoor het Processchema, bijlage 04.1. Dit geldt specifiek 
voor Werken, type III.

43 Beantwoord Inschrijffase 01 27 03 Hier staat dat er wordt ingeschreven voor werkperioden van 7:00uur tot 19:00uur, 12 uur per 
dag. Aan moet worden genomen dat over de duur van deze periode er door de aannemer 
werkzaamheden mogen worden verricht. De duur van de werkperiode is namelijk belangrijk 
omdat je dan rekening moet houden met CAO normeringen, overuren, extra reisuren noem 
maar op.

10/20/2025 In deze paragraaf staat het venster binnen welk de aannemer de werkzaamheden mag uitvoeren; 
het is aan de aannemer om die werkzaamheden te plannen, waarbij de aannemer zelf rekening 
moet houden met de genoemde factoren, wil hij deze in de betreffende eenheidsprijzen 
verwerken dan is dat zijn eigen keuze.

44 Beantwoord Inschrijffase 01 21 10 Eerder verwezen naar 01 04, op basis van 01 21 10 is daarom ook bepaald dat 01 04 niet van 
toepassing is. De stelling dat jaarlijks de prijzen worden herzien is niet juist. Bij een RAW-
Raamovereenkomst worden de prijzen per eenheid tot 2025 elke 12 weken geïndexeerd.

10/20/2025 De aanbesteder heeft er voor gekozen de risicoregeling niet van toepassing te verklaren. 
Argumentatie: er is nauwelijks sprake van volatiele kostenposten zoals bitumen of staal en de 
risicoregeling vergt een zeer nauwkeurige administratie van de werkelijke kosten. Dit laatste werd 
niet geschikt geacht. 

45 Beantwoord Inschrijffase 01 14 08 Er is sprake van een bepaling dat de aannemer de directie in staat stelt om de bouwstoffen te 
bekijken of die toegepast kunnen worden voor hergebruik. Hergebruik, niets mis mee. Echter, 

bedacht, onder hoofdstuk 24 staat, zoveel mogelijk hergebruik. Dat betekent dat de aannemer 
zoveel als mogelijk elementenverhardingen gebruikt die toepasbaar zijn voor het doel van 
gebruik. Daar is dus geen hoeveelheid bepaald geen norm dat de directie een stoppunt heeft, er 
wordt ingeschreven met zoveel mogelijk hergebruik en daarvoor is zelfs geen percentage 
genoemd. Elke inschrijver schrijft daarom in met 100% hergebruik. Verzoek om de bepaling en 
de resultaatsbeschrijvingen met elkaar te harmoniseren.

10/20/2025 Uitgangspunt is inderdaad zo veel mogelijk hergebruik, mits dat meerwaarde heeft. Dit wordt 
voorafgaand tussen aannemer en directie afgestemd. Het percentage waar iedere Inschrijver 
rekening mee dient te houden, acht de Aanbesteder gezien de opzet van de 
resultaatsverplichtingen niet relevant. De opzet is het ter beschikking stellen van personeel en 
materieel met het voorafgaand bepalen van de mate van hergebruik. Inschrijvers hoeven geen 
aannames te doen voor het percentage hergebruik om te kunnen inschrijven.      

46 Beantwoord Inschrijffase 01 13 06
moet een werk uitvoeren en dat duurt een week, vijf werkdagen en stel nu dat je inschat dat er 
vier onwerkbare werkdagen zijn, wat dan?

10/20/2025 Het aantal onwerkbare dagen dient te worden ingeschat op basis van de weersverwachting om 
een reële algemene planning af te geven. Is daadwerkelijk sprake van onwerkbaar weer, dan is 
dat zo. 

47 Beantwoord Inschrijffase 01 13 06
dit zeker. Immers, de inzet van een stratenmaker en een graafmachine op t.b.s inzet is een 
deelopdracht, laten we zeggen de inzet in één dag is dan een deelopdracht. Daarvoor zal dan 

per deelopdracht wordt bepaald.

10/20/2025 In de meeste gevallen omvat het "algemeen tijdschema" een compacte planning van de inzet van 
medewerkers en materieel. Naar mening van de Aanbesteder is dit in voorkomende gevallen een 
heel compact en snel op te maken overzicht. Bij een heel beperkte inzet, kan eventueel ook 
worden volstaan met een korte vastlegging per mail, bijvoorbeeld. Dit wordt aan de voorkant 
afgestemd, als ook (desgewenst) de inhoud van een gedetailleerd werkplan.



48 Beantwoord Inschrijffase 01 06 01 lid 01 De passage is inhoudelijk boeiend, we hebben het namelijk over een RAW-Raamovereenkomst 
waarbij de aannemingsovereenkomst tot stand komt bij de totstandkoming van de 
deelopdracht. Het zij bekend dat bij de opstelling van een deelopdracht er besteksposten 
mogen en daarom ook kunnen worden toegevoegd. Die besteksposten zijn dan een wijziging op 
de RAW- Raamovereenkomst maar bij de Deelopdracht niet. Hier staat dus dat er geen wijziging 
kan voorkomen bij een deelopdracht, de passage komt mogelijk uit een moeder bestek is niet 
van toepassing bij een RAW-Raamovereenkomst. Verzoek daarom de passage aan te passen.\

10/20/2025 Het lid 01 06 01 lid 01 gaat over het indienen van declaraties. Ook dit proces is beschreven in het 
Processchema, bijlage 04.1. Kern: het is aan de aannemer om zorg te dragen voor voldoende 
bewijslast voor de uitgevoerde werkzaamheden per deelopdracht. 

49 Beantwoord Inschrijffase 01 04 01 Er staat dat de risicoregeling niet van toepassing. Deze bepaling mag niet worden opgenomen 
bij een RAW-raamovereenkomst. Hierover is meermaals door CROW uiteengezet dat dit niet is 
toegestaan. Recent 19 september 2025 IBR cursus RAW-besteksystematiek, 30 september 
2025 introductie Standaard RAW bepalingen 2025. Een vast gegeven is dat tot 2025 er elke 12 
weken sprake is van de toepassing van de Risicoregeling, bij een RAW-Raamovereenkomst is 
dat zelfs de Indexeringsregeling. De passage hier genoemd onder 01 04 01 is daarom niet van 
toepassing.

10/20/2025 Zie eerdere beantwoordingen met de motivaties; de risicoregeling is niet van toepassing. De 
Standaard 2020 is van toepassing en niet de Standaard 2025.

50 Beantwoord Inschrijffase 01 01 01 Het RAW-bestek is geschreven op basis van de RAW-systematiek 2020 met daarbij de 
applicaties vanuit 2024 echter de werkzaamheden worden uitgevoerd in 2026. Is het daarom 
niet beter om bij de deelopdracht te bepalen dat de Standaard RAW bepalingen 2025 van 
toepassing zijn

10/20/2025 Zie eerder, wordt niet aangepast.

51 Beantwoord Inschrijffase 210030 Eenzelfde verzoek als voor bestekspost 210010. 10/20/2025 Wordt niet aangepast, de aannemer kan dit voldoende inschatten.

52 Beantwoord Inschrijffase 210020 Eenzelfde verzoek als voor bestekspost 210010. 10/20/2025 Wordt niet aangepast, de aannemer kan dit voldoende inschatten.

53 Beantwoord Inschrijffase 210010 Het is logisch dat zand voor zandbed geleverd moet worden bij de deelopdracht. Strikt genomen 
betekent dit dat er voorwaardelijk wordt ingeschreven omdat je bij een RAW-
Raamovereenkomst niet kunt inschrijven op een Deelopdracht. Die ontstaat namelijk pas na 
gunning, dit terzijde en daarom de vraag om de resultaatsbeschrijving aan te passen. Als er 
wordt gekeken naar de resultaatsbeschrijving vanuit de RAW-systematiek is de keuze bij 
deficode 3 dat er geleverd wordt op de plaats van verwerking of plaats van levering. Bij de eerste 
is het de bedoeling om een bestekspost aan te geven en bij de andere om een plaats nader te 
omschrijven. Het punt bij een inschrijving als de onderhavige is dat de ene deelopdracht, er 
komen er 250 in een jaar, er over afstand x en de andere over afstand y moet worden geleverd. 
Als de ene inschrijver met 1 km rekent en de andere met 4 km heb je een verschil, de 
resultaatsbeschrijving is daarom niet kostenhomogeen opgebouwd, daarom het verzoek om 
een afstand op te nemen.

10/20/2025 Wordt niet aangepast, de aannemer kan dit voldoende inschatten.

54 Beantwoord Inschrijffase 110010 e.v. Er is bepaald dat je per deelopdracht dranghekken moet plaatsen, je zou zeggen geen punt. Het 
punt is dat dit is bepaald voor elke deelopdracht afzonderlijk. 
Hier staat daarom dat elke dranghek een deelopdracht is, met andere woorden, moet je iets 
uitvoeren dan is dat een deelopdracht. Als dat niet zo is dan betekent dit dat je bij een 
deelopdracht slechts 1 dranghek plaatst en bij de andere werken gedurende die deelopdracht 
niet. Waarom dan wel niet, de verwijzing is 250 keer gelijk aan de voorgaande besteksposten. 
Het is daarom beter om een aantal dranghekken per deelopdracht op te nemen, laten we 
zeggen, per deelopdracht 10 dranghekken. Dit geldt dan ook voor de volgende besteksposten.

10/20/2025 Vooraf: deze post heeft betrekking op het afzetten van een werkplek (ook de besteksposten 
1100020 en 110030). De opgenomen hoeveelheid resultaatsverplichting heeft betrekking op een 
inschatting op jaarbasis. Hiermee is niet geïmpliceerd dat het bij iedere deelopdracht (lees: 
werkplek) wordt toegepast. Het toepassen ja of nee bij een deelopdracht is afhankelijk van de 
behoefte en wordt in overleg met de directie bepaald.

55 Beantwoord Inschrijffase 000040 Er moet worden gemeld, er moet altijd worden gemeld, niets mis mee. Er staat dat dit 250 keer 
moet en dit is gelijk aan 000010 waarbij sprake is van een deelopdracht. Een graafmelding heeft 
een levensduur, de verwijzing in 000040 en de combinatie met 000010 stelt dat er 
deelopdrachten worden verstrekt binnen de levensduur van een graafmelding, moet dit zo 

de fictieve inschrijfsom is gebaseerd op de hoeveelheden in het RAW-bestek en daarom moet je 
naar dergelijke verwijzingen kijken als je wilt inschrijven.

10/20/2025 De aanbesteder begrijpt niet goed wat de vraag is. De aanname is inderdaad dat bij iedere 
deelopdracht een dergelijke melding wordt verricht.



56 Beantwoord Inschrijffase 000030 Eenzelfde uiteenzetting als bedoeld onder 000020, over welk materieel heeft u het? Onder 
820010 zijn namelijk geen werkzaamheden opgenomen enkel de inzet van een graafmachine. 
Waar dan volgens 000030 in alle gevallen een zware breekhamer aan is gekoppeld. Verzoek 
daarom de vraag te specificeren. Namelijk, als het zou gaan voor de inzet van een kraan en een 
breekhamer is 000030 niet nodig. 
Als er wordt bedoeld dat 00030 moet worden aangemerkt als aan en afvoer van een kraan met 
breekhamer is het beter om een aan- en afvoer bestekspost op te nemen. Aan- en afvoer moet 
namelijk altijd voorkomen in een RAW-bestek, komt hier overigens niet voor, daarom het 
verzoek daartoe.

10/20/2025 Het mobiliseren heeft betrekking op melding type I, versneld proces (calamiteit). Dit betreft het 
mobiliseren van het benodigde materieel voor de betreffende calamiteit. Aan- en afvoer van het 
materieel van de besteksposten 8200010 t/m 820120 wordt geacht in de prijs te zijn inbegrepen 
van deze betreffende besteksposten.

57 Beantwoord Inschrijffase 000030 In vergelijking met 000020, op basis van 000030 is het zo dat 000020 altijd moet worden 
uitgevoerd los van enige deelopdracht, aan moet worden genomen dat dit ook het geval is. 
000030 betreft namelijk per deelopdracht en 000020 niet.

10/20/2025 Zie vorige beantwoording, waarmee een relatie tussen 000020 en 000030 is gelegd. Is sprake van 
een calamiteit dan heeft deze prioriteit. Het is mogelijk dat ingezet personeel en materieel actief 
op een andere deelopdracht, wordt gemobiliseerd en verplaatst naar de locatie van de 
betreffende calamiteit. 

58 Beantwoord Inschrijffase 000020 Er moet voor 52 weken, de duur van de RAW-Raamovereenkomst personeel en materieel 
beschikbaar staan. Stel nu dat ik inschrijf met 10 personeelsleden en 15 bussen en 3 
graafmachines, is dat dan de bedoeling. Met andere woorden, als u personeel wilt inzetten is 
het belangrijk om aan te geven of dit een grondwerker moet zijn, een verkeersbegeleider, een 
uitvoerder, een directielid, een personenauto, een bakfiets, een minishovel, noem het verder 
maar op. Verzoek daarom de resultaatsbeschrijving aan te passen naar wat er reëel wordt 
gevraagd.

10/20/2025 Het betreft in basis het personeel en het materieel die in de besteksposten zijn vermeld. Wat 
betreft aantal ook (minimaal) hetgeen benodigd is om alle verplichtingen op basis van alle 
genoemde fictieve hoeveelheden uit te kunnen voeren. 

59 Beantwoord Inschrijffase 000010 Er staat afstemming in overleg, maar met wie dan wel en waar worden die kosten van dat 
overleg geboekt en hoeveel tijd kost dit. In zijn algemeen het verzoek om deze eisenlijst ter 
herzien naar praktisch handelen. Er moet namelijk per deelopdracht een verkeersplan worden 
gemaakt en hoe kan een verkeersplan vallen onder een deelopdracht, daarvoor moet dan een 
afzonderlijk resultaatsbeschrijving voor zijn opgenomen welke dan kennelijk in elke 
deelopdracht afzonderlijk moet worden opgenomen en afgeprijsd, is dat wat er wordt bedoeld?

10/20/2025 Het overleg vindt plaats met een medewerker van de gemeente Heerlen, in de meeste gevallen de 
persoon die de melding heeft doorgegeven.
De kosten voor het opstellen van een deelopdracht horen bij post 000010. In het overleg wordt 
bepaald of een verkeersplan vereist is.

60 Beantwoord Inschrijffase 000010 In het verlengde van de voorgaande vraag, bij elke deelopdracht moet je nagaan of er sprake is 
van beschikbaarheid en bereikbaarheid voor calamiteiten. Als je elke week een deelopdracht 
moet maken waarom zouden die calamiteiten niet gebundeld kunnen worden? Nu moet elke 
inschrijver inschrijven met het uitwerken van calamiteiten per deelopdracht wat 
kostenverhogend is maar ook een ongelijke inschrijving in de hand werkt.

10/20/2025 Zie vorige beantwoordingen. Het bundelen van calamiteiten (of andere deelopdrachten) wordt 
door de Aanbesteder als niet gewenst geacht vanwege prioriteitsmeldingen en een 
kostenoverzicht per melding/werk. Vanzelfsprekend vindt afstemming plaats. Het is niet de 
intentie dat personeel en materieel "werkloos" achter de hand wordt gehouden. Bundelen is wel 
mogelijk als het gaat om de financiële afhandeling waarin bijvoorbeeld in een termijn meerdere 
uitgevoerde en geaccordeerd deelopdrachten worden opgevoerd.

61 Beantwoord Inschrijffase 000010 Opstellen van een deelopdracht. Als er sprake is van een RAW-Raamovereenkomst moeten er 
altijd deelopdrachten worden opgesteld en daarvoor is resultaatsbepaling 100101 bedacht 
niets mis mee. Echter, de inschrijving is voor een bepaalde periode, dit is bepaald in deel 1.04 
lid 1 namelijk een jaar. In dat jaar wordt ingeschreven voor 250 deelopdrachten, dat zijn 
gemiddeld 5 deelopdrachten per week, elke werkdag in 2026 ontstaat er een deelopdracht, 
weten we dit zeker?

10/20/2025 Zekerheid over het aantal deelopdrachten is er niet. Dit is, zoals eerder verwoord, gebaseerd op 
basis van ervaring.

62 Beantwoord Inschrijffase Deel 1.05 lid 8 Hier staat dat de opdrachtgever bepaald of de RAW-raamovereenkomst wel of niet wordt 
verlengd. Je denkt dat is het dan wel, maar dan komt het. Er blijkt dan toch een rol te zijn voor de 
opdrachtnemer, die kan iets namelijk niet eenzijdig besluiten de RAW-raamovereenkomst te 
verlengen. Er staat RAW-raamovereenkomst te verlengen. Bij een overeenkomst is er altijd 
sprake van aanbod en aanvaarding, als in de eerst zin is opgenomen dat de opdrachtgever gaat 
over het aanbod kan er daarna nooit een aanvaarding zijn. Waarom is dit belangrijk, in de 

daarom ook de twee passage te verwijderen.

10/20/2025 De tweede passage wordt niet verwijderd. Alle Inschrijvers zijn zich er van bewust dat bij 
inschrijving een verplichting kan worden aangegaan voor de maximale looptijd van 4 jaar.  

63 Beantwoord Inschrijffase Deel 1.04 lid h Er bestaat een mogelijkheid dat er sprake zal zijn van een mogelijke kans dat er een uitvraag 
komt op basis van een offerte. Aan moet worden genomen dat dit niet onder de RAW- 
Raamovereenkomst zal vallen, of moet dit worden aangemerkt als een afzonderlijke 

10/20/2025 Zie ook eerder. Met "h" wordt bedoeld type III, Werken waarvoor bij opdracht een deelopdracht 
wordt verstrekt.



64 Beantwoord Inschrijffase Deel 1.04 lid f Het werk zou bestaan uit het plaatsen van materiaal als ter beschikking te stellen in de vorm van 
verkeersborden. Als dit de vraag is, dan is dit wat anders dan wat er in bestekspost 100030 is 
bepaald, daarom het verzoek om een afzonderlijke t.b.s. materiaalpost toe te voegen.

10/20/2025 Deel 1 paragraaf 04 lid F wordt tekstueel gewijzigd in: "f. het toepassen van verkeersafzettingen.

65 Beantwoord Inschrijffase 10 verkeersmaatregelen is dit inclusief instand houden en verwijderen 10/20/2025 Bestekspostnr: 100010 en 100030. tekstueel toevoegen " dit betreft aanbrengen, instandhouden 
en verwijderen."

66 Beantwoord Inschrijffase 11 werkplek afzetting is dit inclusief instand houden en verwijderen 10/20/2025 Bestekspostnr: 110010, 110020 en 110030. tekstueel toegevoegd: "Dit betreft aanbrengen, 
instandhouden en verwijderen."

67 Beantwoord Inschrijffase postnr. 820060 inzetten vrachtauto 4x4 moet dit niet vrachtauto 8x4 zijn 10/20/2025 Bestekspost 820060 blijft gehandhaafd, wel is een bestekspost toegevoegd met een vrachtauto 
8x4

68 Beantwoord Inschrijffase 01 16 04 Is een CAR verzekering voor dit bestek noodzakelijk? 10/20/2025 Ja, deel 3 01.16.04 handhaven

69 Beantwoord Inschrijffase 01 17 11 waarom moet vrijgekomen groenafval naar Attero dar de stortleges voor de aannemer zijn dan 
kan die toch bepalen waar het heen wordt gebracht

10/20/2025 Alle stortkosten komen ten laste van opdrachtgever (zie ook de wijziging in Deel 3 paragraaf 
01.17.12). Heeft de aannemer een andere, betere locatie of bestemming, dan staat de 
Aanbesteder hiervoor open en vindt afstemming plaats. 

70 Op initiatief 
gemeente 
Heerlen

Inschrijffase Inschrijvingsleidraad, paragraaf 4.3.3 Gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem op basis van NEN-EN-ISO 9001 23/10/2025 Geschiktheid kan ook worden aangetoond met aantoonbare ervaring met kwaliteitsborging bij 
vergelijkbare projecten, een eigen kwaliteitssyteem, kwaliteitsborging door derden uitgevoerd of 
het gebruik van erkende methodieken passend binnen deze context

71 Op initiatief 
gemeente 
Heerlen

Inschrijffase Raamoverkomsten algemeen Diverse kleinere aanpassingen of toevoegingen 23/10/2025 Verwerkt in het bestand 'gewijzigde posten" en inschrijvingsstaat

72 Op initiatief 
gemeente 
Heerlen

Inschrijffase Raamovereenkomsten deel 3,  01 17 12 Stortkosten 23/10/2025 Toelichting/verduidelijking: Stortkosten van grond, funderingsmateriaal en teerhoudend asfalt, 
komen ten laste van de opdrachtgever, grote(re) hoeveelheden dienen door de aannemer 
afgevoerd te worden via LZP (directe kosten naar gemeente), klein(re) hoeveelheden moet de 
aannemer of zelf opslaan tot alles kan worden afgevoerd in 1 keer, of door de aannemer zelf af te 
voeren met eigen stortbonnen (kosten indirect voor gemeente). Indien het materiaal is afgevoerd 
middels bonnen die niet verstrekt zijn door of namens de opdrachtgever of directie, zijn de 
stortkosten voor de aannemer.
Insteek is een zo kostenefficiënte en milieubewuste afhandeling van af te voeren materialen. 
Hierover vindt voorafgaand aan de uitvoering afstemming met de directie plaats. Kosten voor 
opslag en afvoer worden verrekend binnen de context van de Raamovereenkomst (afstemming 
en bewijslast). 


