

Nota van inlichtingen 2
Raamovereenkomsten "Kleine civieltechnische werkzaamheden"
voor: Raamovereenkomst 25034 (Stadsdeel Noord)
Raamovereenkomst 25035 (Stadsdeel Zuid)
Opgemaakt d.d. 28 oktober 2025

Ref. Nr.	Status	Fase	Onderwerp	Aanleiding	Ontvangen op	Beantwoording
73	Wijziging op initiatief aanbesteder	Inschrijffase	Gewijzigde datum voor inschrijving	Omissies in het bestek vanwege ontbreken hoeveelheden resultaatsverplichting bij een aantal besteksposten; zie referentie nummer 76.	n.v.t.	De (uiterste) datum van inschrijving is 1 week verplaatst naar donderdag 6 november om 10:00 uur . Alle nog resterende data vermeld in de planning worden hiermee ook 1 week doorgeschoven.
74	Wijziging op initiatief aanbesteder	Inschrijffase	Bestekspost 000010	Mogelijk misverstand op welke deelopdrachten deze bestekspost betrekking heeft.	n.v.t.	Deze bestekspost heeft betrekking op alle Meldingen (type I en II) en Werken (type III). Dit is vermeld in de staat van gewijzigde posten.
75	Wijziging op initiatief aanbesteder	Inschrijffase	Bestekspost 000020	De hoeveelheid resultaatsverplichting van 250x is niet realistisch.	n.v.t.	Deze bestekspost heeft alleen betrekking op het mobiliseren bij calamiteiten, Meldingen type I (versneld proces); als zodanig ook al vermeld in de 1e Nvl (referentie nummer 56). De hoeveelheid resultaatsverplichting is derhalve gewijzigd naar 50x. Dit is opgenomen in de staat van gewijzigde posten.
76	Wijziging op initiatief aanbesteder	Inschrijffase	Besteksposten 320040, 320050 en 320060	Bij deze 3 besteksposten waren abusievelijk de hoeveelheden resultaatsverplichting niet vermeld.	n.v.t.	Voor het "maken inlaat, op controle put" met de diameters 125, 160 en respectievelijk 200 mm bedraagt de hoeveelheid resultaatsverplichting 20x per bestekspost. Dit is opgenomen in de staat van gewijzigde posten.