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1 Nota van Inlichtingen Vraag 12

U geeft aan dat het werk mogelijk in 3 tot 4 percelen wordt 

aanbesteed. Is de aanname dat de hoofdaannemer een 

coördinatieplicht krijgt via een coördinatieovereenkomst correct? Of 

dient de directievoerder de in elkaar grijpende werken coördineren 

met ondersteuning van de projectmanager?

Ja, deze aanname is juist.

2 Nota van Inlichtingen Vraag 82
U verwijst in uw antwoord naar vraag 103. Dit nummer is niet terug 

te vinden in de Nota. Zou u deze vraag nog kunnen beantwoorden?

Er zijn vragen ingediend die betrekking hadden op een ander 

aanbestedingstraject en die in eerste instantie abusievelijk 

door de aanbestedende dienst zijn beantwoord. Nadat dit is 

vastgesteld, zijn deze vragen en de bijbehorende antwoorden 

door de aanbestedende dienst verwijderd. De verwijzingen 

naar deze antwoorden zijn echter niet volledig verwerkt in de 

eerdere vragen. Ter toelichting op het antwoord op deze 

vraag wordt verwezen naar het antwoord op vraag 16 in de 

eerste Nota van Inlichtingen.

3 Afwijking artikel 20 DNR 2011

Dank voor uw antwoord op vraag #74 in de eerste nota van 

inlichtingen. De vraag ziet op de afwijking die u geformuleerd heeft 

op artikel 20 lid 3 DNR 2011. Artikel 20 lid 3 DNR 2011 ziet niet op 

het vergoeden van het honorarium van de opdrachtnemer, maar op 

het vergoeden van de schade die de adviseur lijdt als gevolg van de 

onderbreking/vertraging van de opdracht. De geformuleerde 

afwijking is zo geformuleerd dat meeste scenario's die zich kunnen 

voordoen voor rekening van opdrachtnemer zouden komen. Voor 

zover de oorzaak van de vertraging echter is gelegen buiten de 

invloeds-/risicosfeer van de opdrachtnemer, is het redelijk een 

schadevergoeding aan opdrachtnemer toe te kennen. Vertraging zal 

veelal ofwel optreden door externe omstandigheden, ofwel doordat 

een van de partijen die u als opdrachtgever contracteert haar 

verantwoordelijkheden niet nakomt. Het is dan niet redelijk om het 

risico daarvan bij een andere adviseur te laten, die geen enkele 

contractuele relatie heeft met die partij. We verzoeken u daarom om 

artikel 20 lid 3 DNR 2011 in stand te laten.

Nee, de aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord.

4 Antwoord vraag NvI 75

Dank voor uw antwoord #75 in de eerste nota van inlichtingen.  Het 

is inschrijver nog niet helemaal helder wat u hiermee bedoelt. Kunt u 

bevestigen dat blijft gelden dat partijen over en weer geen 

werknemers van elkaar in dienst nemen tijdens en tot 12 maanden 

na einde van de opdracht?

Ja, deze aanname is juist.
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5 Afwijking artikel 15 DNR 2011

Dank voor uw antwoord op vraag #76 in de eerste nota van 

inlichtingen, waarin u bevestigt dat de aansprakelijkheid van 

opdrachtnemer per fase is beperkt tot driemaal het honorarium van 

die fase. Onze verzekering vergt van ons dat er ook een maximum 

aan gekoppeld wordt. Bent u daarom bereid de afwijking op artikel 

15 DNR 2011 als volgt te herzien:

"De door de adviseur te vergoeden schade is voor iedere fase 

beperkt tot een maximum van driemaal de opdrachtwaarde van de 

deelopdracht van het project, tot een maximum van € 1.000.000. 

Een eventuele matiging van de verschuldigde schadevergoeding zal 

plaatsvinden conform artikel 6:109 BW."?

6 Verwijzing vraag NvI 1

Dank voor uw antwoord bij vraag 82 van de eerste nota van 

inlichtingen. U verwijst naar vraag 103. Wij gaan ervan uit dat u 

vraag 16 van de eerste nota van inlichtingen bedoelt. Kunt u dit 

bevestigen?

Ja, deze aanname is juist.

7 2.3 Geraamde waarde

Wij nemen aan dat de door u geraamde opdrachtwaarde in directe 

relatie staat tot het beschreven proces, projectorganisatie en de 

globale projectplanning. De overeenkomst duurt in beginsel 24 

maanden en eindigt (bij start per Q2 2026) op 1-4-28. Los van dat 

het op te geven honorarium prijsvast moet zijn en dat in de NvI 

staat dat indexering vanaf een evt. eerste verlenging van de 

overeenkomst toegestaan is: is er bij substantiële verlenging ook 

ruimte voor aanvullend honorarium, uitgaande van dat vergadercycli 

etc. gewoon doorlopen?

Zodra dit van toepassing is, treden partijen met elkaar in 

overleg.

8 3. Omschrijving van de opdracht

Kunt u aangeven welke verwachtingen de opdrachtgever heeft ten 

aanzien van het gebruik van BIM in relatie tot projectbeheersing en 

besluitvorming, bijvoorbeeld ten aanzien van informatieniveaus per 

fase of de inzet van BIM bij kosten- en kwaliteitsbewaking?

BIM geldt als uitgangspunt voor de engineering ter 

waarborging van de onderlinge samenhang tussen de 

ontwerpen. Clashcontroles maken onderdeel uit van het 

proces en het BIM-model wordt overgedragen aan de 

aannemer. Het werkprotocol wordt door de architect 

opgesteld in afstemming met de ontwerpende partijen en de 

projectmanager.

9
5.3.2. Technische- en 

beroepsbekwaamheid

Ten aanzien van de aan te tonen ervaring op he vlak van participatie 

in het kader van de Omgevingswet: heeft de opdrachtgever voor het 

project uitgangspunten of voorkeuren ten aanzien van de mate en 

vorm van participatie richting omgeving en andere stakeholders in 

het kader van de Omgevingswet, of verwacht u dat de 

opdrachtnemer hierin een bij Mezzo en het project passend voorstel 

doet?

Kennis en ervaring op het gebied van de Omgevingswet 

wordt als wenselijk beschouwd.

10 NvI - Antwoord 82 - pagina 9
Kunt u bevestigen dat de aan alle partijen verstrekte 1e Nota van 

Inlichtingen loopt tot en met vraag 86 en niet verder?

Ja, dit wordt door de aanbestedende dienst bevestigd. Voor 

een nadere toelichting wordt verwezen naar het antwoord op 

vraag 2 in de tweede Nota van Inlichtingen.

11 NvI - Antwoord 82 - pagina 9

Als antwoord wordt gerefereerd naar vraag 103. Vraag 103 staat 

niet in de ontvangen Nota van Inlichtingen. Deze gaat tot vraag 86. 

Kunt u alsnog vraag 82 beantwoorden?

Ter toelichting op het antwoord op deze vraag wordt 

verwezen naar het antwoord op vraag 16 in de eerste Nota 

van Inlichtingen.

12 NvI - Antwoord 67 - pagina 8
Als antwoord wordt gerefereerd naar vraag 68. Vraag 68 betreft een 

ander onderwerp. Kunt u alsnog vraag 67 beantwoorden?

Ter toelichting op het antwoord op deze vraag wordt 

verwezen naar het antwoord op vraag 71 in de eerste Nota 

van Inlichtingen.
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13 NvI - Antwoord 61 - pagina 7

Als antwoord wordt gerefereerd naar vraag 79. Vraag 79 betreft een 

ander onderwerp. Een deel van vraag 61 wordt wel elders 

beantwoord, maar niet volledig. Kunt u alsnog vraag 61 volledig 

beantwoorden?

Ter toelichting op het antwoord op deze vraag wordt 

verwezen naar het antwoord op vraag 52 in de eerste Nota 

van Inlichtingen.

14 NvI - Antwoord 53 - pagina 6
Als antwoord wordt gerefereerd naar vraag 77. Vraag 77 betreft een 

ander onderwerp. Kunt u alsnog vraag 53 beantwoorden?

Ter toelichting op het antwoord op deze vraag wordt 

verwezen naar het antwoord op vraag 52 in de eerste Nota 

van Inlichtingen.

15
NvI - Antwoord 24 + 76 - pagina 

4 + 8

De antwoorden spreken elkaar tegen: Antwoord 24 geeft aan dat het 

niet per fase geldt, antwoord 76 geeft aan dat het wel per fase geldt. 

Wat is juist?

Ter toelichting op het antwoord op deze vraag wordt 

verwezen naar het antwoord op vraag 76 in de eerste Nota 

van Inlichtingen. Het antwoord op vraag 24 komt hiermee te 

vervallen. 
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