

Hoewel de termijn voor het stellen van vragen voorbij is, heeft een gegadigde aangegeven dat het voorgeschreven faseringsplan niet voldoende veilig is om uit te voeren. Gegadigde heeft gevraagd om een extra stelpost ten aanzien van aangepaste faseringskosten en aanvullende te treffen omleidingsroutes toe te voegen. Wij zijn op het verzoek ingegaan.

De extra stelpost is te vinden in bestekspostnummer 950050. Het nieuwe bestek is bijgevoegd.