

Algemene informatie

Aanbesteding: Veiliger maken van twee oversteeklocaties Goudse Houtsingel
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gouda
Referentie: Bestek 2025-26

Toelichting:

In deze nota van inlichtingen zijn de antwoorden op gestelde vragen opgenomen, alsmede twee mededelingen van de Aanbestedende dienst.

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
planning aanbesteding

Vraag:

In verband met de drukte op de aanbestedingsmarkt en om de uitvraag goed te doorgronden hebben we meer tijd nodig. We vragen u daarom de gelegenheid tot het stellen van vragen met 1 week te verlengen tot maandag 26-1.

Antwoord:

Uw verzoek wordt deels gehonoreerd. De termijn voor het stellen van vragen wordt verlengd, echter niet met een week maar tot donderdag 22 januari 09:00 uur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Veiliger maken van twee oversteeklocaties Goudse Houtsingel

Beantwoord op:

16 jan 2026

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Bestek, post 172010 en 172020

Vraag:

Van verschillende acceptanten krijgen wij terug dat op basis van het huidige onderzoek zij geen stortprijs kunnen afgeven. Daarom het verzoek om de storkosten op stelpost te verrekenen.

Antwoord:

De Aanbestedende dienst gaat akkoord met uw verzoek om de storkosten op een stelpost te verrekenen.

Het bestek wordt hierop aangepast en het aangepaste bestek wordt bij de Nota van Inlichtingen verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Veiliger maken van twee oversteeklocaties
Goudse Houtsingel

Beantwoord op:

27 jan 2026

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Wet vrachtwagenheffing

Vraag:

“De Wet Vrachtwagenheffing gaat definitief in per 1 juli 2026. Deze wet is van invloed op de transportkosten. In het kader van een level playing field verzoeken we te bevestigen of de inschrijvers in hun aanbidding moeten uitgaan van de invoering per 1 juli 2026, dan wel de inschrijvers in hun aanbidding geen rekening hoeven te houden met de invoering en de gevolgen van deze wet tijdens de uitvoering als bestekswijziging/Wijziging OG wordt verrekend.”

Antwoord:

De Aanbestedende dienst bevestigt dat inschrijvers in hun aanbidding uit moeten gaan van de invoering per 1 juli 2026 van deze wetgeving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Veiliger maken van twee oversteeklocaties
Goudse Houtsingel

Beantwoord op: 27 jan 2026

Ref.nr.
4

Onderwerp:

Bestek, deel 1 par. 05

Vraag:

De korting wegens te late oplevering is niet gemaximaliseerd. We vragen u deze te maximaliseren op 10% van de aannemingssom, in lijn met de Gids Proportionaliteit

Antwoord:

De Aanbestedende dienst gaat akkoord met uw verzoek om de korting te maximaliseren op 10% van de aannemingssom.

Het bestek wordt hierop aangepast en het aangepaste bestek wordt bij de Nota van Inlichtingen verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Veiliger maken van twee oversteeklocaties
Goudse Houtsingel

Beantwoord op: 27 jan 2026

Ref.nr.
5

Onderwerp:

Bestek, deel 3 - 84.04.01

Vraag:

Terugnamegarantie halfverharding - in deel 2.2 zien wij geen halfverharding. Kunt u aangeven op welke halfverharding deze terugnamegarantie van

toepassing is?

Antwoord:

Artikel 84.04.01 en alle overige artikelen uit hoofdstuk 84 uit deel 3 van het bestek zijn niet van toepassing op dit werk en komen te vervallen.

Het bestek wordt hierop aangepast en het aangepaste bestek wordt bij de Nota van Inlichtingen verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Veiliger maken van twee oversteeklocaties
Goudse Houtsingel

Beantwoord op:

27 jan 2026

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestek deel 1

Vraag:

In het Bestek is bepaald dat bij te late oplevering een Korting geldt van € 1.000,00 per kalenderdag. Verzocht wordt te bevestigen dat hierop een absoluut maximum van toepassing is, bijvoorbeeld 2,5% van de aanneemsom, en het Bestek hierop aan te passen. Indien geen absoluut maximum wordt vastgesteld, verzoeken wij de keuze hiervoor te onderbouwen.

Antwoord:

De Aanbestedende dienst gaat akkoord met uw verzoek om een maximum van de korting in te stellen. De korting wordt gemaximaliseerd op 10% van de aannemingssom.

Het bestek wordt hierop aangepast en het aangepaste bestek wordt bij de Nota van Inlichtingen verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Veiliger maken van twee oversteeklocaties
Goudse Houtsingel

Beantwoord op: 27 jan 2026

Ref.nr.
7

Onderwerp:

Bestek deel 1

Vraag:

In het Bestek is bepaald dat bij het te laat en/of incompleet aanleveren van revisiegegevens een direct opeisbare boete geldt van € 1.500 per (deel) oplevering. Verzocht wordt te bevestigen dat op deze boete een absoluut maximum van toepassing is, bijvoorbeeld 1% van de aanneemsom, en het Bestek dienovereenkomstig aan te passen. Indien geen absoluut maximum wordt vastgesteld, verzoeken wij de keuze hiervoor te onderbouwen.

Antwoord:

De Aanbestedende dienst gaat akkoord met uw verzoek om een maximum van de boete in te stellen. De boete wordt gemaximaliseerd op 1 % van de aannemingssom.

Het bestek wordt hierop aangepast en het aangepaste bestek wordt bij de Nota van Inlichtingen verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Veiliger maken van twee oversteeklocaties
Goudse Houtsingel

Beantwoord op: 27 jan 2026

Ref.nr.
8

Onderwerp:

Bestek deel 3

Vraag:

In paragraaf 01.07.01 is bepaald dat voorafgaand aan opdrachtverlening een zekerheidstelling van 5% van de aanneemsom dient te worden gesteld. Verzocht wordt te bevestigen of een concerngarantie wordt geaccepteerd als vorm van zekerheidstelling.

Antwoord:

De opdrachtgever gaat niet akkoord met het stellen van een concerngarantie als alternatief voor een bankgarantie. Een concerngarantie is niet gelijkwaardig aan een bankgarantie, qua zekerheidsstelling. Een bank is een externe, solvabele derde partij, die onder wettelijk toezicht staat. Bij een concerngarantie staat de moedermaatschappij van de aannemer garant, deze partij staat daarnaast niet onder wettelijk toezicht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Veiliger maken van twee oversteeklocaties
Goudse Houtsingel

Beantwoord op: 27 jan 2026

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bestek deel 3

Vraag:

In paragraaf 01.09.03 is geregeld hoe wordt omgegaan met stagnatie als gevolg van onjuiste of ontbrekende informatie over de ligging van kabels en leidingen. Verzocht wordt te bevestigen dat stagnatie en/of tijdverlies als gevolg hiervan niet nadelig wordt betrokken bij de Bonusregeling voor eerder opleveren zoals opgenomen in paragraaf 01.01.06, dan wel hierop in mindering kan worden gebracht bij de vaststelling van het aantal bonusdagen.

Antwoord:

In geval van stagnatie die aansluit bij artikel 01.09.03 Risicoverdeling uit deel 3 van het bestek, wordt de contractuele einddatum van het werk in het kader van de bonusregeling maximaal twee weken naar achteren verschoven. De Directie op het werk bepaalt hiertoe of er inderdaad sprake is van stagnatie die aansluit bij artikel 01.09.03 en welk uitstel in relatie tot de

Bonusregeling wordt goedgekeurd. Meer stagnatie leidt niet tot aanvullende uitloop voor de bonusberekening.

Voorbeelden:

Geen stagnatie:

- Oplevering op 1 juli 2026: 30 dagen eerder. Bonus: $30 \times \text{€ } 1.612,90 = \text{€ } 48.387$
- Oplevering op 30 juni 2026 (of eerder): 31 dagen eerder. Bonus: $\text{€ } 50.000,-$
- Oplevering op 26 juli 2026: 5 dagen eerder. Bonus: $5 \times \text{€ } 1.612,90 = \text{€ } 8.064,50$

1 week stagnatie toegekend > uitstel i.h.k.v. Bonusregeling: oplevering wordt uitgesteld tot 7 augustus 2026:

- Oplevering op 8 juli 2026: 30 dagen eerder. Bonus: $30 \times \text{€ } 1.612,90 = \text{€ } 48.387$
- Oplevering op 7 juli 2026 (of eerder): 31 dagen eerder. Bonus: $\text{€ } 50.000,-$
- Oplevering op 2 augustus 2026: 5 dagen eerder. Bonus: $5 \times \text{€ } 1.612,90 = \text{€ } 8.064,50$

2 weken stagnatie toegekend > uitstel i.h.k.v. Bonusregeling: oplevering wordt uitgesteld tot 14 augustus 2026:

- Oplevering op 15 juli 2026: 30 dagen eerder. Bonus: $30 \times \text{€ } 1.612,90 = \text{€ } 48.387$
- Oplevering op 14 juli 2026 (of eerder): 31 dagen eerder. Bonus: $\text{€ } 50.000,-$
- Oplevering op 9 augustus 2026: 5 dagen eerder. Bonus: $5 \times \text{€ } 1.612,90 = \text{€ } 8.064,50$

3 weken stagnatie > uitstel i.h.k.v. Bonusregeling: oplevering wordt uitgesteld tot 14 augustus 2026 (feitelijke opleverdatum wordt uitgesteld tot: 21 augustus 2026)

- Oplevering op 15 juli 2026: 30 dagen eerder. Bonus: $30 \times \text{€ } 1.612,90 = \text{€ } 48.387$
- Oplevering op 14 juli 2026 (of eerder): 31 dagen eerder. Bonus: $\text{€ } 50.000,-$
- Oplevering op 9 augustus 2026: 5 dagen eerder. Bonus: $5 \times \text{€ } 1.612,90 = \text{€ } 8.064,50$

Voor de volledigheid is het bovenstaande als artikel 01.01.06 lid 04 toegevoegd aan deel 3 van het bestek. Het aangepaste bestek wordt bij de Nota van Inlichtingen verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Veiliger maken van twee oversteeklocaties
Goudse Houtsingel

Beantwoord op: 27 jan 2026

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

In de aanbestedingsstukken constateren wij dat de aansprakelijkheid van inschrijver/ aannemer niet is gemaximeerd en daarmee in beginsel onbeperkt van aard is. Naar onze mening is een onbeperkte aansprakelijkheid, ongeacht aard, omvang en toerekenbaarheid van de schade, niet proportioneel en niet in lijn met de uitgangspunten van redelijkheid en billijkheid, noch met hetgeen in de markt gebruikelijk en verzekeraar is. Wij merken daarbij op dat het hanteren van een onbeperkte aansprakelijkheid kan leiden tot een onevenwichtige risicoverdeling, hetgeen in strijd kan zijn met het proportionaliteitsbeginsel. Wij verzoeken de aanbestedende dienst derhalve te bevestigen dat de aansprakelijkheid van inschrijver/aannemer wordt gemaximeerd tot 10% van de aanneemsom (dan wel opdrachtsom), althans tot een ander door de aanbestedende dienst redelijk en marktconform te achten maximum. Daarnaast verzoeken wij te bevestigen dat aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade – waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie en reputatieschade – expliciet wordt uitgesloten, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid. Indien de aanbestedende dienst dit niet kan bevestigen, verzoeken wij gemotiveerd aan te geven op welke wijze deze risicoverdeling als proportioneel wordt beschouwd en hoe dit zich verhoudt tot de verzekeraarbaarheid van de risico's voor inschrijver/aannemer /opdrachtnemer.

Antwoord:

Het is voor aanbestedende dienst niet duidelijk of vragensteller met deze vraag doelt op specifieke onderdelen en/of bepalingen uit de aanbestedingsstukken. In het algemeen wijst Aanbestedende dienst erop dat de UAV 2012 van toepassing is op de opdracht. In de UAV zijn bepalingen opgenomen over de aansprakelijkheid van de aannemer. De aansprakelijkheid wordt in het kader van deze aanbesteding als volgt gemaximeerd:

Maximering: De totale aansprakelijkheid van de Aannemer jegens de Opdrachtgever wegens een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht of uit hoofde van onrechtmatige daad, is uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan 100% van de Aanneemsom (exclusief BTW), met een absoluut maximum van € 2,5 miljoen.

Uitsluiting Indirecte Schade: De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade van de Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst, omzetverlies of gemiste besparingen.

Uitzonderingen: De genoemde beperkingen en uitsluitingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van:

- 1) Opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer of diens bedrijfsleiding;
- 2) Dood of lichamelijk letsel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Veiliger maken van twee oversteeklocaties
Goudse Houtsingel

Beantwoord op:

27 jan 2026

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Kerncompetenties

Vraag:

In de referentie-eis bij kerncompetentie 4 wordt specifiek het verwerken en verdichten van Argex als lichtgewicht ophoogmateriaal benoemd. Aangezien ook andere lichtgewicht ophoogmaterialen, zoals bims, gangbaar zijn onder elementen- of asfaltverhardingen, verzoeken wij u te bevestigen dat een referentie waarin dergelijke gelijkwaardige materialen zijn toegepast eveneens worden geaccepteerd.

Antwoord:

De Aanbestedende dienst bevestigt dat voor kerncompetentie 4 een referentie voor het verwerken en verdichten van Argex of gelijkwaardige lichtgewicht ophoogmaterialen, zoals bims, wordt geaccepteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Veiliger maken van twee oversteeklocaties
Goudse Houtsingel

Beantwoord op: 27 jan 2026

Mededelingen

Ref.nr.

M1

Onderwerp:

Plaatsen portaal met kombord Achterwillensebocht

Inhoud mededeling:

Ter plaatse van de kruising Goudse Houtsingel - Achterwillensebocht zijn wijzigingen doorgevoerd omtrent enkele te plaatsen verkeersborden. Betreffende verkeersborden worden vervangen door een portaal dat door derden wordt geplaatst. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de coördinatie van het plaatsen van het portaal.

Deze wijzigingen worden verwerkt in de tekeningen en bestek. De aangepaste tekeningen en bestek worden bij de Nota van Inlichtingen verstrekt.

Percelen: P1 Veiliger maken van twee oversteeklocaties
Goudse Houtsingel

Aangemaakt op: 27 jan 2026

Ref.nr.

M2

Onderwerp:

Bijlage 15 Voorgenomen Tijdelijke Verkeersmaatregelen (concept 2)

Inhoud mededeling:

Een nieuwe set van de Voorgenomen Tijdelijke Verkeersmaatregelen (concept versie 2) is als bijlage aan het bestek toegevoegd. De nieuwe set wordt bij de Nota van Inlichtingen verstrekt.

Percelen: P1 Veiliger maken van twee oversteeklocaties
Goudse Houtsingel

Aangemaakt op: 27 jan 2026