



Update SOK verhardingen 3.0

Via deze update informeert het projectteam de markt over de actuele stand van zaken rondom de aanbesteding SOK Verhardingen 3.0. De belangrijkste ontwikkelingen zijn per onderwerp toegelicht. Het betreft geen aanbestedingsdocumentatie, de genoemde uitgangspunten zijn voorlopig en kunnen nog wijzigen in de definitieve aanbestedingsdocumenten.

Planning

Tijdens de fysieke marktconsultatiebijeenkomst heeft het projectteam aangegeven te streven naar publicatie in april. Deze datum wordt helaas niet gehaald. De vertraging houdt verband met nog te nemen bestuurlijke besluitvorming, mede in relatie tot de vorming van het nieuwe college. De huidige verwachting is dat publicatie halverwege mei plaatsvindt. Indien de besluitvorming zonder aanvullende wijzigingen wordt afgerond, kan direct worden gepubliceerd. Zijn er nog aanpassingen nodig, dan verschuift de publicatie naar eind mei of begin juni. De planning wordt hierop aangepast. Het projectteam onderzoekt of het mogelijk is aanmeldingen nog voor de zomervakantie te ontvangen, om vervolgens na de zomervakantie de selectiebeslissing te kunnen verzenden.

Selectiecriterium

Het selectiecriterium Integraal Werken, zoals gepresenteerd tijdens de marktconsultatie, is komen te vervallen. Er wordt één selectiecriterium gehanteerd: de bedrijfsstrategie duurzaamheid:

De aanbesteder wil inzicht krijgen in de mate waarin de gegadigde structureel en aantoonbaar invulling geeft aan emissieloos bouwen en circulair werken, niet als projectambitie, maar als verankerde bedrijfsstrategie. De aanbesteder is voornemens de beoordeling volgens de selectiecriteria in onderstaande drietrap in te richten:

Strategisch; welke duurzaamheidsdoelstellingen heeft de organisatie vastgesteld, inclusief tijdlijnen, mijlpalen en externe communicatie daarover?

Tactisch; hoe is de uitvoering van die doelstellingen ingericht: wie is verantwoordelijk, welke middelen zijn gereserveerd en hoe wordt voortgang gemeten?

Operationeel; hoe zijn de strategische doelstellingen vertaald naar de dagelijkse bedrijfsvoering, denk aan werkprocessen, logistiek en uitvoering?

De drie niveaus worden afzonderlijk gewogen.

Aantal te selecteren gegadigden

Ten opzichte van de marktconsultatie is het aantal te selecteren gegadigden gewijzigd. Voor het segment Elementenverhardingen worden maximaal 12 gegadigden geselecteerd. Voor het

segment Asfaltwerken worden maximaal 7 gegadigden geselecteerd (dit was 6 in de marktconsultatie).

SCL-ladder

In de onlangs gepubliceerde samenvatting van de marktconsultatie heeft het projectteam aangegeven SCL trede 3 te overwegen als geschiktheidseis. Conform beleid van de Lead Buyer fysiek dient dit trede 2 te zijn. Daarom willen wij u informeren dat niet SCL trede 3, maar SCL trede 2 als geschiktheidseis zal worden gehanteerd tijdens de aanbestedingsprocedure.

In de samenwerkingsovereenkomst zullen mogelijk bepalingen opgenomen worden om trede 3 als uitvoeringseis gedurende de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst (2028 of later) toe te passen. De exacte invulling hiervan wordt op een later moment bepaald.

Toedeling nadere overeenkomsten

De uitgangspunten voor de toedeling van nadere overeenkomsten zijn ongewijzigd ten opzichte van de marktconsultatie. Er wordt gewerkt met voorkeursgebieden die bij inschrijving worden opgegeven. Daarnaast zijn er situaties mogelijk waarbij een aannemer een nadere overeenkomst krijgt toegewezen buiten zijn eigen perceel: bij significante scheefgroei in gefactureerde omzet, bij corridorwerking in het kader van BLVC-maatregelen, en ter verbetering van de continuïteit van het werkaanbod.

Vervolgcommunicatie

Het projectteam streeft ernaar de markt zo goed mogelijk geïnformeerd te houden. Mocht de bestuurlijke besluitvorming onverhoopt verdere vertraging oplopen, dan ontvangt u hierover tijdig een update via het marktconsultatieplatform op TenderNed.