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Ref. Nr. Onderwerp Mededeling
A leidraad 4.3 Het gewijzigde RAW bestek wordt ter beschikking gesteld bij de publicatie van de 2e nota van inlichtingen.

Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord

1 RAW 35.52.01

In het bestek worden specifieke responstijden gehanteerd voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Wij 
verzoeken u om een nadere toelichting en heroverweging van deze responstijden, gezien de volgende 
omstandigheden.
De werkzaamheden dienen gedurende het contract volledig elektrisch te worden uitgevoerd. Het gebruik van 
elektrisch materieel brengt andere operationele uitdagingen met zich mee, waaronder laadcycli, actieradius en 
logistieke planning. In combinatie met het feit dat de werkzaamheden binnen een sterk uitgestrekt gebied 
plaatsvinden, beïnvloedt dit de realistische inzetbaarheid en mobiliteit van onze ploegen. Dit probleem ontstaat al 
helemaal wanneer men accute acties heeft buiten het dagvenster om. 
Deze factoren leiden ertoe dat de huidige responstijden in de praktijk niet altijd haalbaar zijn, ondanks dat wij 
uiteraard blijven streven naar de gestelde normen. Om te voorkomen dat opdrachtgever de opdrachtnemer moet 
confronteren met disproportionele kortingen of onbedoelde sancties, verzoeken wij u te overwegen de 
responstijden te verruimen of aan te passen aan de praktische uitvoerbaarheid van elektrisch werken binnen een 
ruim verspreid werkgebied. 
Graag vernemen wij of u bereid bent tot een herijking van deze responstijden, zodat deze aansluiten bij de feitelijke 
omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten plaatsvinden.

Nee, wij hebben uw argumenten zorgvuldig beoordeeld, waaronder de inzet van 
volledig elektrisch materieel, de bijbehorende operationele beperkingen en de 
geografische spreiding van het werkgebied. Hoewel wij begrip hebben voor de door u 
geschetste omstandigheden, blijven wij vasthouden aan de in het bestek vastgestelde 
responstijden.
De responstijden zijn vastgesteld om de continuïteit, veiligheid en kwaliteit van de 
dienstverlening te waarborgen. Deze normen gelden voor alle inschrijvers en zijn 
daarmee een essentieel onderdeel van de contractuele uitgangspunten. Daarom 
achten wij het niet wenselijk om deze tijdens het proces aan te passen.
Wij gaan uw verzoek tot verruiming of herijking van de responstijden dan ook niet 
honoreren.

2 RAW 01.19.06.05

Bepaald is dat de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zich uitstrekt tot zowel directe als indirecte 
(gevolg)schade. Het is gebruikelijk dat aansprakelijkheid voor indirecte schade contractueel wordt uitgesloten, 
onder meer omdat dit type schade voor gegadigde moeilijk voorspelbaar is, in het algemeen niet of slechts zeer 
beperkt verzekerbaar is en daarmee niet adequaat kan worden geprijsd. Het opnemen van een dergelijke 
risicoverzwaring werkt daardoor potentieel prijsopdrijvend en kan afbreuk doen aan een evenwichtige 
risicoverdeling. Gelet op het proportionaliteitsbeginsel en de eisen van passende risicoallocatie zoals neergelegd 
in voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit, verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst toe te lichten op 
welke gronden is gekozen voor het niet uitsluiten van indirecte schade, en welke belangenafweging hieraan ten 
grondslag ligt. Kan de aanbestedende dienst aangeven waarom deze bepaling, in het licht van de aard en omvang 
van de opdracht, als proportioneel wordt beschouwd? Kan aanbestedende dienst de aansprakelijkheid om deze 
reden limiteren tot directe schade?

De indirecte schade zoals bedoeld in bepaling 01 19 06 lid 05 (bij IV) is beperkt tot de 
gevallen en de omvang zoals omschreven in de gevraagde polis volgens bepaling 01 16 
01 lid 01: "Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de 
aannemer dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Eindhoven, te verzekeren 
de aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Eindhoven voor door derden 
geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk."
Wij vinden dit proportioneel omdat wij als overheidspartij een bijzondere 
verantwoordelijkheid hebben richting inwoners en gebruikers van de openbare ruimte.



3 RAW 01.14.09.02
Kan aanbestedende dienst bevestigen dat bedoeld wordt dat vervanging voor rekening van de aannemer komt 
indien het beschadigd of onbruikbaar geraken aan de aannemer toerekenbaar is?

Correct, met de toevoeging dat indien de aannemer een aangeboden zending 
materiaal heeft geaccepteerd, geconstateerde gebreken daarna toerekenbaar zijn aan 
de aannemer.

4
RAW 01 14 01 lid 
01

De vermelding van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen ontbreekt. Kan 
aanbestedende dienst alsnog deze bouwstoffen benoemen?

Bepaling 01 14 01 vervalt.

5 RAW 01.11.01.05

Deze bepaling geeft de directie een eenzijdige bevoegdheid om het werk uit te (laten) stellen zonder dat de 
aannemer recht heeft op verlenging, bijbetaling en/of schadevergoeding. Gegadigde meent dat dit onder 
omstandigheden een onredelijke bepaling is. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat in geval van uitstel of 
vertraging als gevolg van door derden uit te voeren werkzaamheden, de aannemer wél recht kan hebben op 
termijnverlenging en/of vergoeding van aantoonbare schade of meerkosten, indien en voor zover de 
omstandigheden van het geval niet aan de aannemer zijn toe te rekenen?

Hier wordt het principe van redelijkheid en billijkheid gekozen, er is redelijkerwijs niet 
altijd sprake van de noodzaak van een vergoeding voor de aannemer. Er worden 
daarom niets gewijzigd.

6 RAW 01.10.02.03
Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat het verzorgen door de aannemer zelf van de benodigde vergunningen 
en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden een inspanningsverplichting betreft en 
geen resultaatsverplichting?

Correct, de aannemer moet kunnen aantonen dat hij zijn inspanning op tijd heeft 
gedaan en met regelmaat vragen heeft gesteld bij het uitblijven van resultaat.

7
RAW 2.2 Nadere 
Beschrijving  03

Aanbestedende Dienst bevestigen dat de hoeveelheden ter inlichting (voldoende) nauwkeurig zijn en geen 
significante afwijkingen vertonen ten opzichte van de werkelijke hoeveelheden?

Gezien de inhoud van het werk kunnen wij dat uiteraard niet met 100% garanderden. 
Daarnaast hebben we gekozen voor een afrekensystematiek die gebaseerd is op het 
werk wat daadwerkelijk wordt uitgevoerd, daarmee blijft het risico voor de aannemer 
beperkt.

8
RAW 2.2 Nadere 
Beschrijving  02

Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting (voldoende) 
nauwkeurig zijn en geen significante afwijkingen vertonen ten opzichte van de werkelijke hoeveelheden?

Gezien de inhoud van het werk kunnen wij dat uiteraard niet met 100% garanderden. 
Daarnaast hebben we gekozen voor een afrekensystematiek die gebaseerd is op het 
werk wat daadwerkelijk wordt uitgevoerd, daarmee blijft het risico voor de aannemer 
beperkt.

9
RAW 2.1 Algemene 
gegevens 0.5

De directie behoudt zich het recht om werken bij derden in opdracht te geven zonder dat dit als afwijking gezien 
mag worden. Kan aanbestedende dienst toelichten hoe wordt voorkomen dat er sprake is van strijdigheid met het 
bepaalde in de artikelen 2.15 en 2.163a t/m g van de Aanbestedingswet en wordt vermeden dat de 
Raamovereenkomst wordt uitgehold alsmede op welke wijze dit wordt gemonitord en verantwoord richting 
aannemer?

De zinsnede in lid 05 van hoofdstuk 2.1 "en projectmatige vervanging" vervalt. Er 
blijven alleen diensten (zijnde onderhoud) over. 

10
RAW 01 05 02 
Indexeringsregeling 
lid 02

Hierbij hetzelfde verzoek; Kunt u bevestigen dat wanneer de prijzen fors toenemen door prijsstijgingen, dat men al 
eerder in overleg mag treden om de prijzen aan te passen.

Het is niet duidelijk wat u bedoelt met "Hierbij hetzelfde vezoek;", daarnaast is de 
vraagstelling verwarrend. Vanuit onze interpretatie van de vraag is het antwoord: 
"Indien sprake is van bijzondere prijsverhogingen en/of -verlagingen. Dan kunnen beide 
partijen in overleg om het prijsniveau aan te passen."



11
RAW 01 05 01 
Indexeringsregeling 
lid 01

Kunt u bevestigen of de eerste datum waarop geïndexeerd mag worden kan worden aangepast naar 01‑01‑2027 in 
plaats van 01‑01‑2028? Een termijn van anderhalf jaar vooruit blijkt in de praktijk onvoldoende werkbaar. 
Gebruikelijk is dat men maar maximaal 1 jaar vooruit kan kijken. Verzoek om 1e indexering per 01-06-2027 in te 
laten gaan.

Nee, wij gaan niet mee in uw argumenten.

12
01 05 01 
Indexeringsregeling 
lid 03

01 05 01 lid 03 "In deze paragraaf geeft u aan dat binnen deze RAW-raamovereenkomst na 01-01-2028 jaarlijks de 
prijzen per eenheid worden geïndexeerd, van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden 
geïndexeerd overeenkomstig op basis van de CBS cijfers, horende bij: 42/43: Grond-, weg- en
waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100 volgens de rekenmethode in lid 03. Deze indexcijfers
zijn te vinden op www.cbs.nl. 
Gegadigde constateert dat de toe te passen indexering in toenemende mate de werkelijke kostenontwikkelingen 
binnen de scope van het Werk niet adequaat compenseert. 
In ruggenspraak met CBS en Techniek Nederland wordt deze indexregeling echter niet geadviseerd. Zij adviseren 
een indexregeling te gebruiken die beter aansluit bij prijsontwikkelingen van de werkzaamheden en leveringen van 
het bestek, zoals bijvoorbeeld een gecomnineerde index bedrijfstak SBI 2008, index 2021=100 24-30, 33 
Metalektro van het CBS. Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst daarom een meer gedifferentieerde 
indexeringsmethodiek te overwegen, teneinde te voorkomen dat disproportionele risico’s eenzijdig bij de 
aannemer worden neergelegd en het advies van CBS en Techniek Nederland te volgen.

De Opdrachtgever is akkoord met uw voorstel. Bestek deel 3 artikel 01 05 01 lid 03 
wordt vervangen door: "De indexering vindt plaats op basis van de CBS cijfers, horende 
bij: Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2021=100, 24-30, 33 
Metalektro. Deze indexcijfers zijn te vinden op www.cbs.nl 
(https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85771NED/table?dl=CE839). Bij 
stopzetting van de betreffende indexcijfers kiest de directie nieuwe toe te passen 
indexcijfers."

13

RAW 35 52 01 
Prioriteit, respons- 
en hersteltijd/ 
kortingen Deel A 
aanbestedingsleidr
aad 6.2.3/ SEB 
inzet

De werkzaamheden met betrekking tot de inzet van electrisch materieel vergt een andere manier van werken en 
kent de nodige uitdagingen. De keuze om volledige elektrisch te werken staat  op gespannen voet  met de te halen 
responstijden. Want als de responstijden niet worden gehaald (zoals spoed binnen een uur) omdat uiteindelijk 
volledig elektrisch materieel gebruikt moet worden, bestaat een reëel risico op hoge boetes die ook  nog niet 
gelimiteerd zijn. Gegadigde verzoekt aanbestedende dienst te overwegen coulanter om te gaan met de kortingen 
en de responstijden! Als aanbestedende dienst nu en in de toekomst zoveel mogelijk zero emissieloos wilt werken 
zal hij de marktpartijeen op dit punt tegemoet moeten komen.   Voorstel is daarom ook, of de responstijden te 
verruimen, of de SEB inzet te limiteren met alleen planbare werkzaamheden, zoals preventief werken en het 
correctieve deel eruit te halen.

zie vraag 1



14
RAW-
raamovereenkomst
, RAW0369-156892

Is aanbestedende dienst bereid om een nieuw artikel toe te voegen: “De totale aansprakelijkheid van aannemer 
tot aan de feitelijke datum van oplevering van elke afzonderlijke deelopdracht is beperkt tot maximaal de in de 
deelopdracht vastgelegde prijs. Behoudens opzet of grove schuld is aannemer niet aansprakelijk voor 
gevolgschade waaronder onder meer  begrepen winst-, omzet-, of productderving van opdrachtgever.”? Dit om te 
voldoen aan voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit en te komen tot een (overall) meer proportionele 
beperking van de aansprakelijkheid van de aannemer.

Wij gaan er niet mee akkoord op de schade te beperken tot maximaal de in de 
deelopdracht vastgelegde prijs. Wat betreft aansprakelijkheid voor gevolgschade: u 
dient dit te begrijpen in het licht van artikel 01 16 01 lid 01. De aansprakelijkheid voor 
schade geleden door derden is beperkt tot de gevallen en het bedrag waarvoor op 
grond van artikel 01 16 01 lid 01 verzekeringsdekking bestaat. Wij vinden dit 
proportioneel omdat wij als overheidspartij een bijzondere verantwoordelijkheid 
hebben richting inwoners en gebruikers van de openbare ruimte.

15

"Deel B, 
Voorwaarden en 
informatie, Versie 
1.0 1.3"

Als redelijk uitgangspunt dient volgens gegadigde te gelden dat elke partij instaat voor de door haar verstrekte 
informatie. Vanzelfsprekend rust op gegadigde (als deskundige partij) een waarschuwingsplicht maar niet alle 
tegenstrijdigheden, onduidelijkheden, fouten of onvolkomenheden kunnen of zullen in alle redelijkheid tijdens de 
tenderfase door gegadigde ontdekt kunnen worden. Bovendien merkt gegadigde op dat marginale toetsing regel is. 
Dat houdt met zoveel woorden in dat tegenstrijdigheden, onduidelijkheden, fouten of onvolkomenheden in de 
verstrekte informatie die niet kenbaar zijn niet aan gegadigde tegengeworpen kunnen worden. Wil aanbestedende 
dienst dat bevestigen?

Opdrachtgever bevestigt dat inschrijvers mogen uitgaan van de juistheid van de door 
opdrachtgever verstrekte informatie, maar dit laat de meldplicht uit §1.3 onverlet. 
Opdrachtgever past dan ook geen verruiming of aanvullende garanties toe. Inschrijvers 
dienen als deskundige marktpartijen onvolkomenheden die redelijkerwijs kenbaar zijn 
tijdig te melden. Niet‑kenbare, verborgen tegenstrijdigheden of een fundamenteel 
gebrek kunnen inschrijver niet worden tegengeworpen, conform §1.3. 

16
5.3.1 
aanbestedingsleidr
aad Deel A

Kan aanbestedende dienst toelichten hoe de social return verplichting kan worden ingevuld als de 
opdrachtwaarden over het geheel en per deelopdracht niet vaststaan?

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de bijlage "Beleid social return 
2022 incl. uitvoeringsvoorwaarden" pagina 11, artikel 4. De social‑returnverplichting 
wordt vastgesteld als percentage van de uiteindelijke opdrachtsom. Dat betekent dat 
de exacte omvang pas bekend is bij uitvoering en dat dus de verplichting kan worden 
ingevuld tijdens de looptijd en wordt vastgesteld op basis van de werkelijk 
gerealiseerde omzet binnen de raamovereenkomst.

17 112 Reinigen VRI
Wij gaan ervan uit dat als er een VRI gereinigd moet worden dit een compleet kruispunt is en niet her en der 
verspreid. Indien de reiniging verspreid is verzoeken wij u hiervoor een andere bestekspost voor toe te voegen 
omdat de transportbewegingen onbekend zijn.

Wij streven ernaar om de te reinigen VRI‑objecten zoveel mogelijk te clusteren, zodat 
deze binnen één werkgang per kruispunt kunnen worden uitgevoerd. Hiermee wordt 
voorkomen dat objecten onnodig verspreid over het gebied worden aangeboden.
Indien er in uitzonderlijke gevallen toch sprake is van geografisch verspreide objecten, 
wordt dit door de directie zorgvuldig afgestemd en beperkt tot het noodzakelijke. Het 
toevoegen van een aparte bestekspost achten wij op dit moment daarom niet nodig.

18 Planning
Zouden jullie de deadline voor het indienen van de inschrijving met 1 tot 1,5 week kunnen opschuiven? Dit in 
verband met de carnavalsvakantie van de leverancier, de toeleveranciers en de aannemer.

Niet akkoord, de planning blijft gehandhaafd.



19 Looptijd
Het valt ons op dat de looptijd van het onderhoudscontract voor de OVL en VRI niet gelijk zijn. Hierdoor komen na 
het wegvallen van het VRI contract synergievoordelen tussen beide contracten te vervallen. Bent u bereid de 
looptijd van beide contracten gelijk te trekken?

De looptijd van de raamovereenkomst onderhoud VRI-buiteninstallatie blijft zoals 
beschreven.

20
Verlenging van de 
overeenkomst

In paragraaf 3.2 van de aanbestedingsleidraad wordt aangegeven dat verlenging uitsluitend eenzijdig door 
opdrachtgever kan plaatsvinden. Bent u bereid om de verlengingsmogelijkheid wederkerig te maken, zodat beide 
partijen kunnen besluiten tot verlenging op basis van prestaties en marktontwikkelingen?

Nee. De mogelijkheid tot verlenging is uitsluitend voorbehouden aan de 
opdrachtgever, zoals bepaald in artikel 2 lid 3 van de conceptovereenkomst.

21 EMVI-waardering

In paragraaf 6.1 wordt het subgunningscriterium K3 gewaardeerd op een maximale fictieve korting van € 
1.800.000, gelijk aan K2 en lager dan de totale fictieve korting voor K1 en K4. Gezien het onderscheidend 
vermogen van een goed projectteam en de directe impact op kwaliteit, doorlooptijd en risicobeheersing, lijkt deze 
waardering relatief laag ten opzichte van de strategische waarde van dit criterium.
Bent u bereid om de maximale fictieve korting voor K3 te verhogen, zodat inschrijvers die aantoonbaar investeren 
in gekwalificeerd personeel en middelen een sterkere prikkel krijgen om onderscheidend te zijn?

Opdrachtgever is niet bereid de maximale fictieve korting voor K3 aan te passen. De 
weging van de kwaliteitscriteria is bewust gekozen en maakt onderdeel uit van de 
EMVI‑systematiek zoals vastgesteld in hoofdstuk 6 van de aanbestedingsleidraad.

22
Betaling - 
01.02.01.07

Bij een deelopdracht mag 50% van de waarde van het materiaal in rekening worden gebracht. Daarnaast kunt u er 
voor kiezen om gebruik te maken van een B-formulier voor de overdracht van de geleverde materialen. Mag 100% 
van de materiaalkosten in rekening worden gebracht indien u gebruik maakt van het B-formulier? U bent dan 
namelijk de eigenaar.

Bepaling 01 02 01 lid 07 blijft staan. Daarbij geldt wel dat het bestek primair toeziet op 
het onderhoud van de verkeersregelinstallaties en niet op het vervangen of leveren van 
complete installaties of omvangrijke componenten. 

23
Opneming 
hoeveelheden 
01.02.02.01

Bedoelt u hier ook de hoeveelheden voor een deelopdracht mee? Wilt u dan ook een bestekspost voor het 
opstellen van een deelopdracht toevoegen?

Nee, de Opdrachtgever is het niet eens met uw denkwijze. De kosten voor het 
opstellen van een deelopdracht zijn rechtstreeks gerelateerd aan het aan te gebruiken 
besteksposten en kunnen daarom opgenomen worden in de betreffende 
besteksposten.

24 Betaling, termijnen

U kiest voor betaling door verrekening via termijnstaten. Voor onderhoud begrijpen wij deze keuze omdat te 
verrekenen posten beperkt voorspelbaar zijn. Voor projecten willen wij u vragen een aandeel van de 
opdrachtwaarde (bijvoorbeeld 50%) bij opdracht verrekenbaar te maken. Anders krijgen wij onze kosten (m.u.v. 
materialen) pas erg laat in het proces betaald (en vergt dit ons een aanzienlijke voorfinanciering).

Het bestek ziet primair op het onderhoud van de verkeersregelinstallaties en niet op 
het vervangen of leveren van complete installaties of omvangrijke componenten.

25
Indexering 
01.05.01

In de overeenkomst is bepaald dat indexering pas na 31-12-2027 plaatsvindt. Dit wijkt af van gangbare praktijk 
waarin jaarlijkse indexering vanaf startdatum geldt, zeker gezien de huidige onzekerheid in de markt. Bent u bereid 
om de indexering vanaf 1 januari van het jaar volgend op de ingangsdatum toe te passen?

Zie vraag 11

26 Indexering
De voorgestelde indexeringsregeling is niet representatief voor de in het bestek opgenomen werkzaamheden (hier 
zitten onder andere ook asfalt en beton in). Wij verzoeken u een regeling te kiezen die beter aan sluit bij de in het 
bestek opgenomen werkzaamheden of de werkelijke mutaties toe te staan.

Zie vraag 12



27 Indexering

Gelieve de indexeringsregeling projecten te laten vervallen en verstrekte deelopdrachten ook voor indexering in 
aanmerking laten komen. In het slechtste geval wordt een deelopdracht gegund in december 2027 en pas 
afgerond in december 2028. In dit geval dienen de prijzen 2,5 jaar prijsvast te zijn. Dit is een disproportioneel 
prijsrisico.

Bepaling 01 05 02 van het bestek vervalt.

28 Bestek 10.10.10
In bestekspost 101010 noemt u de bouwvergaderingen VRI. Bestekspost 210010 wordt gevraagd de kosten voor 
de bouwvergaderingen op te nemen. Wij willen u verzoeken om bestekspost 101010 aan te passen door de 
verwijzing naar bouwvergaderingen te verwijderen.

Van BP 101010 bestek vervalt de tekst "de bouwvergaderingen". 

29
Besteksposten 
364020 en 364030

Ons inziens is dat dit besteksposten betreft t.b.v. bekabeling openbare verlichting. Kunt u dit verduidelijken of de 
besteksposten laten vervallen?

De besteksposten 364020 en 364030 van het bestek vervallen.

30
Besteksposten 
365010 t/m 
365080

Ons inziens is dat dit besteksposten betreft t.b.v. openbare verlichting. Kunt u dit verduidelijken of de 
besteksposten laten vervallen?

De besteksposten 365010 t/m 365080 van het bestek vervallen.

31

01 06 02 Procedure 
meer- en 
minderwerk en 01 
06 03 verrekening 
werkzaamheden 
derden

Het door de opdrachtgever voorschrijven van vastgestelde percentages raakt het contractuele evenwicht en de 
vrijheid van prijsvorming van de opdrachtnemer. Dit is strijdig met beginsel van Proportionaliteit, omdat 
gegadigden geen ruimte meer hebben hun eigen kostprijsstructuur toe te passen. Gelieve daarom het 
vastgestelde percentage van 10% te laten vervallen en de staartposten van toepassing te verklaren.

Bepaling 01 06 02 lid 02 en lid 07 vervallen. Bepaling 01 06 03 lid 02 vervalt eveneens.

32
01 09 04 
verplichtingen van 
de aannemer

Gelieve verantwoordelijkheid voor het realiseren van een tijdige aansluiting veranderen in een 
inspanningsverplichting, waarbij bij voldoende inspanning onze gevolgkosten vergoed worden. Deze eis zoals 
gesteld is disproportioneel, ook wij zijn afhankelijk van de netbeheerder en kunnen hierdoor tijdige aansluiting niet 
garanderen.

Correct, de aannemer moet wel kunnen aantonen dat hij zijn inspanning op tijd heeft 
gedaan en met regelmaat vragen heeft gesteld bij het uitblijven van resultaat.

33
01.12.01 
Bewonersbrieven

Voor het verspreiden van de bewonersbrieven is geen bestekspost opgenomen. Gelieve deze toe te voegen. Bepaling 01.12.01 van het bestek vervalt. 

34
01.21.05 
Verstrekken van 
een deelopdracht

Gelieve een bestekspost toe te voegen voor het opstellen van een deelopdracht. Tot nu toe is hier nog geen 
bestekspost voor opgenomen.

Zie vraag 23.

35 35.54.01
Kortingen zijn niet gemaximaliseerd. Dit vormt een niet begrensd risico. Bent u bereid een maximum op te nemen, 
bijvoorbeeld 10% van de aannemingssom per deelopdracht?

De Opdrachtgever hecht in het kader van de veiligheid veel waarde aan het correct 
functioneren van de installaties. Vandaar dat de kortingen niet gemaximaliseerd 
worden.



36 Algemeen PAR 07

U geeft hier aan dat alle kosten in de relevante besteksposten dienen te worden opgenomen. Echter de kosten 
voor bijvoorbeeld engineering, vergunningen, ontheffingen etc. kunnen niet in de besteksposten worden 
ingerekend omdat deze niet bekend zijn, door derden kunnen worden bepaald en opgelegd, etc. Wij verzoeken u 
dit te verwijderen uit deze paragraaf en indien deze kosten zich voordoen deze verrekenbaar te stellen.

Er is geen sprake van engineering in de zin van een ontwerp, het gaat hier om 
engineering in de zin van werkvoorbereiding. Ander genoemde punten/kosten voor dit 
contract zijn op basis van de omvang van dit contract goed in te schatten en om te 
slaan over de besteksposten of staartkosten. Derhalve wordt deze paragraaf niet 
verwijderd.  

37 Bestek 51 Verkeersregelaars worden ingezet per dagdeel. Gaat u ermee akkoord dat deze per dagdeel worden verrekend ? De Opdrachtgever gaat akkoord, de hoeveelheid wordt 30x een dagdeel.

38 Bestek 52 Verkeersregelaars worden ingezet per dagdeel. Gaat u ermee akkoord dat deze per dagdeel worden verrekend ? De Opdrachtgever gaat akkoord, de hoeveelheid wordt 5 x een dagdeel. 

39 01 14 01 Met welke uitgangspunten, hoeveelheden, frequentie, dient de aannemer rekening te houden? Zie vraag 4

40 01 19 01 Wij verzoeken u het V&G plan Ontwerpfase aan te leveren Het V&G plan wordt als bijlage bij de 2e NvI opgenomen.

41 Bestek 01.04.01
Waarom is de risicoregeling uit de Standaard 2020 (Hoofdstuk 01.04) volledig uitgesloten? Bent u bereid deze 
bepaling alsnog van toepassing te verklaren om een evenwichtige risicoverdeling te waarborgen?

Nee, de bepaling blijft uitgesloten. De risicoregeling is uitgesloten omdat de gemeente 
een aangepaste indexeringsregeling hanteert.


