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Ref. Nr. Onderwerp Mededeling Antwoord

A leidraad 4.3
Het gewijzigde RAW bestek wordt ter beschikking gesteld bij de publicatie van 
de 2e nota van inlichtingen.

1 Planning Zouden jullie de deadline voor het indienen van de inschrijving met 1 tot 1,5 
week kunnen opschuiven? Dit in verband met de carnavalsvakantie van de 
leverancier, de toeleveranciers en de aannemer.

Niet akkoord, de planning blijft gehandhaafd.

2 Bestek, 
bestekpostgroep 
410, blz. 44 en 45

Er worden drie fabrikanten specifiek genoemd. Betekent dit dat voor de overige 
fabrikanten de mogelijkheid voor levering aan gemeente Eindhoven is 
afgesloten voor de looptijd van dit contract?

Nee, de drie genoemde leveranciers zijn de meest 
gebruikte armaturen in Eindhoven. Naar behoefte worden 
armaturen van andere leverancies op basis van meerwerk 
afgenomen via de aannemer.

3 Verlenging van de 
overeenkomst

In paragraaf 3.2 wordt aangegeven dat verlenging uitsluitend eenzijdig door 
opdrachtgever kan plaatsvinden. Bent u bereid om de verlengingsmogelijkheid 
wederkerig te maken, zodat beide partijen kunnen besluiten tot verlenging op 
basis van prestaties en marktontwikkelingen?

Nee. De mogelijkheid tot verlenging is uitsluitend 
voorbehouden aan de opdrachtgever, zoals bepaald in 
artikel 2 lid 3 van de conceptovereenkomst.

4 Deel A, 
Aanbestedingsleidra
ad 5.3.1. SROI

Kan aanbestedende dienst toelichten hoe de social return verplichting kan 
worden ingevuld als de opdrachtwaarden over het geheel en per deelopdracht 
niet vaststaan?

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de 
bijlage "Beleid social return 2022 incl. 
uitvoeringsvoorwaarden" pagina 11, artikel 4. De 
social‑returnverplichting wordt vastgesteld als 
percentage van de uiteindelijke opdrachtsom. Dat 
betekent dat de exacte omvang pas bekend is bij 
uitvoering en dat dus de verplichting kan worden ingevuld 
tijdens de looptijd en wordt vastgesteld op basis van de 
werkelijk gerealiseerde omzet binnen de 
raamovereenkomst.



5 34.14.02.04 Het is gebruikelijk dat aansprakelijkheid voor gevolgschade in het algemeen 
wordt uitgesloten en zeker bij garanties. Gegadigde meent dat het bepaalde niet 
voldoet aan de eisen van passende en proportionele risicoverdeling zoals 
neergelegd in voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit en verzoekt 
aanbestedende dienst dit lid te schrappen.

De gevolgschade valt niet onder de garantie. Artikel 
34.14.02 lid 04 vervalt. De bepalingen over 
aansprakelijkheid blijven overigens van kracht. 

6 01.19.06.05 Bepaald is dat de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zich uitstrekt tot 
zowel directe als indirecte (gevolg)schade. Het is gebruikelijk dat 
aansprakelijkheid voor indirecte schade contractueel wordt uitgesloten, onder 
meer omdat dit type schade voor gegadigde moeilijk voorspelbaar is, in het 
algemeen niet of slechts zeer beperkt verzekerbaar is en daarmee niet adequaat 
kan worden geprijsd. Het opnemen van een dergelijke risicoverzwaring werkt 
daardoor potentieel prijsopdrijvend en kan afbreuk doen aan een evenwichtige 
risicoverdeling. Gelet op het proportionaliteitsbeginsel en de eisen van 
passende risicoallocatie zoals neergelegd in voorschrift 3.9D van de Gids 
Proportionaliteit, verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst toe te lichten op 
welke gronden is gekozen voor het niet uitsluiten van indirecte schade, en welke 
belangenafweging hieraan ten grondslag ligt. Kan de aanbestedende dienst 
aangeven waarom deze bepaling, in het licht van de aard en omvang van de 
opdracht, als proportioneel wordt beschouwd? Kan aanbestedende dienst de 
aansprakelijkheid om deze reden limiteren tot directe schade?

U dient deze bepaling als volgt te begrijpen: de 
aansprakelijkheid voor schade geleden door derden is 
beperkt tot de gevallen en het bedrag waarvoor op grond 
van artikel 01 16 01 lid 01 verzekeringsdekking bestaat. 
Wij vinden dit proportioneel omdat wij als overheidspartij 
een bijzondere verantwoordelijkheid hebben richting 
inwoners en gebruikers van de openbare ruimte.

7 01.14.11.02 Kan aanbestedende dienst bevestigen dat bedoeld wordt dat vervanging voor 
rekening van de aannemer komt indien het beschadigd of onbruikbaar geraken 
aan de aannemer toerekenbaar is?

Correct, met de toevoeging dat indien de aannemer een 
aangeboden zending materiaal heeft geaccepteerd, 
geconstateerde gebreken daarna toerekenbaar zijn aan de 
aannemer.

8 01.14.09.02 Kan aanbestedende dienst bevestigen dat bedoeld wordt dat vervanging voor 
rekening van de aannemer komt indien het beschadigd of onbruikbaar geraken 
aan de aannemer toerekenbaar is?

Correct, met de toevoeging dat indien de aannemer een 
aangeboden zending materiaal heeft geaccepteerd, 
geconstateerde gebreken daarna toerekenbaar zijn aan de 
aannemer.

9 RAW 01.14.01.01 De vermelding van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 
bouwstoffen ontbreekt. Kan aanbestedende dienst alsnog deze bouwstoffen 
benoemen?

Dat is volgende de Aanbestedende dienst niet relevant 
zolang de gevraagde voorraadcapaciteit conform 
01.14.09 niet wordt overschreden.



10 RAW 01.11.01.05 Deze bepaling geeft de directie een eenzijdige bevoegdheid om het werk uit te 
(laten) stellen zonder dat de aannemer recht heeft op verlenging, bijbetaling 
en/of schadevergoeding. Gegadigde meent dat dit onder omstandigheden een 
onredelijke bepaling is. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat in geval van 
uitstel of vertraging als gevolg van door derden uit te voeren werkzaamheden, de 
aannemer wél recht kan hebben op termijnverlenging en/of vergoeding van 
aantoonbare schade of meerkosten, indien en voor zover de omstandigheden 
van het geval niet aan de aannemer zijn toe te rekenen?

Hier wordt het principe van redelijkheid en billijkheid 
gekozen, er is redelijkerwijs niet altijd sprake van de 
noodzaak van een vergoeding voor de aannemer. Er 
worden daarom niets gewijzigd.

11 RAW 01.10.02.03 Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat het verzorgen door de aannemer zelf 
van de benodigde vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de 
uitvoering van de werkzaamheden een inspanningsverplichting betreft en geen 
resultaatsverplichting?

Correct, de aannemer moet kunnen aantonen dat hij zijn 
inspanning op tijd heeft gedaan en met regelmaat vragen 
heeft gesteld bij het uitblijven van resultaat.

12 RAW 01 05 02 
Indexeringsregeling 
lid 02

Hierbij hetzelfde verzoek; Kunt u niet bevestiginen wanneer de prijzen fors 
toenemen door prijsstijgingen dat men al eerder in overleg mag treden om de 
prijzen te indexeren?

Het is niet duidelijk wat u bedoelt met "Hierbij hetzelfde 
vezoek;", daarnaast is de vraagstelling verwarrend. Vanuit 
onze interpretatie van de vraag is het antwoord: "Indien 
sprake is van bijzondere prijsverhogingen en/of -
verlagingen. Dan kunnen beide partijen in overleg om het 
prijsniveau aan te passen."

13 RAW 01 05 01 
Indexeringsregeling 
lid 01

Kunt u bevestigen of de eerste datum waarop geïndexeerd mag worden kan 
worden aangepast naar 01‑01‑2027 in plaats van 01‑01‑2028? Een termijn van 
anderhalf jaar vooruit blijkt in de praktijk onvoldoende werkbaar. Wij vernemen 
graag of een eerdere datum mogelijk is.

Nee, wij gaan niet mee in uw argumenten.

14 RAW 2.2 Nadere 
Beschrijving 03

Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat de hoeveelheden ter inlichting 
(voldoende) nauwkeurig zijn en geen significante afwijkingen vertonen ten 
opzichte van de werkelijke hoeveelheden?

Gezien de inhoud van het werk kunnen wij dat uiteraard 
niet met 100% garanderden. Daarnaast hebben we 
gekozen voor een afrekensystematiek die gebaseerd is op 
het werk wat daadwerkelijk wordt uitgevoerd, daarmee 
blijft het risico voor de aannemer beperkt.

15 RAW 2.2 Nadere 
Beschrijving 02

Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting (voldoende) nauwkeurig zijn en geen significante 
afwijkingen vertonen ten opzichte van de werkelijke hoeveelheden?

Gezien de inhoud van het werk kunnen wij dat uiteraard 
niet met 100% garanderden. Daarnaast hebben we 
gekozen voor een afrekensystematiek die gebaseerd is op 
het werk wat daadwerkelijk wordt uitgevoerd, daarmee 
blijft het risico voor de aannemer beperkt.



16 RAW 2.1 Algemene 
gegevens 05

De directie behoudt zich het recht om werken bij derden in opdracht te geven 
zonder dat dit als afwijking gezien mag worden. Kan aanbestedende dienst 
toelichten hoe wordt voorkomen dat er sprake is van strijdigheid met het 
bepaalde in de artikelen 2.15 en 2.163a t/m g van de Aanbestedingswet en 
wordt vermeden dat de Raamovereenkomst wordt uitgehold alsmede op welke 
wijze dit wordt gemonitord en verantwoord richting aannemer?

De Aanbestedingswet is precies de reden dat deze 
passage in het bestek is opgenomen. Om deze vrijheid als 
opdrachtgever te hebben wordt aangeven dat het vooraf in 
een clausule moet worden opgenomen en dat is dan ook 
wat we in dit contract doen. Het is derhalve alles behalve 
strijdig met de Aanbestedingswet. Voor de volledigeheid, 
deze clausule is opgenomen zodat de opdrachtgever de 
mogelijkheid behoud om bij bepaalde projecten ervoor te 
kiezen om alle werkzaamheden te combineren. De 
omvang daarvan is naar schatting van de opdrachtgever 
gering.

17 RAW-
raamovereenkomst, 
RAW0369-156892

Is aanbestedende dienst bereid om een nieuw artikel toe te voegen: “De totale 
aansprakelijkheid van aannemer tot aan de feitelijke datum van oplevering van 
elke afzonderlijke deelopdracht is beperkt tot maximaal de in de deelopdracht 
vastgelegde prijs. Behoudens opzet of grove schuld is aannemer niet 
aansprakelijk voor gevolgschade waaronder onder meer  begrepen winst-, 
omzet-, of productderving van opdrachtgever.”? Dit om te voldoen aan 
voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit en te komen tot een (overall) 
meer proportionele beperking van de aansprakelijkheid van de aannemer.

Wij gaan er niet mee akkoord op de schade te beperken 
tot maximaal de in de deelopdracht vastgelegde prijs. Wat 
betreft aansprakelijkheid voor gevolgschade: u dient dit te 
begrijpen in het licht van artikel 01 16 01 lid 01. De 
aansprakelijkheid voor schade geleden door derden is 
beperkt tot de gevallen en het bedrag waarvoor op grond 
van artikel 01 16 01 lid 01 verzekeringsdekking bestaat. 
Wij vinden dit proportioneel omdat wij als overheidspartij 
een bijzondere verantwoordelijkheid hebben richting 
inwoners en gebruikers van de openbare ruimte.

18 Deel B, 
Voorwaarden en 
informatie 1.3

Als redelijk uitgangspunt dient volgens gegadigde te gelden dat elke partij 
instaat voor de door haar verstrekte informatie. Vanzelfsprekend rust op 
gegadigde (als deskundige partij) een waarschuwingsplicht maar niet alle 
tegenstrijdigheden, onduidelijkheden, fouten of onvolkomenheden kunnen of 
zullen in alle redelijkheid tijdens de tenderfase door gegadigde ontdekt kunnen 
worden. Bovendien merkt gegadigde op dat marginale toetsing regel is. Dat 
houdt met zoveel woorden in dat tegenstrijdigheden, onduidelijkheden, fouten 
of onvolkomenheden in de verstrekte informatie die niet kenbaar zijn niet aan 
gegadigde tegengeworpen kunnen worden. Wil aanbestedende dienst dat 
bevestigen?

Opdrachtgever bevestigt dat inschrijvers mogen uitgaan 
van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte 
informatie, maar dit laat de meldplicht uit §1.3 onverlet. 
Opdrachtgever past dan ook geen verruiming of 
aanvullende garanties toe. Inschrijvers dienen als 
deskundige marktpartijen onvolkomenheden die 
redelijkerwijs kenbaar zijn tijdig te melden. Niet‑kenbare, 
verborgen tegenstrijdigheden of een fundamenteel gebrek 
kunnen inschrijver niet worden tegengeworpen, conform 
§1.3.  



19 RAW 34 32 01 
Prioriteit, respons- 
en hersteltijd/ 
kortingen/ SEB inzet

De werkzaamheden met betrekking tot de inzet van electrisch materieel vergt 
een andere manier van werken en kent de nodige uitdagingen. De keuze om 
volledige elektrisch te werken staat  op gespannen voet  met de te halen 
responstijden. Want als de responstijden niet worden gehaald (zoals spoed 
binnen een uur) omdat uiteindelijk volledig elektrisch materieel gebruikt moet 
worden, bestaat een reëel risico op hoge boetes die ook  nog niet gelimiteerd 
zijn. Gegadigde verzoekt aanbestedende dienst te overwegen coulanter om te 
gaan met de kortingen en de responstijden! Als aanbestedende dienst nu en in 
de toekomst zoveel mogelijk zero emissieloos wilt werken zal hij de 
marktpartijeen op dit punt tegemoet moeten komen.   Voorstel is daarom ook, of 
de responstijden te verruimen, of de SEB inzet te limiteren met alleen planbare 
werkzaamheden, zoals preventief werken en het correctieve deel eruit te halen.

De AB kan zich niet vinden in uw argumentatie en zal 
derhalve geen wijzigingen aanbrengen.

20 Deel A 
Aanbestedingsleidra
ad 6.2.3 K3

"De uitwerking beslaat maximaal 3 pagina’s (A4) inclusief beloftenlijst, 
lettertype Aptos, lettergrootte 9, regelafstand 1,15. Beoordeling vindt plaats op 
basis van:
Volledigheid, concreetheid en realiteitsgehalte van de uitwerking;
Mate van feitelijkheid en aanwezigheid van verifieerbare informatie en/of 
onderbouwing;
De mate waarin de uitwerking vertrouwen geeft in een succesvolle uitvoering 
van de opdracht.
Een regelafstand van 1,15 is aan de ruime kant. Gebruikelijk is om een 
regelafstand van 1 te gebruiken. "

Niet akkoord. In verband met de leesbaarheid wenst 
Opdrachtgever hier aan vast te houden. De 
aanbestedingsleidraad blijft op dit punt ongewijzigd. 



21 01 05 01 
Indexeringsregeling 
lid 03

01 05 01 lid 03 ""In deze paragraaf geeft u aan dat binnen deze RAW-
raamovereenkomst na 01-01-2028 jaarlijks de prijzen per eenheid worden 
geïndexeerd, van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden 
geïndexeerd overeenkomstig op basis van de CBS cijfers, horende bij: 42/43: 
Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100 volgens de 
rekenmethode in lid 03. Deze indexcijfers zijn te vinden op www.cbs.nl. 
Gegadigde constateert dat de toe te passen indexering in toenemende mate de 
werkelijke kostenontwikkelingen binnen de scope van het Werk niet adequaat 
compenseert. 
In ruggenspraak met CBS en Techniek Nederland wordt deze indexregeling 
echter niet geadviseerd. Zij adviseren een indexregeling te gebruiken die beter 
aansluit bij prijsontwikkelingen van de werkzaamheden en leveringen van het 
bestek, zoals bijvoorbeeld een gecomnineerde index bedrijfstak SBI 2008, index 
2021=100 24-30, 33 Metalektro van het CBS. Gegadigde verzoekt de 
aanbestedende dienst daarom een meer gedifferentieerde 
indexeringsmethodiek te overwegen, teneinde te voorkomen dat 
disproportionele risico’s eenzijdig bij de aannemer worden neergelegd en het 
advies van CBS en Techniek Nederland te volgen.

De AB is akkoord met uw voorstel. Bestek deel 3 artikel 01 
05 01 lid 03 wordt vervangen door: "De indexering vindt 
plaats op basis van de CBS cijfers, horende bij: 
Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, 
index 2021=100, 24-30, 33 Metalektro. Deze indexcijfers
zijn te vinden op www.cbs.nl 
(https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85771NED/ta
ble?dl=CE839). Bij stopzetting van de betreffende 
indexcijfers kiest de directie nieuwe toe te passen 
indexcijfers."

22 BP 42 In de bestekpost staat omschreven: Alle verrekenprijzen zijn inclusief de 
wettelijke verwijderingsbijdrage. Voor de verwijderingsbijdrage is reeds een 
bestekpost opgenomen in het bestek (BP 455020). De omschrijving in BP 42 lijkt 
een dubbeling met BP 455020. Hoe ziet AD dit?

In BP42 komt de tekst "Alle verrekenprijzen … 
verwijderingsbijdrage.", komt te vervallen.

23 BP 422 Dienen de verwijderingskosten in deze bestekposten te zijn opgenomen? Nee, daar zijn separate besteksposten voor.
24 BP 455020 Betreft het hier een conventionele lamp? Ja
25 BP 455010 Betreft het hier een LED armatuur? Ja. BP 455030 wordt toegevoegd tbv de 

verwijderingsbijdrage van een led-lamp, 500 stuks.
26 BP 705020 In de omschrijving van de post staat vermeld "(administratief)". Wordt hier 

bedoeld dat hier alleen de kosten voor de administratieve aanvraag opgenomen 
dienen te worden of ook de kosten voor het aanvullende bodemonderzoek zelf?

De kosten voor het daadwerkelijke bodemonderzoek dient 
niet meegenomen te worden in de kosten.

27 BP 600020 / 601020 Betreft het hier alleen een actiewagen of een actiewagen incl. bus en 
chauffeur?

De AB gaat er vanuit dat het alleen de aanhanger betreft 
en dat de monteur de actiewagen naar het werkgebied 
meeneemt.



28 BP 600010 / 601010 Kunt u bevestigen dat de ter beschikking stellen van de botsabsorber per 
dagdeel plaats zal vinden (dit in verband met de aan- en afrijdtijden)?

Nee, het tarief per uur blijft gehandhaafd.

29 BP 413210 Wat is eigenlijk de meerwaarde van deze post? Een toeslag voor een of twee 
Zhaga connector(en) kan eenvoudig verrekend worden via de bestekposten  
410, 411 en 412 door de bruto prijslijst van het armatuur te verhogen met de 
bruto prijs voor een of twee Zhagaconnectoren. In de praktijk zullen de 
armaturen ook op deze manier door Inschrijver met de betreffende leverancier 
verrekend worden waardoor de meerkosten voor een Zhaga connector ook 
kostenhomogeen te verrekenen zijn.

Voor de volledigheid: alle armaturen moeten met 
minimaal één zhaga connector worden geleverd. Dit 
betreft een toeslag voor een 2de zhaga connector. Het is 
een keuze van de AB om deze manier te hanteren, er 
worden geen wijzigingen toegepast.

30 BP 413210 Deze post is van toepassing op armaturen van verschillende leveranciers die 
niet dezelfde kostprijs hanteren. Kunt u deze bestekpost opsplitsen per 
leverancier zodat de bestekpost conform RAW systematiek kostenhomogeen is 
opgebouwd?

De AB is van mening dat de kostprijs tussen de 
verschillende leveranciers dermate klein is (gezien 
praktisch gelijke extra handelingen en materiaalgebruik) 
dat dit geen probleem mag zijn voor de aannemer om 
uniform af te prijzen.

31 BP 413210 De omschrijving in de bestekpost is tegenstrijdig. Enerzijds staat omschreven 
dat deze post een toeslag is voor een tweede Zhaga connector terwijl in de 
laatste alinea staat omschreven dat het armatuur voorzien dient te zijn van twee 
Zhaga connectoren. Kunt u eenduidig omschrijven wat bedoeld wordt met deze 
bestekpost?

Deze post is prima omschreven. Ieder armatuur moet al 
met minimaal 1 zhaga connector worden uitgerust. In de 
laatste aliniea wordt daarbij iets toegevoegd over de 
locatie van de zhaga connectoren op het armatuur, niets 
meer.

32 BP 3 / 34 13 08 lid 02 Kunt u voor het digitaal inmeten in RD-coördinaten een bestekpost toevoegen 
zodat deze werkzaamheden verrekend kunnen worden indien dit van toepassing 
is?

Nee, het is volkomen helder wanneer de RD coordinaten 
ingemeten moeten worden, dus die kosten kunnen in de 
besteffende besteksposten worden opgenomen.

33 01 01 19 lid 02 We verzoeken u voor het eerste overleg per project een bestekpost op te nemen. 
Deze overleggen zijn door inschrijver niet in te schatten qua aantallen en 
tijdsduur. Daarnaast door voor deze overleggen een bestekpost op te nemen, 
kunnen de kosten verrekend worden op het moment dat deze optreden (in lijn 
met de RAW systematiek).

Er is bij ieder project altijd een eerste startoverleg, mag 
daarbij uitgaan van reistijd van en naar de overleglocatie 
binnen de grenzen van gemeente Eindhoven en anderhalf 
uur overleg.



34 01 01 19 lid 03 We verzoeken u voor het overleg met civiele aannemers een bestekpost op te 
nemen. Deze overleggen zijn door inschrijver niet in te schatten qua aantallen 
en tijdsduur. Daarnaast door voor deze overleggen een bestekpost op te nemen, 
kunnen de kosten verrekend worden op het moment dat deze optreden (in lijn 
met de RAW systematiek).

De AB is van mening dat de tijd die de aannemer aan 
overleg besteed bij een bepaalde omvang aan lichtmasten 
door de ervaring met dit soort project goed in te schatten 
is. De aannemer kan ook zelf invloed uitoefenen op de 
hoeveelheid overleg met de civiele aannemer.

35 BP 102080 Kunt u een bestekpost toevoegen voor het veiligstellen van een schade buiten 
werktijd? De kosten buiten werktijd zijn hoger en de aanrijdtijd is vaak ook langer 
dan binnen werktijd.

Nee, daar kunt u BP102050 voor gebruiken.

36 Deel A, 
Aanbestedingsleidra
ad 5.3.1. SROI

Kan aanbestedende dienst toelichten hoe de social return verplichting kan 
worden ingevuld als de opdrachtwaarden over het geheel en per deelopdracht 
niet vaststaan?

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de 
bijlage "Beleid social return 2022 incl. 
uitvoeringsvoorwaarden" pagina 11, artikel 4. De 
social‑returnverplichting wordt vastgesteld als 
percentage van de uiteindelijke opdrachtsom. Dat 
betekent dat de exacte omvang pas bekend is bij 
uitvoering en dat dus de verplichting kan worden ingevuld 
tijdens de looptijd en wordt vastgesteld op basis van de 
werkelijk gerealiseerde omzet binnen de 
raamovereenkomst.

37 Deel A, 
Aanbestedingsleidra
ad, 6 januari 2026 
3.1

Op welk moment aanbestedende dienst over verlenging? Gegadigde zou dit 
graag tijdig vernemen met het oog op capaciteitsplanning etc.

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de 
conceptovereenkomst, artikel 2 lid 3. Opdrachtgever 
spant zich ervoor in om de mededeling omtrent de 
verlenging uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de 
looptijd te doen.



38 Aanbestedingsleidra
ad Deel A Europees 
1.1 DEF

In de Tender 529011-Levering armaturen openbare verlichting, welke vroegtijdig 
is beëindigd, werd er gesproken over 18.000 armaturen. In de huidige 
aanbesteding voor gemeente Eindhoven worden 3400 armaturen benoemd bij 
de besteksposten 410010/20 + 411010/20 + 412010. In de bijlage 
“Aanbestedingsleidraad Deel A Europees 1.1 DEF” wordt bij punt 5.2.2.1 
gesproker over 10.000 lichtmasten & armaturen. Het is ons nu niet duidelijk om 
welke aantallen deze vervanging gaat.

Vraag: Kan AD aangeven op welke wijze de verschillende aantallen moeten 
worden geïnterpreteerd en aanvullend of er een aparte Tender komt voor de 
andere aantallen?

De in het bestek opgenomen aantallen (circa 3.400 
armaturen binnen posten 410010/20, 411010/20 en 
412010) betreffen de vaste onderhouds- en 
vervangingsaantallen die onder deze raamovereenkomst 
vallen. De eerdere vermelding van 18.000 armaturen in 
Tender 529011 heeft geen relatie met deze procedure; dit 
betrof een separaat traject dat inmiddels is beëindigd. De 
referentie-eis van 10.000 lichtmasten en armaturen in 
§5.2.2.1 ziet uitsluitend op het aantonen van de vereiste 
kerncompetentie en staat los van de omvang van de 
werkzaamheden binnen de raamovereenkomst.

39 RAW 
raamovereenkomst 
onderhoud en 
projecten OVL 2025-
0213 V1.0

AD geeft aan in bijlage “RAW raamovereenkomst onderhoud en projecten OVL 
2025-0213 V1.0” aan bij bestek postnummer 451 dat de aderdikte 1.5 mm 
moet zijn. Dat is voor de toepassing overgekwalificeerd. Eveneens is het meer 
milieubelastend, i.v.m. meer materiaal gebruik, t.o.v. een aderdikte van 1 mm. 
In de OVL is de aderdikte van 1 mm algemeen geaccepteerd.

Vraag: kan AD voor de te leveren armaturen eveneens de aderdikte 1 mm 
toestaan?

Ja, dat is toegestaan.

40 RAW 
raamovereenkomst 
onderhoud en 
projecten OVL 2025-
0213 V1.0

AD geeft aan in bijlage “RAW raamovereenkomst onderhoud en projecten OVL 
2025-0213 V1.0” punt 34 16 09 (blz. 89) dat de kabel van het type RTPR 
(merk/type van de fa. TKF) en in voorkeur in de kleur geel of zwart moet zijn. 

Vraag 1: Kan AD ook de technisch gelijkwaardige en internationaal 
geaccepteerde kabel ..BQ-F toestaan?
Vraag 2: Kan AD, behalve de genoemde kleuren geel en zwart, ook de 
mantelkleur oranje toevoegen?

Ja, dat is toegestaan.



41 AW 
raamovereenkomst 
onderhoud en 
projecten OVL 2025-
0213 V1.0

AD vraag in het bijlage “RAW raamovereenkomst onderhoud en projecten OVL 
2025-0213 V1.0” bij bestekspostnummers 410010/20 + 411010/20 + 412010 
dat er armaturen worden uitgevraagd van het merk Philips/Signify, het merk 
Schreder en het merk Lichttronics.

Inschrijver meent dat deze eis in strijd is met het bepaalde in artikel 2.75 lid 6 en 
artikel 2.76 leden 3 en 4 van de Aanbestedingswet 2012 (Aw2012). Het stellen 
van deze eis biedt geen gelijke toegang en leidt tot een ongerechtvaardigde 
belemmering in de mededinging. Met deze eis wordt in de huidige markt 
verwezen naar een bepaald merk/bepaalde merken van een herkomst waardoor 
bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of juist 
worden uitgesloten. 

Uitgangspunt van de artikelen 2.75 en 2.76 Aw2012 is dat technische 
specificaties inschrijvers gelijke toegang moeten bieden en niet mogen leiden 
tot ongerechtvaardigde belemmeringen in de openstelling van opdrachten voor 
mededinging (zie ook overweging 74 van de considerans van de Europese 
Aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU). Specificaties in de vorm van merk en/of 
type mogen niet zodanig worden opgesteld dat feitelijk sprake is van een 
kunstmatige concurrentiebeperking. Daarnaast is het op grond van artikel 2.76 
lid 3 en 4 Aw2012 niet toegestaan om bij de technische specificatie van de 
opdracht direct, dan wel indirect te verwijzen naar bepaalde fabricaten, 
herkomsten of bijzondere werkwijzen die typerend zijn voor een bepaalde 
onderneming. Evenmin mag verwezen worden naar octrooien, merken, types of 
bepaalde oorsprong of productie (‘het verwijzingsverbod’). Doel van het 
verwijzingsverbod is om te voorkomen dat aanbestedende diensten bepaalde 
ondernemingen bevoordelen. Er mag slechts van dat verwijzingsverbod worden 
afgeweken als i) het voorwerp van de overheidsopdracht dat rechtvaardigt en ii) 
een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van de opdracht door 

Nee, de drie genoemde leveranciers zijn de meest 
gebruikte armaturen in Eindhoven. Naar behoefte worden 
armaturen van andere leverancies op basis van meerwerk 
afgenomen via de aannemer.



42 EMVI-waardering In paragraaf 6.1 wordt het subgunningscriterium K3 gewaardeerd op een 
maximale fictieve korting van € 1.800.000, gelijk aan K2 en lager dan de totale 
fictieve korting voor K1 en K4. Gezien het onderscheidend vermogen van een 
goed projectteam en de directe impact op kwaliteit, doorlooptijd en 
risicobeheersing, lijkt deze waardering relatief laag ten opzichte van de 
strategische waarde van dit criterium.
Bent u bereid om de maximale fictieve korting voor K3 te verhogen, zodat 
inschrijvers die aantoonbaar investeren in gekwalificeerd personeel en 
middelen een sterkere prikkel krijgen om onderscheidend te zijn?

Opdrachtgever is niet bereid de maximale fictieve korting 
voor K3 aan te passen. De weging van de kwaliteitscriteria 
is bewust gekozen en maakt onderdeel uit van de 
EMVI‑systematiek zoals vastgesteld in hoofdstuk 6 van de 
aanbestedingsleidraad.

43 Betaling 01.02.01 lid 
7

Bij een deelopdracht mag 50% van de waarde van het materiaal in rekening 
worden gebracht. Daarnaast kunt u er voor kiezen om gebruik te maken van een 
B-formulier voor de overdracht van de geleverde materialen. Mag 100% van de 
materiaalkosten in rekening worden gebracht indien u gebruik maakt van het B-
formulier? Wij zijn dan namelijk geen eigenaar meer.

Akkoord

44 Bestek 01.02.02 lid 
01

Bedoeld u hier ook de hoeveelheden voor een deelopdracht mee? Wilt u dan 
ook een bestekspost voor het opstellen van een deelopdracht toevoegen?

Nee, de AB is het niet eens met uw denkwijze. De kosten 
voor het opstellen van een deelopdracht zijn rechtstreeks 
gerelateerd aan het aan te gebruiken besteksposten en 
kunnen daarom opgenomen worden in de betreffende 
besteksposten.

45 Betalingstermijnen U kiest voor betaling door verrekening via termijnstaten. Voor onderhoud 
begrijpen wij deze keuze omdat te verrekenen posten beperkt voorspelbaar zijn. 
Voor projecten willen wij u vragen een aandeel van de opdrachtwaarde 
(bijvoorbeeld 50%) bij opdracht verrekenbaar te maken. Anders krijgen wij onze 
kosten (m.u.v. materialen) pas erg laat in het proces betaald (en vergt dit ons 
een aanzienlijke voorfinanciering).

De AB begrijpt uw motivatie niet, u krijgt betaald wat is 
uitgevoerd per termijn. Ja er is sprake van voorfinanciering 
maar over een te overziene periode die u desgewenst kunt 
verrekening bij uw AK.

46 Indexeringsmoment In de overeenkomst is bepaald dat indexering pas na 31-12-2027 plaatsvindt. 
Dit wijkt af van gangbare praktijk waarin jaarlijkse indexering vanaf startdatum 
geldt, zeker gezien de huidige onzekerheid in de markt. Bent u bereid om de 
indexering vanaf 1 januari van het jaar volgend op de ingangsdatum toe te 
passen?

Nee, wij gaan niet mee in uw argumenten.



47 Indexering De voorgestelde indexeringsregeling is niet representatief voor de in het bestek 
opgenomen werkzaamheden (hier zitten onder andere ook asfalt en beton in). 
Gelieve een regeling te kiezen die beter aan sluit bij de in het bestek opgenomen 
werkzaamheden of beter nog de werkelijke mutaties toe te staan,

De AB is akkoord met uw voorstel. Bestek deel 3 artikel 01 
05 01 lid 03 wordt vervangen door: "De indexering vindt 
plaats op basis van de CBS cijfers, horende bij: 
Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, 
index 2021=100, 24-30, 33 Metalektro. Deze indexcijfers
zijn te vinden op www.cbs.nl 
(https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85771NED/ta
ble?dl=CE839). Bij stopzetting van de betreffende 
indexcijfers kiest de directie nieuwe toe te passen 
indexcijfers."

48 Indexeringsregeling 
projecten

Gelieve de indexeringsregeling projecten te laten vervallen en verstrekte 
deelopdrachten ook voor indexering in aanmerking laten komen. In het 
slechtste geval wordt een deelopdracht gegund in december 2027 en pas 
afgerond in december 2028. In dit geval dienen de prijzen 2,5 jaar prijsvast te 
zijn. Dit is een disproportioneel prijsrisico.

Tarieven van toepassing op een deelopdracht zijn 12 
maanden geldig. Indien een deelopdracht een langere 
looptijd heeft dan 12 maanden, dan is een indexering van 
de tarieven akkoord. 

49 Verrekening Enexis In de door u voorgestelde opzet mogen wij geen toeslagen rekenen over de 
ondergrondse werkzaamheden voor Enexis. Dit is voor ons niet acceptabel. Wij 
zijn een commerciële onderneming en moeten marge genereren voor een 
gezonde bedrijfsvoering. Bovendien vergen deze werkzaamheden coördinatie 
die kosten met zich mee brengen. Gelieve verrekening van de staartposten ook 
van toepassing te verklaren voor deze werkzaamheden.

Voor het onderhoud geldt dat in de 701 posten 
'aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren van de 
aansluiting' in de prijs dient te zitten.
In het geval van een project wordt dit als meerwerk 
opgevoerd, daar het disproportioneel is om per stuk deze 
handelingskosten af te mogen rekenen, terwijl het werk 
gestaffeld is. 

50 01 06 02 Procedure 
meer- en 
minderwerk en 01 
06 03 verrekening 
werkzaamheden 
derden. 01 14 02 
verrekening 
bouwstoffen

Het door de opdrachtgever voorschrijven van vastgestelde percentages raakt 
het contractuele evenwicht en de vrijheid van prijsvorming van de 
opdrachtnemer. Dit is strijdig met beginsel van Proportionaliteit, omdat 
gegadigden geen ruimte meer hebben hun eigen kostprijsstructuur toe te 
passen. Gelieve daarom het vastgestelde percentage van 10% te laten vervallen 
en de staartposten van toepassing te verklaren.

De AB is akkoord met uw voorstel: Raamovereenkomst, 
deel 3, artikel 01 06 02 lid 02: De tekst "10%, zonder 
verrekening van de staartkosten." vervangen door "de 
staartposten".



51 01.09.04 
Verplichtingen van 
de aannemer

Gelieve verantwoordelijkheid voor het realiseren van een tijdige aansluiting 
veranderen in een inspanningsverplichting, waarbij bij voldoende inspanning 
onze gevolgkosten vergoed worden. Deze eis zoals gesteld is disproportioneel, 
ook wij zijn afhankelijk van de netbeheerder en kunnen hierdoor tijdige 
aansluiting niet garanderen.

Correct, de aannemer moet kunnen aantonen dat hij zijn 
inspanning op tijd heeft gedaan en met regelmaat vragen 
heeft gesteld bij het uitblijven van resultaat.

52 403 Masten van 
aluminium

U schrijft voor dat gebruik wordt gemaakt van Nedal-masten, uitgevoerd met 
een grondstukbescherming van HDPE en een geïsoleerd grondstuk.
Kunt u bevestigen of een aluminium mast uitgevoerd met een Hydro PP 
grondstukbescherming, inclusief een maaiveldbeschermer van polypropyleen 
(PP), wordt aangemerkt als gelijkwaardig aan de in het bestek voorgeschreven 
HDPE grondstukbescherming met geïsoleerd grondstuk?

Nee, dat is niet gelijkwaardig.

53 06 Transparantie, 
gelijkheid en 
objectiviteit

Er bestaat onduidelijkheid over de beoordelingsruimte ten aanzien van de 
mastuitvoering.
In welke mate wordt bij de beoordeling rekening gehouden met vormgeving, 
detaillering en maatvoering van masten (zoals diameter, coniciteit, 
voetafwerking en maaiveldovergang)?
Kunt u aangeven:
- Of fabrikantseigen afwijkingen ten opzichte van de referentie-uitvoering zijn 
toegestaan;
- Welke bandbreedtes (toleranties) hierbij acceptabel zijn;
- En of visuele verschillen, mits functioneel gelijkwaardig, geen uitsluitingsgrond 
vormen?

Een opsomming van de aspecten die worden getoetst is 
aangegeven in 2.1 06, er zijn geen andere aspecten. Er 
wordt een tolerantie gehanteerd van 5% op de aspecten 
vormgeving en maatvoering. Op de andere aspecten wordt 
geen toleratie toegestaan.

54 403 Aluminium 
lichtmasten

Aangezien de gemeente reeds ervaring heeft met Hydro aluminium lichtmasten 
en deze reeds onderdeel uitmaken van het beheerareaal, kan de 
aanbestedende dienst bevestigen dat Hydro in deze aanbesteding een volledig 
gelijkwaardig en acceptabel alternatief vormt voor de in het bestek genoemde 
masten?

Nee, dat is niet gelijkwaardig.



55 06 Transparantie, 
gelijkheid en 
objectiviteit

In het bestek is opgenomen dat de opdrachtgever beoordeelt of aangeboden 
materialen gelijkwaardig zijn en dat, indien geen document van 
gelijkwaardigheid wordt ingediend, ervan wordt uitgegaan dat de in het bestek 
voorgeschreven materialen worden geleverd. Deze beoordeling vindt plaats na 
inschrijving.
Voor de inschrijver bestaat hierdoor feitelijk slechts één moment om 
goedkeuring te verkrijgen voor een alternatief, zonder voorafgaande zekerheid 
over acceptatie.
Vraag:
Bestaat gedurende de aanbestedingsprocedure, bijvoorbeeld via de Nota van 
Inlichtingen, de mogelijkheid om een gelijkwaardig alternatief voorafgaand aan 
inschrijving ter toetsing en goedkeuring voor te leggen, zodat voor alle 
inschrijvers helder is of het alternatief als gelijkwaardig wordt geaccepteerd?
Indien dit niet mogelijk is, kan de aanbestedende dienst toelichten:

 1.Hoe wordt geborgd dat de beoordeling van gelijkwaardigheid objectief, 
transparant en voor alle inschrijvers gelijk plaatsvindt;

 2.En hoe wordt voorkomen dat inschrijvers een onevenredig risico lopen bij het 
aanbieden van een gelijkwaardig alternatief dat pas na inschrijving wordt 
beoordeeld?

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de 
bijlage "Verificatieprocedure Gelijkwaardige Alternatieven 
– RAW-raamovereenkomst". 

56 01 12 01 
Bewonersbrieven

Voor het verspreiden van de bewonersbrieven is geen bestekspost opgenomen. 
Gelieve deze toe te voegen.

Nee, er is een directe link in de besteksposten tussen 
incidentele werkzaamheden en projectwerkzaamheden. 
Daarnaast is er een directe link tussen het aantal 
bewonersbrieven en het aantal lichtmasten. U kunt de 
kosten derhalve over deze besteksposten verdisconteren.

57 Algemeen PAR 07 U geeft hier aan dat alle kosten in de relevante besteksposten dienen te worden 
opgenomen. Echter de kosten voor bijvoorbeeld engineering, vergunningen, 
ontheffingen etc. kunnen niet in de besteksposten worden ingerekend omdat 
deze niet bekend zijn, door derden kunnen worden bepaald en opgelegd, etc. 
Wij verzoeken u dit te verwijderen uit deze paragraaf en indien deze kosten zich 
voordoen deze verrekenbaar te stellen.

Het betreft hier engineering als zijnde de 
werkvoorbereiding, niet als zijn het opstellen van een 
ontwerp. De andere kosten zijn rechstreeks gerelateerd 
aan de werkzaamheden en het aantal lichtmasten, u kunt 
derhalve daar de verrekening van uw kosten doen.



58 BP 34 16 09 Indien armaturen standaard af fabriek voorzien  zijn van een ander type 
aansluitsnoer is dat akkoord?

Zie antwoord op vraag 40

59 01 21 05 Verstekken 
van een 
deelopdracht

Gelieve een bestekspost toe te voegen voor het opstellen van een deelopdracht. 
Tot nu toe is hier nog geen bestekspost voor opgenomen.

Nee, de AB is het niet eens met uw denkwijze. De kosten 
voor het opstellen van een deelopdracht zijn rechtstreeks 
gerelateerd aan het aan te gebruiken besteksposten en 
kunnen daarom opgenomen worden in de betreffende 
besteksposten.

60 61 
Verkeersregelaars.

Verkeersregelaars worden ingezet per dagdeel. Gaat u ermee akkoord dat deze 
per dagdeel worden verrekend ?

Nee, het tarief per uur blijft gehandhaafd.

61 34 34 01 Kortingen Kortingen zijn niet gemaximaliseerd. Dit vormt een niet begrensd risico. Bent u 
bereid een maximum op te nemen, bijvoorbeeld 10% van de aannemingssom 
per deelopdracht?

Bestekspost 34 34 01 kortingen lid 2 wordt aangepast 
met: In de gevallen waarin de aannemer in verzuim is met 
betrekking tot zijn verplichtingen op grond van dit bestek 
(en/of de daarbij behorende bijlagen), is de aannemer een 
korting verschuldigd zoals vermeld in lid 01 en voor iedere 
dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum € 
5000,- per tekortkoming.

62 01 14 10 Wij gaan ervan uit dat de reservematerialen die de aannemer op voorraad moet 
nemen wordt overgenomen en betaald door de opdrachtgever aan het einde van 
de raamovereenkomst. Kunt u dit bevestigen?

Dat is akkoord.

63 01 19 01 Wij verzoeken u het V&G plan Ontwerpfase aan te leveren. Akkoord, deze zal met de tweede nota ter beschikking 
worden gesteld. 

64 34 12 17 De tarieven van Enexis worden gedurende de looptijd van het contract door 
Enexis aangepast. Wij gaan ervan uit dat als Enexis de tarieven wijzigt deze ook 
in het contract worden aangepast en verrekend mogen worden. Bent u akkoord?

Dat is akkoord.

65 34 14 05 Wij gaan ervan uit dat als een component (bijvoorbeeld verlichtingsarmatuur) 
defect gaat binnen de garantieperiode, de handelingen verrekend mogen 
worden. Kunt u dit bevestigen?

In het component defect gaat binnen uw eigen garantie 
termijn dan vind er geen verrekening plaats 
(Raamovereenkomst, deel 3, artikel 01 15 01), Daarna 
wel, conform de relevante besteksposten.



66 34 16 06 Wilt u aangeven welke databanken u bedoelt en welke info er in de ''reguliere 
databanken'' moet staan?

Het antwoord op uw vraag maakt onderdeel uit van de 
beschrijving van de Book 18 Zhaga D4i certificering. Alle 
datavelden moeten gevuld worden. Raamovereenkost, 
deel 3, artikel 34 16 06 lid 01: de tekst "reguliere" komt te 
vervallen.

67 34 22 01 lid 02 Betekent (het verstrekken van) een opdracht ook het binnen 5 werkdagen in 
Borg3 zetten?

Dat betekent het niet. Opdracht betekent het ontvangen 
van een ordernummer. De opdrachtgever spant zich in om 
het zsm in Borg3 te hebben staan. 

68 34 22 01 lid 04 Bij de afhankelijkheid van derden (leveranciers, Enexis, civiele aannemers) is 
het niet reeel om binnen 5 werkdagen een planning af te geven. Is deze termijn 
te nuanceren afhankelijk van betrokken partijen?

Indien de aannemer niet binnen 5 dagen een planning af 
kan geven, dan dient hij aan te tonen wat daarvan de 
reden is.

69 34 22 01 lid 05 Wat bedoeld u met "het beheersysteem"? Zie bestek deel 3 artikel 34 31 01
70 34 23 01 lid 01 Wat bedoeld u met "het meldingssysteem"? Is dit een ander systeem dan het 

beheersysteem 34 22 01 lid 5?
Zie bestek deel 3 artikel 34 31 01

71 34 23 01 Wat en met welke frequentie dient er in de mobiele omgeving van dit 
meldingssysteem gerapporteerd te worden?

Zie bestek deel 3 artikel 34 23 01, komt te vervallen.

72 34 22 04 lid 01 Wat wordt bedoeld met "lichtpunten dienen werkend opgeleverd te worden"? Dat de lichtpunten brandend opgeleverd moeten worden.

73 Bestek 01 04 01 Waarom is de risicoregeling uit de Standaard 2020 (Hoofdstuk 01.04) volledig 
uitgesloten? Bent u bereid deze bepaling alsnog van toepassing te verklaren om 
een evenwichtige risicoverdeling te waarborgen?

De reden is dat er een indexeringsregeling is opgenomen.

74 Aanmelden 
armaturen bij Signify 
t.b.v. Interact City

Armaturen niet zijnde van Signify, dienen te worden aangemeld bij Signify. Er is 
geen bestekspost voorzien voor deze activiteit. Hoe dient de inschrijver hiermee 
om te gaan.

Alle armaturen dienen "Interact ready" te zijn, dit moet 
opgenomen worden in de prijs van alle armaturen, BP 41.


