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OMSCHRIIVING

OPSTELLEN DOCUMENTEN

Samenstellen en leveren Opleverdossier per VRI
Opstellen en leveren Gedetailleerd Werkplan per VRI
Opstellen en leveren V&G Dossier per VRI

Opstellen en leveren rapportage huidige staat per VRI
Opstellen en leveren Ecologisch werkprotocol per VRI

Opstellen en leveren Instandhoudingsplan (beheer- en
onderhoudsplan) per VRI

Opstellen en leveren Revisietekeningen per VRI

Opstellen en leveren van Berekeningen en tekeningen van
portalen, zweepmasten, masten en funderingen

Opstellen en leveren van Informatie over de
verkeersregelinstallatie per VRI

Opstellen en leveren van Areaaldata, revisietekeningen,
onderhoudsvoorschriften en bedieningsvoorsch

Opstellen en leveren van Resultaten keuringen en testen /
beproevingen, keuringsdocumenten per VRI

Opstellen en leveren van een Verkeersmaatregelenplan per VRI
Uitvoeren NEN1010- en NEN3140-keuring

VRI K203550 - N203 - OP EN AFRIT A9 WEST
(UITGEEST)

VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE

VERWIJDEREN MASTMATERIAAL EN TOEBEHOREN
Verwijderen (knie)opzetstuk
Verwijderen en afvoeren mast.

VERWIJDEREN VERKEERSREGELTOESTEL
Verwijderen verkeersregeltoestel.

VERWIIDEREN VERKEERSLANTAARNS
Verwijderen verkeerslantaarn.
Verwijderen verkeerslantaarn.
Verwijderen verkeerslantaarn.
Verwijderen verkeerslantaarn.

VERWIIJDEREN GRONDKABELS
Verwijderen grondkabels verkeerslantaarns.

VERWIJDEREN OVERIGE VOORZIENINGEN
Verwijderen schemerschakelaar.

VERKEERSREGELTOESTEL

VERKEERSREGELTOESTEL T/M 12 SIGNAALGROEPEN
Leveren en aanbrengen verkeersregeltoestel.

KOPPELINGEN
Leveren en aanbrengen koppeling met VRA's

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
VERKEERSREGELTOESTEL

FAT bij de systeemleverancier.

SAT door de systeemleverancier.

Aansluiten van een VRI t/m 12 signaalgroepen
Doormeten bestaande aardingsvoorziening
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OMSCHRIIVING

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie.
Coordinatie aansluiten centrale systemen

Terug aanbrengen van het tegelplateau rond
verkeersregeltoestel

Leveren betontegels.

Terug aanbrengen kunststof diamantkoppalen

Leveren paal

Overzetten apparatuur van bestaande observatiecamera

Leveren en aanbrengen extra electriciteitsgroep t.b.v.
observatiecamera.

Leveren documentatie TLC
DETECTIE

DETECTIE ASFALT
Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Schoonmaken wegdek na aanbrengen detectie.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN DETECTIE
Aansluiten detectielus op grondkabel.

Doormeten en visuele inspectie detectielussen (VRI t/m 12
signaalgroepen).

MASTMATERIAAL

STANDAARDMASTEN
Aanbrengen mast.

MAST TOEBEHOREN - ALUMINIUM (NIEUW)
Leveren en aanbrengen opzetstuk type I.

MAST TOEBEHOREN - THERMISCH VERZINKT STAAL
(BESTAAND)

Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN MASTMATERIAAL
Afdichten en conserveren gaten (per staander)
Leveren en aanbrengen klemmenstrook.

VERKEERSLANTAARNS EN TOEBEHOREN

VERKEERSLANTAARNS 300 MM
Aanbrengen verkeerslantaarn.
Aanbrengen verkeerslantaarn.
Aanbrengen verkeerslantaarn.
Aanbrengen verkeerslantaarn.
Aanbrengen verkeerslantaarn.
Aanbrengen verkeerslantaarn.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERKEERSLANTAARNS
Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.

OVERIGE BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

CODERINGEN
Leveren en aanbrengen codering op snoeren.

GRONDWERK EN BEKABELING
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OMSCHRIIVING

GRONDWERK

Graven proefsleuf.

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).

KABELS EN LEIDINGEN

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie.

VERKEERSMAATREGELEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
De aannemer stelt een verkeersmaatregelenplan op.
Maken tekening(en) t.b.v. omleidingen.

TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIE
Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

VERKEERSKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

Leveren en programmeren CCOL verkeersregelprogramma t/m
12 sg

Evaluaties gedurende garantieperiode

Implementatie, configuratie en laden van de applicatie.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

Visuele inspectie te handhaven materialen

Aanleveren van revisiegegevens.

Bodemonderzoek

Nader Flora- en Fauna onderzoek

Online overleg voor deelopdrachten met de opdrachtgever.
Afstemming beheerder netwerk provincie Noord-Holland
Coordinatie met de netwerkbeheerder

Inrichten werkterrein

Opruimen werkterrein

Invullen iVRI-configuratieformulier.

Verzorgen locatiespecifieke vergunningen

Maatregelen i.v.m. bescherming Flora & Fauna
Dataverbetering GIS.

ITF-BESTANDEN
Leveren en anbrengen ITF-bestand <13SG/31-71det
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OMSCHRIIVING

TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

Overige eenmalige kosten
Korting

UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

STELPOSTEN

Stelpost CIVIELE WERKZAAMHEDEN

Stelpost AANSLUITINGEN

Stelpost VERKEERSMAATREGELEN

Stelpost MANTELBUIZEN

Stelpost ONVOORZIEN

Stelpost MITIGERENDE MAATREGELEN FLORA & FAUNA

BIJDRAGEN

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
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