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1. ALGEMEEN



RAW1672-155127

29-04-2026

Bladnr. 3 van 108Provincie Noord-Holland Raamovereenkomstnummer: 2397036
Project Groot Onderhoud VRI's
Versie 4.0 d.d. 30-04-2026 DEFINITIEF

01 OPDRACHTGEVER

Provincie Noord-Holland vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning.
bezoekadres+postcode+woonplaats: Houtplein 33
  2012 DE Haarlem
postadres+postcode+woonplaats : Postbus 3007
  2001 DA Haarlem

Ter nadere invulling van het bepaalde in de laatste volzin van lid 4 van de paragraaf 3 van de UAV 2012 (versie 
2025, hierna: UAV 2012) is de directeur van de directie Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland of 
diens plaatsvervanger bevoegd op te treden in die gevallen waarin de UAV 2012 uitdrukkelijk de opdrachtgever 
bevoegd verklaart.

02 DIRECTIE

De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door of namens de directeur van de directie Beheer en 
Uitvoering van de Provincie Noord-Holland of diens plaatsvervanger.
Het bijstaand directielid zal worden benoemd in de opdrachtbrief.
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03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen of nabij de grenzen van de provincie Noord-Holland. In onderstaande 
overzicht is per verkeersregelinstallatie (VRI) het VRI-nummer (kruispuntcode=wegnummer + hm-nummer), de 
weg, de zijweg en plaats aangegeven.

Tranche 1: 

201735 N201 Moleneind Kortenhoef 
201763 N201 Zuidereinde Hilversum 
203508 N203 Iepenstraat Krommenie 
203514 N203 Rosariumlaan Krommenie 
203525 N203 Busch en Dam Oost Uitgeest 
203547 N203 Op- en afrit A9 Oost Uitgeest 
203550 N203 Op- en afrit A9 West Uitgeest 
203559 N203 Geesterweg Uitgeest 
506317 N506 Houterweg Venhuizen 
508013 N508 Herenweg Alkmaar 
512046 N512 Slotweg Bussluis Egmond aan de Hoef 
522125 N522 Jacob van Ruysdaelweg Ouderkerk a/d Amstel 

Overige kruisingen: 

196003 N196 Vuursteen Hoofddorp 
202006 N202 Op- en afrit A22 Velsen-Zuid
200240 N200 Bussluis Zeeweg Bloemendaal 
203605 N203 N513 Limmen 
236025 N236 Loosdrechtdreef Amsterdam-zuidoost 
236060 N236 C.J. Van Houtenlaan Weesp 
240302 N240 Zwaagdijk Wervershoof 
242319 N242 Bestevaerstraat Alkmaar 
242492 N242 Kamerlingh Onnesweg Heerhugowaard 
242501 N242 Pannekeetweg Heerhugowaard 
243000 N243 Op- en afrit N242 West Alkmaar 
243001 N243 Op- en afrit N242 Oost Alkmaar 
245200 N245 N508 Alkmaar 
245208 N245 Laan van Darmstadt Alkmaar 
245218 N245 Laan van Tata Alkmaar 
245257 N245 N504 Noord Scharwoude 
245318 N245 Middenweg Dirkshorn 
245355 N245 Hofstraat Schagen 
415008 N415 Bustoerit naar A27 Hilversum 
501069 N501 Brandweer Den Burg 
508021 N508 Op- en afrit N242 West Heerhugowaard 
508096 N508 Op- en afrit N242 Oost Heerhugowaard 
522097 N522 Op- en afrit A9 Zuid Amstelveen 
522101 N522 Op- en afrit A9 Noord Amstelveen 
522138 N522 Op- en afrit A2 West Ouderkerk a/d Amstel 
703543 HOV1 Abdijtunnel Handelskade Schiphol 
705027 HOV2 Rodelindalaan Nieuw Vennep 
705055 HOV2 Rosa Spierstraat Hoofddorp 
705057 HOV2 Ina Boudier Bakkerdreef Hoofddorp 
705059 HOV2 Maria Rutgerslaan Hoofddorp 
705061 HOV2 Anna de Waalstraat Hoofddorp

De provincie Noord-Holland heeft in de aanbesteding de mogelijkheid gemotiveerd om boven op de hiervoor 
aangewezen kruisingen extra vervangingen van VRI’s van nog niet-aangewezen kruisingen onder de RAW-
raamovereenkomst op te dragen. Deze extra vervangingen van VRI's kunnen als deelopdracht worden opgedragen 
aan de aannemer binnen de looptijd van de RAW-raamovereenkomst. Het opdragen van extra kruisingen wordt 
afgestemd met de aannemer en behandeld volgens de bepalingen van de RAW-raamovereenkomst. 

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Deze RAW-raamovereenkomst omvat het vervangen van bestaande verkeersregelinstallaties (VRI's), inclusief de 
levering van de daarbij behorende software, op kruisingen binnen het areaal van de provincie Noord-Holland. 
Tranche 1 zoals beschreven in paragraaf 03 hiervoor wordt daarbij binnen de RAW-raamovereenkomst als eerste 
deelopdracht opgedragen.
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De te vervangen of toe te voegen (delen van de) installatie dienen te voldoen aan de ERBI.
Alle door de aannemer ingebrachte materialen in het werk dienen nieuwe materialen te zijn. Hergebruik binnen het 
werk is niet toegestaan.

Het werk voor de vervanging van de VRI's bestaat in hoofdzaak uit: 

· het verwijderen en afvoeren van verschillende onder- en bovengrondse onderdelen van bestaande 
verkeersregelinstallaties; 

· het verplaatsen van verschillende onderdelen van bestaande verkeersregelinstallaties; 
· het treffen en instandhouden en verwijderen van de benodigde (tijdelijke) verkeersmaatregelen; 
· het leveren en aanbrengen van (iVRI-ready) verkeersregelautomaten (VRA's). Toelichting: de provincie Noord-

Holland gaat momenteel uit van iVRI-ready. Dat betekent dat de iVRI's worden voorbereid, maar dat de RIS 
niet wordt aangesloten op de UDAP; ; 

· het maken, laten goedkeuren en implementeren van ITF-bestanden; 
· het opstellen van applicatiebeschrijvingen; 
· het leveren en implementeren van verkeersregelprogramma's (CCOL-regelingen); 
· het aanbrengen van door de provincie Noord-Holland aangeleverde routers/modems ten behoeve van de 

communicatie met VMaaS inclusief coördinatie met VMaas; 
· het laten aansluiten van de VRIs op VMaaS; 
· het laten afsluiten en vervolgens opnieuw aansluiten van de energieaansluiting en de meteraansluiting voor de 

verkeersregelautomaat (bij aanpassing van de bestaande aansluiting);
· het leveren en aanbrengen van aluminium LED lantaarns 42V, inclusief de secundaire fietslantaarns, voorzien 

van fietssjabloon en het vervangen van de kabels en snoeren tussen de VRA en de lantaarns door 42V 
bekabeling; 

· het leveren en aanbrengen van rateltikkers;
· het construeren van enkele voetgangersoversteekplaatsen (VOP);
· het leveren en aanbrengen van (zweep)masten, portalen, kantelmasten, opzetstukken, neiginrichtingen e.d. en 

het vervangen van klemmenstroken in de bestaande te handhaven masten; 
· het uitvoeren van grondwerkzaamheden; 
· het leveren en aanbrengen van mantelbuizen; 
· het leveren en aanbrengen van bekabeling; 
· het leveren en aanbrengen van camera's; 
· het leveren en aanbrengen van detectielussen en drukknoppen; 
· het verwijderen en aanbrengen van markering (thermoplastisch materiaal); 
· het herstellen van de (kleine) groenvoorzieningen;  
· het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden, zoals: 

- coördinatiewerkzaamheden met netwerkbeheerders (energie- en glasvezelaansluiting) en 
gebiedscontractanten spoor-, water- en wegbeheerders (zie o.a. bijlage 07 [Quickscan K&L], bijlage 20 
[Werkwijze energie-aansluitingen] en bijlage 22 [VRIs met overwegbeveiliging]);

- het uitvoeren van milieu-hygiënisch bodemonderzoek  (zie bijlage 19 [Vooronderzoek bodemkwaliteit]); 
- het uitvoeren van mantelbuisonderzoeken; 
- het uitvoeren van onderzoek naar het functioneren van bestaande detectielussen;
- het uitvoeren van (sterkte)berekeningen voor o.a. zweepmasten, portalen, funderingen, boringen, etc.
- het uitvoeren van de kwaliteitsborging en de verificatie van de resultaten uit de werkzaamheden aan de 

eisen uit de RAW-raamovereenkomst, waaronder het organiseren en uitvoeren van FAT en SAT testen; 
- het instandhouden van de verkeersregelinstallaties (TLC en ITS applicatie) tussen het moment van 

inbedrijfstelling en oplevering;
- het treffen en instandhouden van mitigerende maatregelen flora & fauna en opvolging adviezen van het 

vooronderzoek (zie bijlage 18 [Quickscan flora en fauna onderzoek]); 
· het maken en leveren van de (digitale) revisietekeningen;
· het maken en leveren van de onderhouds- en bedieningsvoorschriften van de installatie; 
· het maken en leveren van de overige documentatie (gedrukt en digitaal), zoals algemeen tijdschema, 

termijnstaat, rapportages en plannen, één en ander zoals opgenomen in bijlage 05 [Documenten aannemer]. 

Opmerking: het begrip 'verkeersregeltoestel' en 'verkeersregelautomaat' hebben dezelfde betekenis en worden in de 
deze Raamovereenkomst beide gebruikt. 

De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst, inclusief de in paragraaf 03 beschreven nog niet-
aangewezen kruisingen, bedraagt € 25.000.000,00, exclusief btw. De opdrachtgever is gerechtigd om deze RAW-
raamovereenkomst en bijbehorende deelopdracht(en) te beëindigen met een opzegtermijn van drie (3) maanden als 
voor het einde van de overeengekomen looptijd (zie paragraaf 05 hierna) deze maximale waarde aan 
deelopdrachten in het kader van deze RAW-raamovereenkomst is besteed. Als de opdrachtgever van deze 
mogelijkheid gebruik maakt, is de opdrachtgever geen kosten of schadevergoeding verschuldigd aan de aannemer. 
De provincie Noord-Holland behoudt zich het recht voor om na het opdragen van Tranche 1 geen verdere 
deelopdrachten te verstrekken. Er wordt voor de kruisingen buiten Tranche 1 geen afnamegarantie gegeven omdat 
dit afhankelijk is van het toekennen van financiering. Wel wordt door de provincie Noord-Holland een 
afnamegarantie gegeven op het volume van Tranche 1.   
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05 TIJDSBEPALING

1. De looptijd van deze RAW-raamovereenkomst is 4 jaar. 

2. Het werk voor Tranche 1 dient uiterlijk 1 mei 2027 te worden opgeleverd. Daarnaast heeft de opdrachtgever op 
het traject N203 een werkvolgorde voorzien. De opdrachtgever en de aannemer treden in overleg over de 
exacte invulling daarvan. Zie verder 01.11.01 lid 01 deel 3 van de RAW-raamovereenkomst.
 

3. Het werk voor de overige VRI's, inclusief de in paragraaf 04 genoemde extra vervangingen van VRI’s, kan 
uiterlijk binnen de looptijd van de RAW-raamovereenkomst door de opdrachtgever in deelopdrachten worden 
opgedragen aan de aannemer. De prioritering van de uitvoeringsvolgorde zal in overleg tussen de 
opdrachtgever en aannemer worden bepaald.

4. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 
van de UAV 2012 bedraagt voor de eerste dag € 3.000,-- (zegge: drieduizend Euro) en voor de daaropvolgende 
dagen € 1.000,-- (zegge: duizend Euro) per dag.

5. Per deelopdracht worden mijlpaaldata voor ingebruikname per verkeersregelinstallatie bepaald. Het bedrag van 
de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt voor de eerste dag € 3.000,-- (zegge: 
drieduizend Euro) en voor de daarop volgende dagen € 1.000,-- (zegge: duizend Euro) per dag.

6. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de onder lid 5 en 6 genoemde 
data/termijn respectievelijk datum niet met elkaar in verband staan.

7. De korting per verkeersregelinstallatie is gemaximeerd tot € 20.000,- (zegge: twintigduizend euro). Kortingen 
worden niet opgelegd als de overschrijding van data buiten de schuld van de aannemer ligt.

8. Kosten als gevolg van overschrijdingen van mijlpaaldata door de schuld van de aannemer worden niet door de 
opdrachtgever vergoed en zijn risico aannemer.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12
maanden voor iedere VRI, inclusief de VRA. In afwijking van paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, geldt een 
onderhoudstermijn per VRI en niet per deelopdracht. Deze onderhoudstermijn gaat in op dag nadat een voltooide 
VRI in bedrijf is gesteld en is opgeleverd zoals bedoeld in artikel 35.12.07 lid 01 van deze RAW-raamovereenkomst.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. Zie tevens het gestelde hierover in de 
aanbestedingsleidraad paragraaf 3.7.1 [Organisatorische bekwaamheid (minimumeis)].

09 NAKOMEN EMVI-BELOFTEN

1. De opdrachtgever zal erop toezien dat de door de aannemer aangeboden EMVI-beloften worden nageleefd, 
bijv. via werkplannen (zie artikel 01.13.06), waaronder ook monitoring ervan als vast agendapunt tijdens de 
bouwvergaderingen. 
Indien de aannemer op (onderdelen van) kwaliteitscriteria die zijn gesteld in het kader van de 
aanbestedingsleidraad (EMVI-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, 
dan bij zijn inschrijving aangeboden, kan hij schriftelijk in gebreke worden gesteld.
 

2. Indien de aannemer ten aanzien van de EMVI-criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij 
aangeboden heeft, kan de directie besluiten om een korting (malus) als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 
2012 op te leggen in de vorm van een EMVI-sanctie.
Deze EMVI-sanctie heeft betrekking op alle EMVI-criteria en is een procentuele inhouding op de 
inschrijvingssom als genoemd op de inschrijvingsstaat van alle deelopdrachten tezamen, ter grootte van 
anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de 
gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek. 
Het opleggen van een EMVI-sanctie volgens dit lid laat het recht van de opdrachtgever op overige 
sanctiemaatregelen conform de UAV 2012 onverlet.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tekeningen Tranche 1:

Tekeningnr. Versie Datum VRI
P00230.201735.001 1.1 22-04-2025 K201735
P00230.201763.001 1.3 16-05-2025 K201763
P00230.203508.001 1.1 04-04-2025 K203508
P00230.203514.001 1.1 04-04-2025 K203514
P00230.203525.001 1.3 16-05-2025 K203525
P00230.203547.001 1.0 25-02-2025 K203547
P00230.203550.001 1.1 10-04-2025 K203550
P00230.203559.001 1.1 23-04-2025 K203559
P00230.506317.001 1.1 24-04-2025 K506317
P00230.508013.001 1.2 16-05-2025 K508013
P00230.512046.001 1.1 24-04-2025 K512046
P00230.522125.001 1.1 24-04-2025 K522125

Detailtekeningen VOP's:

Tekeningnr. Versie Datum VRI
P00230.201763.003 - - K201763
P00230.203525.003 - - K203525
P00230.506317.003 - - K506317

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Document Format versiebeheer
Bijlage 01 Revisiegegevens Tranche 1 overig -
Bijlage 02 Revisiegegevens Kruisingen overig overig -
Bijlage 03 ERBI overig -
Bijlage 04 Beschikbaarheidseisen TLC en ITS applicatie .pdf 1.0
Bijlage 05 Documenten aannemer .pdf 1.0
Bijlage 06 Model bankgarantie .docx 1.0
Bijlage 07 Quickscan K&L .pdf 1.6.2
Bijlage 08 Vergunningeninventarisatie .pdf 6.0
Bijlage 09 Dossier Afspraken en Procedures VMaaS-PNH .pdf 1.033
Bijlage 10 Taken aannemer DAP VMaaS-PNH .pdf
Bijlage 11 Verkeersmanagement` .pdf

Verkeersmanagementplan .pdf 4.0
Richtlijn verkeersmaatregelen PNH .pdf 1.1

Bijlage 12 Pas- en sleutel uitgifte formulier PNH2 .docx -
Bijlage 13 V&G plan en V&G dossiers .pdf div
Bijlage 14 Factsheet safety talk organiseren .pdf -
Bijlage 15 Instructie meldpunt veiligheid .pdf 1.1
Bijlage 16 Veiligheidsmeldingenregister .xlsx 1.1
Bijlage 17 Vragenlijst Past Performance .xlsx -
Bijlage 18 Quickscan Flora en fauna .pdf 2.0
Bijlage 19 Vooronderzoek bodemkwaliteit .pdf 3
Bijlage 20 Werkwijze energie-aansluitingen .pdf v003
Bijlage 21 Doorlopende CAR-polis pNH .pdf -
Bijlage 22 VRI's met overwegbeveiliging .pdf div
Bijlage 23 Handleiding dataverbetering kabels en leidingen     .pdf    3.0



RAW1672-155127

29-04-2026

Bladnr. 9 van 108Provincie Noord-Holland Raamovereenkomstnummer: 2397036
Project Groot Onderhoud VRI's
Versie 4.0 d.d. 30-04-2026 DEFINITIEF

2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

0 OPSTELLEN DOCUMENTEN

000010 100199 Samenstellen en leveren Opleverdossier per VRI
Betreft het Opleverdossier als bedoeld in Deel 3 par. 10.03.01 lid
01-05 en conform de eisen gesteld in ERBI deel 4.

keer 43,00 F

000020 100199 Opstellen en leveren Gedetailleerd Werkplan per VRI
Betreft het Gedetailleerd Werkplan als bedoeld in Deel 3 par.
01.13.06 lid 02.

keer 43,00 F

000030 100199 Opstellen en leveren V&G Dossier per VRI
Betreft het V&G dossier als bedoeld in Deel 3 par. 01.19.08 lid 02.

keer 43,00 F

000040 100199 Opstellen en leveren rapportage huidige staat per VRI
Betreft het leveren van een rapportage betreffende
Vervolgonderzoek bodemkwaliteit / mantelbuizenonderzoek /
meetrapport bestaande detectielussen / aanvangsinspectie
algehele staat kruispunt / VRI als bedoeld in Deel 3 par. 01.09.01
lid 06-08, 01.21.05 lid 06, 22.01.14 lid 01 en 35.22.03 lid 01.

keer 43,00 F

000050 100199 Opstellen en leveren Ecologisch werkprotocol per VRI
Betreft het leveren van een Ecologisch werkprotocol als bedoeld
in Deel 3 par. 01.22.03 lid 01.

keer 43,00 F

000060 100199 Opstellen en leveren Instandhoudingsplan (beheer- en
onderhoudsplan) per VRI
Betreft het leveren van een Instandhoudingsplan als bedoeld in
Deel 3 par. 10.03.03 lid 01 en 02.

keer 43,00 F

000070 100199 Opstellen en leveren Revisietekeningen per VRI
Betreft het leveren van Revisietekeningen grondkabelwerk OV en
VRI als bedoeld in Deel 3 par. 26.03.01 en conform ERBI deel 4.

keer 43,00 F

000080 100199 Opstellen en leveren van Berekeningen en tekeningen van
portalen, zweepmasten, masten en funderingen per VRI
Betreft het leveren van Berekeningen en tekeningen van portalen,
zweepmasten, masten en funderingen als bedoeld in Deel 3 par.
35.03.01 lid 01 en conform ERBI deel 4.

keer 43,00 F

000090 100199 Opstellen en leveren van Informatie over de
verkeersregelinstallatie per VRI
Betreft het leveren van Informatie over de verkeersregelinstallatie
als bedoeld in Deel 3 par. 35.03.02 lid 01 en conform ERBI deel
4.

keer 43,00 F

000100 100199 Opstellen en leveren van Areaaldata, revisietekeningen,
onderhoudsvoorschriften en bedieningsvoorschriften per VRI
Betreft het leveren van Areaaldata, revisietekeningen,
onderhoudsvoorschriften en bedieningsvoorschriften VRI’s als
bedoeld in Deel 3 par. 10.03.02 lid 01, 35.15.02 lid 01 en
conform ERBI deel 4

keer 43,00 F

000110 100199 Opstellen en leveren van Resultaten keuringen en testen /
beproevingen, keuringsdocumenten per VRI
Betreft het leveren van Resultaten keuringen en testen /
beproevingen, keuringsdocumenten als bedoeld in ERBI deel 4.

keer 43,00 F

000120 100199 Opstellen en leveren van een Verkeersmaatregelenplan per VRI
Betreft het leveren van een Verkeersmaatregelenplan als bedoeld
in Deel 3 par. 01.12.01 lid 10, 62.15.02 lid 01.

keer 43,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

000130 351099 Uitvoeren NEN1010- en NEN3140-keuring
De kosten die een gecertificeerde onafhankelijke onderaannemer
in rekening brengt voor het uitvoeren van een NEN1010- en
NEN3140 keuring van de complete VRI.

st 43,00 F

Incl. levering keuringsrapport aan de directie voor de SAT. st 44,00 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VERKEERSREGELINSTALLATIE  (VRI)

10 VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE

100 VERWIJDEREN MASTMATERIAAL  EN TOEBEHOREN

100010 355007 Verwijderen voorwaarschuwingssein. st 40,00 F

Betreft het compleet verwijderen van een voorwaarschuwingssein

2 Mast van thermisch verzinkt staal

1 Inclusief demonteren van een verkeerslantaarn

1 Inclusief demonteren van het achtergrondschild

1 Inclusief demonteren van verkeersborden

9 Verwijderen uit onverharde of verharde opppervlakte, inclusief
het herstellen van de oppervlakte met grond of gelijkwaardige
verharding.

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

100020 355099 Verwijderen (knie)opzetstuk.
Betreft het verwijderen van een (knie)opzetstuk.
Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 of meer
verkeerslantaarns.

st 60,00 F

(Knie)opzetstuk van thermisch verzinkt staal
Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

100030 355002 Verwijderen uithouder van zweepmast. st 1,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van op het kruispunt
aanwezige zweepmasten.

1 Lengteklasse tot 6 m

Lengte uithouder: tot 6 m

2 Uithouder van thermisch verzinkt staal

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

en deze dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd
gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

100040 355002 Verwijderen uithouder van zweepmast. st 10,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van op het kruispunt
aanwezige zweepmasten.

2 Lengteklasse vanaf 6 m

Lengte uithouder: vanaf 6 m

2 Uithouder van thermisch verzinkt staal

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

100050 355005 Verwijderen staander. st 10,00 F

2 Staander van zweepmast

9 Inclusief eventuele aanwezige opzetstukken.

2 Staander van thermisch verzinkt staal

9 Verwijderen uit onverharderde of verharde oppervlakte
Inclusief het herstellen van de oppervlakte met grond of
gelijkwaardige verharding

4 Wijze van bevestiging niet bekend

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

100060 355003 Verwijderen ligger van portaal. st 1,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van een portaal.

1 Lengteklasse tot 12 m

Lengte ligger: tot 12 m

2 Ligger van thermisch verzinkt staal

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

100070 355003 Verwijderen ligger van portaal. st 1,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van een portaal.

2 Lengteklasse vanaf 12 m

Lengte ligger: vanaf 12 m

2 Ligger van thermisch verzinkt staal

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

100080 355005 Verwijderen staander. st 5,00 F

1 Staander van portaal

9 Inclusief eventuele aanwezige opzetstukken.

2 Staander van thermisch verzinkt staal

9 Verwijderen uit onverharderde of verharde oppervlakte
Inclusief het herstellen van de oppervlakte met grond of
gelijkwaardige verharding

4 Wijze van bevestiging niet bekend

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

100090 355004 Verwijderen mast. st 15,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van een universeelmast.

9 Inclusief eventuele aanwezige opzetstukken.

9 Verwijderen uit onverharderde of verharde oppervlakte
Inclusief het herstellen van de oppervlakte met grond of
gelijkwaardige verharding

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

100100 355006 Verwijderen drukknopmast. st 5,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van een drukknopmasten.

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers

9 Verwijderen uit onverharderde of verharde oppervlakte
Inclusief het herstellen van de onverharde oppervlakte met grond
of gelijkwaardige verharding

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

101 VERWIJDEREN VERKEERSREGELTOESTEL
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101010 355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 43,00 F

1 Verkeersregeltoestel

Het demonteren, verwijderen en afvoeren van het bestaande
verkeersregeltoestel, inclusief het verwijderen van kastvoet en
het losnemen van de in- en uitgaande kabels en verbindingen.
Inclusief het (deels) verwijderen van het tegelplateau en de
diamantkoppalen indien nodig.

9 De communicatie-apparatuur en het toegangssysteem moeten uit
het verkeersregeltoestel worden verwijderd en ingeleverd bij de
opdrachtgever. De overige vrijgekomen materialen dienen te
worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende be-
en/of verwerkingsinrichting.

101020 355099 Verwijderen slagboomkast st 2,00 F

Het demonteren, verwijderen en afvoeren van de bestaande
slagboomkast, inclusief het verwijderen van kastvoet en het
losnemen en verwijderen van de in- en uitgaande kabels en
verbindingen.
Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

102 VERWIJDEREN VERKEERSLANTAARNS

102010 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 240,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van verkeerslantaarn(s)

1 Verkeerslantaarn op mast

3 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 300 mm

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

102020 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 65,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van verkeerslantaarn(s)

5 Verkeerslantaarn aan uithouder

3 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 300 mm

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

102030 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 20,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van verkeerslantaarn(s)

6 Verkeerslantaarn aan staander van zweepmast

3 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 300 mm

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

102040 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 260,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van verkeerslantaarn(s)

3 Verkeerslantaarn aan portaalligger

3 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 300 mm

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 Inclusief demonteren neiginrichting

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.
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102050 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 30,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van verkeerslantaarn(s)

4 Verkeerslantaarn aan staander van portaal

3 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 300 mm

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

102060 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 20,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van verkeerslantaarn(s)

1 Verkeerslantaarn op mast

2 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 mm

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

102070 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 170,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van verkeerslantaarn(s)

1 Verkeerslantaarn op mast

2 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 mm

2 Exclusief demonteren achtergrondschild

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

102080 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 85,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van secundaire
verkeerslantaarn(s)

2 Verkeerslantaarn aan mast

1 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 80 mm

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

102090 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 5,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van verkeerslantaarn(s)

1 Verkeerslantaarn op mast

3 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 300 mm

2 Exclusief demonteren achtergrondschild

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

102100 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 5,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van verkeerslantaarn(s)

4 Verkeerslantaarn aan staander van portaal

2 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 mm

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

102110 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 5,00 F

Betreft het verwijderen en afvoeren van verkeerslantaarn(s)

9 Verkeerslantaarn - voorwaarschuwingssein

3 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 300 mm

2 Exclusief demonteren achtergrondschild

9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

103 VERWIJDEREN GRONDKABELS
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103010 355099 Verwijderen grondkabels  detectie.
Betreft het verwijderen van alle grondkabels  t.b.v. niet-
selectieve detectielussen.  De locaties van de grondkabels  staan 
aangegeven op de revisietekening.  Grondwerk valt onder 
bestekpost 160020.
Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een 
door het bevoegd gezag erkende be- en/of 
verwerkingsinrichting.

m 5.000,00 F

103020 355099 Verwijderen grondkabels  verkeerslantaarns.
Betreft het verwijderen van alle grondkabels  t.b.v. 
verkeerslantaarns  en/of voorwaarschuwingsseinen.  De locaties 
van de grondkabels  staan aangegeven op de revisietekening.  
Grondwerk valt onder bestekpost 160020.
Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een 
door het bevoegd gezag erkende be- en/of 
verwerkingsinrichting.

m 46.000,00 F

103030 355099 Verwijderen grondkabels  selectieve detectie.
Betreft het verwijderen van de bekabeling van de aanwezige 
selectieve detectielussen.  De locaties van de grondkabels  staan 
aangegeven op de revisietekening.  Grondwerk valt onder 
bestekpost 160020.
Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een 
door het bevoegd gezag erkende be- en/of 
verwerkingsinrichting.

m 3.500,00 F

104 VERWIJDEREN OVERIGE VOORZIENINGEN

104010 355099 Verwijderen schemerschakelaar.
Betreft het verwijderen en afvoeren van een schemerschakelaar,
gemonteerd aan de staander van een portaal of zweepmast,
inclusief bekabeling.
Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of verwerkingsinrichting.

st 25,00 F

104020 355099 Verwijderen drukknopschakelaar
Betreft het verwijderen van een drukknopschakelaar.

st 130,00 F

104030 355099 Verwijderen putsarmatuur
Betreft het verwijderen en afvoeren van een puts-armatuur,
gemonteerd aan de staander van een portaal of zweepmast.
Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of
verwerkingsinrichting..

st 1,00 F

104040 355099 Verwijderen KAR-antenne
Betreft het verwijderen en afvoeren van een KAR-antenne
inclusief flespaal en bekabeling.
Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een
door het bevoegd gezag erkende be- en/of
verwerkingsinrichting..

st 10,00 F

11 VERKEERSREGELTOESTEL

110 VERKEERSREGELTOESTEL  T/M 12 SIGNAALGROEPEN
Tenzij anders vermeld dient het verkeersregelsysteem  te 
voldoen aan de eisen conform ERBI versie 6.3 
Hoeveelheidsbepaling:  aan de hand van opname van tekening, 
zie Staat van Hoeveelheden  voor onderbouwing.
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110010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 27,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC t/m 12 
signaalgroepen
De verdere eigenschappen zijn aangegeven in de posten 110011 
t/m 110026

1 Verkeersregeltoestel st 27,00 L

Betreft het leveren van een 42 V TLC, conform eisen uit ERBI
versie 6.3

110011 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 27,00 I

Betreft leveren en aanbrengen verkeersregeltoestelkast met
aparte deuren en sloten, te weten compartiment
nutsvoorzieningen, compartiment apparatuur en compartiment
bedieningspaneel.
Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken en
spanjoletsluitingen.
Opdrachtgever levert de benodigde componenten aan voor het
toegangssysteem (cilinders en sleutels). Aannemer dient deze in
de kast aan te brengen.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 27,00 L

Materiaal: RVS

1 Kleur van de kast: RAL 7032

1 Kleur van de kastvoet: RAL 7032

9 Met anti-wildplaksysteem en anti-grafiticoating, RAL7032.

110012 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 27,00 I

Betreft het leveren en bedrijfklaar opleveren van voorzieningen
ten behoeve van bewaking.
Iedere aangesloten lamp dient bewaakt te worden en lampfouten
moeten worden gemeld

1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-
EN 12675:2017

1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675:2017

110013 351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 78,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van een set
signaalgroepen. Uitgaande van 4 signaalgroepen per set.

1 Signaalgroep set 78,00 L

T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 324 (max 12
signaalgroepen * 27 automaten)

1 Signaalgroepspanning 42 Volt

Zonder spanningsstabilisatie

110014 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 229,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van alle voorzieningen t.b.v.
het aansluiten van een set detectielussen.
Uitgaande van 8 lussen per detectorkaart.
Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 1890 (max 70 lussen
per VRI * 27 automaten)

set 229,00 L
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110015 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 52,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van alle voorzieningen t.b.v.
het aansluiten van een set detectielussen.
Uitgaande van 4 drukknoppen met terugmelding per
detectorkaart.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 216 (max 8
drukknoppen met terugmelding per VRI * 27 automaten)

set 52,00 L

110016 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 27,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken.

9 KAR-antenne voor selectieve detectie st 27,00 L

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle
richtingen voor gemotoriseerd verkeer

st 27,00 L

110017 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 27,00 I

Betreft het leveren en bedrijfklaar opleveren van voorzieningen
ten behoeve van dimmen en synchroniseren

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie

Voor het dimmen van de verkeerslantaarns op basis van in IVERA
beschikbare astronomische schakeltabel.

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale

Synchroniseren van de klok van installatie via NTP-server van de
wegbeheerder.

110018 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 54,00 I

Betreft het leveren en bedrijfklaar opleveren van voorzieningen
ten behoeve van het aansturen van componenten.
Uitgaande van 2 sets met ieder 8 uitgangen per set per VRI.

1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: n.t.b.

Betreft rateltikkers

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: n.t.b.

Betreft wachtsignalering voor drukknoppen

110019 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 27,00 I

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren van
een bedieningspaneel.

1 Bedieningspaneel st 27,00 L

Het bedieningspaneel moet ook (zonder aanvullende
hulpprogramma's) benaderbaar zijn met een standaard
webbrowser (via het IP-adres). Dit webbased bedieningspaneel
dient uitgevoerd te worden als een aanrakingsgevoelig LCD-
scherm
met de minimale beeldoppervlakafmetingen van 18cm
breed en 12cm hoog. De volgende schakelaars moeten als
hardwareknop aanwezig zijn: regelen 24u, regelen op klok,
geelknipperen, alles rood, fixeren, doven, reset detectiebewaking.

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Tevens verklikking van: fasebewaking, roodlichtbewaking,
lampbewaking, detectiebewaking, dimmen, rateltikkers en overige
lichtindicaties en verklikkingen overnemen van Ccol.
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110021 351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 27,00 I

Betreft het aanbrengen en bedrijfklaar opleveren van apparatuur
t.b.v. communicatie.
Verkeersregeltoestellen dienen middels een verbinding te kunnen
communiceren met de aanwezige systemen van de provincie
Noord-Holland. De opdrachtgever zorgt voor de correcte werking
hiervan.

9 Met een modem geschikt voor het provinciale signaalnet
Betreft kopernet, glasvezel of draadloze verbinding.
Het modem betreft een directielevering.

st 27,00 T

110022 351099 Leveren en aanbrengen electriciteitsgroepen.
De VRA dient minimaal de volgende groepen te bevatten:
a.    Lantaarns
b.    Interne voeding
c.    Verwarming
d.    Werk WCD/verlichting achter aardlekschakelaar, niet voor
andere doeleinden te gebruiken.
e.    Modem
f.     Camera
g.    Reserve
h.    Roodlicht en snelheidscamera
Inclusief leveren en aanbrengen benodigd installatiemateriaal.

st 216,00 I

Elektriciteitsgroep - zekeringswaarde: 16 Ampère st 216,00 L

110023 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 27,00 I

Betreft het compileren en implementeren van het 
verkeersregelprogramma  in het verkeersregeltoestel  t/m 12 
signaalgroepen.  Het betreft verkeersregelprogramma  conform 
bestekspost 180010

2 Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever

1x CCOL ITS applicatie met use cases

1x CCOL Fallback applicatie zonder use cases

110024 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

st 27,00 I

1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: aanmaken van Vlog-files (Vlog versie 3), die zowel
streaming als opgeslagen (file based) worden aangeboden.
Opslagcapaciteit in de automaat betreft minimaal 72 uur aan Vlog
-data.
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110025 351099 Leveren en aanbrengen lokale Roadside ITS station (RIS) celulair
Betreft het leveren en aanbrengen van een lokale RIS geschikt
voor

st 27,00 I

cellulaire communicatie en communicatie via wifi-p.

1. Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
    leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in
tijd
    gesynchroniseerd te worden;
2. Voorzien van een geldig iVRI certificaat;
3. Aanbrengen in de kast van de TLC van het kruispunt;
4. Inclusief het verzorgen van de configuratie met de TLC en de
ITS
    applicatie van het kruispunt;
5. RIS geschikt voor cellulaire techniek en wifi-p techniek;
6. Exclusief het leveren van een wifi-p modem/antenne;
7. Inclusief leveren en aanbrengen van benodigde bekabeling;
8. Inclusief invullen RIS-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie
    formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever;

st 27,00 L

110026 352099 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. roodlichtcamera(s). st 2,00 I

Betreft het aanbrengen van klemmen en het hierop aansluiten
van de bestaande roodlichtcamera's.
Inschakelen, uitschakelen en testen van de roodlichtcamera(s)
moet tijdig worden afgestemd met de partij die de
roodlichtcamera's beheert namens het Openbaar Ministerie.

set 2,00 L

110027 351099 Verzorgen iVRI-afdracht aan het CROW st 27,00 I

111 VERKEERSREGELTOESTEL  13 T/M 24 SIGNAALGROEPEN
Tenzij anders vermeld dient het verkeersregelsysteem  te 
voldoen aan de eisen conform ERBI versie 6.3 
Hoeveelheidsbepaling:  aan de hand van opname van tekening, 
zie Staat van Hoeveelheden  voor onderbouwing.

111010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 14,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC 13 t/m 24 
signaalgroepen
De verdere eigenschappen zijn aangegeven in de posten 111011 
t/m 111026

1 Verkeersregeltoestel st 14,00 L

Betreft het leveren van een 42 V TLC, conform eisen uit ERBI
versie 6.3

111011 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 14,00 I

Betreft leveren en aanbrengen verkeersregeltoestelkast met
aparte deuren en sloten, te weten compartiment
nutsvoorzieningen, compartiment apparatuur en compartiment
bedieningspaneel.
Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken en
spanjoletsluitingen.
Opdrachtgever levert de benodigde componenten aan voor het
toegangssysteem (cilinders en sleutels). Aannemer dient deze in
de kast aan te brengen.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 14,00 L

Materiaal: RVS

1 Kleur van de kast: RAL 7032

1 Kleur van de kastvoet: RAL 7032

9 Met anti-wildplaksysteem en anti-grafiticoating, RAL7032.



RAW1672-155127

29-04-2026

Bladnr. 22 van 108Provincie Noord-Holland Raamovereenkomstnummer: 2397036
Project Groot Onderhoud VRI's
Versie 4.0 d.d. 30-04-2026 DEFINITIEF

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

111012 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 14,00 I

Betreft het leveren en bedrijfklaar opleveren van voorzieningen
ten behoeve van bewaking.
Iedere aangesloten lamp dient bewaakt te worden en lampfouten
moeten worden gemeld.

1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-
EN 12675:2017

1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675:2017

111013 351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 84,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van een set
signaalgroepen. Uitgaande van 4 signaalgroepen per set.

1 Signaalgroep set 84,00 L

T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 360 (max 24
signaalgroepen * 15 automaten)

1 Signaalgroepspanning 42 Volt

Zonder spanningsstabilisatie

111014 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 105,47 I

Betreft het leveren en aanbrengen van alle voorzieningen t.b.v.
het aansluiten van een set detectielussen.
Uitgaande van 8 lussen per detectorkaart.
Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 900 (max 60 lussen
per VRI * 15 automaten)

set 105,47 L

111015 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 49,47 I

Betreft het leveren en aanbrengen van alle voorzieningen t.b.v.
het aansluiten van een set detectielussen.
Uitgaande van 4 drukknoppen met terugmelding per
detectorkaart.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 210 (max 14
drukknoppen met terugmelding per VRI * 15 automaten)

set 49,47 L

111016 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 14,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken.

9 KAR-antenne voor selectieve detectie st 14,00 L

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle
richtingen voor gemotoriseerd verkeer

st 14,00 L

111017 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 14,00 I

Betreft het leveren en bedrijfklaar opleveren van voorzieningen
ten behoeve van dimmen en synchroniseren

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie

Voor het dimmen van de verkeerslantaarns op basis van in IVERA
beschikbare astronomische schakeltabel.

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale

Synchroniseren van de klok van installatie via NTP-server van de
wegbeheerder.
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111018 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 28,00 I

Betreft het leveren en bedrijfklaar opleveren van voorzieningen
ten behoeve van het aansturen van componenten.
Uitgaande van 2 sets met ieder 8 uitgangen per set per VRI.

1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: n.t.b.

Betreft rateltikkers

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: n.t.b.

Betreft wachtsignalering voor drukknoppen

111019 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 14,00 I

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren van
een bedieningspaneel.

1 Bedieningspaneel st 14,00 L

Het bedieningspaneel moet ook (zonder aanvullende
hulpprogramma's) benaderbaar zijn met een standaard
webbrowser (via het IP-adres). Dit webbased bedieningspaneel
dient uitgevoerd te worden als een aanrakingsgevoelig LCD-
scherm
met de minimale beeldoppervlakafmetingen van 18cm
breed en 12cm hoog. De volgende schakelaars moeten als
hardwareknop aanwezig zijn: regelen 24u, regelen op klok,
geelknipperen, alles rood, fixeren, doven, reset detectiebewaking.

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Tevens verklikking van: fasebewaking, roodlichtbewaking,
lampbewaking, detectiebewaking, dimmen, rateltikkers en overige
lichtindicaties en verklikkingen overnemen van Ccol.

111021 351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 14,00 I

Betreft het aanbrengen en bedrijfklaar opleveren van apparatuur
t.b.v. communicatie.
Verkeersregeltoestellen dienen middels een verbinding te kunnen
communiceren met de aanwezige systemen van de provincie
Noord-Holland. De opdrachtgever zorgt voor de correcte werking
hiervan.

9 Met een modem geschikt voor het provinciale signaalnet
Betreft kopernet, glasvezel of draadloze verbinding.
Het modem betreft een directielevering.

st 14,00 T

111022 351099 Leveren en aanbrengen electriciteitsgroepen.
De VRA dient minimaal de volgende groepen te bevatten:
a.    Lantaarns
b.    Interne voeding
c.    Verwarming
d.    Werk WCD/verlichting achter aardlekschakelaar, niet voor
andere doeleinden te gebruiken.
e.    Modem
f.     Camera
g.    Reserve
h.    Roodlicht en snelheidscamera
Inclusief leveren en aanbrengen benodigd installatiemateriaal.

st 112,00 I

Elektriciteitsgroep - zekeringswaarde: 16 Ampère st 112,00 L
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111023 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 14,00 I

Betreft het compileren en implementeren van het 
verkeersregelprogramma  in het verkeersregeltoestel  13 t/m 24 
signaalgroepen.  Het betreft verkeersregelprogramma  conform 
bestekspost 180020

2 Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever

1x CCOL ITS applicatie met use cases

1x CCOL Fallback applicatie zonder use cases

111024 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

st 14,00 I

1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: aanmaken van Vlog-files (Vlog versie 3), die zowel
streaming als opgeslagen (file based) worden aangeboden.
Opslagcapaciteit in de automaat betreft minimaal 72 uur aan Vlog
-data.

111025 351099 Leveren en aanbrengen lokale Roadside ITS station (RIS) celulair
Betreft het leveren en aanbrengen van een lokale RIS geschikt
voor

st 14,00 I

cellulaire communicatie en communicatie via wifi-p.

1. Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
    leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in
tijd
    gesynchroniseerd te worden;
2. Voorzien van een geldig iVRI certificaat;
3. Aanbrengen in de kast van de TLC van het kruispunt;
4. Inclusief het verzorgen van de configuratie met de TLC en de
ITS
    applicatie van het kruispunt;
5. RIS geschikt voor cellulaire techniek en wifi-p techniek;
6. Exclusief het leveren van een wifi-p modem/antenne;
7. Inclusief leveren en aanbrengen van benodigde bekabeling;
8. Inclusief invullen RIS-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie
    formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever;

st 14,00 L

111026 352099 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. roodlichtcamera(s). st 2,00 I

Betreft het aanbrengen van klemmen en het hierop aansluiten
van de bestaande roodlichtcamera's.
Inschakelen, uitschakelen en testen van de roodlichtcamera(s)
moet tijdig worden afgestemd met de partij die de
roodlichtcamera's beheert namens het Openbaar Ministerie.

set 2,00 L

111027 351099 Verzorgen iVRI-afdracht aan het CROW st 14,00 I

112 VERKEERSREGELTOESTEL  25 T/M 30 SIGNAALGROEPEN
Tenzij anders vermeld dient het verkeersregelsysteem  te 
voldoen aan de eisen conform ERBI versie 6.3 
Hoeveelheidsbepaling:  aan de hand van opname van tekening, 
zie Staat van Hoeveelheden  voor onderbouwing.
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112010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 2,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC 13 t/m 24 
signaalgroepen
De verdere eigenschappen zijn aangegeven in de posten 112011 
t/m 112026

1 Verkeersregeltoestel st 2,00 L

Betreft het leveren van een 42 V TLC, conform eisen uit ERBI
versie 6.3

112011 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 2,00 I

Betreft leveren en aanbrengen verkeersregeltoestelkast met
aparte deuren en sloten, te weten compartiment
nutsvoorzieningen, compartiment apparatuur en compartiment
bedieningspaneel.
Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken en
spanjoletsluitingen.
Opdrachtgever levert de benodigde componenten aan voor het
toegangssysteem (cilinders en sleutels). Aannemer dient deze in
de kast aan te brengen.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 2,00 L

Materiaal: RVS

1 Kleur van de kast: RAL 7032

1 Kleur van de kastvoet: RAL 7032

9 Met anti-wildplaksysteem en anti-grafiticoating, RAL7032.

112012 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 2,00 I

Betreft het leveren en bedrijfklaar opleveren van voorzieningen
ten behoeve van bewaking.
Iedere aangesloten lamp dient bewaakt te worden en lampfouten
moeten worden gemeld.

1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-
EN 12675:2017

1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675:2017

112013 351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 15,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van een set
signaalgroepen. Uitgaande van 4 signaalgroepen per set.

1 Signaalgroep set 15,00 L

T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 60 (max 30
signaalgroepen * 2 automaten)

1 Signaalgroepspanning 42 Volt

Zonder spanningsstabilisatie

112014 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 16,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van alle voorzieningen t.b.v.
het aansluiten van een set detectielussen.
Uitgaande van 8 lussen per detectorkaart.
Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 128 (max 64 lussen
per VRI * 2 automaten)

set 16,00 L
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112015 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 9,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van alle voorzieningen t.b.v.
het aansluiten van een set detectielussen.
Uitgaande van 4 drukknoppen met terugmelding per
detectorkaart.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 36 (max 18
drukknoppen met terugmelding per VRI * 2 automaten)

set 9,00 L

112016 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 2,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken.

9 KAR-antenne voor selectieve detectie st 2,00 L

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle
richtingen voor gemotoriseerd verkeer

st 2,00 L

112017 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 2,00 I

Betreft het leveren en bedrijfklaar opleveren van voorzieningen
ten behoeve van dimmen en synchroniseren

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie

Voor het dimmen van de verkeerslantaarns op basis van in IVERA
beschikbare astronomische schakeltabel.

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale

Synchroniseren van de klok van installatie via NTP-server van de
wegbeheerder.

112018 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 4,00 I

Betreft het leveren en bedrijfklaar opleveren van voorzieningen
ten behoeve van het aansturen van componenten.
Uitgaande van 2 sets met ieder 8 uitgangen per set per VRI.

1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: n.t.b.

Betreft rateltikkers

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: n.t.b.

Betreft wachtsignalering voor drukknoppen

112019 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 2,00 I

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren van
een bedieningspaneel.

1 Bedieningspaneel st 2,00 L

Het bedieningspaneel moet ook (zonder aanvullende
hulpprogramma's) benaderbaar zijn met een standaard
webbrowser (via het IP-adres). Dit webbased bedieningspaneel
dient uitgevoerd te worden als een aanrakingsgevoelig LCD-
scherm
met de minimale beeldoppervlakafmetingen van 18cm
breed en 12cm hoog. De volgende schakelaars moeten als
hardwareknop aanwezig zijn: regelen 24u, regelen op klok,
geelknipperen, alles rood, fixeren, doven, reset detectiebewaking.

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Tevens verklikking van: fasebewaking, roodlichtbewaking,
lampbewaking, detectiebewaking, dimmen, rateltikkers en overige
lichtindicaties en verklikkingen overnemen van Ccol.
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112021 351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 2,00 I

Betreft het aanbrengen en bedrijfklaar opleveren van apparatuur
t.b.v. communicatie.
Verkeersregeltoestellen dienen middels een verbinding te kunnen
communiceren met de aanwezige systemen van de provincie
Noord-Holland. De opdrachtgever zorgt voor de correcte werking
hiervan.

9 Met een modem geschikt voor het provinciale signaalnet
Betreft kopernet, glasvezel of draadloze verbinding.
Het modem betreft een directielevering.

st 2,00 T

112022 351099 Leveren en aanbrengen electriciteitsgroepen.
De VRA dient minimaal de volgende groepen te bevatten:
a.    Lantaarns
b.    Interne voeding
c.    Verwarming
d.    Werk WCD/verlichting achter aardlekschakelaar, niet voor
andere doeleinden te gebruiken.
e.    Modem
f.     Camera
g.    Reserve
h.    Roodlicht en snelheidscamera
Inclusief leveren en aanbrengen benodigd installatiemateriaal.

st 16,00 I

Elektriciteitsgroep - zekeringswaarde: 16 Ampère st 16,00 L

112023 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 2,00 I

Betreft het compileren en implementeren van het 
verkeersregelprogramma  in het verkeersregeltoestel  13 t/m 24 
signaalgroepen.  Het betreft verkeersregelprogramma  conform 
bestekspost 180020

2 Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever

1x CCOL ITS applicatie met use cases

1x CCOL Fallback applicatie zonder use cases

112024 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

st 2,00 I

1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: aanmaken van Vlog-files (Vlog versie 3), die zowel
streaming als opgeslagen (file based) worden aangeboden.
Opslagcapaciteit in de automaat betreft minimaal 72 uur aan Vlog
-data.
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112025 351099 Leveren en aanbrengen lokale Roadside ITS station (RIS) celulair
Betreft het leveren en aanbrengen van een lokale RIS geschikt
voor

st 2,00 I

cellulaire communicatie en communicatie via wifi-p.

1. Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
    leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in
tijd
    gesynchroniseerd te worden;
2. Voorzien van een geldig iVRI certificaat;
3. Aanbrengen in de kast van de TLC van het kruispunt;
4. Inclusief het verzorgen van de configuratie met de TLC en de
ITS
    applicatie van het kruispunt;
5. RIS geschikt voor cellulaire techniek en wifi-p techniek;
6. Exclusief het leveren van een wifi-p modem/antenne;
7. Inclusief leveren en aanbrengen van benodigde bekabeling;
8. Inclusief invullen RIS-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie
    formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever;

st 2,00 L

112026 352099 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. roodlichtcamera(s). st 2,00 I

Betreft het aanbrengen van klemmen en het hierop aansluiten
van de bestaande roodlichtcamera's.
Inschakelen, uitschakelen en testen van de roodlichtcamera(s)
moet tijdig worden afgestemd met de partij die de
roodlichtcamera's beheert namens het Openbaar Ministerie.

set 2,00 L

112027 351099 Verzorgen iVRI-afdracht aan het CROW st 2,00 I

113 KOPPELINGEN

113010 351006 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. de koppeling met
verkeersregeltoestellen.

set 20,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van alle benodigde
voorzieningen voor een koppeling door middel van koppelkabel
(koper, glasvezel of cellulair) tussen verkeersregelautomaten.

1 T.b.v. seriële koppeling set 20,00 L

Aantal koppelingen: 6

Inclusief het afmonteren van de koppelkabel op de bestaande
LSA-plus croneblokken.

113020 351007 Aanbrengen voorzieningen t.b.v overige koppelingen. set 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen ten
behoeve van een spoorweginstallatie.

1 T.b.v. de koppeling met een spoorweginstallatie st 10,00 L

Aantal koppelingen: 1

113030 351007 Aanbrengen voorzieningen t.b.v overige koppelingen. set 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen ten
behoeve van een bruginstallatie.

1 T.b.v. de koppeling met een bruginstallatie st 5,00 L

Aantal koppelingen: 1

114 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN  
VERKEERSREGELTOESTEL
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114010 356099 FAT bij de systeemleverancier. st 43,00 F

Betreft het verzorgen door de aannemer van een FAT van het
onder bestekspost 11 beschreven verkeersregeltoestel.
Gedurende de FAT zal de opdrachtgever onder andere de
interface testen. Alle apparatuur om de interface te testen
worden geacht beschikbaar te worden gesteld door de systeem
leverancier en werkend te zijn bij aanvang van de FAT.
De FAT neemt maximaal 1 dag in beslag.
De testrapportage van de bewakings-applicatie wordt geacht bij
aanvang van de FAT beschikbaar te zijn.
De bij de FAT geconstateerde restpunten dienen bij de SAT
verholpen te zijn.

114020 356099 SAT door de systeemleverancier. st 43,00 F

Betreft het verzorgen door de aannemer van een SAT van de
gehele verkeersregelinstallatie.
De bij de SAT geconstateerde restpunten dienen binnen 2 weken
na de SAT verholpen te zijn.

114030 356099 Aansluiten van een VRI t/m 12 signaalgroepen
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op het
verkeersregeltoestel zoals benoemd in hoofdstuk 10, exclusief de
kosten van de netwerkbeheerder in rekening brengt voor het
aansluiten.
Betreft het afkoppelen van de oude automaat en het aansluiten
hiervan op de nieuwe automaat.
Inclusief het verzorgen van de aansluiting op het energienetwerk
Inclusief het verwijderen van de huidige "slimme" KWh-meter
(meter op afstand uit te lezen), het aanvragen van de aansluiting
en het aanbrengen van de huidige energiemeter in het nieuwe
verkeersregeltoestel. Inclusief het coördineren t.b.v. afstemming
met energieleverancier. Verwezen wordt naar bepaling 35.15.07
in deel 3 van dit bestek.
Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor de aansluiting op
het communicatienetwerk van de provincie. Inclusief het
coördineren t.b.v. afstemming met communicatieleverancier.

st 27,00 F

114040 356099 Aansluiten van een VRI 13 t/m 24 signaalgroepen
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op het
verkeersregeltoestel zoals benoemd in hoofdstuk 10, exclusief de
kosten van de netwerkbeheerder in rekening brengt voor het
aansluiten.
Betreft het afkoppelen van de oude automaat en het aansluiten
hiervan op de nieuwe automaat.
Inclusief het verzorgen van de aansluiting op het energienetwerk
Inclusief het verwijderen van de huidige "slimme" KWh-meter
(meter op afstand uit te lezen), het aanvragen van de aansluiting
en het aanbrengen van de huidige energiemeter in het nieuwe
verkeersregeltoestel. Inclusief het coördineren t.b.v. afstemming
met energieleverancier. Verwezen wordt naar bepaling 35.15.07
in deel 3 van dit bestek.
Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor de aansluiting op
het communicatienetwerk van de provincie. Inclusief het
coördineren t.b.v. afstemming met communicatieleverancier.

st 14,00 F
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114050 356099 Aansluiten van een VRI 25 t/m 30 signaalgroepen
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op het
verkeersregeltoestel zoals benoemd in hoofdstuk 10, exclusief de
kosten van de netwerkbeheerder in rekening brengt voor het
aansluiten.
Verwezen wordt naar bepaling 35.15.05 in deel 3 van deze
raamovereenkomst.
Betreft het afkoppelen van de oude automaat en het aansluiten
hiervan op de nieuwe automaat.
Inclusief het verzorgen van de aansluiting op het energienetwerk
Inclusief het verwijderen van de huidige "slimme" KWh-meter
(meter op afstand uit te lezen), het aanvragen van de aansluiting
en het aanbrengen van de huidige energiemeter in het nieuwe
verkeersregeltoestel. Inclusief het coördineren t.b.v. afstemming
met energieleverancier. Verwezen wordt naar bepaling 35.15.07
in deel 3 van dit bestek.
Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor de aansluiting op
het communicatienetwerk van de provincie. Inclusief het
coördineren t.b.v. afstemming met communicatieleverancier.

st 2,00 F

114060 341101 Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een aardingsvoorziening
ten behoeve van het verkeersregeltoestel.

st 1,00 L

2 Uitvoeringswijze aarding: Koperen buis. Doorsnede van de
aardelektrode 25 mm².

1 Aanbrengen aarding: in verkeersregeltoestel

1 Aanbrengen op basis van weerstandwaarde: Conform
specificaties leverancier.

1 Aarding aansluiten op: Aardrail in/bij schakel- en verdeelinrichting

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: toeleveren van
het aardingsrapport

st 1,00 L

114070 341199 Doormeten bestaande aardingsvoorziening
Betreft het doormeten van de bestaande aardingsvoorziening van
het verkeersregeltoestel conform NEN 1010. Inclusief het
opstellen van een aardingsrapport aan de opdrachtgever en
adviseren of bestaande aarding geschikt is voor hergebruik. Op
basis van het aardingsrapport bepaalt de opdrachtgever of deze
wordt vervangen.

st 43,00 F

114080 356099 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie.
Documentatie verkeersregelinstallatie
Conform deel 3 van dit bestek.
Documentatie op papier aanleveren
Documentatie digitaal aanleveren
Aantal sets documentatie: 1 (in het verkeersregeltoestel)
Uiterlijk 3 weken na gereedkomen werkzaamheden.

keer 43,00 F

114090 356099 Coordinatie aansluiten centrale systemen
Betreft coordinatiewerkzaamheden ten behoeve van het
aansluiten van de VRI op de centrale systemen van de provincie
Noord-Holland.
Exclusief kosten die door de leverancier van de centrale systemen
in rekening worden gebracht. Deze kosten worden rechtstreeks
door opdrachtgever verrekend.
Koppeling aan een vlog centrale, Vlog en streaming vlog.

keer 43,00 F
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114100 351099 Terug aanbrengen van het tegelplateau rond verkeersregeltoestel
Situering: nabij verkeersregeltoestel
Inclusief herstellen van fundering en/of zandbed.
Tegelplateau bestaande uit tegels 300 x 300 mm rondom het
verkeersregeltoestel, minimaal 3 tegels breed per zijde.

st 43,00 F

114110 831604 Leveren betontegels. st 620,00 F

Betreft leveren van tekortkomend materiaal volgens 
bestekspostnr.  114100.
Uitgangspunt  20% nieuw materiaal.

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 568,00 L

Kleur: grijs

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 52,00 L

 Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

114120 351099 Terug aanbrengen kunststof diamantkoppalen
Op alle hoeken van de tegelplateaus uit post 114100
4 palen per verkeersregeltoestel
Conform bepaling 35.12.06
Kunststof paal 150 x 150 x 1400 mm.
Kleur: zwart met witte en rode reflectiebanden
(Gewicht:ca.  25 kg).

st 172,00 F

114130 723016 Leveren paal. st 17,00 F

Betreft leveren van tekortkomend materiaal volgens 
bestekspostnr.  114120.
Uitgangspunt  10% nieuw materiaal.

9 Kunststof diamantkoppaal, afm. 150 x 150 x 1400 mm. st 17,00 L

2 Zonder fundatie

114140 352099 Overzetten apparatuur van bestaande observatiecamera
De observatiecamera wordt gehandhaafd en de bijbehorende
apparatuur uit de kast van de huidige verkeersregelautomaat
moet worden overgezet in de nieuwe kast. De observatiecamera
dient werkend te worden opgeleverd.

st 33,00 F

114150 352099 Aanbrengen apparatuur t.b.v. observatiecamera
De apparatuur t.b.v. de nieuw aan te brengen observatiecamera  
(bestekspost  153010) moet in de nieuwe kast worden geplaatst.  

st 5,00 F

Switch (PoE) t.b.v. observatiecamera (directielevering door
VMaaS)
De observatiecamera dient werkend te worden opgeleverd.

st 5,00 T
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114170 351099 Leveren documentatie TLC set 43,00 F

Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de TLC.
Actuele documentatie digitaal aanleveren:
1. Logkaart ten behoeve van storingen
2. Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten
3. Merk
4. Type
5. Versienummer hardware
6. Versienummer firmware
7. Afschrift afdracht CROW
8. iVRI certificaat
9. Gevoeligheidsinstellingen detectie
10. Autonome bewakingstest
11. Bedieningshandleiding
12. Ondertekend FAT formulier
13. Ondertekend SAT formulier
14. Ondertekend procesverbaal van oplevering
15. iVRI koppelvlak configuratieformulier.

set 44,00 L

Documentatie analoog aanleveren voor in de kast:
1. Logkaart ten behoeve van storingen
2. Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten
3. Gevoeligheidsinstellingen detectie
4. Bedieningshandleiding

12 DETECTIE

120 DETECTIE ASFALT

120010 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 150,00 F

Eenheidsprijs is de prijs per meter geldend bij een opdracht,
waarbij minder dan 15 m detectie dient te worden aangebracht

Aantal lussen: het aantal lussen wordt bepaald op basis
van de bestekstekening.

1 In asfaltverharding

9 Totale slijplengte tot 15 m

1 Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 150,00 L

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

2 Zaagsnede afgieten met twee-componenten gietmassa

9 Nadat detectie is aangebracht  x, y, z coordinaten hoekpunten 
lussen  inmeten volgens post 181020.

120020 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 425,00 F

Eenheidsprijs is de prijs per meter geldend bij een opdracht,
waarbij van 15 tot 50 m detectie dient te worden aangebracht

Aantal lussen: het aantal lussen wordt bepaald op basis
van de bestekstekening.

1 In asfaltverharding

9 Totale slijplengte 15 tot 50 m

1 Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 425,00 L

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

2 Zaagsnede afgieten met twee-componenten gietmassa

9 Nadat detectie is aangebracht  x, y, z coordinaten hoekpunten 
lussen  inmeten volgens post181020.
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120030 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 500,00 F

Eenheidsprijs is de prijs per meter geldend bij een opdracht,
waarbij van 50 tot 100 m detectie dient te worden aangebracht

Aantal lussen: het aantal lussen wordt bepaald op basis
van de bestekstekening.

1 In asfaltverharding

9 Totale slijplengte 50 tot 100 m

1 Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 500,00 L

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

2 Zaagsnede afgieten met twee-componenten gietmassa

9 Nadat detectie is aangebracht  x, y, z coordinaten hoekpunten 
lussen  inmeten volgens post 181020.

120040 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 1.000,00 F

Eenheidsprijs is de prijs per meter geldend bij een opdracht,
waarbij van 100 tot 250 m detectie dient te worden aangebracht

Aantal lussen: het aantal lussen wordt bepaald op basis
van de bestekstekening.

1 In asfaltverharding

9 Totale slijplengte 100 tot 250 m

1 Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 1.000,00 L

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

2 Zaagsnede afgieten met twee-componenten gietmassa

9 Nadat detectie is aangebracht  x, y, z coordinaten hoekpunten 
lussen  inmeten volgens post 181020.

120050 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 300,00 F

Eenheidsprijs is de prijs per meter geldend bij een opdracht,
waarbij meer dan 250 m detectie dient te worden aangebracht

Aantal lussen: het aantal lussen wordt bepaald op basis
van de bestekstekening.

1 In asfaltverharding

9 Totale slijplengte meer dan 250 m

1 Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 300,00 L

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

2 Zaagsnede afgieten met twee-componenten gietmassa

9 Nadat detectie is aangebracht  x, y, z coordinaten hoekpunten 
lussen  inmeten volgens post 181020.

120060 352099 Schoonmaken wegdek na aanbrengen detectie.
Betreft het schoonmaken van het wegdek na het aanbrengen van
detectielussen.
Uitgaande van een detectielus met een afmeting van 1x15 m.
Inclusief leveren van al het materiaal en materieel
Reinigen met behulp van een ZOAB-cleaner

keer 37,00 F

121 DETECTIELUSSEN  ELEMENT

121010 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 10,00 F

Eenheidsprijs is de prijs per meter geldend bij een opdracht,
waarbij minder dan 15 m detectie dient te worden aangebracht

Aantal lussen: het aantal lussen wordt bepaald op basis
van de bestekstekening.

4 Onder elementenverharding

Totale lengte tot 15 m

1 Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 10,00 L

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
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121020 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 35,00 F

Eenheidsprijs is de prijs per meter geldend bij een opdracht,
waarbij van 15,0 tot 50,0 m detectie dient te worden aangebracht

Aantal lussen: het aantal lussen wordt bepaald op basis
van de bestekstekening.

4 Onder elementenverharding

9 Totale lengte 15,0 tot 50,0 m

1 Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 35,00 L

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

121030 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 75,00 F

Eenheidsprijs is de prijs per meter geldend bij een opdracht,
waarbij van 50 tot 100 m detectie dient te worden aangebracht

Aantal lussen: het aantal lussen wordt bepaald op basis
van de bestekstekening.

4 Onder elementenverharding

9 Totale lengte 50 tot 100 m

1 Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 75,00 L

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

121040 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 175,00 F

Eenheidsprijs is de prijs per meter geldend bij een opdracht,
waarbij van 100 tot 250 m detectie dient te worden aangebracht

Aantal lussen: het aantal lussen wordt bepaald op basis
van de bestekstekening.

4 Onder elementenverharding

9 Totale lengte 100 tot 250 m

1 Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 175,00 L

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

122 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN  DETECTIE

122010 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 195,00 F

Betreft het aansluiten van alle nieuw aan te brengen
lussen.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

1 M.b.v. een spuitgietmof met tweecomponenten vulmassa st 195,00 L

122020 266099 Herlabelen bereikbare kabels st 220,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van labels aan de aanwezige
kabels die tijdens de werkzaamheden bereikbaar zijn, vanwege
het wijzigen van diverse lusnummers.

st 220,00 L

122030 266099 Doormeten en visuele inspectie detectielussen (VRI t/m 12
signaalgroepen).
De aannemer dient alle grondkabels ten behoeve van detectie te
testen op breuk en op isolatieweerstand d.m.v. "meggeren":
Detectielussen: testspanning 1000V
Betreft het visueel inspecteren van de detectielussen
op voldoende afvulling van bitumen.
Inclusief het opstellen van een rapportage aan de opdrachtgever.
rapportage inclusief advies over te vervangen kabels obv kennis
aannemer. Op basis van deze rapportage bepaalt de
opdrachtgever of detectielussen moeten worden vervangen.

st 27,00 F
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122040 266099 Doormeten en visuele inspectie detectielussen (VRI 13 t/m 24
signaalgroepen).
De aannemer dient alle grondkabels ten behoeve van detectie te
testen op breuk en op isolatieweerstand d.m.v. "meggeren":
Detectielussen: testspanning 1000V
Betreft het visueel inspecteren van de detectielussen
op voldoende afvulling van bitumen.
Inclusief het opstellen van een rapportage aan de opdrachtgever.
rapportage inclusief advies over te vervangen kabels obv kennis
aannemer. Op basis van deze rapportage bepaalt de
opdrachtgever of detectielussen moeten worden vervangen.

st 14,00 F

122050 266099 Doormeten en visuele inspectie detectielussen (VRI meer dan 24
signaalgroepen).
De aannemer dient alle grondkabels ten behoeve van detectie te
testen op breuk en op isolatieweerstand d.m.v. "meggeren":
Detectielussen: testspanning 1000V
Betreft het visueel inspecteren van de detectielussen
op voldoende afvulling van bitumen.
Inclusief het opstellen van een rapportage aan de opdrachtgever.
rapportage inclusief advies over te vervangen kabels obv kennis
aannemer. Op basis van deze rapportage bepaalt de
opdrachtgever of detectielussen moeten worden vervangen.

st 2,00 F

13 MASTMATERIAAL

130 STANDAARDMASTEN

130010 353001 Aanbrengen mast. st 65,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een universeelmast.

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 65,00 L

Inclusief klemmenstrook

3 Materiaal: aluminium

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld: l 13,00 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Mast afvullen met draineerzand m3 6,50 L

1 Grondstukbescherming st 65,00 L

130020 353001 Aanbrengen mast. st 40,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een universeelmast.

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 40,00 L

Inclusief klemmenstrook

3 Materiaal: aluminium

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld: l 4,00 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

2 Mast voorzien van 1 gat t.b.v. een drukknop

1 Mast afvullen met draineerzand m3 4,00 L

1 Grondstukbescherming st 40,00 L

130030 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 10,00 F

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 10,00 L

Inclusief klemmenstrook

3 Mast van aluminium

1 Conservering l 1,00 L

1 Mast afvullen met draineerzand m3 0,50 L

1 Grondstukbescherming st 10,00 L
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131 ZWEEPMASTEN

131010 353002 Aanbrengen zweepmast. st 5,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen van een zweepmast met een
uithouder met een maximale lengte van 7,5 meter.

3 Zweepmast van aluminium st 5,00 L

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: tot 7,5 m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld: l 0,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Staander afvullen met draineerzand m3 0,50 L

1 Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 2

1 Grondstukbescherming st 5,00 L

131020 353002 Aanbrengen zweepmast. st 3,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen van een zweepmast met een
uithouder met een maximale lengte tussen 7,5 en 11 meter.

3 Zweepmast van aluminium st 3,00 L

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: 7.5 - 11 m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld: l 0,30 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Staander afvullen met draineerzand m3 0,30 L

1 Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 2

1 Grondstukbescherming st 3,00 L

132 PORTALEN

132010 353003 Aanbrengen portaal. st 3,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een portaal met een
maximale lengte van de ligger van 20 meter.

3 Portaal van aluminium st 3,00 L

Inclusief klemmenstroken

Lengte van de ligger: <20 m

2 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld: l 0,30 L

Kleur van de conservering: RAL 9016

1 Staanders afvullen met draineerzand m3 0,30 L

Alle masten dienen tot 20 cm onder de mastdeur gevuld te
worden met zand

1 Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 2

1 Grondstukbescherming st 6,00 L

Twee stabilisatievinnen met een oppervlakte per vin van
tenminste 0,06 m2. Grondstuklengte afhankelijk van
sterkteberekening.
Inclusief toepassen voegvulling met Roflex
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132020 353003 Aanbrengen portaal. st 2,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een portaal met een
maximale lengte van de ligger van 20-30 meter.

3 Portaal van aluminium st 2,00 L

Inclusief klemmenstroken

Lengte van de ligger: 20-30 m

2 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld: l 0,20 L

Kleur van de conservering: RAL 9016

1 Staanders afvullen met draineerzand m3 0,20 L

Alle masten dienen tot 20 cm onder de mastdeur gevuld te
worden met zand

1 Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 2

1 Grondstukbescherming st 4,00 L

Twee stabilisatievinnen met een oppervlakte per vin van
tenminste 0,06 m2. Grondstuklengte afhankelijk van
sterkteberekening.
Inclusief toepassen voegvulling met Roflex

133 MAST TOEBEHOREN  - ALUMINIUM (NIEUW)

133010 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 75,00 F

Betreft opzetstuk voor het type verkeerslantaarn 'op mast'.

1 Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st 75,00 L

3 Opzetstuk van aluminium

1 Conservering l 7,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

133020 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 15,00 F

Betreft opzetstuk voor het type verkeerslantaarn 'op mast'.

2 Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns st 15,00 L

3 Opzetstuk van aluminium

1 Conservering l 1,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

133030 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 20,00 F

Betreft opzetstuk voor het type verkeerslantaarn 'op mast'.

3 Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns st 20,00 L

Type: model 3

3 Opzetstuk van aluminium

1 Conservering l 2,00 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

133040 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F

Betreft opzetstuk voor het type verkeerslantaarn 'op mast'.

3 Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns st 5,00 L

Type: model 6

3 Opzetstuk van aluminium

1 Conservering l 0,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

133050 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F

Betreft opzetstuk voor het type verkeerslantaarn 'op mast'.

4 Opzetstuk geschikt voor de montage van 4 verkeerslantaarns st 5,00 L

3 Opzetstuk van aluminium

1 Conservering l 0,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032
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133060 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een knieopzetstuk voor
bevestiging van verkeerslantaarns op mast aan een
universeelmast of staander.

1 Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st 5,00 L

3 Opzetstuk van aluminium

1 Conservering l 0,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

133070 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een knieopzetstuk voor
bevestiging van verkeerslantaarns op mast aan een
universeelmast of staander.

2 Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns

3 Opzetstuk van aluminium

1 Conservering l 0,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

133080 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 25,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting voor
een hoge verkeerslantaarn

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 25,00 L

T.b.v. drielichts verkeerslantaarn met diameter 300 mm,
buismaat te bepalen in het werk door de aannemer.

3 Neiginrichting van aluminium

1 Conservering l 2,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

133090 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting voor
een negenoog (1x300 mm)

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 5,00 L

T.b.v. enkellichts verkeerslantaarn met diameter 300 mm,
buismaat te bepalen in het werk door de aannemer.

3 Neiginrichting van aluminium

1 Conservering l 0,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

133100 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 2,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting voor
een matrixsignaalgever.

9 Neiginrichting t.b.v. een matrixsignaalgever, buismaat te bepalen
in het werk door de aannemer.

st 2,00 L

3 Neiginrichting van aluminium

1 Conservering l 0,20 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

134 MAST TOEBEHOREN  - THERMISCH VERZINKT STAAL 
(BESTAAND)

134010 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 10,00 F

Betreft opzetstuk voor het type verkeerslantaarn 'op mast'.

1 Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st 10,00 L

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering l 1,00 L

Kleur van de conservering: RAL 7032
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134020 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 15,00 F

Betreft opzetstuk voor het type verkeerslantaarn 'op mast'.

2 Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns st 15,00 L

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering l 1,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

134030 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F

Betreft opzetstuk voor het type verkeerslantaarn 'op mast'.

3 Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns st 5,00 L

Type: model 3

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering l 0,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

134040 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F

Betreft opzetstuk voor het type verkeerslantaarn 'op mast'.

3 Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns st 5,00 L

Type: model 6

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering l 0,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

134050 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F

Betreft opzetstuk voor het type verkeerslantaarn 'op mast'.

4 Opzetstuk geschikt voor de montage van 4 verkeerslantaarns st 5,00 L

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering l 0,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

134060 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een knieopzetstuk voor
bevestiging van verkeerslantaarns op mast aan een
universeelmast of staander.

1 Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st 5,00 L

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering l 0,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

134070 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een knieopzetstuk voor
bevestiging van verkeerslantaarns op mast aan een
universeelmast of staander.

2 Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering l 0,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

134080 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 315,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting voor
een hoge verkeerslantaarn

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 315,00 L

T.b.v. drielichts verkeerslantaarn met diameter 300 mm,
buismaat te bepalen in het werk door de aannemer.

2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

1 Conservering l 31,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032
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134090 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting voor
een negenoog (1x300 mm)

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 5,00 L

T.b.v. enkellichts verkeerslantaarn met diameter 300 mm,
buismaat te bepalen in het werk door de aannemer.

2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

1 Conservering l 5,00 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

134100 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting voor
een matrixsignaalgever.

9 Neiginrichting t.b.v. een matrixsignaalgever, buismaat te bepalen
in het werk door de aannemer.

st 5,00 L

2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

1 Conservering l 0,50 L

Kleur van de conservering: RAL 7032

135 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN  MASTMATERIAAL

135010 562199 Afdichten en conserveren gaten (per staander) st 60,00 F

Betreft het deugdelijk afdichten (middels metalen plaatjes) van
de aanwezige gaten in de staander en het conserveren ter
plaatse van de gaten.
Conserveren conform de richtlijn ASOV 2020 (paragraaf 3.10.1).
Kleurstelling boven de 2,20 m: RAL 7032
Rekening houdend met doorlopende zwart-wit markering tot 2,20
m.
Voor de conservering geldt een garantieperiode van 10 jaar.

st 60,00 L

135020 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 40,00 F

1 In het maaiveld

3 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis st 40,00 L

9 Uitvoering volgens ERBI versie 3.1 paragraaf 14.2.2.
Lengte palen 3,60 m (voor 2 borden boven elkaar)
Lengte palen 3,30 m (voor 1 bord)

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

135030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 40,00 F

Betreft het aanbrengen van een J32 bord met onderbord met
afstandsaanduiding.

De borden bevestigen aan: buispaal (zie bestekpost 135020)

3 Afmetingen volgens type II st 40,00 L

3 Retroflecterend, klasse II

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

135040 353099 Leveren en aanbrengen kantelmast t.b.v. observatiecamera st 10,00 F

Betreft: kantelmast t.b.v. observatiecamera
Zie eisen in paragraaf 5.3 ERBI versie 6.3.
Voorzien van inklimbeveiliging.

st 10,00 L

135050 353099 Leveren en aanbrengen klemmenstrook.
Betreft het leveren en aanbrengen van nieuwe klemmenstroken
in een unverseelmast, drukknopmast of staander van portaal of
zweepmast.

st 530,00 F
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135060 353099 Verplaatsen universeelmast op een kruispunt.
Betreft het verplaatsen van een universeelmast op hetzelfde
kruispunt binnen een straal van 10 m.
Alle masten dienen tot 20 cm onder de mastdeur gevuld te
worden met zand

st 5,00 F

135070 353099 Verplaatsen drukknopmast op een kruispunt.
Betreft het verplaatsen van een drukknopmast op hetzelfde
kruispunt binnen een straal van 10 m.
Alle masten dienen tot 20 cm onder de mastdeur gevuld te
worden met zand

st 5,00 F

135080 353099 Boren gat t.b.v. drukknop.
Betreft het boren van een drukknopgat in een te handhaven mast
of staander op locatie. Inclusief het conserveren van de mast
rondom het geboorde gat.

st 10,00 F

14 VERKEERSLANTAARNS  EN TOEBEHOREN

140 VERKEERSLANTAARNS  300 MM

140010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 115,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage op mast en vandalisme vergrendelbare sluiting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 115,00 L

Materiaal behuizing: aluminium

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Volle lens

6 Lamptype: LED klasse II

140020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 85,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage op mast inclusief sjabloon en vandalisme vergrendelbare
sluiting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 85,00 L

Materiaal behuizing: aluminium

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Pijl links

6 Lamptype: LED klasse II

140030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 110,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage op mast inclusief sjabloon en vandalisme vergrendelbare
sluiting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 110,00 L

Materiaal behuizing: aluminium

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Pijl rechts

6 Lamptype: LED klasse II
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140040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 170,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage aan neiginrichting inclusief vandalisme vergrendelbare
sluiting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 170,00 L

Materiaal behuizing: aluminium

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Volle lens

6 Lamptype: LED klasse II

140050 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 100,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage aan neiginrichting inclusief sjabloon en vandalisme
vergrendelbare sluiting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 100,00 L

Materiaal behuizing: aluminium

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Pijl links

6 Lamptype: LED klasse II

140060 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 90,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage aan neiginrichting inclusief sjabloon en vandalisme
vergrendelbare sluiting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 90,00 L

Materiaal behuizing: aluminium

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Pijl rechts

6 Lamptype: LED klasse II

140070 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage op mast en vandalisme vergrendelbare sluiting.

2 Tweelichts verkeerslantaarn st 1,00 L

Lenzen: rood en geel
Materiaal behuizing: aluminium

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Volle lens

6 Lamptype: LED klasse II

140080 354002 Aanbrengen tram/buslantaarn. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van tram/buslantaarn(s) voor
montage aan neig en vandalisme vergrendelbare sluiting.

1 Tram/buslantaarn st 10,00 L

Lens met een diameter van 300 mm.
Materiaal behuizing: aluminium

9 Per deelopdracht geeft de opdrachtgever aan welke richting op
de lantaarn aanwezig moeten zijn.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

4 Lamptype: LED klasse II
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140090 354099 Aanbrengen lantaarn t.b.v. voorwaarschuwingssein st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van lantaarn(s) t.b.v.
voorwaarschuwingssein(en) en vandalisme vergrendelbare
sluiting.
Per deelopdracht geeft de opdrachtgever aan welke richting op
de lantaarn aanwezig moeten zijn.
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lamptype: LED klasse II

st 10,00 L

141 VERKEERLANTAARNS  200 MM/180 MM

141010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 90,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage op mast inclusief sjabloon en vandalisme vergrendelbare
sluiting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 45,00 L

Materiaal behuizing: aluminium

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

2 Sjabloonfiguren op lens: fietser

6 Lamptype: LED klasse II

141020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 115,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage op mast inclusief sjabloon en vandalisme vergrendelbare
sluiting.

2 Tweelichts verkeerslantaarn st 115,00 L

Materiaal behuizing: aluminium

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

3 Sjabloonfiguren op lens: voetganger

6 Lamptype: LED klasse II

141030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage op mast en vandalisme vergrendelbare sluiting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 10,00 L

Materiaal behuizing: aluminium

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Volle lens

6 Lamptype: LED klasse II

141040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage op mast inclusief sjabloon en vandalisme vergrendelbare
sluiting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 10,00 L

Materiaal behuizing: aluminium

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Pijl links

6 Lamptype: LED klasse II
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141050 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage op mast inclusief sjabloon en vandalisme vergrendelbare
sluiting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 10,00 L

Materiaal behuizing: aluminium

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Pijl rechts

6 Lamptype: LED klasse II

141060 354002 Aanbrengen tram/buslantaarn. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van tram/buslantaarn(s) voor
montage op mast en vandalisme vergrendelbare sluiting.

1 Tram/buslantaarn st 10,00 L

Lens met een diameter van 200 mm.
Materiaal behuizing: aluminium

9 Per deelopdracht geeft de opdrachtgever aan welke richting op
de lantaarn aanwezig moeten zijn.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

4 Lamptype: LED klasse II

141070 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage op mast en vandalisme vergrendelbare sluiting.

3 Enkellichts verkeerslantaarn st 10,00 L

Lenzen: geel
Materiaal behuizing: aluminium

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Volle lens

6 Lamptype: LED klasse II

142 ONDERLICHTEN

142010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 90,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage aan mast inclusief sjabloon en vandalisme
vergrendelbare sluiting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 90,00 L

Materiaal behuizing: aluminium

3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017

9 Lens met een diameter van 90 mm

2 Sjabloonfiguren op lens: fietser

6 Lamptype: LED klasse II

142020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage aan mast inclusief vandalisme vergrendelbare sluiting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 10,00 L

Materiaal behuizing: aluminium

3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017

9 Lens met een diameter van 90 mm

9 Volle lens

6 Lamptype: LED klasse II
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142030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage aan mast inclusief sjabloon en vandalisme
vergrendelbare sluiting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 10,00 L

Materiaal behuizing: aluminium

3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017

9 Lens met een diameter van 90 mm

1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Pijl links

6 Lamptype: LED klasse II

142040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een verkeerslantaarn voor
montage aan mast inclusief sjabloon en vandalisme
vergrendelbare sluiting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 10,00 L

Materiaal behuizing: aluminium

3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017

9 Lens met een diameter van 90 mm

1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Pijl rechts

6 Lamptype: LED klasse II

143 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN  VERKEERSLANTAARNS

143010 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 635,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild.

1 Achtergrondschild st 635,00 L

Inclusief bevestigingsmiddelen en nummers.

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

143020 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild.

1 Achtergrondschild st 10,00 L

Inclusief bevestigingsmiddelen en nummers.

2 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten

2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

143030 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild.

1 Achtergrondschild st 10,00 L

Inclusief bevestigingsmiddelen en nummers.

1 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht

2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand
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143040 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 20,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild.

1 Achtergrondschild st 20,00 L

Inclusief bevestigingsmiddelen en nummers.

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

143050 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild.

1 Achtergrondschild st 10,00 L

Inclusief bevestigingsmiddelen en nummers.

1 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht

1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

15 OVERIGE BOVENGRONDSE  VOORZIENINGEN

150 DRUKKNOPPEN

150010 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 185,00 F

Alle drukknoppen dienen uniform te zijn. De diameter van de
mast te bepalen in het werk door de aannemer.
De drukknoppen dienen op een hoogte van 1,25 meter
aangebracht te worden.

2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 185,00 L

Type drukknop is ter keuze aannemer

150020 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 90,00 F

1 Type aanduiding: sticker st 90,00 L

1 Afbeelding: fietsers

150030 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 95,00 F

1 Type aanduiding: sticker st 95,00 L

2 Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen

151 RATELTIKKERS

151010 354005 Aanbrengen akoestische signaalgever. st 90,00 F

9 Elektronische rateltikker
Aanbrengen bij voetgangerslantaarns conform bestekstekening

st 90,00 L

2 Aansluiten vanuit het verkeersregelstoestel via software

De rateltikkers moeten kunnen worden aangestuurd vanuit de
Ccol-software. Aansturing betreft: in- en uitschakeltijden, continu
of op aanvraag, geluidsniveau dimmen of niet dimmen.

152 CODERINGEN

152010 354099 Leveren en aanbrengen codering op snoeren.
Betreft het leveren en aanbrengen van coderingen op nieuwe en
gewijzigde grondkabels. De coderingen dienen op de kabels in de
kast en in mast te worden aangebracht.

keer 43,00 F

Codering op snoeren
Betreft alle coderingen van een VRI per keer

st 4.400,00 L
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153 OBSERVATIECAMERA

153010 352099 Aanbrengen observatiecamera.
Betreft het leveren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar
opleveren van een observatiecamera.
Conform eisen in 5.3 van de ERBI versie 6.3

set 10,00 F

Observatiecamera
Camera plaatsen op kantelmast, beschreven in post 135040.

st 10,00 L

16 GRONDWERK  EN BEKABELING

160 GRONDWERK

160010 102102 Graven proefsleuf. m 370,00 F

Aantal en situering van proefsleuven bepalen in overleg met
beheerder
Betreft situaties welke niet tijdens maar voorafgaand aan andere
werkzaamheden moet worden uitgevoerd.

Opbouw van de ondergrond: 100% grond.
Inclusief in oorspronkelijke staat herstellen van de bermen of
andere sleufbedekking (uitgangspunt grond met gras).

Gemiddelde sleufdiepte: 0,8 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad;
Voorzover in beplantingszones of grasachtige vegetatie
verdichten tot 1- 1,5 MPa.
Voorzover de grond voldoet aan zand voor zandbed verdichten
tot minimaal 4 MPa volgens art. 24.02.06 lid 02 van de Standaard

2  Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen voorzover dit voor de locatie en procesvolgorde niet
overbodig is)

160020 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 11.200,00 F

Betreft het graven en aanvullen van een sleuf voor het
verwijderen en/of aanbrengen van kabels.
Inclusief in oorspronkelijke staat herstellen van de bermen of
andere sleufbedekking (uitgangspunt grond met gras).
Laagsgewijs (per 20 cm) aanvulling verdichten.

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

2 Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband PE-kabelbeschermingsband in de kleuren rood,
geel en groen met daarop om de 3 meter de tekst
'Verkeerslichten'. PE-kabelbeschermingsband aanbrengen op
30cm boven de VRI-kabels.

m 11.200,00 L
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160030 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 7.100,00 F

Betreft het graven en aanvullen van een sleuf voor het
aanbrengen van kabels.
Inclusief in oorspronkelijke staat herstellen van de bermen of
andere sleufbedekking (uitgangspunt grond met gras).
Laagsgewijs (per 20 cm) aanvulling verdichten.

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

2 Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband PE-kabelbeschermingsband in de kleuren rood,
geel en groen met daarop om de 3 meter de tekst
'Verkeerslichten'. PE-kabelbeschermingsband aanbrengen op
30cm boven de VRI-kabels.

m 7.100,00 L

161 KABELS EN LEIDINGEN

161010 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 22.200,00 F

Het leveren en monteren van grondkabels t.b.v.
verkeerslantaarns en akoestische signalering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

m 22.200,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 4-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 3 m st 7.400,00 L

161020 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 8.200,00 F

Het leveren en monteren van grondkabels t.b.v.
verkeerslantaarns en akoestische signalering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

m 8.200,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8 aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 3 m st 2.734,00 L

161030 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 3.300,00 F

Het leveren en monteren van grondkabels t.b.v.
verkeerslantaarns en akoestische signalering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

m 3.300,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 12-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 3 m st 1.100,01 L
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161040 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 3.500,00 F

Het leveren en monteren van grondkabels t.b.v.
verkeerslantaarns en akoestische signalering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

m 3.500,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4 16-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 3 m st 1.166,55 L

161050 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

m 18.200,00 F

3 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m 18.200,00 L

Kleur buitenmantel: groen

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 4-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

161060 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

m 2.000,00 F

3 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m 2.000,00 L

Kleur buitenmantel: groen

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 2-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

161070 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 4.500,00 F

Het leveren en monteren van grondkabels t.b.v.
verkeerslantaarns en akoestische signalering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

m 4.500,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 4-aderige kabel

2 Aderdoorsnede: 2,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 3 m st 1.500,00 L

161080 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.500,00 F

Het leveren en monteren van grondkabels t.b.v.
verkeerslantaarns en akoestische signalering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

m 1.500,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8 aderige kabel

2 Aderdoorsnede: 2,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 3 m st 500,00 L
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161090 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.500,00 F

Het leveren en monteren van grondkabels t.b.v.
verkeerslantaarns en akoestische signalering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

m 1.500,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 12-aderige kabel

2 Aderdoorsnede: 2,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 3 m st 500,00 L

161100 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.500,00 F

Het leveren en monteren van grondkabels t.b.v.
verkeerslantaarns en akoestische signalering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

m 1.500,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4 16-aderige kabel

2 Aderdoorsnede: 2,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 3 m st 499,95 L

161110 265102 Aanbrengen communicatiekabel: koper. m 500,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten van een UTP-
kabel, inclusief leveren en aanbrengen kabellabels.

5 Kabeltype: UTP CAT 6, geschikt voor buitengebruik m 500,00 L

17 VERKEERSMAATREGELEN

170 VOORBEREIDENDE  WERKZAAMHEDEN

170010 623099 De aannemer stelt een verkeersmaatregelenplan op.
Betreft het opstellen van tekeningen van aan te brengen
verkeersmaatregelen en eventuele omleidingsroutes (inclusief
bebordingsplan) ten behoeve van werkzaamheden aan VRI's
conform CROW-publicatie 96a/96b en het gestelde in deel 3 van
dit bestek.
Inclusief opstellen tekening tijdelijke VRI
Digitale ondergrond beschikbaar
Tekeningen digitaal aanleveren in dwg- en pdf-formaat
Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

keer 43,00 F

172 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIE

172010 621601 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 21,00 F

Conform eisen beschreven in de ERBI versie 6.3. Betreft het ter
beschikking stellen en aanbrengen van een tijdelijke
verkeersregelinstallatie met maximaal 12 signaalgroepen en
voorzien van een bovengronds kabelnet. Vanaf de start van de
werkzaamheden tot de SAT van de nieuwe VRI.

Lengte werkvak: nvt m

1 Verkeersafhankelijke detectie

Drukknoppen voor fietsers en voetgangers, gemotoriseerd
verkeer dient minimaal per rijstrook dmv een koplus en lange lus
of videodetectie gedetecteerd te worden.

2 Met materialen van de aannemer
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172020 621601 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 14,00 F

Conform eisen beschreven in de ERBI versie 6.3. Betreft het ter
beschikking stellen en aanbrengen van een tijdelijke
verkeersregelinstallatie met 13-24 signaalgroepen en voorzien
van een bovengronds kabelnet. Vanaf de start van de
werkzaamheden tot de SAT van de nieuwe VRI.

Lengte werkvak: nvt m

1 Verkeersafhankelijke detectie

Drukknoppen voor fietsers en voetgangers, gemotoriseerd
verkeer dient minimaal per rijstrook dmv een koplus en lange lus
of videodetectie gedetecteerd te worden.

2 Met materialen van de aannemer

172030 621601 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 2,00 F

Conform eisen beschreven in de ERBI versie 6.3. Betreft het
leveren en aanbrengen van een tijdelijke verkeersregelinstallatie
met meer als 24 signaalgroepen en voorzien van een
bovengronds kabelnet. Vanaf de start van de werkzaamheden tot
de SAT van de nieuwe VRI.

Lengte werkvak: nvt m

1 Verkeersafhankelijke detectie

Drukknoppen voor fietsers en voetgangers, gemotoriseerd
verkeer dient minimaal per rijstrook dmv een koplus en lange lus
of videodetectie gedetecteerd te worden.

2 Met materialen van de aannemer

172050 621099 Wijzigen tijdelijke verkeersregelinstallatie
Betreft het wijzigen van een tijdelijke verkeersregelinstallatie  
welke is aangebracht  volgens bestekspostnummers  172010 t/m 
172030
Wijziging betreft het toevoegen van 1 signaalgroep met 1 lage 
lantaarn en videodetectielus

keer 5,00 F

172060 621602 Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 61,00 F

1 Tijdelijke verkeersregelinstallatie  aangebracht  volgens 
bestekspostnr(s).  172010 t/m 172030.

2 Met materialen van de aannemer

172070 621604 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 21,00 F

Betreft het ter verwijderen van een tijdelijke
verkeersregelinstallatie met maximaal 12 signaalgroepen en
voorzien van een bovengronds kabelnet.

1 Tijdelijke verkeersregelinstallatie  aangebracht  volgens 
bestekspostnr(s).  172010

172080 621604 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 14,00 F

Betreft het verwijderen van een tijdelijke verkeersregelinstallatie
met 13-24 signaalgroepen en voorzien van een bovengronds
kabelnet.

1 Tijdelijke verkeersregelinstallatie  aangebracht  volgens 
bestekspostnr(s).  172020

172090 621604 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 2,00 F

Betreft het verwijderen van een tijdelijke verkeersregelinstallatie
met meer als 24 signaalgroepen en voorzien van een
bovengronds kabelnet.

1 Tijdelijke verkeersregelinstallatie  aangebracht  volgens 
bestekspostnr(s).  172030

18 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
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180 VERKEERSKUNDIGE  WERKZAAMHEDEN

180010 356099 Leveren en programmeren CCOL verkeersregelprogramma t/m 12
sg
Betreft het leveren en programmeren van het CCOL
verkeersregelprogramma t/m 12 signaalgroepen

st 27,00 F

Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever
Per kruispunt:
1x CCOL ITS applicatie met use cases
1x CCOL Fallback applicatie zonder use cases
Inclusief leveren en opstellen functionele specificatie, Cocon-
berekening ochtend- en avondspits en OTTO-berekening. Overige
eisen aan verkeersregelprogramma conform ERBI versie 6.3

st 27,00 L

180020 356099 Leveren en programmeren CCOL verkeersregelprogramma 13-24
sg
Betreft het leveren en programmeren van het CCOL
verkeersregelprogramma 13 t/m 24 signaalgroepen

st 14,00 F

Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever
Per kruispunt:
1x CCOL ITS applicatie met use cases
1x CCOL Fallback applicatie zonder use cases
Inclusief leveren en opstellen functionele specificatie, Cocon-
berekening ochtend- en avondspits en OTTO-berekening. Overige
eisen aan verkeersregelprogramma conform ERBI versie 6.3

st 14,00 L

180030 356099 Leveren en programmeren CCOL verkeersregelprogramma 25-30
sg
Betreft het leveren en programmeren van het CCOL
verkeersregelprogramma 25 t/m 30 signaalgroepen

st 2,00 F

Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever
Per kruispunt:
1x CCOL ITS applicatie met use cases
1x CCOL Fallback applicatie zonder use cases
Inclusief leveren en opstellen functionele specificatie, Cocon-
berekening ochtend- en avondspits en OTTO-berekening. Overige
eisen aan verkeersregelprogramma conform ERBI versie 6.3

st 2,00 L

180040 356099 Uitvoeren van een Transyt onderzoek voor 3 gekoppelde VRI's
Betreft het uitvoeren van een Transyt onderzoek t.b.v. een streng
tot en met 3 gekoppelde VRI's. Transyt geintegreerd in Cocon
10.0. Doorrekenen van de volgende 5 belastingsvarianten:
ochtendspits, ochtendspits piek, avondspits, avondspits piek en
dal. De resultaten dienen als input voor het opstellen van de
halfstarre programma's

st 1,00 F

Inclusief het functioneel beschrijven en toelichten gekozen
blokvolgorde, TX-tijden en tijd-wegdiagrammen in de functionele
specificatie en als bijlage in de functionele specificatie opnemen
van de TX-tijden t.b.v. de halfstarre programma’s.

st 1,00 L
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180050 356099 Leveren en programmeren 5 halfstarre CCOL programma's t/m 12
sg

st 2,00 F

Betreft de meerprijs ten opzichte van bestekspost 180010 t.b.v. 
het aanvullend programmeren van de halfstarre regelstructuur  
voor5 halfstarre programma’s:  ochtendspits,  ochtendspits  piek, 
avondspits,  avondspits piek en dal in een 
verkeersregelprogramma  met maximaal 12 signaalgroepen.

st 2,00 L

180060 356099 Leveren en programmeren 5 halfstarre CCOL programma's 13-24
sg

st 4,00 F

Betreft de meerprijs ten opzichte van bestekspost 180020 t.b.v. 
het aanvullend programmeren van de halfstarre regelstructuur  
voor5 halfstarre programma’s:  ochtendspits,  ochtendspits  piek, 
avondspits,  avondspits piek en dal in een 
verkeersregelprogramma  met maximaal 24 signaalgroepen.

st 4,00 L

180070 356099 Leveren en programmeren 5 halfstarre CCOL programma's 25-30
sg

st 4,00 F

Betreft de meerprijs ten opzichte van bestekspost 180030 t.b.v. 
het aanvullend programmeren van de halfstarre regelstructuur  
voor 5 halfstarre programma’s:  ochtendspits,  ochtendspits  piek, 
avondspits,  avondspits piek en dal in een 
verkeersregelprogramma  met maximaal 30 signaalgroepen.

st 4,00 L

180080 356099 Leveren en programmeren brugingreep en nabrugsprogramma st 2,00 F

Betreft de meerprijs ten opzichte van bestekspost 180010 of 
180020 t.b.v. het aanvullend programmeren van een 
brugingreep en nabrugsprogramma  inclusief functioneel 
beschrijven en opnemen in de functionele specificatie

st 2,00 L

180090 356099 Leveren en programmeren spooringreep en naspoorsprogramma st 6,00 F

Betreft de meerprijs ten opzichte van bestekspost 180010 of 
180020 t.b.v. het aanvullend programmeren van een 
spooringreep en naspoorsprogramma  inclusief functioneel 
beschrijven en opnemen in de functionele specificatie conform 
de eisen van Prorail

st 6,00 L

180100 356099 Uitvoeren van een microsimulatie  in VISSIM
Betreft het uitvoeren van een microsimulatie  m.b.v. VISSIM 
t.b.v. een streng tot en met 3 gekoppelde VRI's voor 5 
belastingsvarianten  zoals doorgerekend in Transyt en 
geprogrammeerd  in CCOL conform besteksposten 180040 en 
180060

st 1,00 F

De microsimulatie moet visueel inzicht geven hoe de halfstarre
programma's het verkeer afwikkelen en waar er finetuning van de
CCOL parameters benodigd is inclusief doorvoeren
parameterwijzigingen in de CCOL-programma's n.a.v. deze
microsimulatie

Inclusief leveren memo met beschrijving van de
verkeersafwikkeling met toelichting welke optimalisaties er n.a.v.
de microsimulatie is doorgevoerd in de CCOL-programma's.

st 1,00 L

180110 356099 Evaluaties gedurende garantieperiode
De opdrachtnemer dient gedurende de garantieperiode minimaal
3 evaluatie/optimalisaties te houden. Dit betreft twee
evaluatie/optimalisaties op locatie en 1 evaluatie/optimalisatie op
basis van de VLOG-logfiles.
Conform par. 7.6 (Verkeerskundige evaluatie) van ERBI VRI en
bijlage 4 evaluatie/optimalisatieformulier

st 129,00 F

Memo met bevindingen en ingevuld
evaluatie/optimalisatieformulier

st 129,00 L
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180120 356099 Implementatie, configuratie en laden van de applicatie.
Het volledig geautomatiseerd omzetten van de aangepaste
applicatie naar machinecode voor het regeltoestel, ervan
uitgaande dat  er geen wijzigingen zijn aan de interface en er
geen nieuwe bewakingstest hoeft plaats te vinden.

st 129,00 F

181 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

181010 353099 Visuele inspectie te handhaven materialen
Voorafgaand aan elke vervanging dient een vooronderzoek
uitgevoerd te worden naar de herbruikbaarheid van materialen op
een kruispunt dat vervangen gaat worden. Betreft een
vooronderzoek naar alle aanwezige materialen in bijzijn van de
opdrachtgever. De aannemer initieert het moment van het
vooronderzoek.
Inclusief verhardingen op het kruispunt. Hierbij wordt gekeken
naar (print)beton, tegels, klinkers, gras, trekputten,
voegmortelsteen etc.
Na de inspectie zal de opdrachtgever aangeven welke materialen
hiijzelf wil ontvangen. De overige materialen vervallen aan de
aannemer.

keer 37,00 F

181020 100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 43,00 F

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal.
Betreft een door de provincie ter beschikking gestelde BGT-
ondergrond.

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever uiterlijk 3 weken na het
gereedkomen van de werkzaamheden.

1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende
infrastructuur: de verkeersregelinstallatie, inclusief de exacte
ligging van de stopstrepen en overige wegmarkering.

1 Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen:
Standaard RAW-bepalingen. Tekeningen opstellen conform de
laatst opgestelde eisen van de NLCS methode.

1 Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
formaat - - analoog: 1 stuks in de kast;
- digitaal: in dwg- of dgn- en pdf-formaat.

181030 170199 Bodemonderzoek
Betreft het uitvoeren van een bodem(verontreinigings-)onderzoek
bij verdachte locaties (zie bijlage 19) naar de kwaliteit en de
gesteldheid van de bodem.
Hierbij dient ten minste een milieuhygienisch grondonderzoek te
worden uitgevoerd waarbij o.a. het volgende wordt bepaald.
- P80 waarde;
- Verontreinigingsklasse;
- Vervolg op constateringen vooronderzoek.

st 35,00 F

Per VRI locatie dient de aannemer uit te gaan van 3 boringen. De
exacte locaties zullen door de directie worden bepaald.
Inclusief aanleveren rapportage.
Resultaten dienen door de aannemer op de bodemkwaliteitskaart
te worden opgenomen.
De resultaten van de bodemonderzoeken dienen na toetsing door
de Directie te worden geupload door de aannemer bij de
Basisregistratie Ondergrond (BRO) middels door Opdrachtgever
ter beschikking te stellen software en login code. Vanuit
Opdrachtgever wordt dit ter beschikking gesteld door het BRO-
team, aan te vragen via bro@noord-holland.nl. Een bewijs van de
upload dient per onderzoek te worden opgeleverd.

st 105,00 L
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181040 170199 Werken in vervuilde grond.
Betreft alle aanvullende (veiligheids)maatregelen die de
aannemer
moet regelen, uitvoeren, leveren en gebruiken voor een dag
werken in vervuilde grond.
Uitgaande van de hoogste vervuilingsklasse conform CROW
publicatie 400.
Toepassing van deze bestekspost is afhankelijk van de resultaten
van de uit te voeren bodemonderzoek.

dag 20,00 F

181050 170199 Nader Flora- en Fauna onderzoek
Betreft het uitvoeren van een Flora- en Fauna onderzoek op basis
van de Quickscan Flora & Fauna (zie bijlage 18).

st 43,00 F

181060 100199 Extra overleg op kantoor van de opdrachtgever.
Betreft een tarief ten behoeve van een extra overleg met de
opdrachtgever. Uitgaande van een effectieve overlegtijd van twee
uur, reiskosten en verslaglegging door de aannemer. Per
deelopdracht wordt het aantal overleggen bepaald.

st 20,00 F

181070 100199 Online overleg voor deelopdrachten met de opdrachtgever.
Betreft een tarief ten behoeve van een online overleg met de
opdrachtgever. Uitgaande van een effectieve overlegtijd van twee
uur en verslaglegging door de aannemer. Per deelopdracht wordt
het aantal overleggen bepaald.

st 172,00 F

181080 356099 Afstemming beheerder netwerk provincie Noord-Holland
Betreft het actief afstemmen met de netwerkbeheerder van het
VRI-netwerk in provincie Noord-Holland gedurende de looptijd
van dit contract.

st 43,00 F

181090 100199 Coördinatie met de netwerkbeheerder
Betreft het coördineren met de netwerkbeheerders voor het
aanleggen van glasvezelkabels naar de toestellen.

uur 45,00 F

181100 100199 Inrichten werkterrein
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen.

keer 37,00 F

181110 100199 Opruimen werkterrein
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein.

keer 37,00 F

181120 100199 Invullen iVRI-configuratieformulier.
Betreft het invullen van het iVRI-configuratieformulier conform
CROW.
De aannemer dient van het iVRI configuratieformulier:
1. de informatie in hoofdstuk 3 zelf op de halen bij
Opdrachtgever;
2. de informatie uit hoofdstuk 4 zelf op te halen bij VMAAS, en
3. de overige informatie zelf te produceren.

st 43,00 F
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181130 100199 Verzorgen locatiespecifieke vergunningen
De aannemer draagt zorg voor alle locatiespecifieke vergunningen
en beschikkingen/toestemmingen die voor het werk benodigd zijn
conform bepalingen in 01.10.01 lid 02 en 03.

st 43,00 F

181140 351099 Coördinatieverplichting  met ProRail
Betreft coördinatieverplichting  met ProRailaangaande  de 
koppelingen met spoorwegovergangen  en het werken in 
nabijheid van het spoor, zie memo's in bijlage 22.
De aannemer dient rekening te houden met de in bijlage 22 
opgenomen memo's waarin beperkingen,  maatregelen  en 
voorwaarden  voor de uitvoering van werkzaamheden  in 
nabijheid van het spoor staan beschreven.
De verrekening van bovengenoemde  werkzaamheden  vindt 
plaats op een per verkeersregelinstallatie  vastgestelde  stelpost 
950060. 

st 6,00 F

181150 351099 Maatregelen i.v.m. bescherming Flora & Fauna
Betreft het nemen van maatregelen  ter bescherming van Flora & 
Fauna op basis van bijlage 18.
De aannemer dient rekening te houden met de in bijlage 18 
opgenomen maatregelen  en voorwaarden  voor de uitvoering van 
werkzaamheden  ter bescherming van Flora & Fauna conform 
bepalingen in deel 3 artikel 01.22.
De verrekening van bovengenoemde  werkzaamheden  vindt 
plaats op een per verkeersregelinstallatie  vastgestelde  stelpost 
950070. 

st 43,00 F

181160 351099 Dataverbetering GIS. uur 172,00 F

Betreft correctie van afwijkingen in areaaldata voor objecten
buiten de projectscope (zoals bv. OVL-kabels in gedeelde
sleuven).

182 ITF-BESTANDEN

182010 351099 Leveren en aanbrengen ITF-bestand <13SG/<31det
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het ITF-
bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde landelijke
eisen.

st 11,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Op basis van ontwerp- of revisietekening.

st 11,00 L

Inclusief aanvraag FCB-rapportage op basis van de
bestekstekening
De lane-id naam (voor de ingresslanes) dient het nummer van de
signaalgroep te bevatten.
Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen en
maximaal 30 detectoren.

st 11,00 L

Conform de gestelde eisen in deel 3 van dit bestek.
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182020 351099 Leveren en anbrengen ITF-bestand <13SG/31-71det
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het ITF-
bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde landelijke
eisen.

st 15,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Op basis van ontwerp- of revisietekening.

st 15,00 L

Inclusief aanvraag FCB-rapportage op basis van de
bestekstekening
De lane-id naam (voor de ingresslanes) dient het nummer van de
signaalgroep te bevatten.
Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen en
tussen 31 en 70 detectoren.

st 15,00 L

Conform de gestelde eisen in deel 3 van dit bestek.

182030 351099 Leveren en aanbrengen ITF-bestand 13-24SG/<31det
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het ITF-
bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde landelijke
eisen.

st 2,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Op basis van ontwerp- of revisietekening.

st 2,00 L

Inclusief aanvraag FCB-rapportage op basis van de
bestekstekening
De lane-id naam (voor de ingresslanes) dient het nummer van de
signaalgroep te bevatten.
Uitgaande van een kruispunt 13 tot 24 signaalgroepen en
maximaal 30 detectoren.

st 2,00 L

Conform de gestelde eisen in deel 3 van dit bestek.

182040 351099 Leveren en aanbrengen ITF-bestand 13-24SG/31-71det
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het ITF-
bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde landelijke
eisen.

st 13,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Op basis van ontwerp- of revisietekening.

st 13,00 L

Inclusief aanvraag FCB-rapportage op basis van de
bestekstekening
De lane-id naam (voor de ingresslanes) dient het nummer van de
signaalgroep te bevatten.
Uitgaande van een kruispunt 13 tot 24 signaalgroepen en tussen
31 en 70 detectoren.

st 13,00 L

Conform de gestelde eisen in deel 3 van dit bestek.

182050 351099 Leveren en aanbrengen ITF-bestand >25SG/31-71det
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het ITF-
bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde landelijke
eisen.

st 2,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Op basis van ontwerp- of revisietekening.

st 2,00 L

Inclusief aanvraag FCB-rapportage op basis van de
bestekstekening
De lane-id naam (voor de ingresslanes) dient het nummer van de
signaalgroep te bevatten.
Uitgaande van een kruispunt met meer dan 25 signaalgroepen en
tussen 31 en 70 detectoren.

st 2,00 L

Conform de gestelde eisen in deel 3 van dit bestek.
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2 EMVI

200010 100199 KOSTEN EMVI BELOFTE st 1,00 F
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna 
te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Het gestelde in paragraaf 01.01.01 lid 01 van de Standaard wordt vervangen door: 
Voor zover daarvan in deze 'Standaard RAW Bepalingen 2020' (de Standaard) niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn van 
toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 
2012' (UAV 2012), versie 2025, vastgesteld in de rubriek ander besluit van algemene strekking met identifier stcrt-2025-
6896 van 17 februari 2025 van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening.

04 Bij het ontwerpen, realiseren en opleveren zijn verder, voor zover daarvan in dit bestek niet is afgeweken, van toepassing 
de Eisen en Richtlijnen Bouw- en Infraprojecten (ERBI) bestaande uit de volgende delen:

- Deel 0 Algemeen
- Deel 1 Wegen en Weg gebonden Voorzieningen
- Deel 2 Kunstwerken
- Deel 3 Openbare Verlichting
- Deel 4 Verkeersregelinstallaties
- Deel 5 Groen

De vigerende versie van deze publicaties zijn te downloaden via de website van de provincie. Op deze RAW-overeenkomst 
zijn de versies van toepassing die zijn bijgevoegd in bijlage 03 [ERBI]. De ERBI wordt beschouwd als een 'bijzondere 
regeling' zoals bedoeld in paragraaf 2 lid 4 punt c. van de UAV 2012. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de 
tekeningen (art. 02.1.01) en de eistekst in het hoofddocument RAW-raamovereenkomst en de ERBI prevaleren de 
tekeningen (art. 02.1.01) en de eistekst in het hoofddocument RAW-raamovereenkomst.

01 01 13 GEVOLGEN VAN VINDEN VAN EXPLOSIEVEN EN GEVAARLIJKE STOFFEN 

06 [Vervallen]

07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012 (het aantreffen van explosieven of anderszins voor de omgeving 
gevaarlijke stoffen) en in aanvulling op paragraaf 32 van de UAV 2012 (historisch of wetenschappelijke vondsten) geldt:
Indien zich voorwerpen openbaren dient de aannemer direct de machine uit te zetten en de werkzaamheden stil te leggen 
(voor zover die het gevaar kunnen vergroten of de vervuiling onnodig kunnen verspreiden).
Naast het informeren van de directie eveneens direct contact opnemen met de politie (niet spoedeisend alarmnummer).
De politie zal indien nodig verder contact opnemen met de Explosieven Opruimingsdienst van het ministerie van defensie 
(EOD Soesterberg) en of de brandweer.

08 Stagnatiekosten bij het aantreffen van onvoorziene vondsten worden vergoed indien de aannemer heeft voldaan aan zijn 
meldingsplicht zoals bedoeld in paragraaf 6 lid 16a UAV2012 en er geen of beperkte mogelijkheden zijn om ingepland 
materieel, hulpmiddelen en personeel binnen het werk elders in te zetten.

01 01 14 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 leden 10 en 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met 
hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en dient de 
aannemer deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of 
leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving van de 
WAV verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.

02 De aannemer verstrekt de directie van het werk uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de betreffende werkzaamheden 
kopieën van de  juiste, geldige en vereiste:

a. documenten op grond van de WAV, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de Identificatieplicht en de WAV.

Zonder kopie van de benodigde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het werk, is het tewerkstellen van 
vreemdelingen niet toegestaan.

03 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke bouwvergadering zorgt de 
aannemer ervoor dat de 'tewerkstelling van vreemdelingen op het werk' wordt geagendeerd. Daartoe legt de aannemer 
tijdens de eerstvolgende bouwvergadering een lijst over aan de directie van alle op het werk aanwezige personen, die 

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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over een tewerkstellingsvergunning dienen te
beschikken alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie.

04 Voorts neemt de aannemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van 
het aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen en de naleving van de WAV. De opdrachtgever is bevoegd 
op het werk steekproefsgewijs op de naleving van de WAV te controleren. Indien bij controle blijkt dat er geen geldige 
documenten kunnen worden getoond is de aannemer verplicht de vreemdeling onmiddellijk van het werk te verwijderen 
en binnen 3 dagen voor vervanging zorg te dragen, onder overlegging van de relevante documenten als bedoeld in lid 02.

05 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid 
vreemdelingen opgelegd mocht krijgen. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (voornemen 
een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en 
in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van 
de boete aan de opdrachtgever. Voldoet de aannemer de boete niet tijdig dan, zijn alle kosten voor rekening van de 
aannemer.

01 01 15 GELUIDSHINDER

01 De aannemer moet zodanige voorzieningen treffen aan op de bouwplaats
aanwezige geluidbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen dat het
invallend geluid (LAr,LT), op de gevel van de meest geluidgevoelige bestemming
(woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag) en tussen
zaterdag 19.00 uur en maandag 07.00 uur).
De aannemer zal indien mogelijk stationaire geluidbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of andere 
personen plaatsen en deze zo nodig verplaatsen indien inmiddels een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen.

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van
geluidsniveau (LAmax), voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats
aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn
dan 10 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr,LT).

03 Metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten
en Rekenen Industrielawaai 2004, uitgegeven door het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

04 Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een
overschrijding, zal de aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01
en zullen de extra kosten van controle voor rekening van de aannemer komen.

05 De maatgevende gevel kan worden bepaald aan de hand van de tekeningen,
eventueel in combinatie met een bijgevoegde indicatieve planning van
bouwstromen.

06 Indien blijkt dat de aannemer niet aan de hiervoor vermelde kaders in zijn verkeersmaatregelenplan en/of de uitvoering 
kan voldoen dient hij tijdig, en voordat dit plan ter goedkeuring wordt ingediend, in overleg te treden met de 
opdrachtgever. 

01 01 16 VERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. 

02 De bouwvergaderingen, om de 4 weken, op een nader overeen te komen dag, uur en plaats worden door de aannemer 
genotuleerd.
Van deze notulen wordt door de aannemer, op uiterlijk de derde werkdag na de gehouden bouwvergadering, een 
uitgewerkt verslag voor review aan de directie verstrekt waarna de aannemer en de directie het verslag vaststellen door 
gezamenlijk deze te ondertekenen.'
Indien de voortgang van het werk hier aanleiding toe geeft kan de directie de vergaderfrequentie verhogen of verlagen.

03 Waar nodig of mogelijk vinden bouwvergaderingen digitaal (via Teams) plaats.

04 Voor de start van een uit te voeren deelopdracht wordt het volgende van de aannemer verlangd en is inbegrepen in de 
aanneemsom:
1. Startoverleg; bij de start van deze RAW-raamovereenkomst vindt er een startoverleg van 2 uur plaats op het kantoor 

van de opdrachtgever.
2. Evaluatieoverleg; aan het einde van het jaar komt er een evaluatieoverleg van 2 uur op het kantoor van de 

opdrachtgever, tenzij anders aangegeven.
3. Extra overleg; daarnaast dient de aannemer rekening te houden met jaarlijks 4 extra overleggen van 1 uur op het 

kantoor van de opdrachtgever, tenzij anders aangegeven.
4. Per deelopdracht worden er ook overleggen gepland van 2 uur effectieve overlegtijd. Deze worden in deel 2.2 

verrekend en zullen online plaatsvinden.
05 Alle overleggen, met uitzondering van de bouwvergadering, dienen door de aannemer te worden georganiseerd. 
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Daarnaast dient van deze overleggen de verslaglegging door de aannemer te worden verzorgd.

01 01 17 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, PRODUCTIELIJSTEN ETC. 

01 In afwijking op het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 (weekrapporten) stelt de directie geen weekrapporten 
op. 

02 In afwijking op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 (dagboek, lijsten, rapporten etc.), verstrekt de aannemer per termijn 
een voortgangsrapportage. Het format en opbouw van de voortgangsrapportage dient vóór de eerste termijn met de 
directie te worden afgestemd. 

01 01 99 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012 E.D. 

01 Onderstaande bepalingen zijn geordend naar het paragraafnummer van de UAV 2012. De bepalingen met een algemeen 
karakter zijn genummerd met een lidnummer hoger dan 50. De gevolgen worden geacht in de aannemingssom te zijn 
verrekend c.q. worden niet bijbetaald.

02 Paragraaf 2 van de UAV 2012 (van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen) wordt aangevuld met lid 6: 
6. De kwalitatieve inschrijving (plannen van aanpak, EMVI-plannen) zijn onderdeel van de RAW-raamovereenkomst. 
Ingeval van tegenstrijdigheden met het bestek, bestekstekeningen, de Standaard of de prijsdocumenten van de 
inschrijving (inschrijvingsstaat, inschrijvingsbiljet, gedetailleerde open begroting, staat de kwalitatieve inschrijving als 
laagste in de rangorde. Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in het bestek geëiste 
kwaliteit, dan prevaleert de kwalitatieve inschrijving op dat specifieke punt boven hetgeen daarover in het bestek is 
geëist. Indien onderdelen van de kwalitatieve inschrijving onderling tegenstrijdig zijn, wordt, tenzij een andere bedoeling 
uit de kwalitatieve inschrijving voortvloeit, de rangorde daarvan bepaald aan de hand van de regels beschreven in § 2, lid 
4. 

06 Paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 (verplichtingen aannemer) wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kostenverlagend zijn, worden deze ook verrekend.

12 In paragraaf 12 lid 1 van de UAV 2012 (aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering) wordt opgenomen:
De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken 
niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.

26 [vervallen]

28 Paragraaf 28 van de UAV 2012 (afbakening, peilen en opmetingen) wordt aangevuld met:
De aannemer moet merkpalen, merkstenen, hoofduitzettingen preventief beschermen en of verklikken.
Het is de aannemer niet toegestaan om eigenhandig zonder voorafgaand overleg merkpalen of merkstenen te verwijderen 
of in de oorspronkelijke stand te herstellen.

31 Paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 wordt aangevuld met: 
De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet 
Nederlands zijn.

32 De aannemer is verplicht de in bijlage 05 [Documenten aannemer] opgesomde documenten aan de opdrachtgever voor te 
leggen op de tijdstippen die in deze bijlage zijn aangegeven. De opdrachtgever (directie) is verplicht om binnen de in 
bijlage 05 [Documenten aannemer] vastgelegde termijn schriftelijk mede te delen of het betreffende document, met 
uitzondering van de documenten die ter informatie dienen te worden ingediend, is geaccepteerd. Indien een document 
wordt geweigerd doet de opdrachtgever (directie) dat met redenen omkleed. De aannemer legt vervolgens het verbeterde 
document opnieuw voor.
Bij tegenstrijdigheden rondom termijnen met bijlage 05 [Documenten aannemer] en de overige delen van de RAW-
raamovereenkomst, waaronder de Standaard en UAV 2012, prevaleert bijlage 05.
De aannemer zal geen (uitvoerings-)werkzaamheden uitvoeren zonder door de opdrachtgever (directie) geaccepteerde 
documenten.
Documenten die per VRI dienen te worden opgesteld zijn als resultaatsverplichting opgenomen in deel 2.2. Documenten 
en activiteiten op het niveau van deelopdracht en RAW-raamovereenkomst die niet VRI- en locatie-specifiek zijn worden 
geacht te zijn gedekt in de algemene kosten (AK) en/of uitvoeringskosten (UK).

36 Paragraaf 36 lid 4 van de UAV 2012 (verplichtingen aannemer) wordt aangevuld met:
De aannemer dient bij bestekswijzigingen overeenkomstig § 35 en 36 UAV 2012 de in de inschrijvingsstaten dan wel in de 
detailbegroting opgenomen bedragen, hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, functies, uurtarieven 
e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die bestekswijziging of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou 
leiden.

37 Het percentage van 10% genoemd in paragraaf 37 lid 3 en 8 van de UAV 2012 (stelposten) wordt gewijzigd naar 22%.

53 Kleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder andere gedoeld op extreme 
teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van derden.
Indien keten of ander materieel worden beklad met aanstootgevende teksten of afbeeldingen dienen deze direct te 
worden verwijderd.  

54 Het plaatsen van infoborden mag alleen na verkregen toestemming en in overleg met de directie. De borden zodanig 
plaatsen dat de afstand tussen kant weg en het bord gelijk of groter is aan 1,5 maal de hoogte van het bord (gemeten 
vanaf maaiveld) met een minimum van 3 meter. 
Borden, keten en opslagterreinen mogen nimmer het zicht binnen de voorgeschreven dan wel gebruikelijke 
uitzichtdriehoeken verhinderen. 
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01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

05 De aannemer dient per deelopdracht een termijnstaat in waarbij per VRI de volgende deelbedragen in de tijd zijn uitgezet 
onder de bijbehorende weeknummers van de termijnen: 
- 20% na opdrachtverlening; 
- 30% na indienen en goedkeuring directie FAT testresultaten; 
- 30% na indienen en goedkeuring directie SAT testresultaten; 
- 20% na oplossen restpunten en goedkeuring opleverdossier met revisiegegevens. 

De grondslag van de hierboven genoemde percentages is het totaalbedrag van de door de opdrachtgever geaccepteerde 
inschrijvingsstaat van een enkele VRI. 
De grootte van een termijnbedrag wordt bepaald door de optelsom van alle deelbedragen van de VRI's in de betreffende 
termijn.  

06 De opdrachtgever is gerechtigd om bij afwijkingen van eisen uit de RAW-raamovereenkomst betaling van deelbedragen 
op te schorten. 

07 Nadat de directie het resultaat van de opneming (inclusief de opgave van de prijsbestanddelen die de waarde van het 
termijnbedrag onderbouwen) zoals beschreven in paragraaf 40 UAV2012 aan de aannemer schriftelijk bekend heeft 
gemaakt zal de aannemer een declaratie indienen.

08 Het door de opdrachtgever en/of directie goedgekeurde meer- en/of minderwerk zoals bedoeld in paragraaf 35 UAV2012 
dient in de navolgende termijn te zijn verwerkt in de termijnstaat welke gelijktijdig met het verzoek tot betaling bij de 
directie dient te worden ingediend.

01 02 02 OPNEMING

04 In aanvulling van het gestelde in artikel 01.02.01 van de Standaard vindt opneming van de stand van het werk plaats op 
basis van de gerealiseerde voortgang ten opzichte van de termijnbeschrijvingen (daarbij inbegrepen de 
resultaatverplichtingen die nodig zijn om tot de afronding van die termijnbeschrijving te kunnen komen, al dan niet 
gecorrigeerd met verrekenbare hoeveelheden en/of meer- en minderwerk) die zijn benoemd in artikel 01.02.01 lid 05.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 Betaling geschiedt niet eerder dan nadat de aannemer een ondertekende declaratie heeft ingediend bij:
Provincie Noord-Holland
Houtplein 33
2012 DE  Haarlem
De aannemer dient de termijnstaat en de facturen schriftelijk, in een digitaal bewerkbaar en in een digitaal niet 
bewerkbaar bestand aan te leveren bij crediteuren@noord-holland.nl.

02 De declaratie moet zijn voorzien van het zaaknummer, het opdrachtnummer, een korte aanduiding van het werk en het 
volgnummer van de termijn. Bij de declaratie moet een door de directie ondertekende termijnstaat zijn gevoegd.

03 Rekeningen welke ten laste van een stelpost komen moeten worden ingediend bij de directie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking van artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet de zekerheid
(volgens bij deze RAW-raamovereenkomst gevoegd model in bijlage 06 [Model bankgarantie]) bij de aanbesteder zijn 
binnengekomen voor aanvang van de eerste deelopdracht.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
Bij inschrijving op de RAW-raamovereenkomst is er geen post opgenomen. Bij de deelopdrachten kan de bijdrage wel 
worden gevraagd en dient de inschrijver het opgegeven percentage mee te nemen.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
Bij inschrijving op de RAW-raamovereenkomst is er geen post opgenomen. Bij de deelopdrachten kan de bijdrage wel 
worden gevraagd en dient de inschrijver het opgegeven percentage mee te nemen.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
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01 09 01 ALGEMEEN

02 De aannemer verleent alle medewerking bij het ten behoeve van de werkzaamheden tijdelijk dan wel definitief doen 
verleggen c.q. beschermen van kabels, leidingen en buizen en op zodanige wijze, dat deze in gebruik kunnen blijven. Dit 
dient in overleg met en op aanwijzing van de directie te geschieden.

03 De aannemer coördineert het K&L-verleggingswerk dat door de nutsbedrijven moeten worden uitgevoerd t.b.v. de 
realisatie van het werk.

04 De kosten die voortvloeien uit aanvullende KLIC-meldingen en benodigde maatregelen bij het aantreffen van afwijkende 
ligging of onbekende netten worden verrekend op stelpost (onvoorzien).

05 Namens de opdrachtgever is ter plaatse van de kruisingen een inventarisatie van de bestaande kabels en leidingen 
gedaan. De rapportage is als bijlage 07 [Quickscan K&L] bij deze overeenkomst gevoegd. De aannemer dient rekening te 
houden met de knelpunten en raakvlakken die in deze rapportage zijn genoemd en zo nodig de verleggingen en/of 
aanpassingen te coördineren met de kabel- en/of leidingeigenaren. De aannemer is verplicht de kabels- en leidingen 
eigenaar te consulteren voorafgaand aan de uitvoering van proefsleuven.

06 De ligging van kabels en leidingen is slechts indicatief en dient in het terrein d.m.v. proefsleuven (eventueel ondersteund 
door gebruik van detectieapparatuur e.d.) geverifieerd te worden. 

07 Voor mantelbuizen dient de aannemer bij elke VRI/kruispunt een uitgebreid onderzoek te doen naar de ligging ervan (met 
name rondom de kast(en)).
In deel 2.2 is hier een post voor opgenomen (mantelbuizenonderzoek).

09 De aannemer dient naast de hiervoor genoemde onderzoeken tevens per kruising / VRI een aanvangsinspectie uit te 
voeren. Dit betreft een visuele inspectie op gebreken aan masten, portalen, liggers en andere bovengrondse 
infrastructuur, en een omgevingsopname flora en fauna (nesten, plantjes, etc.). Rapportage per kruispunt waarin alle 
bestaande gebreken en bevindingen specifiek kenbaar worden gemaakt met tenminste foto en korte toelichting.

10 Gebreken of risico's die op een later moment voorafgaande aan de uitvoering worden geconstateerd, dienen onverwijld 
aan de directie te worden gerapporteerd voorzien van een vergelijkbare onderbouwing als in de rapportage van de 
aanvangsinspectie.

11 De bij de aanvangsinspectie geconstateerde gebreken en bevindingen dienen met de opdrachtgever en directie besproken 
te worden. Hierbij wordt op basis van een door aannemer voorbereid voorstel, een selectie gemaakt van de gebreken en 
bevindingen welke door de aannemer door gecommuniceerd dienen te worden aan het servicepunt en de 
omgevingsmanager van de provincie Noord-Holland.

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

04 De directie draagt er zorg voor dat de ligging van de bij de opdrachtgever in beheer zijnde kabels en leidingen tijdig aan 
de aannemer bekend wordt gemaakt. De aannemer draagt zorg voor het tijdig melden van de werkzaamheden bij het 
Kadaster (WION).

05 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, draagt de aannemer zorg voor het houden van de in die paragraaf 
bedoelde bouwbespreking.

01 09 05 GRONDWERK IN NABIJHEID VAN VRI-KABELS 

01 Indien bij grondwerk een grondkabel of kabelbeschermingsband ten behoeve van verkeersregelinstallaties vrijgegraven is 
of kabelbeschermingsband beschadigd is of dat er geen kabelbeschermingsband aanwezig is, dient de aannemer als volgt 
te handelen:
- Terstond de directie informeren om zonodig de situatie waar te nemen en    
- Eerst een laag zand van 0,1 m dikte aanbrengen, daarop de vrijgekomen of beschikbaar gestelde kunststof 
kabelbeschermingsband in de kleuren rood, geel en groen met op iedere 3 m de tekst 'Verkeerslichten' aanbrengen.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 ALGEMEEN

02 De aannemer draagt zorg voor alle locatie-specifieke vergunningen en beschikkingen/toestemmingen die voor het werk 
benodigd zijn (aangeduid als mogelijk / ja van toepassing, aanvrager aannemer, volgens hoofdstuk 3 rapportage bijlage 
08 [Vergunningeninventarisatie] van deze RAW-raamovereenkomst), en die nog niet door de opdrachtgever in de 
voorbereiding zijn aangevraagd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar bijlage 08 [Vergunningeninventarisatie] van 
deze RAW-raamovereenkomst. Locatie-specifieke vergunningen en beschikkingen/toestemmingen die niet in deze 
rapportage staan, maar wel door de aannemer dienen te worden aangevraagd komen niet voor verrekening in 
aanmerking (zie ook artikel 01.10.03 lid 01 hierna)

03 Kopieën van locatie-specifieke vergunningen en beschikkingen/toestemmingen, incl. aanvraagdocumenten, dienen ter 
informatie gelijktijdig met het gedetailleerde werkplan bij de directie te worden ingediend.

01 10 02 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door derden (o.a. op aanvraag van de opdrachtgever) verleende vergunningen en toestemmingen worden geacht deel 
uit te maken van dit bestek. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze vergunningen, meldingen 
en toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven daarvan is voor rekening van de aannemer. 
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Voor nadere informatie wordt verwezen naar bijlage 08 [Vergunningeninventarisatie] van deze raamovereenkomst.
02 Door of namens opdrachtgever worden, indien nodig, N2000 en/of Flora en Fauna -vergunningen verzorgd. Dit kan per 

locatie verschillen.

01 10 03 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR AANNEMER

01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012, de (tijdelijke) vergunningen, ontheffingen 
en/of beschikkingen en/of meldingen en/of registratie te verzorgen (die niet in bijlage [08 Vergunningeninventarisatie] 
staan), zoals (niet limitatief):

- transportregistratie in het kader van de Wet Milieubeheer voor het vervoer van afvalstoffen;
- meldingen inzake Besluit bodemkwaliteit (Bbk) met betrekking tot afvoer grond via het omgevingsloket 

(https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/);
- melding waterschap (HHNK, Waternet) betreffende kabels en leidingen bij watergangen;
- Melding/toestemming/vergunning werkzaamheden nabij een spoorweg bij Prorail, zie bijlage 22 [VRIs met 

overwegbeveiliging]).
02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming 

te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen:
VMaaS / VMC PNH (zie lid 02);
Zaanstreek/Waterland: N203 Krommeniebruggen
Gooi en Vechtstreek: Onderhoud N201 + aanleg otterpassages, en
De koppelingen van 203525 en de overwegbeveiliging spoorlijn Uitgeest - Assendelft - Zaandam, zie memo's in bijlage 22 
[VRIs met overwegbeveiliging].

De aannemer dient, in overleg met de omgevingsmanager tijdens de uitvoeringsfase informatie te verzamelen over de 
uitvoering, mogelijke omleidingen, afsluitingen en de planning van raakvlakprojecten van PNH en andere betrokken 
partijen met als doel (verkeers-)hinder zoveel mogelijk te beperken. De provincie Noord-Holland levert hiertoe periodiek 
een actuele meerjarenplanning aan. Deze informatie dient te worden verwerkt in de verkeersmaatregelenplannen per 
kruispunt waar van toepassing, om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken (zie ook paragraaf 01.12.01, lid 
10, en paragraaf 62.15.02, lid 01).

02 De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de 
aannemer.
De aannemer heeft in ieder geval, maar niet uitsluitend, een coördinatieverplichting t.a.v. de volgende zaken: 

- afstemmen met VMaaS t.a.v. het aansluiten van de verkeersregelinstallatie op VMaaS. De interacties met VMaaS 
dienen plaats te vinden conform bijlage 09 [Dossier Afspraken en Procedures VMaaS-PNH], waarbij de rolverdeling 
tussen de provincie Noord-Holland en de aannemer nader is uitgewerkt in bijlage 10 [Taken aannemer DAP VMaaS-
PNH];

- iedere interactie met VMAAS door de aannemer (hetzij via GBI, hetzij via Sharepoint) dient door de aannemer te 
worden geregistreerd. De wijze van deze registratie wordt bepaald in afstemming met de opdrachtgever waarbij 
daartoe aangewezen personeel van de opdrachtgever real-time en volledige toegang tot die registratie krijgt.

- De coördinatie dient zodanig te worden uitgevoerd dat de FAT (inclusief ketentest met VMaaS) en SAT (idem) zonder 
verstoringen kunnen worden uitgevoerd;

- de coördinatie van nevenwerken die specifiek zijn benoemd in bijlage 11 [Verkeersmanagement - 
Verkeersmanagementplan];

- de coördinatie met ProRail van de koppelingen van VRI 203525 en de overwegbeveiliging spoorlijn Uitgeest - 
Assendelft - Zaandam, zie memo's in bijlage 22 [VRIs met overwegbeveiliging]. De aannemer dient rekening te 
houden met de in bijlage 22 opgenomen memo's waarin beperkingen, maatregelen en voorwaarden voor de 
uitvoering van deze VRI 203525 staat beschreven; Opmerking: in bijlage 22 is tevens de koppeling van VRI 203506 
met de spoorlijn beschreven, maar deze valt buiten de opdracht;

- afstemmen met de netbeheerder energie en beheerder communicatienetwerk t.b.v. het aansluiten van de 
verkeersregelinstallatie; 

- afstemmen met Netwerkbeheerder provincie Noord-Holland 
- afstemmen met de leverancier van de verkeersregelautomaat; 
- afstemmen met diverse afdelingen van de opdrachtgever die werkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte, 

bijvoorbeeld voor het aanvragen van vergunningen; 
- afstemmen voor de juiste invulling van de iVRI-Koppelvlak- configuratieformulieren. 

Daarnaast dient de aannemer rekening te houden met het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden ten behoeve van 

https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/
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aansluiting van de VRI op de centrale systemen van de provincie Noord-Holland. 
04 De aannemer dient er rekening mee te houden dat gedeelten van zijn werkterrein nodig kunnen zijn voor nevenwerken 

en dient dit daarom voorafgaand aan de uitvoering af te stemmen met de betreffende derde(n).
05 In verband met door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van 

het werk een bepaalde (vervroegde) termijn te stellen of deze uit te stellen.
Indien deze directieaanwijzing zou leiden tot overschrijding van mijlpalen of opleverdata dient de aannemer dit terstond 
kenbaar te maken. Indien hij dit niet doet vervalt het recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient kennis te nemen van het in bijlage 11 [Verkeersmanagement] van deze RAW-raamovereenkomst 
opgenomen Verkeersmanagementplan en de Richtlijn verkeersmaatregelen PNH. De Richtlijn verkeersmaatregelen PNH is 
van toepassing op het werk en tevens te vinden op
https://api.sduconnect.nl/media/Richtlijn%20verkeersmaatregelen%20PNH.pdf.
De in deze richtlijn genoemde bijlagen zijn toegevoegd aan bijlage 11 [Verkeersmanagement] van de Raamovereenkomst.
Het Verkeersmanagementplan is indicatief en dient met de omgevingsmanager van de opdrachtgever en de 
belanghebbenden van de omgeving te worden afgestemd op de uitvoeringsmogelijkheden. De bepalingen in deze RAW-
raamovereenkomst en de Richtlijn verkeersmaatregelen PNH (en de daarin genoemde CROW richtlijnen) gaan boven het 
gestelde in het Verkeersmanagementplan.

04 De aannemer dient uit te gaan van de werkbare uren zoals opgenomen in de Werkbare uren tabel (Bijlage 2 van de  
Richtlijn verkeersmaatregelen PNH). Tijdens spitsperioden is het niet toegestaan om op provinciale wegen 
werkzaamheden uit te voeren die overlast veroorzaken voor het verkeer, inclusief voetgangers en fietsers. 
De Werkbare Urentabel geeft een betrouwbare indicatie wanneer werkzaamheden wel mogelijk zijn.
De specifieke bepaling in de tabel ten aanzien van Kruispunten met verkeerslichten op blz. 17 van de Richtlijn 
verkeersmaatregelen PNH, zoals hierna beschreven, vervalt: “De werkbare-urenlijst geldt alleen voor de wegvakken. Bij 
kruispunten met verkeerslichten en op wegvakken die binnen het invloedsgebied liggen van een kruispunt met 
verkeerslichten geldt maatwerk. Als invloedsgebied kan een afstand van 200 tot 300 meter aangehouden worden. Voor 
maatwerk zal de aanvrager contact op dienen te nemen met het Verkeerscoördinatiepunt. Mogelijk is er extra tijd nodig 
om de werkzaamheden met de verkeerscentrale van de provincie Noord-Holland af te stemmen.

07 De aannemer dient bij calamiteiten, welke zich voordoen binnen de grenzen van het werk, de hieruit voortkomende 
werkzaamheden, direct na opdracht van de directie, uit te voeren.
Deze werkzaamheden zullen op een aparte declaratie door de opdrachtgever worden vergoed (tenzij de gevolgen aan de 
aannemer zijn toe te rekenen) .

09 Tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen of aanpassingen van de bebording of bebakening ten behoeve van 
veiligheid of verkeersafwikkeling dienen direct te worden uitgevoerd.

10 In verband met de te nemen maatregelen dient 6 weken voor de aanvang van elke VRI een verkeersmaatregelenplan ter 
goedkeuring bij de directie te worden ingediend. In dit plan moet tot in details zijn aangegeven:

a. De wijze van uitvoering;
b. De te nemen verkeersmaatregelen;
c. Eventuele omleidingsroutes;
d. Bereikbaarheid tijdens elke fase van de uitvoering (van o.a. voorzieningen,
    hulpdiensten & bedrijven, bewoners en aanwonenden, enz).

11 Het door de aannemer op te stellen verkeersmaatregelenplan dient voordat deze bij de directie ter goedkeuring wordt 
ingediend naar behoren te zijn afgestemd en gecoördineerd met VCP, Regio-overleg, de omgevingsmanager pNH en 
overige belanghebbenden. Zie ook het gestelde in artikel 01 11 01 lid 01 van deze RAW-raamovereenkomst.

12 Werkzaamheden waarvoor de verkeersregelinstallatie buiten bedrijf moet worden gesteld dienen in principe te worden 
uitgevoerd van maandag t/m donderdag van 20:00 uur tot 05:00 uur, tenzij in overleg met de opdrachtgever wordt 
toegestaan dat dit buiten de hiervoor vermelde nachtelijke uren plaatsvindt. Een verzoek tot afwijkingen op bovenstaande 
dient door de aannemer onderbouwd in een voorstel bestekwijziging ter goedkeuring bij de directie te worden ingediend. 
Hierin wordt tenminste opgenomen de aanleiding, het voorstel, de risicoanalyse en de onderbouwing dat dit verzoek 
voldoet aan de Richtlijn verkeersmaatregelen PNH.
De buitendienststelling van de VRI mag niet langer duren dan noodzakelijk.

13 Verkeersmaatregelen op Rijkswegen dienen via SPIN te worden aangevraagd door een gecertificeerde aannemer of een 
gecertificeerde partij die door de aannemer is ingehuurd.

14 De aannemer dient alle wegomleidingen zoals opgenomen in het verkeersmaatregelenplan minimaal 4 weken voorafgaand 
aan de uitvoering via de GBI te melden aan VMaaS, evenals alle aanpassingen die hierna nog worden gedaan aan het 
verkeersmaatregelenplan.

15 De aannemer dient, zodra de exacte dagen en uren van (gedeeltelijke) afsluitingen bekend zijn, deze informatie binnen 
24 uur doorgeven aan de nood- en hulpdiensten.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

03 De aannemer mag geen materialen of materieel opslaan zodanig dat het zicht van het wegverkeer wordt gehinderd.

https://api.sduconnect.nl/media/Richtlijn%20verkeersmaatregelen%20PNH.pdf
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Dit geldt eveneens voor keten en bouwhekken.
04 Indien het onvermijdelijk is een obstakel op de openbare weg te plaatsen, moet de aannemer het obstakel markeren 

overeenkomstig CROW-publicatie 130, Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels, laatste druk. Indien het 
obstakel niet is gemarkeerd overeenkomstig deze publicatie dan moet de aannemer voorzieningen treffen overeenkomstig 
de CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering als bedoeld in artikel 62.12.01 van de Standaard.

05 Materiaalopslag in de berm is niet toegestaan tenzij hiervoor toestemming wordt verkregen van de eigenaar en beheerder 
van het betreffende bermgedeelte en dit voldoet aan de CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering en dit door de directie 
voldoende veilig wordt geacht.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

05 Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en
01.20.02 van de Standaard, dient de aannemer rekening te houden met de
volgende stoppunten:

1. keuring verkeersmaatregelenplan
2. positie bepalen van alle onderdelen van de verkeersregelinstallatie;
3. keuring verkeersregelprogramma;
4. keuring van het verkeersregeltoestel in de fabriek (FAT en iFAT);
5. in bedrijf nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
6. keuring en beproeving van de verkeersregelinstallatie op locatie (SAT en iSAT).  

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, dient de 
aannemer rekening te houden met de volgende bijwoonpunten:

1. controle kabelplan;
2. meetrapportage detectielussen en bekabeling verkeerslantaarns.

De directie kan besluiten stop-, bijwoon- en/of registratiepunten te wijzigingen of toe te voegen, een en ander volgens de 
bepalingen van artikel 01.13.05 van de Standaard.

Opmerking: de begrippen 'acceptatie' en 'goedkeuring' hebben in deze RAW-raamovereenkomst beide dezelfde betekenis 
in de zin van artikel 01.13.05 lid 01 sub b van de Standaard.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN E.D.

01 Van de aannemer wordt uiterlijk 2 weken na gunning van een deelopdracht een algemeen tijdschema, als bedoeld in 
paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
In het algemeen tijdschema moet worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, 
roostervrije dagen, e.d.
In het algemeen tijdschema dient de aannemer alle indienings- en acceptatiedata van documenten op te nemen die bij 
een deelopdracht dienen te worden ingediend en die volgen uit bijlage 05 [Documenten aannemer].

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer per VRI een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 
lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

a. een korte omschrijving van de werkzaamheden in de vorm van een globaal werkplan/planning;
b. een korte omschrijving van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) en de 

beheersmaatregelen van de specifieke risico's die daarmee samenhangen;
c. een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voor zover hieraan in het bestek 

eisen zijn gesteld (zoals bijv. rijplaten, verkeersmaatregelen voorzover de inschrijver daar zelf een keus in heeft);
d. een detailplanning van de werkzaamheden aan de VRI.

Een gedetailleerd werkplan (per VRI) dient voorafgaande aan de uitvoering goedgekeurd te worden door de directie, zie 
artikel 01.01.99, lid 06.

03 Indien dat uit bodemonderzoeken volgt, dient de aannemer een plan van aanpak milieuwerk op te stellen, één en ander 
als omschreven in CROW-publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem' en dat is afgestemd op de van 
toepassing zijnde BRL SIKB 7000.
Dit plan omvat tenminste:

a. een korte omschrijving van de werkzaamheden;
b. een korte omschrijving van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) en van 

de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met daarbij een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur van 
de werknemers aan de verontreinigende stoffen;

c. een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek 
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eisen zijn gesteld;
d. een nadere beschrijving van de werktuigen en hulpmaterieel, voor zover de inschrijver van mening is dat deze 

zodanig zijn uitgerust dat tijdens het reguliere ontgravings-, vervoers- en losproces lijfelijk contact met de grond uit 
de verontreinigde (water)bodem, met het proceswater of met de aërosolen is uitgesloten;

e. een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare 
deelstromen.

04 De directie kan verlangen dat tijdens de uitvoering voor onderdelen van het werk afzonderlijk een tijdschema en/of een 
gedetailleerd werkplan ter goedkeuring wordt overlegd.

01 13 08 FASERINGSEISEN

01 Het werk wordt in specifieke deelopdrachten ("tranches") opgedragen. Het
opdragen van Tranche 1 gebeurt gelijktijdig met of direct na de gunning van de
RAW-raamovereenkomst. De aannemer en de opdrachtgever dienen in gezamenlijk overleg te bepalen welke fasering 
(van Tranche 1 en overige kruisingen) het meest optimaal is. 

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

02 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen afroepen bij de 
aangegeven leverancier/producent:

- (definitieve) cilinders voor de kasten (zie 35.16.01), af te roepen bij de directie,
- verkeersborden (zie 35.45.01), af te roepen bij de directie, en
- modems en switches t.b.v. VMaaS aansluiting, af te roepen bij ATEam.

03 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog 
niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
Voor cilinders geldt dat de aannemer uiterlijk 2 weken voor de FAT schriftelijk aan de directie aangeeft hoeveel en van 
welke type cilindersloten benodigd zijn.

04 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen (niet 
zijnde cilinders), maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
-
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst 
vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de 
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

05 Bij de aflevering van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen cilinders, maakt de aannemer een bewijs van 
ontvangst op conform het model formulier bijlage 12 [Pas- en sleutel uitgifte formulier PNH2].
De aannemer en de directie ondertekenen beide het bewijs van ontvangst. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt 
de verklaring van de aannemer dat de door de opdrachtgever afgeleverde cilinders aanwezig zijn op het werk conform de 
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 02 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

03 Als bij transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen, de voorschriften die daarover in het bestek zijn 
opgenomen strijdig zijn met voorschriften of kwaliteitsverklaringen van de leverancier dient de aannemer dit terstond ter 
kennis brengen van de directie.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- CE Certificaat als bedoeld in het Bouwbesluit onder paragraaf 1.3;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

www.komo.nl
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- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het CE certificaat via de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwproducten/
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor rekening van de aannemer laat keuren door een door 
de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de 
directie te overleggen.

01 14 08 GECERTIFICEERD HOUT 

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren producten, voor zover die dienen ten behoeve van de realisatie van het 
werk en deze in het werk achterblijven (dus ook verloren bekisting!), dient aantoonbaar vervaardigd te zijn uit duurzaam 
geproduceerd hout. Onder duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat minimaal voldoet aan de criteria van de 
“Timber Procurement Assessment committee (TPAC)”, opgesteld door het ministerie van VROM. De criteria zijn te vinden 
op de website van TPAC [RD8]. Duurzaam geproduceerd hout voldoet tevens aan de volgende eisen:
1. Het hout dient geleverd te worden met een keurmerk dat gebaseerd is op een standaarden certificeringsysteem dat 

wereldwijd toepasbaar is.
2. De handelsketen (COC-keten) dient traceerbaar te zijn op het niveau van bosbeheereenheid en is gebaseerd op 

controle in het veld.
3. Het hout dient voor 100% uit duurzaam beheerde bossen te komen en leveringen gemengd met ander hout (bijv. 

Controlled Wood) zijn niet toegestaan.

OF

4. Het hout dient voor 100% uit gerecycled materiaal te bestaan waarvan minimaal 85% postconsumer aangevuld met 
pre-consumer gerecycled materiaal.

Hout met het keurmerk FSC-Pure (FSC 100%) voldoet aan de criteria van de TPAC en de onder 1 t/m 3 gestelde eisen, 
echter ook andere bewijsmiddelen zijn toegestaan. De leverancier dient COC-gecertificeerd te zijn.

01 14 09 BOUWSTOFFEN INFORMATIE EN BORGING VAN DE KEURING

01 Paragraaf 17 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
De aannemer dient zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor of tijdens de 1e bouwvergadering, doch uiterlijk twee weken 
voor de uitvoering, een opgave in, van alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te leveren materialen.
Indien de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de te leveren kwaliteit zal zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar 
maken.

02 Paragraaf 18 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Indien een bouwstof is gekeurd buiten het bouwterrein, bijvoorbeeld op de plaats van productie heeft de aannemer de 
zorg dat de bouwstof zodanig afzonderlijk wordt gehouden dat gewaarborgd wordt dat het gekeurde product ook 
daadwerkelijk op het werk aankomt.
Desgevraagd geeft de aannemer inzicht op welke wijze hij dit waarborgt.

03 Paragraaf 18 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Indien (goed)gekeurde materialen en constructiedelen gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd 
zijn kan de directie verlangen dat zij opnieuw, voor rekening van de aannemer, worden gekeurd.

01 14 10 BOUWSTOFFEN DIE MET LEVERANCIER OF FABRIEKSNAAM ZIJN AANGEDUID  

01 Paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:  
Indien een leverancier of producent is genoemd met de toevoeging "o.g.", "of gelijkwaardig", "of daarmee 
overeenstemmend", "bijvoorbeeld leverbaar bij", dan betekent dit dat de opdrachtgever niet specifiek een keuze heeft 
gemaakt voor die leverancier of daaraan de voorkeur geeft. 
Een dergelijke verwijzing is uitsluitend bedoeld als verduidelijking van het gevraagde en om zeker te stellen dat elke 
aannemer op basis van dezelfde informatie zijn inschrijving kan opstellen.
Indien een leverancier of producent is genoemd zonder bovenvermelde toevoeging betekent dit dat de opdrachtgever wel 
specifiek en gegrond een keuze heeft gemaakt voor die genoemde leverancier. De aannemer wordt dan geacht te hebben 
gerekend met de prijs van die betreffende leverancier of die producent.

01 14 12 PROCESCERTIFICATIE (MARKERING, VERKEERSMAATREGELEN EN GELEIDERAIL)

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. 

www.kiwa.com/nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwproducten/
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.kiwa.com/nl
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- aanbrengen van markeringen,
- toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering,
- aanbrengen geleiderail,
- het vervangen van verkeersregelinstallaties, en
- openbare verlichting
is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe 
is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale 
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met 
uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige 
werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende 
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs overleggen dat de 
certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren. 

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer aan de directie een kopie van het op zijn 
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING KABEL EN LEIDINGSCHADE 

01 De aannemer moet verzekerd zijn tegen de gevolgen van kabel en leidingschade. 

02 Eventuele beheersmaatregelen die in de projectgebonden regelingen K&L staan opgenomen ter bescherming van kabels 
en leidingen en de ARBO-veiligheid op de bouwplaats dienen door de aannemer te worden getroffen.

01 16 13 CAR-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de wet en/of 
dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de adviseurs, aannemers en hun onderaannemers, dit werk 
worden aangemeld op de Doorlopende Constructie "All Risks"-verzekering (CAR). In deze verzekering worden onder meer 
als verzekerden aangemerkt de opdrachtgever, de directie, de aannemer, eventuele onderaannemers, installateurs, 
leveranciers en verder alle andere bij de werkzaamheden betrokken partijen.

Deze verzekering geeft op of nabij het bouwterrein op uitgebreide condities dekking tegen:
a. materiële schade aan, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor het werk bestemde materialen;
b. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
c. materiele schade aan gereedschappen, keten, loodsen, eigendommen van de bouwdirectie en personeel.
NB.  Sectie II - Aansprakelijkheid is niet gedekt op de Doorlopende CAR verzekering van de opdrachtgever! Zie verder 
01.16.15.

De verzekering biedt primaire dekking, met inachtneming van de secundaire dekking voor  het transportrisico en risico 
van brand en ontploffing. Verzekeraars doen afstand van een eventueel recht van regres op de verzekering van enige 
medeverzekerde partij.

De dekking van de CAR-verzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot 
het einde van een onderhoudstermijn van 12 maanden.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aannemingssom(men) van de deelopdrachten, verhoogd 
met de waarde van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, alsmede honoraria van deskundigen, 
zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de CAR-verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de 
onderhoudsbepalingen van de raamovereenkomst / deelopdracht;
b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór 
aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de CAR-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke en/of 
verantwoordelijke partij, evenals alle niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken 
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang 
van de voortgang van het werk resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van partijen volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door 
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enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt verplichtingen alle schade volledig 
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Van de dekking, voorwaarden en clausules van de Doorlopende CAR verzekering van de aannemer is een 
aannemersexemplaar beschikbaar, zie bijlage 21 [Doorlopende CAR-polis pNH].
Aan een eventueel verschil tussen de door de opdrachtgever overlegde poliscondities en de bepalingen in deze 
raamovereenkomst kunnen geen rechten ontleend worden.

Ingeval van een schade aan het werk dient de aannemer dit onmiddellijk te melden aan de opdrachtgever.

Ingeval van schade aan het werk is de afhandeling als volgt:
- de opdrachtgever meldt de schade bij de verzekeraar;
- de aannemer stelt desgevraagd het schaderapport op of werkt daaraan mee;
- de opdrachtgever dient de schadeclaim in bij de verzekeraar.

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer 
worden uitbetaald, voor zover de aannemer in opdracht van de opdrachtgever met het herstel van de schade is belast.

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor 
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering van schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid, welke 
voortvloeit uit het gebruik van (gehuurd) aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een 
verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen 
overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van 
het werkrisico, inclusief schade aan ondergrondse kabels, leidingen e.d.

01 16 15 BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

01 De aannemer(s) is/zijn verplicht vanaf de start van de uitvoering van het werk tot 5 jaar na het verstrijken van de 
onderhoudstermijn een uitgebreide
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met een verzekerd bedrag van 
minimaal EUR 5.000.000,- per gebeurtenis/per aanspraak en 2x dit bedrag per verzekeringsjaar.

In de polis moet mede geregeld zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als
derden worden beschouwd.
In de polis mag geen sublimiet voor brandschade zijn opgenomen, zie
toelichting onder Bedrijfsregeling Brandregres 2014

De polis moet o.a. dekking bieden voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico
conform art. 7:658 BW en 7:611 BW.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

Het eigen risico dat op de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer van toepassing is, komt ten laste van de 
aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten of bestaan van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval 
binnen één week, voor de dag waarop de aannemer met de uitvoering van het werk aanvangt, aan de opdrachtgever. De 
aannemer is daarnaast gehouden, op elk gewenst moment gedurende de uitvoering van het werk, op verzoek van de 
opdrachtgever een actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en premiebetaling te overleggen.

Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en de bepalingen in deze RAW-raamovereenkomst 
kunnen geen rechten ontleend worden.

01 16 16 WERKMATERIEELVERZEKERING 

01 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor 
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan 
zaken en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varend aannemersmaterieel bij de uitvoering van 
het werk.
Deze verzekering moet ook dekking bieden:
a. optioneel: voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever
b. voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings- als regiefouten (ook als onvoldoende preventieve 
maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen).
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Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, 
dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden verzekerd.

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen 
één week, voor de dag waarop de aannemer met de uitvoering van het werk aanvangt, aan de opdrachtgever. De 
aannemer is daarnaast gehouden, op elk gewenst moment gedurende de uitvoering van het werk, op verzoek van de 
opdrachtgever een actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en premiebetaling te overleggen.

Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het niet worden ingezet ten behoeve van 
het werk. De opdrachtgever heeft het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen 
bewijs van deze verzekering kan worden getoond.

Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en de bepalingen in deze raamovereenkomst 
kunnen geen rechten ontleend worden.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 05 VRIJGEKOMEN ASFALT ALS BEDOELD IN HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

03 Voor alle vrijkomende asfalt geldt: 
De aannemer geeft direct na opdracht aan naar welke locatie hij zijn vrijkomend materiaal afvoert. De aannemer vraagt 
namens de directie het afvalstroomnummer met de bijbehorende begeleidingsbonnen aan. De aanvrager dient als 
bemiddelaar op de VIHB-lijst geregistreerd te zijn. De bonnen dienen ondertekend door de toezichthouder van de directie 
en voorzien van kenteken, wegnummer en
kilometrering bij elk transport gevoegd te worden. Verrekening van de tonnen gestort materiaal geschied enkel op basis 
van de ondertekende begeleidingsbonnen.

04 Voor alle vrijkomende teerhoudend asfalt geldt:
Vrijkomend met PAK verontreinigde asfaltverharding afvoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde be- 
en verwerkingsinrichtingen in Nederland voor
thermische reiniging van het teerhoudend materiaal. De opdrachtgever dient een kopie van het door het betreffende be- 
en verwerkingsinrichting geaccepteerde
aanvraagformulier en van de bij afgifte ontvangen weegbrief af te geven aan de directie.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

06 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC-leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en 
vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door BureauLeiding gecoördineerd 
landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

07 Indien de hoeveelheid en of de aard (acceptatietarief) van het vrijkomend materiaal niet is te bepalen of als er meer of 
andersoortig materiaal vrijkomt dan uit het bestek is af te leiden zullen de meerdere vervoerskosten, na overleg en 
instemming met opdrachtgever, als meerwerk verrekend worden.
De meerdere acceptatiekosten zullen rechtstreeks door de opdrachtgever worden betaald of zij zullen op stelpost met de 
deelopdracht worden verrekend.

08 Indien in een bestekspost het vrijkomende materiaal eigendom wordt van de aannemer en tegelijk reeds bij inschrijving 
sprake is van een oncalculeerbare situatie als bedoeld in lid 06 wordt dit beschouwd als een kennelijke tegenstrijdigheid. 
Deze strijdigheid moet precontractueel worden gemeld.
Indien de aanbesteder / opdrachtgever hierin geen helderheid verschaft dient de inschrijver te calculeren op basis van de 
uitleg ten voordele van de aannemer.
In die zin dat hij voor de afvoerlocatie en het acceptatietarief uit moet gaan van schoon materiaal c.q. uitgaan van de 
evidente kwantiteit en aard van de vervuiling die wel eenduidig is aangegeven. Hierbij mag de aannemer nimmer 
'opbrengst' rekenen.

09 Acceptatiekosten die op stelpost worden verrekend, worden vergoed met 5% aannemersvergoeding, als bedoeld in 
paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle uit het werk komende materialen

In bijzonder moet uit dit plan kunnen worden beoordeeld of de 'ladder van Lansink' (zie lid 03) wordt nagestreefd.   
a. of de aannemer voldoende zuinig omgaat met materialen om hergebruik op het werk zelf optimaal mogelijk te 
maken.
b. of de aannemer voldoende zuinig omgaat met materialen om hergebruik op andere werken optimaal mogelijk te 
maken.
c. of de aannemer voldoende doet aan scheiding van materiaalsoorten aan de bron om hergebruik optimaal 
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mogelijk te maken. 
 .
Het plan zal worden beoordeeld op aspecten van integrale kosten, arbo, milieu en
duurzaamheid en risico''s en dient voor iedere deelopdracht te worden opgesteld.

02 Indien uit het bestek blijkt dat het de bedoeling is bepaalde materialen in het werk zelf her te gebruiken zal de 
uitvoeringsmethode zodanig moeten zijn dat de integrale kosten maatgevend zijn. Hierbij worden de waarden van ter 
beschikking stellingen en aanbreng en leveringsposten meegenomen 
Voorbeeld: 
nieuw materiaal kost € 10 per eenheid
opbreekmethode A: kost aan arbeid, transport en acceptatiekosten € 5 per eenheid en heeft als gevolg dat er geen 
hergebruik mogelijk is (inboet 100 %); dan zijn de integrale kosten € 5 + 100 % van € 10 = € 15,-  
opbreekmethode B: kost aan arbeid, transport en acceptatiekosten € 8 per eenheid
en heeft als gevolg dat er 80 % hergebruik mogelijk is (inboet van 20 %) ; dan zijn de integrale kosten € 8 + 20 % van € 
10 =  € 10,-
Methode A is dan niet toegestaan (te duur én te weinig duurzaam).
Uit duurzaamheidsoverwegingen kan worden besloten om het duurzaamheidsaspect zwaarder te wegen dan de primair 
economische reden. 

05 De Ladder van Lansink is opgebouwd uit de volgende 'treden' in voorkeursvolgorde:
- preventie
- hergebruik (recycling)
- verbranden
- storten
In het Landelijk afvalbeheerplan 2009 - 2021 (LAP2) is de indeling verfijnd:
- kwantitatieve preventie: het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt
- kwalitatieve preventie: bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt gebruikgemaakt 
van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu 
veroorzaken
- nuttige toepassing door producthergebruik: stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als 
zodanig opnieuw gebruikt
- nuttige toepassing door materiaalhergebruik: stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na 
gebruik van het product opnieuw gebruikt
- nuttige toepassing als brandstof: afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een 
andere wijze van energieopwekking
- verbranden als vorm van verwijdering: afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op het land
- storten: afvalstoffen worden gestort
Mede wordt verwezen naar de Sectorplannen bouw- en sloopafval binnen  LAP2 : 
bijvoorbeeld sectorplan 28 Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 De bonnen als bewijs van ontvangst, als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard, dienen binnen 1 week na afvoer 
aan de directie te worden overhandigd.
Indien overhandiging niet mogelijk is, dienen deze, alvorens deze te overhandigen, voor die tijd digitaal te worden 
verzonden

01 17 11 VRIJGEKOMEN MATERIALEN, OV PRODUCTEN

01 Voor de OV onderdelen geldt:
De navolgende uit het werk vrijgekomen materialen, die volgens bestek of die na overleg met de directie eigendom 
worden van de aannemer, worden geacht materialen te zijn die met behulp van op het tijdstip algemeen gangbare 
technieken kunnen worden omgezet in bouwstoffen, die voldoen aan de
door het bevoegd gezag vastgestelde regelgeving betreffende milieu en volksgezondheid. Dit wil zeggen dat ze 
gedemonteerd moeten worden om ze te scheiden in optimaal herbruikbare afvalstromen. Deze demontage mag 
geschieden door daartoe gespecialiseerde bedrijven die daartoe onder controle staan. 
a. meet- en verdeelkast;
b. mastmateriaal;
c. armaturen (kunststof en niet-kunststof);
d. grond- en mastbekabeling.

01 17 12 VRIJGEKOMEN MATERIALEN, VRI PRODUCTEN

01 Voor de VRI onderdelen geldt:
De navolgende uit het werk vrijgekomen materialen, die volgens bestek of die na overleg met de directie eigendom 
worden van de aannemer, worden geacht materialen te zijn die met behulp van op het tijdstip algemeen gangbare 
technieken kunnen worden omgezet in bouwstoffen, die voldoen aan de
door het bevoegd gezag vastgestelde regelgeving betreffende milieu en volksgezondheid. Dit wil zeggen dat ze 
gedemonteerd moeten worden om ze te scheiden in optimaal herbruikbare afvalstromen. Deze demontage mag 
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geschieden door daartoe gespecialiseerde bedrijven die daartoe onder controle staan. 
a. verkeersregeltoestel;
b. mastmateriaal, uitleggers en portalen c.a.;
c. armaturen (kunststof en niet-kunststof);
d. grond- en mastbekabeling;

01 17 13 VRIJGEKOMEN MATERIALEN, OV EN VRI PRODUCTEN

01 Voor de OV en VRI  onderdelen geldt:
De nog niet verwijderde delen van de bestaande installatie dienen aan het eind van de werkdag zodanig te zijn 
aangesloten dat deze bij het inschakelen van de installatie normaal functioneren, tenzij deze functionaliteit al is 
overgenomen door een vervangende installatie.

02 Modems van bestaande VRA's blijven eigendom van de provincie Noord-Holland en dienen direct na vrijkomen ervan 
retour te worden gedaan aan ATEam (VMaas).

01 17 14 VRIJGEKOMEN MATERIALEN, TIJDELIJKE OPSLAG

01 Voor alle vrijkomende materialen geldt:
In het geval van een tijdelijke inrichting voor opslag of bewerking van een vrijkomende bouwstof, die niet onder de Wet 
Milieubeheer en het activiteitenbesluit valt, moeten op de locatie van uitvoering voorzieningen zijn
getroffen om verschillende soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op te slaan dan wel 
gescheiden af te voeren. Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende secundaire grondstoffen moeten op
de locatie van uitvoering voorzieningen worden getroffen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

03 Aanvulling op bepaling 01.18.01, lid 03: Indien niet anders mogelijk mogen boomwortels, in overleg en na goedkeuring 
van de opdrachtgever, tot een diameter van 50 mm worden verwijderd. Deze dienen recht afgesneden of gezaagd te 
worden, zonder rafelige wonden te veroorzaken.

06 Verdichting van de wortelzone van bomen in beplanting of gazon, ter grootte van de kroonprojectie, is verboden.
Hieronder wordt verstaan verdichting als gevolg van transporteren, stallen van goederen en het parkeren van voertuigen.

07 Opslag van materialen en het lozen van stoffen binnen de kroonprojectie van bomen is verboden.

08 Terreinophogingen of -verlagingen, zowel tijdelijk als definitief, in de nabijheid van te handhaven bomen zijn alleen 
toegestaan indien dit is voorgeschreven in het bestek of door de opdrachtgever worden opgedragen.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

05 In aanvulling op artikel 01.18.05 van de Standaard is het toegestaan om voor eenvoudige schades bij reguliere bomen de 
schade vast te stellen volgens de methode van paragraaf 01.18 van de Standaard. In dat geval worden de bedragen 
geïndexeerd met het loonindexcijfer van de risicoregeling.
Hierbij moet voor factor a worden gelezen:  de prijs per cm2 dwarsdoorsnede van de stam gemeten op 1,3 m boven 
maaiveld.
Indien partijen het niet eens worden welke methode gehanteerd moet worden prevaleert de methode van de Standaard.  

01 18 08 VERWIJDEREN BOMEN EN BEPLANTINGEN

01 De aannemer mag niet eerder overgaan tot het rooien van bomen voordat de opdrachtgever en de aannemer of diens 
gevolmachtigde gezamenlijk de te verwijderen bomen van een kenmerk hebben voorzien.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

03 Het in artikel 01.19.01 lid 02 van de Standaard genoemde V&G-plan uitvoeringsfase dient door de aannemer te worden 
opgesteld en uiterlijk op de 10de werkdag voor de dag waarop de werkzaamheden voor de desbetreffende uitvoeringsfase 
van de deelopdracht aanvangen bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend.

04 Het in artikel 01.19.01 lid 02 van de Standaard genoemde V&G-plan uitvoeringsfase dient ten minste de volgende 
domeinen te omvatten:
- V&G/ARBO;
- veiligheid directe omgeving; 
- elektrotechnische veiligheid, en
- spoorveiligheid.

Daarnaast dient het V&G-plan aanvullend aan de verplichtingen van het artikel 2.28 Arbeidsomstandig hedenbesluit de 
volgende onderdelen te bevatten:
(a) de wijze waarop zorg wordt gedragen voor de arbeidsveiligheid van bijzondere groepen, zoals anderstaligen, 
zelfstandigen, derden, jeugdigen en andere nader te inventariseren bijzondere groepen;
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(b) de samenstelling en werkwijze van de project specifieke BHV-organisatie, en
(c) de RI&E die onderdeel uitmaakt van het V&G-plan moet voor elk risico voorzien zijn van een beoordeling van 
kans x effect en van de onderbouwing BTO (Bouwkundige, Technische en Organisatorische) keuzes die gemaakt zijn om 
risico's te beheersen;
(d) De wijze waarop de veiligheidsaspecten van VRI 203525 nabij spoorlijn Uitgeest - Assendelft - Zaandam worden 
gewaarborgd, zie memo veiligheidsaspecten in bijlage 22 [VRIs met overwegbeveiliging]. De aannemer dient rekening te 
houden met de in deze memo opgenomen beperkingen, maatregelen en voorwaarden voor de uitvoering van deze VRI.

Het V&G-plan is project specifiek en bevat geen algemene procesbeschrijvingen. Algemene procesbeschrijvingen staan in 
het V&G procesplan, zie volgende lid 05 van dit artikel.

05 De aannemer dient een V&G procesplan op te stellen en ter acceptatie aan te bieden aan de opdrachtgever. In dit plan 
wordt het proces van inventarisatie en beheersing van risico's met betrekking tot arbeidsveiligheid, veiligheid directe 
omgeving en elektrische veiligheid voor het werk beschreven.
Het V&G-procesplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
(a) een beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G-management, inclusief taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden;
(b) de rol van de V&G-coördinatoren als degenen die het proces V&G-management en de verificatie ervan borgen;
(c) de specifieke maatregelen die aannemer neemt zodanig dat de V&G-coördinatoren hun taken naar behoren 
uitoefenen;
(d) een beschrijving van de wijze waarop in het ontwerp(wijzigingen)proces risico's worden geïnventariseerd en 
geëvalueerd, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de condities en de organisatie van het werk en het in te 
zetten materiaal;
(e) de wijze van aansturing van en toezicht op onderaannemers en de beoordeling van hun V&G plannen, 
werkplannen en taakrisicoanalyses;
(f) een beschrijving van de wijze waarop de raakvlakken ten aanzien van veiligheid inzichtelijk worden gemaakt 
tussen de gelijktijdige en achtereenvolgende werkzaamheden en de wisselwerking met doorgaande 
exploitatiewerkzaamheden;
(g) een beschrijving van de wijze waarop de opdrachtgever betrokken wordt bij het V&G-proces in de ontwerp- 
en/of voorbereidingsfase;
(h) een beschrijving van de documenten (zie bijlage 05 [Documenten aannemer]) waarin veiligheidsmanagement 
nader wordt uitgewerkt;
(i) een beschrijving van het wijzigingenmanagement voor het V&G-plan;
(j) een beschrijving van het proces om een V&G dossier op te stellen en actueel te houden;
(k) een beschrijving van het proces voor melding, rapportage, onderzoek en afhandeling van arbeidsincidenten en 
(bijna)ongevallen, en
(l) een beschrijving van het proces om een project-specifieke BHV-organisatie op te tuigen conform de 
Arbeidsomstandighedenwet artikel 15.

01 19 03 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. DE NEN 3140

01 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten in het kader van de RAW-raamovereenkomst, dienen op 
verzoek te kunnen aantonen, dat zij zijn gecertificeerd als laagspanningsdeskundige of werken onder diens begeleiding.

02 Aanvullend op lid 01, is het toegestaan een collega in opleiding te laten assisteren

01 19 04 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. DE NEN 1010

01 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten in het kader van deze RAW-raamovereenkomst, dienen op 
verzoek te kunnen aantonen, dat zij zijn gecertificeerd als laagspanningsdeskundige of werken onder diens begeleiding.

02 Aanvullend op lid 01, is het niet toegestaan een collega in opleiding te laten assisteren.

01 19 05 VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT NEN 3140

01 Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de aannemer verantwoordelijk als 
werkverantwoordelijke (WV-er) volgens de Bedrijfsinstructie Elektrische Installaties(BEI). De opdrachtgever vult de rol van 
installatieverantwoordelijke (IV-er) in.

02 Voor de uitvoering van de werkzaamheden wijst de aannemer schriftelijk de door de opdrachtgever geaccepteerde 
werkverantwoordelijke (WV-er) aan en overhandigt een afschrift van de aanwijzing binnen 7 dagen na aanvang van de 
werkzaamheden aan de directie. Uit dit afschrift dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen persoon de 
schriftelijke aanwijzing heeft geaccepteerd

03 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het raamcontract, dienen te allen tijde te 
kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als installatieverantwoordelijke (IV-er), werkverantwoordelijke (WV-er) en/of 
vakbekwaam persoon (VP-er).

04 Een lijst met de persoonsgegevens van alle IV-ers, WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen genoten 
opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient binnen 7 dagen na de datum van 
aanvang aan de directie te worden overhandigd

05 De volledige verantwoordelijkheid voor de verkeersregelinstallatie komt weer bij de IV-er van de opdrachtgever te liggen 
wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan: 
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- de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan zijn volledig opgeleverd door de aannemer:
- alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen zijn compleet 
overgedragen volgens de eisen vermeld in deze RAW-raamovereenkomst en zijn geaccepteerd door de IV-er van de 
opdrachtgever.

06 Bij de aanvang van elektrotechnische werkzaamheden dient er óf een door de installatieverantwoordelijke (IV-er) van de 
opdrachtgever goedgekeurde schakelbrief aanwezig te zijn op locatie, óf een expliciete schriftelijke bevestiging van de 
installatieverantwoordelijke (IV-er) van de opdrachtgever dat een schakelbrief niet nodig is.
Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende gebruiksaanwijzingen compleet 
zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;
schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van IV-er van de aannemer naar de IV-er van de opdrachtgever, zodra 
de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft ondertekend. 

07 De gehele installatieverantwoordelijkheid berust pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever, nadat voor alle 
werkzaamheden is voldaan aan het gestelde uit lid 06

08 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de 
installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 03 van de U.A.V.2012 
aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist 
heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

09 Al het in te zetten personeel dat aan de VRI's werkt dient minimaal een afgeronde MBO3-niveau elektrotechniek (met 
uitzondering van grondwerkers) of gelijkwaardig te hebben afgerond. Daarnaast dient al het personeel dat aan de iVRI 
werkt (met uitzondering van grondwerkers) minimaal de volgende certificaten te bezitten:
- NEN 1010
- NEN 3140
- VCA-VOL (leidinggevende)
- VCA basis

01 19 07 V&G PLAN EN V&G-DOSSIER OPDRACHTGEVER 

01 Het V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.30 c. van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, van de 
ontwerpfase en/of de laatst relevante onderhoudswerk van alle relevante werken die met de deelopdrachten van doen 
hebben zullen binnen 5 werkdagen na gunning van een deelopdracht worden verstrekt.
De V&G-Dossiers van Tranche 1 zijn bijgevoegd in bijlage 13 [V&G plan en V&G dossiers]. Het in artikel 01.19.01 lid 01 
van de Standaard bedoelde V&G-plan (voor Tranche 1) is eveneens aan deze bijlage toegevoegd.

02 De opdrachtgever en de aannemer organiseren binnen 14 dagen nadat een deelopdracht is gegund een 
veiligheidsrisicosessie waarin de door de opdrachtgever opgestelde veiligheidsdocumenten worden toegelicht en de voor 
de deelopdracht relevante veiligheidsrisico's worden besproken. Doel van deze sessie is het creëren van 
veiligheidsbewustzijn, het overdragen van kennis en het benoemen van concrete maatregelen om veiligheidsrisico's in de 
uitvoering tot een minimum te beperken.

03 Na de oplevering van een verkeersregelinstallatie dient door de aannemer een evaluatie te worden uitgevoerd van de 
V&G risico's, de mate waarin deze beheerst werden en eventuele lessons-learned. De opdrachtgever en de directie dienen 
aantoonbaar in kennis te worden gesteld van de resultaten van deze evaluatie. De opdrachtgever kan verzoeken om deel 
te nemen aan de evaluatie.

04 De V&G risico's samenhangend met restpunten die na de oplevering moeten worden afgewikkeld (hetzij door de 
aannemer zelf hetzij door neven-aannemers zoals bv. onderhoudspartij van de installatie buiten de VRA-kast) dienen 
kenbaar te worden gemaakt door de opdrachtgever. Dit zover zij afwijken van de standaard risico's zoals benoemd in het 
geactualiseerde V&G dossier.

01 19 08 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE, ALGEMEEN (AANV. OP ART. 01.19.02 VAN DE STANDAARD) 

01 De, in de regelingen omtrent het bouwproces in het arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding dient door de 
aannemer te worden verzorgd. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de 
Standaard, brengt het afschrift van de melding zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als 
bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het V&G dossier, als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie. De aannemer dient alle in het kader van dit project uitgevoerde onderzoeken die betrekking hebben op 
V&G, te vermelden in het V&G dossier en als losse bijlages mee op te leveren met het geactualiseerde V&G dossier. Het 
betreft zowel de onderzoeken die ter voorbereiding door de opdrachtgever zijn opgesteld, als de onderzoeken die 
gedurende de loop van de RAW-raamovereenkomst door de aannemer zijn uitgevoerd.

03 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, 
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van de 
nevenwerken beschreven in artikel 01.11.01 voor zover deze samenvallen met het werk / het specifieke kruispunt.

04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de 
aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, 
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 De aannemer dient deel te nemen aan door de opdrachtgever jaarlijks te organiseren Safety talks conform bijlage 14 
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[Factsheet safety talk organiseren]
06 De aannemer dient direct na het einde van iedere termijn conform de werkwijze zoals opgenomen in bijlage 15 [Instructie 

meldpunt veiligheid] het veiligheidsmeldingenregister conform het sjabloon in bijlage 16 [Veiligheidsmeldingenregister] ter 
kennis te brengen van het meldpunt veiligheid van de provincie Noord-Holland, met een kopie naar de opdrachtgever. De 
in het register te melden gebeurtenissen zijn (a) alle ongevallen, (b) alle bijna-ongevallen, (c) verbeteringen uit werkplek 
inspecties, en (d) positieve ervaringen. In de begeleidende mail kunnen eventuele andere bijzonderheden op grond van 
V&G gemeld worden zoals safety talks, bewustwording evenementen etc.

07 Taak-risico-analyses dienen door de aannemer voorafgaande aan de werkzaamheden aan directie te worden overlegd 
(geen goedkeuring vereist).

08 Bij veiligheidsincidenten en/ of ongevallen dient de opdrachtgever direct te worden geïnformeerd over het incident/ 
ongeval. Wanneer een incident of ongeval leidt tot het uitvoeren van een onderzoek, dient de opdrachtgever gedurende 
het onderzoek actief te worden geïnformeerd over:
- de voorbereiding, uitvoering en voortgang van het onderzoek (procesbewaking);
- tussentijdse onderzoeksresultaten, zoals feitelijke constateringen en (deel)conclusies, waarvan het informeren van 
anderen bij gelijksoortige werkzaamheden directe gevolgen kan hebben voor veiligheid, gezondheid en welzijn van 
medewerkers, derden en omgeving (waarschuwingsplicht).
De opdrachtgever neemt GEEN deel aan de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek, maar dient WEL deel te 
nemen aan de evaluatie van het onderzoek en daartoe door de aannemer tijdig te worden uitgenodigd.

01 19 10 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE, COÖRDINATIE OVER ANDEREN  

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, 
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van de 
nevenwerken genoemd in artikel 01.11.01 [Werken, die in elkander grijpen] lid 01 opgedragen.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving 
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van 
de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in 
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 20 KWALITEITSBORGING 

01 20 01 ALGEMEEN

02 De opdrachtgever, directie en de aannemer meten de kwaliteit van hun samenwerking (houding en gedrag) door middel 
van periodieke Past Performance prestatiemetingen. Bij de Past Performance prestatiemetingen is sprake van 'dubbele 
eenzijdigheid': de opdrachtgever en directie beoordelen de aannemer, en de aannemer beoordeelt de opdrachtgever en 
de directie. 
De Past Performance prestatiemetingen worden uitgevoerd aan de hand van bijlage 17 [Vragenlijst Past Performance]. 

03 De aannemer dient ten behoeve van de Past Performance prestatiemetingen ten minste rekening te houden met 
wederzijdse tussenmetingen (elk half jaar) en een eindmeting en dialogen over de resultaten daarvan met de 
opdrachtgever. 

04 De opdrachtgever en de aannemer gebruiken de resultaten van de prestatiemetingen in onderlinge dialogen op basis 
waarvan zij maatregelen treffen om de kwaliteit van hun samenwerking - en daarmee de kwaliteit van de wijze waarop de 
RAW-raamovereenkomst wordt uitgevoerd - (verder) te verbeteren. 

01 20 02 INHOUD KWALITEITSPLAN

03  Aan artikel 01.20.02 van de Standaard wordt toegevoegd punt f. de door opdrachtgever gehonoreerde EMVI-beloften 
zoals aangeboden door de aannemer in het kader van de aanbesteding.

04 Het in artikel 01.20.02 lid 02 punt c. van de Standaard bedoelde keuringsplan heeft tevens betrekking op 
ontwerpwerkzaamheden en - resultaten (tekeningen en berekeningen) die door de aannemer dienen te worden 
vervaardigd. 

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 01 INSCHRIJVING

04 Het is niet toegestaan een bedrag van 0 op te nemen in de afzonderlijke posten van de inschrijving.

05 Het is niet toegestaan een negatief bedrag op te nemen in de afzonderlijke posten van de inschrijving.

01 21 02 ALGEMEEN

03 De in de inschrijvingsstaat (RAW-raamovereenkomst) vermelde hoeveelheden bij de besteksposten zijn fictief. Deze 
hoeveelheden zijn uitsluitend opgenomen om te komen tot een eenduidige prijsvergelijking voor de gunning van deze 
raamovereenkomst.

04 De daadwerkelijke opdrachtverstrekking vindt plaats door middel van deelopdrachten gedurende de looptijd van de RAW-
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raamovereenkomst. De opdrachtgever geeft geen garantie af ten aanzien van de minimale of maximale afname van de 
hoeveelheden.

05 De aannemer dient bij zijn inschrijving voor een deelopdracht de tarieven en eenheidsprijzen te hanteren die zijn 
aangeboden in de inschrijvingsstaat RAW-raamovereenkomst, een en ander zoals bedoeld in artikel 01.21.05 lid 02 van de 
Standaard.

06 Verrekening van hoeveelheden binnen een deelopdracht vindt plaats volgens paragraaf 39 UAV2012 voorzover in de 
deelopdracht verrekenbare hoeveelheden zijn overeengekomen.

01 21 03 VERLANGEN VAN EEN ZEKERHEIDSTELLING OP DE RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 Het gestelde in paragraaf 01.21.03 lid 01 van de Standaard komt te vervallen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 Per VRI binnen een deelopdracht moet voor de planning het tijdspad (in weken) worden gehanteerd zoals beschreven in 
de ERBI deel 4 Verkeersregelinstallaties paragraaf 2.1. In aanvulling op dit tijdspad worden de volgende stappen voor 
stap 1 toegevoegd (indicatief):
Stap 0.1 (1 week) opdrachtgever verstuurt uitvraag deelopdracht, inclusief ontwerptekeningen;
Stap 0.2 (1 week) aannemer stelt vragen over uitvraag;
Stap 0.3 (1 week) opdrachtgever beantwoordt vragen;
Stap 0.4 (1 week) aannemer dient offerte voor deelopdracht in, en
Stap 0.5 ( 1 week) gunning deelopdracht (afroep)

Indien er sprake is van aanvullend onderzoek naar bodem, detectielussen en/of mantelbuizen dient er rekening mee te 
worden gehouden dat er 6 weken extra tijd bij deze planning komt, startend bij gunning deelopdracht. Alle 
hiernavolgende activiteiten schuiven dan 6 weken op. De resultaten van het mantelbuizen- en/of bodemonderzoek dienen 
aan het einde van deze 6 weken aan de directie te worden verstrekt. Deze 6 weken is exclusief eventuele consequenties 
die volgen uit de genoemde onderzoeken.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd op basis van de peildatum datum 
aanbesteding. Alle prijzen per eenheid worden per begin van het opvolgende kalenderjaar geïndexeerd op basis van het 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek (definitief) vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' 
(reeks 2020 = 100) voor productgroep 4321 'Elektrische installatie'.
Voorbeeld: StatLine - Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100 Als CBS zelf een recentere jaarreeks 
aangeeft, dan dient de door CBS aanbevolen reeks te worden gehanteerd.

03 Verrekening en facturatie van indexatie vindt jaarlijks plaats nadat het CBS de definitieve indexatiecijfers heeft 
gepubliceerd (in de praktijk betekent dat na het eerste kwartaal van het opvolgende jaar waarover wordt geïndexeerd).

05 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1- B0)/B0·100,0 = …. % (afgerond op één decimaal), waarin:
B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

02 Er zal tijdig gedurende de werkvoorbereiding afstemming plaatsvinden tussen de directie en de aannemer als bedoeld in 
artikel 01.22.01 lid 02 van de Standaard om vast te stellen of de voorgeschreven maatregelen in verband met de 
bescherming van de binnen het werk voorkomende soorten toereikend en in overeenstemming zijn met de 
uitvoeringswijze van de aannemer.
Het toetskader dat de directie daarbij hanteert is opgenomen in bijlage 18 [Quickscan flora en fauna] waarin 
uitgangspunten (incl. wetgeving), effecten, mitigerende maatregelen, etc. staan beschreven. De beperkingen, 
werkzaamheden en/of extra voorwaarden die hieruit volgen zijn opgenomen in dit onderzoek en/of in artikel 01.22.02 lid 
01 en dienen door de aannemer te worden opgevolgd c.q. uitgevoerd.

01 22 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 De volgende beperkingen worden gesteld of extra voorwaarden opgelegd aan het gebruik van specifieke machines, 
materieel of het gebruik van bestrijdingsmiddelen, conserveringsmiddelen, meststoffen of de te hanteren werkmethode:
- zie paragraaf 4.4 van bijlage 18 [Quickscan flora en fauna].

02 De afstemming zoals bedoeld in artikel 01.22.01 lid 02 kan leiden tot aanvullende of corrigerende maatregelen (bijv. 
ecologische werkbegeleiding, opstellen Aerius berekeningen, herziening planning of werkvolgorde, etc.).

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 van de Standaard wordt verlangd. Hierin moeten de aspecten 
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genoemd in artikel 01.22.02 van dit bestek en die in de bijlage 18 [Quickscan flora en fauna] worden meegenomen c.q. 
uitgewerkt.

02 Indien het tijdschema (deel uitvoering) van de aannemer wijzigt na het opstellen en goedkeuren van het ecologisch 
werkprotocol, is de aannemer verplicht het ecologisch werkprotocol tijdig te herzien en, indien noodzakelijk, aanvullende 
maatregelen te treffen om te blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 DIGITALE FORMAAT VAN BASISDOCUMENTEN

01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek voorgeschreven.

02 Er zal worden gewerkt met het raamwerk van Bakker&Spees. De aannemer zal eveneens een account moeten gebruiken 
van deze leverancier. 

04 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard geldt:
- pdf formaten moeten voldoen aan de eis dat ze digitaal doorzoekbaar zijn en kopiëren uit de pdf mogelijk blijft.
- tekeningen aanleveren in .dwg formaat;
- calculaties aanleveren in Excel (*.xlsx), en
- bestanden welke door de ontvangende partij verder bewerkt moeten worden, tevens in de daartoe gangbare formaten 
uitwisselen (onder gangbare formaten wordt o.a. verstaan: Word (*.docs), Excel (*.xlsx), Open Office, bestek (*.rsx) (en 
of in formaat van de leverancier), tekeningen (*.dwg), etc.).
Office, bestek (*.rsx)(en of in formaat van de leverancier), tekeningen (*.dwg), etc.) 

01 23 03 BOUWCOMMUNICATIE EN PUBLIEKSCOMMUNICATIE

01 Publiekscommunicatie wordt verzorgd door opdrachtgever. Onder publiekscommunicatie verstaan we alle communicatie 
die een breder bereik heeft dan de (lokale/regionale) bouwcommunicatie c.q. waarbij massamediaal wordt 
gecommuniceerd. Voorbeelden zijn: nieuws- en persberichten, aandacht op de pNH-website, advertenties. De aannemer 
voorziet de opdrachtgever uiterlijk drie weken voor aanvang werkzaamheden van juiste, begrijpelijke en volledige 
informatie, nodig voor de publiekscommunicatie, via mail. De aannemer voorziet
De opdrachtgever in een zo vroeg mogelijk stadium maar uiterlijk drie weken voor aanvang werkzaamheden van een 
heldere, communicatief verantwoorde omleidingskaart. De aannemer dient ten behoeve van de publiekscommunicatie 
maandelijks de voortgang van de uitvoering vast te leggen in foto's en die aan de opdrachtgever aan te bieden.

02 Bouwcommunicatie beslaat alle afstemming van uitvoering van start tot en met oplevering, maar ook met nabij 
gevestigde partijen voorafgaand aan het werk. De begrenzing van 'nabijheid' wordt in een nader overleg afgestemd.
Bouwcommunicatie is onderdeel van de totale communicatie. Voor de totale communicatie is de opdrachtgever 
verantwoordelijk. De opdrachtgever heeft dan ook de (eind)regie over zowel de bouw- als de totale communicatie.

03 De aannemer is verantwoordelijk voor de communicatie werk in uitvoering, de bouwcommunicatie. Daarmee wordt 
bedoeld de dagelijkse, locatie gebonden communicatie over het werk in uitvoering in de directe omgeving van de 
werkzaamheden binnen de projectgrenzen.
De aannemer zorgt voor tijdige, volledige en adequate communicatie over het werk in uitvoering. Dit gebeurt op 
dusdanige wijze dat stakeholders in de directe omgeving en (vaar)weggebruikers tevreden zijn over de mate waarin zij 
worden geïnformeerd en dat zij goed kunnen anticiperen op de mogelijke hinder die door het werk wordt veroorzaakt.
De aannemer is verantwoordelijk voor de tijdige en zorgvuldige afstemming van zijn werkzaamheden met de 
opdrachtgever, stakeholders en samenwerkende partijen.
Tijdig, volledig en adequaat houdt het volgende in:
- Tijdig: de doelgroepen die met de werkzaamheden geconfronteerd worden, ontvangen hierover minimaal twee weken 
voorafgaand aan de werkzaamheden de definitieve informatie. Bij werkzaamheden met grote impact op de omgeving 
start de informatievoorziening minimaal vier weken van tevoren. Bij hinder op vaarwegen geldt hiervoor een termijn van 
12 weken.
- Volledig: bij de informatieverstrekking wordt geen informatie achterwege gelaten die van belang kan zijn voor de 
betrokken doelgroepen in kwestie. In de informatie worden minimaal de 'wat, waar, wanneer, waarom, wie en hoe' 
vragen beantwoord. Informatie is betrouwbaar.
- Adequaat: de verstrekte informatie is helder en duidelijk, roept geen vragen op en wordt goed begrepen (taalniveau 
B1).
- Verduidelijkend (publieksvriendelijk) beeldmateriaal.

04 De basiseisen voor bouwcommunicatie zijn:
- De door de aannemer te verrichten communicatie over het werk in uitvoering sluit aan bij de basiseisen die de provincie 
Noord-Holland stelt aan omgevingscommunicatie bij hinder. De directe omgeving dient tijdig, adequaat en volledig 
geïnformeerd te worden over het werk en eventuele hinder die door dit werk wordt veroorzaakt.
- Alle communicatiemiddelen c.q. teksten van de aannemer, bedoeld voor bouwcommunicatie, worden vooraf met de 
opdrachtgever afgestemd om een eenduidige toon/stijl in communicatie te borgen.
De locaties en het ontwerp van de door de aannemer te leveren, te plaatsen, in stand te houden en te verwijderen 
bouwborden dient te voldoen aan de huisstijlregels van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft schriftelijk akkoord op 
het vormgevingsvoorstel van de aannemer. De bouwborden worden twee weken voor aanvang van de uitvoering door de 
aannemer geplaatst. Na afronding van de werkzaamheden haalt de aannemer de bouwborden weg.

05 De communicatie over het werk in uitvoering door de aannemer dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:
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- omschrijving werkzaamheden die consequenties hebben voor de omgeving voor wat betreft hinder (o.a. geluidshinder, 
trillingen, vervuiling) en bereikbaarheid;
- start, tijdstip en duur van deze werkzaamheden;
- de verkeersmaatregelen en omleidingsroutes voor de weggebruikers;
- bereikbaarheid van percelen omwonenden en omliggende bedrijven tijdens de uitvoering;
- wanneer werkzaamheden die hinder veroorzaken zijn afgerond, en
- wie op welk nummer bereikbaar is voor vragen over de werkzaamheden die hinder veroorzaken.

06 De belangrijkste doelgroepen communicatie werk in uitvoering zijn:
- weg- en vaarweggebruikers;
- bewoners van direct aanliggende percelen;
- bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen en in de regio, en
- via BLVC: hulpverleningsdiensten, overheden, weg- en vaarwegbeheerders, en spoorwegbeheerders.

07 De taken van de aannemer met betrekking tot communicatie werk in uitvoering zijn:
- afstemmen met de opdrachtgever over aankomende werkzaamheden en consequenties daarvan voor de omgeving plus 
akkoord op communicatie-uitingen en verspreidingsgebied van die communicatie;
- afstemmen - via BLVC - over verkeersmanagement en veiligheid met onder andere hulp- en alarmdiensten, en
- afstemmen met stakeholders en samenwerkende partijen over aankomende werkzaamheden en relaties met 
werkzaamheden van derden. Onder afstemmen wordt verstaan: het onderling op elkaar aansluiten van activiteiten en/of 
plannen.

08 Indien de aannemer zelf communicatiemiddelen (zoals publicaties in vakbladen, beeldmateriaal zoals foto's, etc.) wenst te 
verspreiden, dient voorafgaand aan verspreiding of publicatie van deze communicatiemiddelen schriftelijk toestemming 
van de opdrachtgever worden verkregen.

09 Het is de aannemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd door de opdrachtgever.

10 De opdrachtgever verstrekt bij de start van de werkzaamheden aan de aannemer een stakeholderanalyse en een 
media/middelenschema. De aannemer houdt deze documenten actueel en bespreekt deze 1 x per 2 weken met de 
communicatieadviseur van de opdrachtgever. 

11 De aannemer verwijst verzoeken van de media (journalisten, fotografen, verslaggevers - ook van interne media en 
vakbladen) en (lokale, regionale en landelijke) politici en bestuurders direct door naar de sector Communicatie van de 
provincie Noord-Holland en brengt de communicatieadviseur daarvan binnen 2 uur van op de hoogte. De 
communicatieadviseur van de provincie Noord-Holland beslist hoe de specifieke vraag wordt afgehandeld en kan de 
aannemer vragen hier een rol bij te spelen.

01 25 VAKOPLEIDING EN SOCIAL RETURN

01 25 01 TE WERK STELLEN VAN LEERLINGEN

01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde leer-/arbeidsovereenkomst hebben 
aangegaan met een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de 
Praktijkopleiding in de Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, moeten te werk worden gesteld als:
a. aankomend straatmaker of straatmaker;
b. gww-werker of vakkracht gww.
Het totaal aantal leerlingen moet ten minste 1 bedragen en passen binnen de eisen van de bij artikel 01.25.02 [Social 
return] beschreven verplichting.

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de directie de volgende 
gegevens:
a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;
b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;
c. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft gemaakt om te 
waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en opgeleid.

04 De leerlingen moeten worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen praktijkbegeleider/mentor die ten 
minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus 
praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het landelijk orgaan van het 
leerlingwezen.

05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk aan de 
opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde functionaris 
ter controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn van de 
praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van SPG kan overleggen 
waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

01 25 02 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 De aannemer heeft een social return verplichting conform het gestelde in bijlage 02 van de Aanbestedingsleidraad met 
zaaknummer 2397036.
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

10 01 BEGRIPPEN

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 01 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

02 In te zetten mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental
moeten minimaal voldoen aan de volgende Fasenormen (vlg richtlijn 2004/26/EG):
19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A;
37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B;
56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IV.

03 Op de opdracht zijn de 'Minimumniveau' contracteisen van toepassing voor de inzet van ZE-materieel zoals beschreven in 
bijlage I van de Leidraad Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) in de aanbesteding d.d. oktober 2023.

10 02 02 WERKTERREIN

01 De aannemer dient zelf te zorgen voor een werkterrein, in overleg met de opdrachtgever. De aannemer dient zelf te 
onderzoeken of er ruimte aanwezig is op het werkterrein voor het plaatsen van bouwketen en dergelijke en de benodigde 
vergunningen tijdig aan te vragen.

10 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

10 03 01 OPLEVERDOSSIER

01 Uiterlijk 20 werkdagen nadat een verkeersregelinstallatie in bedrijf is gesteld voor het verkeer dient de aannemer een 
opleverdossier (per VRI) in bij de directie dat voldoet aan het gestelde in ERBI deel 04 Verkeersregelinstallaties paragraaf 
9.2 en hiernavolgende leden. 

02 Het opleverdossier moet zodanig opgesteld en gestructureerd zijn dat het zonder grote inspanning van de directie 
overgedragen kan worden aan de toekomstige beheerders van werk.
In aanvulling op het gestelde in lid 01 van dit artikel geldt dat de aannemer op de dag van de (i)FAT moet kunnen 
aantonen over de volgende documentatie te beschikken:
- NEN 3384 certificering;
- iVRI certificaat
- Geslaagde autonome Bewakingstest.03 Het opleverdossier bestaat uit de volgende onderdelen:
1. deel algemeen
2. aparte delen voor de onderwerpen(voor zover relevant) als benoemd in de ERBI.

03 Het opleverdossier bestaat uit de volgende onderdelen:
1. deel algemeen
2. aparte delen voor de onderwerpen als benoemd in de ERBI.

04 Het opleverdossier deel algemeen moet minimaal de volgende onderdelen  omvatten:
1. inleiding;
2. beschrijving van de toepassing zijnde werkpakketten;
3. revisietekeningen (AS BUILT gegevens) in dwg en pdf (waaronder o.a. ook Integrale tekeningen, tekeningen van 
loop en ligging weggebonden kabels en leidingen alsmede kabels en leidingen derden);
4. definitieve ontwerpnota's met totale overzicht wijzigingen en de wijzigingen zelf;
5. overzicht opgenomen areaaldata conform informatie levering specificatie genoemd in artikel 10.03.02 
[Areaaldata];
6. het V&G-dossier;
7. instandhoudingsplan;
8. garantieregeling;
9. vergunningen in pdf (zoals bouwvergunningen, ontheffingen etc.);
10 .eventuele overeenkomsten met andere beheerders (beheergrenzen, beheer en onderhoudsovereenkomsten, 
vestiging zakelijk recht etc.).

05 Het opleverdossier moet per separaat onderwerp als benoemd in de ERBI minimaal de volgende onderdelen omvatten:
1. AS BUILT gegevens betreffende onderdeel in dwg en pdf;
2. een planning van de uit te voeren inspecties, metingen en onderhoudswerkzaamheden, inclusief eventuele 
onderhoudsinstructie;
3. inspecties-, keurings- en testrapporten, definitieve berekeningen;
4. onderzoeksresultaten;
5. overzicht van alle wijzigingen m.b.t. het betreffende onderdeel;
6. fabrieksdocumentatie;
7. garantieverklaringen
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06 Tekeningen met betrekking tot OVL, indien van toepassing, moeten voldoen aan de standaard symbolentekening 
OVL+VRI, tekeningnummer 67229 van de opdrachtgever.

10 03 02 AREAALDATA

01 De aannemer moet de areaaldata voor de "Areaaldata database" van de provincie Noord-Holland opstellen en aan de 
opdrachtgever te leveren conform de informatie levering specificatie opgenomen op de website:
GitHub - provincieNH/Leveren_Geoinformatie: Informatie Levering Specificatie Geoinformatie 
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de ERBI en de genoemde GitHub-specificatie, prevaleren de richtlijnen op GitHub.

02 Ingeval de door de directie aangeleverde areaaldata afwijkt van de werkelijkheid, dient gehandeld te worden conform 
bijlage 23 [Handleiding dataverbetering kabels en leidingen]. 

03 De overdracht van areaaldata van de directe naar de aannemer (“heen”) en van de aannemer naar de directie (“terug”) 
dient voor de eerste drie VRI’s vergezeld te worden van een mondelinge toelichting en afstemming met de experts van de 
opdrachtgever en de aannemer.

10 03 03 INSTANDHOUDINGSPLAN

01 De aannemer dient per VRI een instandhoudingsplan (beheer- en onderhoudsplan) op te stellen als onderdeel van het 
opleverdossier.

02 Het instandhoudingsplan moet:
1. beschrijven welke inspecties en werkzaamheden er minimaal moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat 
het werk blijft voldoen aan de kwaliteitseisen, waarbij gestreefd wordt naar minimale overlast voor de gebruiker als 
gevolg van de onderhoudswerkzaamheden;
2. de integratie waarborgen van alle te verwachtte onderhoudswerkzaamheden voor alle disciplines van 
werkzaamheden gedurende de levensduur; 
3. alle objecten omvatten die tot het systeem behoren;
4. van alle inspecties en werkzaamheden de frequentie vermelden;
5. van alle inspecties en werkzaamheden vermelden wat de ingeschatte jaarlijkse kosten zijn (dat wil zeggen alle 
onderhoudskosten);
6. gegevens en specifieke instructies bevatten ten behoeve van het inspecteren en onderhouden;
7. de maatregelen te omschrijven voor de beheersing van de risico's ten aanzien van beheer en onderhoud;
8. een onderhoudsplanning bevatten dat inzicht geeft in wanneer inspecties en werkzaamheden (uitgesplitst in 
periodiek, correctief en groot onderhoud) uitgevoerd moet worden.
9. per object een uitgewerkte reserveonderdelenlijsten inclusief leveranciersgegevens bevatten; 
10. alle voor het onderhoud benodigde tekeningen, schema's, originele leveranciersinformatie en dergelijke bevatten.
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 ALGEMEEN

22 01 14 ONDERZOEK MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT

01 In bijlage 19 [Vooronderzoek bodemkwaliteit] zijn de beschikbare gegevens opgenomen van het vooronderzoek 
bodemkwaliteit Tranche 1. De aannemer dient voor alle tranches (vervolg)onderzoek naar de kwaliteit en de gesteldheid 
van de bodem uit te voeren van de verdachte locaties en daaruit volgende maatregelen te treffen voorafgaand aan 
grondroerende werkzaamheden. De opdrachtgever verzorgt de vooronderzoeken voor de overige kruisingen (vóór 
uitvraag deelopdracht).
Hierbij dient ten minste een milieuhygienisch grondonderzoek te worden uitgevoerd waarbij o.a. het volgende wordt 
bepaald:
- P80 waarde;
- Verontreiningsklasse;
- Vervolg op constateringen vooronderzoek,
inclusief nemen monsters uit landbodem conform de Standaard (zie artikel 17.02.02).
Verkennende bodemonderzoeken dienen uitgevoerd te worden volgens de NEN5740 (landbodem). Eventuele 
werkzaamheden en maatregelen die volgen uit deze onderzoeken worden per deelopdracht verrekend middels een 
stelpost.

02 Voor de uitvoering van de in deze RAW-raamovereenkomst omschreven werkzaamheden, vallende onder de Wet 
Bodembescherming, moet de (onder)aannemer beschikken over een bedrijfs- en vestigingsgebonden certificaat afgestemd 
op de BRL 7000.

03 Voor de begeleiding van de in deze RAW-raamovereenkomst omschreven werkzaamheden, vallende onder de Wet 
Bodembescherming, moet de milieukundige (begeleiding) beschikken over een bedrijfs- en vestigingsgebonden certificaat 
afgestemd op de BRL 6000. De milieukundige begeleiding dient te worden uitgevoerd door de aannemer.

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLINGEN IN VERBAND MET PROFIELVERSTORINGEN

08 Sleuven langs rijbanen moeten na het beëindigen van de dagtaak aangevuld en verdicht zijn (om reden van veiligheid 
voor openbaar verkeer en kans op profielverstoringen).

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLINGEN: VERDICHTINGSGRAAD

07 De verdichtingsgraad (proef 3) kan, naast de bedrijfscontrole door de aannemer, steekproefsgewijs door of vanwege de 
directie worden gecontroleerd.

08 Geen fundering aanbrengen alvorens de directie de verdichtingsgraad (proef 3) heeft goedgekeurd.

22 02 20 SLEUVEN LANGS RIJBANEN

01 Bij het graven van sleuven ten behoeve van (herstelwerk)zaamheden aan grondkabels dient de bestaande kunststof 
kabelbeschermingsband, indien aanwezig, met om de 3 meter de tekst 'Verkeerslichten' gehandhaafd te blijven.

02 Bij het beschadigen van de aanwezige kunststof beschermingsband, zoals benoemd in lid 01, dient deze door de 
aannemer op zijn eigen kosten te worden vervangen.

03 Sleuven langs rijbanen moeten na het beëindigen van de ontgravingen van een werkdag aangevuld en verdicht zijn om 
onveilige situaties te voorkomen. Voor de verdichtingsgraad dient 98% aangehouden te worden conform proef 3 van de 
Standaard.

04 Sleuven langs rijbanen dienen na aanvulling door de aannemer teruggebracht te zijn in de originele staat. Indien de 
aannemer hieraan niet voldoet behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om op kosten van de aannemer deze zelf in 
de originele staat terug aan te brengen.

05 Hak- en breekwerk bij grondwerk dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Noodzakelijk hak- en breekwerk mag pas 
worden uitgevoerd na goedkeuring van de directie

06 Aanwezige verhardingen moeten tot minimaal 0,50 m van de insteek van de ontgraving zijn verwijderd.

07 Indien te diep is ontgraven moet de aannemer op zijn eigen kosten de juiste hoogte van de sleufbodem herstellen door 
een laag verdicht zand aan te brengen.

22 02 21 AANSLUITING MET EEN WATERGANG

01 Bij VRA 203514, kruising N203 en Rosariumlaan dient een beschoeiing in een watergang, inclusief benodigd grondwerk, 
te worden aangebracht. De werkzaamheden en leveringen die hiermee gepaard gaan kunnen worden verrekend op een 
per verkeersregelinstallatie vastgestelde stelpost Civiele Werkzaamheden.
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22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN

22 04 03 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS, KEURING 

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters, in afwijking van het bepaalde 
in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een 
goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door 
derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het 
gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012 is hierop van toepassing.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 07 BEDRIJFSCONTROLE GROND IN WEGBERMEN 

01 Ten behoeve van de controle van de verdichting van grond dat is verwerkt ter plaatse van een wegberm en grond dat in 
de berm is verwerkt in de toplaag per 1000 m2 10 waarnemingen verrichten. De meetgegevens dateren en voorzien van 
een eenduidige plaatsaanduiding. Deze gegevens, binnen twee werkdagen, aan de directie verstrekken.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING EN OPHOGING

06 Het geleverde zand voor aanvulling en ophoging dient een dusdanige stabiliteit te hebben (dus geen rond zand / duinzand 
etc.), dat na het aanbrengen en het verdichten van het zand, de functie van het ophogen en het dragen van het verkeer 
uitgeoefend kan worden, zonder dat de ophoging instabiel wordt of blijft.

07 Het chloridegehalte van te leveren zand mag de waarde van 200 mg per kilogram droge stof (droog zand) (niveau 3) niet 
overschrijden.

08 Indien het te leveren zand afkomstig is uit zout of brak marine-milieu, dit zand leveren met een behandelingscertificaat 
waaruit de methode van ontzilten en het behaalde ontziltingsresultaat blijkt conform artikel 22.03.02 van de Standaard.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

04 Het chloridegehalte van te leveren zand mag de waarde van 200 mg per kilogram droge stof (droog zand) (niveau 3) niet 
overschrijden.

05 Indien het te leveren zand afkomstig is uit zout of brak marine-milieu, dit zand leveren met een behandelingscertificaat 
waaruit de methode van ontzilten en het behaalde ontziltingsresultaat blijkt conform artikel 22.03.02 van de Standaard.

22 06 04 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

03 De rollen geotextiel dienen continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst en 
eenduidigheid van het product blijkt als bedoeld in artikel 22.03.04 lid 01 van de Standaard.

22 06 08 ZAND VOOR AANVULLING OF VERBETERING VAN WEGBERMEN 

01 Zand voor de aanvulling of verbetering van wegbermen moet zijn zand dat voldoet aan de eisen voor zand in zandbed 
overeenkomstig artikel 22.06.03 van de Standaard.

22 06 09 TEELGROND VOOR AANVULLING OF VERBETERING VAN WEGBERMEN

01 Teelgrond voor de aanvulling of verbetering van wegbermen moet voldoen aan de eisen die in artikel 51.06.01 van de 
Standaard worden gesteld aan teelgrond ten behoeve van schrale grasvelden (gebied E in de grafiek van figuur 51.01)

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.01 van de Standaard moet het M50-cijfer (29) van teelgrond voor de 
aanvulling of verbetering van wegbermen liggen in het traject 210 - 420 µm dan wel 212 - 425 µm.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 04 METING IN MIDDELEN VAN VERVOER

07 Van materiaal voor een ophoging of aanvulling, verrekenbaar in m3, verstrekt de aannemer de door of namens hem 
ondertekende resultaten van de metingen in middelen van vervoer aan de directie.

22 07 07 HOEVEELHEIDSBEPALING MET BEHULP VAN THEORETISCH PROFIEL

04 Voor de hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel wordt het werk verdeeld in vakken van maximaal 50 m. 
In elk vak wordt door de aannemer een representatief profiel genomen. Bij sloten en afwijkingen van het normale profiel 
afwijkende gedeelten van de aanvullingen zullen de nodige extra profielen worden genomen.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERINGEN

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING, GRASMAT 

02 Artikel 24.02.01 lid 02 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:  "Overal waar men bij het ontgraven van een 
sleuf gras aantreft en de omliggende grondslag in tact blijft moet de aannemer graszoden steken met een dikte van 0,03 
á 0,05 m. Na verdichting van de sleuven en gaten de graszoden terugleggen en licht aandrukken. De meerdere kosten als 
gevolg van de aanwezigheid van gras wordt niet als meer werk verrekend.

24 02 02 KABEL- OF LEIDINGAFDEKMATERIAAL EN WAARSCHUWINGSLINT

03 In afwijking van artikel 24.02.02 lid 03 van de Standaard kabelafdekmateriaal (beschermingsmateriaal) niet op 0,2 m 
maar op 0,1 m boven de kabel leggen.
(Voor waarschuwingslint bij kabels en voor materialen bij leidingen geldt de regeling in de Standaard)

04 De kabels met toebehoren leggen op een diepte van minimaal 0,60 m, onder het maaiveld. Daar waar dit niet mogelijk is, 
dient de kabel te allen tijde worden afgeschermd met zogenaamd kabelafdekmateriaal / afschermband.

05 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1 m dikte 
worden aangebracht, waarop een kabelafdekmateriaal / kunststof beschermingsmateriaal in de kleuren rood, geel en 
groen met op iedere 3 m de tekst 'Verkeerslichten' moet worden aangebracht.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 De werkputten, waarin (ongefundeerde) masten en portalen (voor OVL, VRI of wegwijzers e.d.) of meet- en 
verdeelkasten worden geplaatst, dienen met zand aangevuld te worden.

02 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 02 van de Standaard geldt: 
De aannemer dient het bij het grondwerk aangetroffen puin uit sleuven en werkputten te verzamelen en af te voeren. Het 
verzamelen wordt niet als meer werk verrekend. Het afvoeren wordt als meer werk verrekend. 

24 02 07 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

02 In aanvulling op artikel 24.02.07 van de Standaard geldt: 
De bovenzijde van de afgewerkte sleuf op plaatsen waar geen verharding komt moet uit zwarte grond bestaan geschikt 
voor graszaad voor schrale grasvelden. Aangevulde sleuven moeten één geheel vormen met het omliggende maaiveld. 

03 In aanvulling op artikel 24.02.07 van de Standaard geldt, voor een situatie met openbaar verkeer, voor de bermen waar 
dit verkeer langsrijdt: 
Aan het eind van een werkdag of werknacht moeten alle sleuven waar de kabels zijn gelegd zijn aangevuld en afgewerkt 
overeenkomstig de eisen. Alle handelingen  moeten op die bedoelde werkdag of werknacht zijn verricht. 

24 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

24 04 03 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

01 Nazakkingen in bestratingen als gevolg van uitgevoerde werkzaamheden dienen gedurende de onderhoudstermijn op 
eerste aanzegging voor rekening van de aannemer hersteld te worden. De directie zal aangeven of dit binnen 4 weken 
dient te geschieden of dat dit om veiligheidsreden binnen een door de directie te stellen termijn dient te geschieden.  

02 Onverlet de onderhoudstermijn die voor een deelopdracht geldt, geldt voor deze handeling een termijn van 6 maanden na 
oplevering van het werk. Indien het terrein reeds eerder voor het openbaar verkeer is vrijgegeven geldt 6 maanden na 
die ingebruikneming.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 03 AANVULLEN SLEUF

02 Aan het eind van een werkdag moeten alle sleuven waar de kabels in zijn gelegd  zijn aangevuld en afgewerkt, zodat zij 
één geheel vormen met het omliggende grondwerk. De bovenzijde van de afgewerkte sleuf moet uit grond bestaan.
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26 KABELWERK

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 02 KABELBUIZEN EN KABELKOKERS

03 Kabelbuizen onder open verharding, worden gelegd met bovenkant buis op een diepte van minimaal 0,60 m onder het 
verhardingsoppervlak.

04 Kabelbuizen en kabelkokers dienen voorzien te zijn van trektouwen.

05 In de kabelbuizen of invoergaten mogen geen verontreinigingen, oneffenheden, of welk ander soort uitsteeksels aanwezig 
zijn, die bij in- of doortrekken van kabels schade aan deze kabels kunnen veroorzaken.
Vrijgekomen en te hergebruiken kabelbuizen schoonmaken.

06 Na het inbrengen van de kabels de uiteinden van de buizen met behulp van PUR-schuim afsluiten.

07 Niet gebruikte kabelbuizen met behulp van PVC-tape of deksel afsluiten.
Niet gebruikte kabelkokers met behulp van passend schotje afsluiten en vastzetten.

08 Kabelbuizen onder de rijbanen,voet- en fietspaden die geperst dienen te worden op een diepte van minimaal 0,60 m 
onder het verhardingsoppervlak aanbrengen. De kabelbuizen dienen minimaal 1,0 m buiten de verharding uit te steken. 
De diameter van de geperste kabelbuizen moet minimaal 110 mm zijn, tenzij anders wordt aangegeven. Een en ander in 
overleg met de opdrachtgever.

26 02 03 AANBRENGEN GRONDKABELS 

02 In  aanvulling op artikel 26.02.03 lid 02 van de Standaard geldt:
Geen las in een grondkabel leggen binnen een afstand van 2,50 m van het uiteinde van een kabelbuis of invoergat. De 
kabels, indien mogelijk zodanig situeren dat de afstand tot de aansluitpunten maximaal 1 m is. 

06 De afstand van de te leggen kabel tot de fundering van de verharding moet tussen de 1,5 en 3 m bedragen.

07 De kabels met toebehoren leggen op een diepte van minimaal 0,60 m, onder het maaiveld. Daar waar dit niet mogelijk is, 
dient de kabel te worden afgeschermd met zogenaamd afschermband. 

08 Indien de kabel niet in één keer in de sleuf gelegd kan worden de kabel 'op acht leggen'.
Hierbij moeten kruisingen van de slagen ten opzichte van onderliggende verschoven liggen.

09 Alle grondkabels dienen bij de invoer in de mast, fundering en meetverdeelkast een overmaat aan lengte te hebben van 3 
m. Dit dient "op slag" naast de mast gelegd te worden.

10 Bij ruimtegebrek zal de directie aangeven of kabels gestapeld worden of dat de onderlinge afstanden kleiner mogen zijn 
dan de voorgeschreven afstanden.

11 De armaturen van de mastverlichting achtereenvolgens aansluiten op de fasen L1/L2/L3, L1/L2/L3, enz.

12 De TL-armaturen van de NBD bewegwijzeringsobjecten op de bekabeling van de openbare verlichting aansluiten. 

13 Er dient onderscheidt gemaakt te worden tussen de voedende en de afgaande kabel in de mast. Hiertoe dient de 
voedende kabel van een rode tape te worden voorzien. Deze kabel links afmonteren.

14 De directie kan verlangen dat op de plaatsen waar geleiderailconstructie en/of geluidschermen moeten worden 
aangebracht niet eerder kabels gelegd mogen worden dan nadat deze constructies zijn uitgezet.

26 02 04 KABELZEGELS

04 Het bepaalde in artikel 26.02.04 lid 01 t/m 03 van de Standaard  vervalt bij toepassing van EO-YMekaszh OV-kabel.

26 02 05 AFSLUITEN KABELEINDEN

02 Het gestelde in  artikel 26.02.05 lid 02 van de Standaard wordt vervangen door: "Direct na het knippen van de kabels 
moeten kabeleinden tijdelijk afgedicht worden door middel van vulcaniserend tape".

03 Alle kabeleinden afsluiten. Kabeleinden die niet in een mast of kast worden gevoerd, van een eindmof voorzien. Afmoffen 
met behulp van een eindmof of afmonteren mag alleen geschieden nadat daartoe toestemming is verkregen van de 
directie.

04 Indien kabeleinden binnen een termijn van een werkdag niet verder worden afgewerkt, moeten de afdichtdoppen (artikel 
26.05.03 lid 01 van de Standaard) gekrompen worden.

26 02 06 VERWIJDEREN GRONDKABELS

02 Bij de gehele of gedeeltelijke vervanging van een kabelnet moeten 'verlaten' kabels worden verwijderd. Het verwijderen 
van een kabel voorzien van een eindmof mag
alleen geschieden nadat daartoe toestemming is verkregen van de directie.

26 02 08 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

26 02 09 KABELMOFFEN EN LASSEN
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01 Alle te maken moffen dienen waterdicht en van het type 'spuit/wikkel-mof' te zijn.

02 Wanneer gebruik wordt gemaakt van een aftakking door middel van een mof, zal voor de afstand tussen de mof en het 
klemmenblok van de lichtmast 3 m worden aangehouden.

03 Wanneer de grondkabel op grotere afstand dan 1 m vanuit een mast ligt, zal het meerdere boven de in lid 02 genoemde 
lengte van 3 m worden verrekend.

04 Ter plaatse van een gesitueerde las, een overlap aanbrengen van 0,50 m.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

26 03 01 TEKENINGEN, DOCUMENTATIE, REVISIE

01 Onverminderd artikel 34.13.07 van de Standaard geldt voor het grondkabelwerk van een OV-systeem:  
De revisietekening maken (schaal 1:500) in AUTOCAD versie 2019, waarbij de plaats van al het buitenmateriaal, de kabels 
en leidingen, eventueel niet verwijderde kabels, de kabelbuizen en kabelmoffen en de meet- en verdeelkast, 
overeenkomstig de werkelijkheid is weergegeven.
Afwijkingen van het aantal bladen mag alleen na goedkeuring van de directie.
Aan de tekening(en) worden de volgende eisen gesteld:
- alle onderdelen dienen zodanig van maatvoering te worden voorzien dat de positie in het veld kan worden 
bepaald;
- het inmeten dient te geschieden vanuit vaste meetpunten;
- teksten dienen horizontaal of verticaal te worden geplaatst;
- verticaal geplaatste teksten dienen leesbaar te zijn nadat de tekening een kwartslag met de klok mee is 
gedraaid;
- op ieder blad mag slechts die installatie getekend zijn die aangesloten is op dezelfde meet- en verdeelkast 
overeenkomstig het installatienummer,
Alle tekeningen moeten worden uitgevoerd conform de geldende NEN-voorschriften en de door de provincie Noord-
Holland voorgeschreven opbouw van de laagstructuur, gebruik van pendikte's en symbolen ten behoeve van AutoCAD, 
### wordt hier "model"tekening bedoeld? ### tekeningnummer 67229 (blad 1 en 2).

02 Onverminderd hoofdstuk 35 van de Standaard geldt voor het grondkabelwerk van een VRI-systeem:  
De revisietekening maken (schaal 1:500) in AUTOCAD versie 2019 moet minimaal uit 2 bladen bestaan, waarbij op blad 1 
de plaats van al het wegmeubilair, lantaarns, detectielussen en de plaats van het verkeersregeltoestel is weergegeven.
Op blad 2 moet van  het werk te zijn ingemeten de plaats van al het buitenmateriaal, de kabels en leidingen, de 
kabelbuizen en kabelmoffen, de detectie lussen, de stopstrepen en het verkeersregeltoestel overeenkomstig de
werkelijkheid.
Afwijkingen van het aantal bladen mag alleen na goedkeuring van de directie.
Aan de tekening(en) worden de volgende eisen gesteld:
- alle onderdelen dienen zodanig van maatvoering te worden voorzien dat de positie in het veld kan worden 
bepaald;
- teksten dienen horizontaal of verticaal te worden geplaatst;
- verticaal geplaatste teksten dienen leesbaar te zijn nadat de tekening een kwartslag met de klok mee is 
gedraaid.
Bij het in tekening brengen van een aantal onderdelen worden de volgende nadere eisen gesteld:
- bij lantaarns moet de nummering worden aangegeven;
- van lantaarns moeten in een tabel de volgende gegevens worden aangegeven: nummering, enkel- of dubbelrood 
(bij LED niet van toepassing),  (pijl)sjablonen, lampspanning, vermogen van de lampen,  of het geel van de lantaarn 
knippert tijdens de toestand geel knipperen;
- bij uitleggers en portaalliggers moet de lengte worden aangegeven;
- bij detectielussen moet de nummering worden aangegeven;
- van de detectielussen moeten in een tabel de volgende gegevens worden aangegeven: nummering, lengte, 
breedte, lengte van het passief, afstand tot de
    stopstreep, aantal windingen, type detectielusdraad; 
- bij de voorwaarschuwingsseinen moet de afstandsaanduiding van het onderbord worden aangegeven;
- van grondkabels moeten in een tabel de volgende gegevens worden aangegeven: kabeltype, aantal aders, 
aderdikte, lusnummer, drukknopnummer, lantaarnnummer, richtingnummer van het voorsein.
Alle tekeningen moeten worden uitgevoerd conform de geldende NEN-voorschriften en de door de provincie Noord-
Holland voorgeschreven opbouw van de  laagstructuur, gebruik van pendikte's en symbolen.

04 De goedkeuring van de tekeningen ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de goede werking van de 
installatie.

05 Van de in deze paragraaf genoemde documentatie zal door de aannemer een complete set waterdicht geseald in de 
meetverdeelkast worden bewaard.

06 De aannemer moet de klemmentekening(en) van de meetverdeelkast en aansluitingen van de kabels hierop aan de 
directie verstrekken.

07 Uiterlijk 20 werkdagen nadat een VRI in bedrijf is gesteld, een revisietekening ter goedkeuring indienen, één en ander in 
overeenstemming met het in lid 01 bepaalde.

08 Alle documentatie dient op tekening, digitaal, in pdf- én dwg-formaat, en op witdruk, in 3-voud, te worden geleverd.
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09 Voor elke dag waarmee de in de lid 07 genoemde termijn wordt overschreden, kan een korting worden opgelegd van € 
50,- per werkdag (zegge: vijftig euro).

10 De op het werk betrekking hebbende normen van de Stichting Nederlandse Normalisatie Instituut. De aannemer dient 
tijdig de informatie te verstrekken die de netbeheerder nodig heeft, alvorens deze tot aansluiting van het 
verkeersregeltoestel op het laagspanningsnet overgaat. Het aansluiten of wijzigen van de laagspanningsaansluiting is voor 
rekening van  de directie en wordt aangevraagd door de aannemer, tenzij anders in het bestek of de opdracht is
vermeld.

11 De werkzaamheden in deze raamovereenkomst, die door de netbeheerder moeten worden uitgevoerd, dienen door de 
aannemer te worden gecoördineerd.

12 De aannemer dient tijdig de informatie te verstrekken die het telecommunicatiebedrijf nodig heeft, alvorens deze tot 
aansluiting van de meet- en verdeelkast op het telecommunicatienet overgaat. Het aansluiten is voor rekening van en 
wordt aangevraagd door de directie, tenzij anders in het bestek of de opdracht is vermeld.

13 De aannemer van dit VRI en/of OVL-bestek dient, indien de werkzaamheden onderdeel uit maken van civiel technische 
werkzaamheden,  de wijze van werken af te stemmen met de coördinator van de civieltechnische hoofdaannemer. 
Bepaalde acties dienen 15 werkdagen van te voren te worden gemeld bij de directie (Unit Directievoering), waarbij moet 
worden vermeld:
a. de aard van de werkzaamheden;
b. het aaneengesloten aantal werkuren of werkdagen dat de OVL-aannemer op het werk aanwezig zal zijn.

14 De coördinatie van het werk door de aannemer gedaan. De aannemer van deze RAW-raamovereenkomst dient zich te 
richten naar de aanwijzingen van de civieltechnische aannemer. Tevens dient de aannemer van dit bestek zich te richten 
naar het V&G-plan van de civieltechnische aannemer op de werkplek.

26 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

26 04 01 GARANTIES KABELMOFFEN  

01 De aannemer garandeert de gemaakte kabelmoffen voor 5 jaar na oplevering van het werk.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 05 08 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel tot ca. 1 m 
buiten de fundatie of mantelbuis worden onderstopt met een overhoogte ca. 50 mm.

26 1 ENERGIEGRONDKABELS

26 16 BOUWSTOFFEN

26 16 01 GRONDKABELS T.B.V. VERKEERSREGELINSTALLATIES  

02 De grondkabels voor verkeerslantaarns en voorwaarschuwingsseinen, bij een 230 V installatie, moeten zijn van het 
kabeltype EO/YMeKaszh. De grondkabels voor lantaarns en voorwaarschuwingsseinen, bij een 42 V installatie, moeten zijn 
van het kabeltype VLVS 42 V.

26 16 02 GRONDKABELS T.B.V. DETECTIELUSSEN, DRUKKNOPPEN EN RADARUNITS  

03 Het toepassen van gecombineerde feederkabels is niet toegestaan.

04 Bij toepassing van radarunits dienen per unit twee kabels te worden gebruikt van, te weten een kabel voor de voeding 
type EO-YMeKaszh 4 x 1,5 mm2 en een kabel voor het potentiaalvrije contact type UXL 2 x 2,5 mm2 (KEMA keur K162).

26 16 03 GRONDKABELS TUSSEN VRI EN SECTIEKAST  

01 In totaal dienen minimaal 10 reserve aders aanwezig te zijn.

26 16 04 GRONDKABELS T.B.V.  SIGNAALTRANSMISSIE

01 Deze kabels zijn van het type VG-J2Y(st)2Ymb. De minimale aderdiameter dient 0,8 mm te bedragen.

26 2 COMMUNICATIEKABELS

26 22 EISEN EN UITVOERING

26 22 02 AANBRENGEN VAN KABELS

03 De lengte van de overlap ter plaatse van later aan te brengen lassen bedraagt ten minste 2 m.
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32 WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 11 BEGRIPPEN

32 11 01 ALGEMEEN

05 Onder sealen wordt verstaan het aanbrengen van een sealmiddel in een hoeveelheid van circa 0,3 tot 0,5 kg/m2 op 
dichte deklagen respectievelijk in een hoeveelheid van circa 0,4 tot 0,7 kg/m2 op een deklaag van zeer open asfaltbeton 
(ZOAB).

06 Onder een sealmiddel wordt verstaan een mengsel van bitumenemulsie(s) en een verjongingsmiddel, bijvoorbeeld 
'Neomex Line' of 'Roadrunner lijnsealing' of 'Roadrunner figuratiesealing' of daarmee overeenstemmend.

32 12 EISEN EN UITVOERING

32 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 32.12.01 van de Standaard geldt:
Als het reinigen met enkel perslucht onvoldoende is, moet de aannemer het wegdek direct voorafgaande aan het 
aanbrengen van verspuitbaar markeringsmateriaal reinigen d.m.v. mechanisch werkende stalen borstel gevolgd door het 
schoonblazen met perslucht in een hoeveelheid van ten hoogste 300 liter per minuut. Vrijkomende, losliggende materialen 
dienen vooraf te worden verwijderd. 
De extra schoonmaakkosten worden niet vergoed als de oorzaak van de vervuiling bij de aannemer ligt.

05 Tijdens de uitvoering op de weg gereden natte verf- en/of thermoplastsporen dienen door en op de kosten van de 
aannemer verwijderd te worden. De aannemer dient maatregelen te treffen dat, natte verf- en/of thermoplastmarkering 
niet overreden kan worden door het verkeer d.m.v. pylonen. 
Deze pylonen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de richtlijn eisen aan verkeersafzettingsmiddelen (onderdeel 
van de (vh P 96) WIU reeks)

06 De wegenverf- en/of thermoplastsporen dienen stofvrij door middel van waterstralen verwijderd te worden.

07 Het is niet toegestaan de sporen met zwarte verf te behandelen.

08 Bij een aantal verkeersregelinstallaties moet wegmarkering worden verwijderd en/of nieuw aangebracht worden. De 
werkzaamheden en leveringen die hiermee gepaard gaan kunnen
worden verrekend op een per verkeersregelinstallatie vastgestelde stelpost Civiele Werkzaamheden.

32 12 13 VERWIJDEREN MARKERING, EISEN AAN HET RESULTAAT

03 Na het gedeeltelijk verwijderen van markeringen dient een strak profiel te zijn verkregen. De verdieping van het bewerkte 
oppervlak ten opzichte van de bovenzijde van de verharding bepaald volgens artikel 32.17.05 van dit bestek
mag niet meer dan 0,5 mm bedragen. 

04 Na het verwijderen van markeringen, genoodzaakt door de wijziging van een verkeerssituatie, dient een strak profiel te 
zijn verkregen. De verdieping van het bewerkte oppervlak ten opzichte van de bovenzijde van de verharding mag niet 
meer dan de in onderstaande tabel vermelde textuurdiepte + 0,5 mm bedragen. Indien de textuurdiepte niet is vermeld 
dient deze bepaald te worden volgens
artikel 32.17.04 van dit bestek.
De ontstane verdieping wordt gemeten volgens artikel 32.17.05 van dit bestek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Soort verharding Textuurdiepte in mm
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Oppervlakbehandeling 4/8 mm 2,3
Oppervlakbehandeling 2/6 mm 1,1
Dicht asfaltbeton, afgestrooid met steenslag 2/6 mm 0,6
Emulsie-asfaltbeton 0,4
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Lengtemarkeringen en overige markeringen, behorende tot de in lid 02 genoemde markeringen, dienen in een zodanige 
omtrek verwijderd te worden, dat de omtrek van de oorspronkelijke markering niet meer herkenbaar is. Pijlmarkeringen 
en tussenruimten tussen te verwijderen markeringen < 0,30 m dienen in een rechthoekig vak verwijderd te worden.

05 Indien het wegoppervlak als rijoppervlak blijft bestaan moet na het verwijderen van een markering worden gesealed.

06 Na het verwijderen van markeringen genoodzaakt door overlaging van de bestaande verharding of het aanbrengen van 
een oppervlakbehandeling is artikel 81.12.01 van de Standaard van overeenkomstige toepassing. 
In aanvulling geldt: de lengte en de breedte van de te verwijderen markering mag met maximaal 0,10 m worden 
overschreden. 
In afwijking van artikel 80.12.01 lid 02 van de Standaard mogen groeven niet dieper dan 2 mm zijn.
In afwijking van artikel 81.12.01 lid 03 van de Standaard mogen plaatselijke verdiepingen of verhogingen mogen ten 
hoogste 2 mm bedragen. De afwijking van het gewenste langs- en dwarsprofiel mag ten hoogste 2 mm bedragen.
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32 12 14 VERWIJDEREN MARKERINGEN: EISEN GESTELD AAN DE METHODE

01 Het verwijderen van markeringen door middel van "open" gritstralen is niet toegestaan.

32 12 15 PROCESCERTIFICAAT

01 Markeringswerkzaamheden in (reflecterende) wegenverf en met thermoplastisch markeringsmateriaal dienen onder 
KOMO-procescertificaat op basis van BRL 9142 'Appliceren van wegmarkeringsmaterialen' met wijzigingsblad te worden 
uitgevoerd.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

32 13 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 Het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de directie een kopie van het KOMO-productcertificaat van de door hem te leveren 
(reflecterende) wegenverf, glasparels, verdunningsmiddelen en thermoplastisch markeringsmateriaal vóór aanvang van de 
markeringswerkzaamheden."

32 13 03 PROCESCERTIFICAAT

01 Uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de markeringswerkzaamheden in (reflecterende) wegenverf en/of thermoplastisch 
markeringsmateriaal verstrekt de aannemer de directie een kopie van het KOMO-procescertificaat op basis van BRL 9142 
'Appliceren van wegmarkeringsmaterialen, dat op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer is 
afgegeven.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 03 GARANTIE THERMOPLASTISCHE MARKERINGEN

03 In afwijking van artikel 32.14.03 lid 03 van de Standaard geldt:
De garantie vangt per weggedeelte aan vanaf de datum van ingebruikname door het openbaar verkeer.

32 14 05 VERWIJDEREN MARKERINGEN: AFWIJKING VERDIEPING

01 Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 32.12.13 lid 03 en 04 van dit bestek, kan de directie van de 
aannemer verlangen dat op de betreffende gedeelten door middel van het verwijderen van een deel van de aanliggende 
verharding de oorspronkelijke vorm van de markering niet meer herkenbaar is. Het verwijderen op een zodanige wijze 
uitvoeren dat de verdieping op nul uitloopt ten opzichte van het oppervlak van de verharding. De kosten zijn voor 
rekening van de aannemer.

32 14 06 ONVOLDOENDE KWALITEIT APPLICATIE THERMOPLASTISCHE MARKERINGEN 

01 Ingeval er voor de directie aanleiding bestaat te vermoeden dat de applicatie van het thermoplastisch 
markeringsmateriaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zal een controle conform de vigerende KIWA beoordelingsrichtlijn 
BRL 9142 en/of de in het bestek gestelde eisen plaatsvinden.

02 Indien op grond van de in lid 01 genoemde controle blijkt dat er niet aan de gestelde eisen is voldaan, is er sprake van 
onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012.

03 Indien de applicatie van het thermoplastisch markeringsmateriaal niet aan de gestelde eisen voldoet als gevolg van een 
(voorheen: 'verborgen') gebrek, zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 3 van de UAV 2012, aan het thermoplastisch 
markeringsmateriaal  en/of de nastrooimiddelen, waarbij aan dit gebrek de aannemer, zijn leverancier, zijn 
onderaannemer of zijn personeel schuld heeft, is er sprake van onvoldoend werk in de zin van paragraaf 6 lid 7 van de 
UAV 2012.

04 De directie zal steekproefsgewijs onderzoeken of het thermoplastische markeringsmateriaal voldoet aan de gestelde eisen 
met betrekking tot dikte, maatvoering en reflectiewaarden voldoen.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

32 15 01 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

02 De stippen maximaal 1,00 meter uit elkaar aanbrengen op die locaties waarbij het aanbrengmaterieel de juiste 
plaatsbepaling onvoldoende nauwkeurig kan garanderen.

32 15 04 VERWIJDEREN MARKERINGEN: TEXTUURDIEPTE 

01 Voorafgaande aan het verwijderen van een markering bepaalt de aannemer, met uitzondering van ZOAB oppervlakken, de 
textuurdiepte overeenkomstig artikel 32.17.04 van dit bestek.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN
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32 17 04 VERWIJDEREN MARKERINGEN: TEXTUURDIEPTEMETING

01 De textuurdiepte (111) aselect tenminste éénmaal per kilometer weglengte bepalen, of zoveel meer indien daartoe 
aanleiding bestaat, direct naast de markering.

02 Binnen een aaneengesloten wegvak van eenzelfde verhardingstype is de grootste gemeten textuurdiepte maatgevend.

32 17 05 VERWIJDEREN MARKERINGEN: BEPALEN VERDIEPING

01 De verdieping na (gedeeltelijk) verwijderen van een markering meten in mm met een nauwkeurigheid van 0,05 mm.

02 Voor het bepalen van de verdieping na het (gedeeltelijk) verwijderen van een lengtemarkering dient gebruik te worden 
gemaakt van een dieptemaat (speciale schuifmaat) met een bruglengte van 320 mm. Aan weerszijden van het bewerkte 
oppervlak en ter plaatse van de verwijderde markering een metalen plaatje (l*b*h = 50*35*9 mm) aanbrengen. De 
meetbrug van de dieptemaat steunt op de twee plaatjes op het niet bewerkte oppervlak; met de liniaal van de dieptemaat 
wordt vervolgens op het plaatje op het bewerkte oppervlak het niveauverschil tussen het bewerkte en onbewerkte 
oppervlak gemeten.

03 Voor het bepalen van de verdieping na het (gedeeltelijk) verwijderen van overige markeringen dient gebruik te worden 
gemaakt van een metalen rei en meetkalibers. Er dient zodanig gemeten te worden, dat de metalen rei te allen tijde 
direct naast het bewerkte oppervlak draagt op de niet bewerkte verharding.

32 8 WEGBEBAKENING

32 86 BOUWSTOFFEN

32 86 01 VERKEERSBORDEN

01 Verkeersborden moeten voldoen aan NEN 3381:2020 nl "Wegmeubilair -
Aanvullende eisen voor permanente verkeersborden".

02 De verkeersborden moeten zijn uitgevoerd volgens de figuratie van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990 en volgens de bepaling in
artikel 4, lid 3 van de BABW.

03 De afmetingen van verkeersborden moeten, conform de uitvoeringsvoorschriften
BABW inzake verkeerstekens, voldoen op nationale en regionale stroomwegen aan
type III, op gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen aan type II en op
(brom)fiets-, voet- en ruiterpaden aan type I.

04 De verkeersborden moeten een retroreflectie klasse III + RA3A te bezitten, en
voldoen aan de eisen van "Ultimate Sign".

05 Verkeersborden moeten zijn vervaardigd van plaataluminium (plaatdikte afhankelijk
bordgrootte 2-2.5 mm) en dienen voorzien te zijn van een dubbel omgezette rand  met daarin aangebrachte 
centreergaten t.b.v. de klembeugel De rand dient voorzien
te zijn van afwateringsgaten.

06 Bij bevestiging van verkeersborden aan wegmeubilair dient gebruik gemaakt te
worden van een verkeersbordklem die voorzien wordt van een beschermband

10 De palen dienen te zijn vervaardigd van fabrieksnieuwe stalen buis, 1e keurkwaliteit S 235 (vh FeB 370,) rond 76 mm 
uitwendig, wanddikte 2,5 mm. Aan de bovenzijde halfrond afgesloten (geen verwijderbare, maar een vaste afsluiting). De 
palen dienen na bewerking in- en uitwendig thermisch te worden verzinkt, volgens NEN ISO 1461. De palen voorzien van 
2 volledig aangelaste buisankers
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35 VERKEERSREGELINSTALLATIES

35 0 VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

35 02 EISEN EN UITVOERING

35 02 02 IN WERKING STELLEN EN HOUIDEN VAN EEN VERKEERSREGELINSTALLATIE VOOR HET VERKEER 

01 In aanvulling op artikel 35.02.02 van de Standaard geldt:
- De openbare verkeersregelinstallatie dient bij de inbedrijfstelling volledig aangesloten en werkend opgeleverd te 

worden. Afwijkingen hierop mag alleen na acceptatie van de directie.
- Het verkeersregeltoestel dient eerst door de fabrikant volledig te worden afgenomen middels een pre-iSAT. Het pre-

iSAT formulier is als bijlage toegevoegd en dient minimaal 2 dagen voor de SAT uitgevoerd te zijn. Het uitgevoerde 
pre-iSAT formulier dient voorafgaand digitaal gedeeld te worden met de opdrachtgever.

-  VRI 203506 en VRI 203525 mogen pas voor het verkeer in werking worden gesteld nadat ook ProRail zich akkoord 
heeft verklaard met de in de verkeerstoestellen aangebrachte verkeersregeling. 

02 De (i)SAT van een verkeersregelinstallatie zal 1 dag in beslag nemen. Bij de (i)SAT zullen in ieder geval de uitvoerder en 
monteur van de aannemer aanwezig zijn.
Tijdens de (i)SAT dienen alle nodige test- en meetapparatuur werkend aanwezig te zijn. Daarbij biedt de aannemer 
ondersteuning aan de directie, om eventueel blijkende gebreken aan de automaat en de besturingsprogrammatuur van 
het regeltoestel direct te kunnen herstellen. Bij een tweede (i)SAT wordt afhankelijk van de geconstateerde restpunten de 
aanwezigheid van medewerkers en/of testapparatuur afgestemd.

03 De (i)SAT ten behoeve van het verkeersregeltoestel wordt conform het laatst vastgestelde en gepubliceerde protocol van 
CROW m.b.t. de landelijke iVRI-standaarden en het standaard iFAT/iSAT formulier van CROW uitgevoerd. Het protocol is 
te vinden op de website van CROW. In verband met de "iVRI-ready" eis hoeft tijdens de iSAT de verbinding met UDAP 
niet te worden getest.

04 Indien aantoonbaar vastgesteld wordt dat het uitstellen van de (i)SAT van het verkeersregeltoestel, de schuld is van de 
aannemer behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de kosten voor het treffen van passende maatregelen voor het 
waarborgen van de verkeersveiligheid te verhalen op de aannemer.

05 Tijdens het inbedrijfstellen van een VRA worden, buiten de verplichte RAW bepalingen, tevens een lampentest met 
uitsturing vanuit de software uitgevoerd (evenals een test van de communicatie tussen de VMC NH en het 
verkeersregeltoestel).

06 Op het werk zijn de volgende CROW-publicaties van toepassing:
- CROW-publicatie 145 Beheerkosten Openbare Ruimte, module verkeersregelinstallaties;
- CROW-publicatie 269 Handboek aanleg verkeersregelinstallaties;
- Algemene specificaties voor ondersteuningsconstructies verkeersregelinstallaties (ASOV2020). Dit document is te 

downloaden via www.verkeersregelinstallatie.nl;
07 Op het werk zijn de Cybersecurity eisen van toepassing zoals beschreven in de ERBI deel 4 (specifiek bijlage CS Eisen 

voor ERBI iVRI PNH).
De aannemer dient (middels aanvullende kolommen in de bijgevoegde Excel versie met cybersecurity eisen (gekoppeld 
aan ERBI eis ERA-BS-011369) aan te geven hoe aan deze eisen wordt voldaan, bijvoorbeeld door verwijzing naar een 
plan of ontwerp of een toelichting, en door het toevoegen van een extra kolom waarin e.e.a. wordt uitgewerkt.
De aannemer dient bij het opstellen van het cybersecurity beveiligingsplan de verificatie uit te voeren dat voldaan wordt 
aan de cyber-eisen voor VRI’s in het bestek zoals vervat in het PDF ERBI-document [CS Eisen voor ERBI iVRI PNH CSIR 
3.4.PDF]. Dit dient te gebeuren middels invullen van de EXCEL checklist in het ERBI-document [CS Eisen voor ERBI iVRI 
PNH CSIR 3.4.XLSX] als onderdeel van het opstellen van het cybersecurity beveiligingsplan.

08 De aannemer dient gedurende de periode tussen inbedrijfstelling en de oplevering van een verkeersregelinstallatie de TLC 
en ITS applicatie in stand te houden, zodanig dat deze blijft voldoen aan de eisen van de overeenkomst. Het 
instandhouden van de TLC en ITS applicatie dient zodanig te geschieden dat bij goed functioneren van de buiteninstallatie 
en de overige (i)VRI componenten de TLC en ITS applicatie veilig en bedrijfszeker functioneren zoals vastgelegd in de 
beschrijving die ten grondslag heeft gelegen aan de bouw van de TLC respectievelijk ITS applicatie en conform alle 
vigerende (i)VRI standaarden zoals vastgesteld door de Strategic Committee en door CROW gepubliceerd op de 
kennisbank van CROW.

09 De aannemer dient gedurende de periode tussen inbedrijfstelling en de oplevering van een verkeersregelinstallatie de 
beschikbaarheid van de TLC en ITS applicatie te waarborgen zoals beschreven in bijlage 04 [Beschikbaarheidseisen TLC 
en ITS applicatie].

10 In aanvulling op de in lid 08 en 09 beschreven verplichting geldt het volgende met betrekking tot het opvolgen van 
storingen:
(a) Het lokaliseren en opheffen van storingen (inclusief levering van de hiervoor benodigde materialen) valt binnen de 

opdracht met uitzondering als gevolg van schade. Hieronder worden storingen verstaan aan de TLC en ITS applicatie 
als gevolg van:
· doen of nalaten van derden (bijv. aanrijdingsschade, vandalisme);
· van buiten komend onheil (bijv. de directe blikseminslag of het niet goed functioneren van de buiteninstallatie);
· van foutieve input of instructies van of namens de opdrachtgever;
· factoren waarop de aannemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog, 

www.verkeersregelinstallatie.nl
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rellen, terroristische aanslagen); 
· het gebruik van diensten, hardware of software die niet door de aannemer zijn geleverd, zoals storingen in 

verband met software of diensten van derden, tenzij deze software of diensten onderdeel uitmaken van de 
overeenkomst;

· het niet toepassen van passende beveiligingspraktijken door de opdrachtgever.
(b) Voor storingen die conform het gestelde onder punt (a) niet vallen onder instandhouden van de TLC en ITS applicatie 

geldt:
· dat werkzaamheden aan dergelijke storingen voor verrekening in aanmerking komen;
· dat de aannemer dergelijke storingen indien mogelijk zal verhelpen (inspanningsverplichting); 
· dat de aannemer een inspanningsverplichting heeft om een bijdrage te leveren aan het oplossen van storingen 

die mogelijk niet direct aan de TLC en/of de ITS applicatie toe te wijzen zijn, maar de werking van de TLC en/of 
de ITS applicatie wel verstoren;

(c)  De aannemer dient de reactie- en hersteltijden in acht te nemen die staan beschreven in bijlage 04 
[Beschikbaarheidseisen TLC en ITS applicatie].

35 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

35 03 01 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 Uiterlijk 8 weken na de datum van gunning van een deelopdracht dient de aannemer volledige berekeningen en 
tekeningen van de door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen gedateerd en ondertekend, 
in tweevoud in bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een toelichting.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de 
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze beoordeling niet 
binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn 
goedgekeurd.

35 03 02 INFORMATIE OVER DE VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 Uiterlijk 8 weken na de datum van gunning deelopdracht dient de aannemer gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij 
de directie een voorstel in ten behoeve van:
a. bekabelings- en opstellingstekeningen;
b. installatieschema's waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is aangegeven;
c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-aanduidingen;
d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, enkel of dubbelrood, (pijl) sjablonen, 

toegepaste lamp, lampspanning en of het geel van de lamp knippert tijdens de toestand van geel knipperen;
e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de lus, de breedte van de 

lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de stopstreep, het aantal windingen en het type 
detectielusdraad;

f. lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de aderdikte, het 
lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het nummer van het 
voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de 
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze beoordeling niet 
binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn 
goedgekeurd.

03 De aannemer dient:
- Uit de bestaande documentatie en de bestaande regelingen de functionele specificaties plus de 

beleidsuitgangspunten en regelfilosofie die gehanteerd zijn bij deze koppeling, te herleiden en na afstemming met de 
opdrachtgever** te documenteren ten behoeve van:
-  de ontwikkeling en het beheer van de regel-programmatuur, en;
-  het functioneel beheer van de regelingen.

- de regeling opnieuw op te zetten conform het vigerende beleid. Hierbij dient rekening gehouden te worden met 1) 
de in de bestekstekeningen vastgelegde topologie van wegen, detectoren en 2) signalende specials van de oude 
regeling, die door de aannemer afgeleid moeten worden uit de bestaande documentatie en programmatuur;

- Op basis hiervan de VRI's te ontwerpen en middels analyse en vervolgens test of simulatie aan te tonen dat de 
koppeling werkt zoals beoogd;

- De analyse uit te voeren voor dezelfde periodes (spits/dal; weekeinde; evenement;) als aanwezig in de bestaande 
regeling;

- De impact aan te geven ten gevolge van de verwachte afwijking van cyclustijd en/of groentijd-verdeling tussen de 
huidige regeling en de nieuwe regeling, op het gebied van verwachte verschillen in wachttijden en doorstroming;

- Deze impact te voorzien van een advies, dit advies vooraf af te stemmen met de opdrachtgever** en vervolgens te 
laten goedkeuren door de opdrachtgever**.

- Voor koppeling tussen 2 VRI's:
- de optimale regeling via COCON of vergelijkbare tool te bepalen.
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- de functionaliteit* en stabiliteit* van de koppeling te verifiëren en te valideren (naar keuze van de aannemer):
- tijdens de FAT, in welk geval beide VRA's - na voorafgaande stand-alone FAT per VRA - gekoppeld opgesteld dienen 

worden, of:
- met gebruik van microsimulatie;
- Voor koppeling tussen 3 of meer VRI's:

- de optimale regeling via Transyt (of gelijkwaardig tool) te bepalen;
- de functionaliteit* en stabiliteit* van de koppeling te verifiëren en te valideren met gebruik van 

microsimulatie.

* functionaliteit en stabiliteit bij zowel verkeerskundig happy en unhappy flow, als bij technische happy en unhappy flow,
** de opdrachtgever wordt in deze vertegenwoordigd door de senior verkeerskundige (SVK) van de sector NWG.

35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

35 04 01 GARANTIES

01 De aannemer verhelpt de storing kosteloos (inclusief alle benodigde leveranties en alle mogelijke aanvullende kosten, 
inclusief verkeersmaatregelen) indien een storing zich binnen de onderhoudstermijn (weer) voordoet. Een en ander 
conform artikel 11 van de UAV2012. Deze onderhoudstermijn geldt per deelopdracht / VRI afzonderlijk.

02 In afwijking van artikel 35.04.01 lid 02 van de Standaard dienen de te leveren portalen etc. geen 10 maar 15 jaar te 
worden gegarandeerd.

03 In afwijking van artikel 35.04.01 lid 03 van de Standaard dient het schilderwerk inclusief de kleurechtheid geen 5 maar 10 
jaar te worden gegarandeerd.

04 De aannemer garandeert de gemaakte kabelmoffen voor 5 jaar. 

05 De aannemer garandeert schriftelijk, uiterlijk bij de oplevering van een VRI (indien van toepassing), LED-aspecten voor 
een periode van 5 jaar. In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. 2012 geldt de garantie vanaf de datum van 
oplevering. Defecte LED-aspecten worden in die 5 jaar na de datum van oplevering vervangen door de aannemer, in 
overleg met de directie of de opdrachtgever. Gedurende de onderhoudstermijn zijn alle kosten, zoals materiaal- en 
arbeidskosten en dergelijke, voor het vervangen van een LED-aspect in de verkeersregelinstallatie, voor rekening van de 
aannemer. Na de onderhoudstermijn, maar binnen de garantietermijn, wordt het LED-aspect vervangen waarbij de 
benodigde werkzaamheden (met uitzondering van het leveren van het aspect) worden verrekend. Als het defecte LED-
aspect heeft geleid tot geelknipperen of doven van de installatie is het defecte LED-aspect door de aannemer vervangen 
door een nieuw werkend exemplaar binnen de responsetijd voor urgente storingen. Als het defecte LED-aspect niet heeft 
geleid tot uitschakeling van de installatie is het defecte LED-aspect door de aannemer vervangen door een nieuw werkend 
exemplaar binnen de responsetijd voor niet urgente storingen. De aannemer levert uiterlijk bij de oplevering een 
schriftelijke garantieverklaring aan de directie.

06 Wanneer een leverancier van materialen een langere termijn dan gesteld in de standaard of dit artikel garandeert, geldt 
deze langere garantietermijn.

07 In aanvulling op paragraaf 35.04.01 van de Standaard 2020 dient de aannemer schriftelijk, uiterlijk bij de oplevering van 
een deelopdracht ten aanzien van realisatiewerk, te garanderen dat 15 jaar onderhoud op alle onderdelen van de 
verkeersregelinstallatie mogelijk is. Hierbij dienen gedurende de volledige onderhoudsperiode reserveonderdelen 
verkrijgbaar te zijn voor de gebruikte materialen van de verkeersregelinstallatie.

08 Het verkeersregeltoestel wordt door de aannemer gegarandeerd voor een periode van 2 jaar na de datum van oplevering 
van de installatie.

09 De aannemer levert uiterlijk bij de oplevering van de installatie/installatieonderdelen een schriftelijke garantieverklaring 
aan de opdrachtgever.

35 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

02 In aanvulling op de Standaard 2020 dient de aannemer, op de naderingswegen van een kruispunt, waarbij de 
rijstrookindeling wijzigt (bijv. Herenweg Alkmaar), gedurende minimaal zeven dagen, te rekenen vanaf de datum van 
inbedrijfstelling, borden geplaatst te worden met de tekst "verkeerslichten en rijstrookindeling gewijzigd". Deze borden 
zijn geel met zwarte letters. Uiterlijk 21 dagen na de inbedrijfstelling dienen de borden verwijderd te worden. Toepassing 
van deze bebording vindt plaats in overleg met opdrachtgever.

03 In aanvulling op de Standaard 2020 dient de aannemer, indien werkzaamheden aan een verkeersregelinstallatie 
gedurende langere tijd dan een dag worden verricht, tijdelijke (gele) borden te plaatsen met de aankondiging van deze 
werkzaamheden. De borden moeten 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden worden geplaatst. Direct na de 
inbedrijfstelling dienen deze borden te worden verwijderd. De borden moeten ca. 50m. vóór de kruising worden geplaatst. 

04 Indien tijdens de werkzaamheden van de aannemer storingen in de verkeersregelinstallatie optreden (wanneer deze in 
bedrijf is), waardoor het verkeer niet op een verkeersveilige manier afgewikkeld kan worden, dient de aannemer binnen 1 
uur na het optreden van de storing het verkeer met behulp van gecertificeerde verkeersregelaars af te wikkelen tot de 
storing is verholpen. De kosten van de inzet van verkeersregelaars zijn voor rekening van de aannemer.

35 1 VERKEERSREGELTOESTEL
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35 12 EISEN EN UITVOERING

35 12 01 AANBRENGEN VAN EEN KASTVOET E.D. 

01 In afwijking van artikel 35.12.01 van de Standaard geldt:
De bovenkant van de kastvoet moet minimaal 0,08 m en maximaal 0,12 m boven het maaiveld uitsteken. 

02 Het verkeersregeltoestel dient druipwaterdicht en waterpas op de kastvoet te worden geplaatst.

35 12 04 BEDIENING EN COMMUNICATIE

06 De in artikel 35.12.04 lid 06 van de Standaard bedoelde driestandenschakelaars moeten softwarematig zijn te bedienen.

07 Het protocol voor het verzamelen van verkeerskundige gegevens ten behoeve van verwerking met behulp van centrale 
verkeerskundige voorzieningen moet volledig in het verkeersregeltoestel worden geïmplementeerd.Ten behoeve van het 
bewaren van deze verkeerskundige gegevens moet ten minste 3 MB opslagruimte aanwezig zijn. Deze opslagruimte moet 
gedefragmenteerd volledig beschikbaar en direct bereikbaar zijn.

10 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moeten twee direct zichtbare lichtindicaties met de 
teksten 'roodlichtbewaking' en 'lampbewaking' aanwezig zijn. Bij een storingsmelding van een bewaking moet de 
bijbehorende lichtindicatie branden.
Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening of in het compartiment voor de apparatuur moet een 
voorziening worden aangebracht, waarmee zonder gebruik te maken van externe apparatuur op eenvoudige en 
functionele wijze kan worden afgelezen voor welke lampen de 'roodlichtbewaking' of 'lampbewaking' een storingsmelding 
geeft.

11 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moet een door de directie goed te keuren 
situatietekening worden aangebracht. De tekening moet worden georiënteerd ten opzichte van het kruispunt. Op deze 
tekening moet:
- voor elke richting het verloop van de externe fasecyclus zichtbaar zijn en
- het aanwezig zijn van een melding van elke detector in kleur zichtbaar zijn.
 De kleuren moeten zo zijn gekozen dat er een goed onderscheid is tussen fasecycli en detectie. De kleuren voor de 
fasecyclus behoeven niet geheel overeenkomstig de werkelijkheid te zijn. Knipperen en gedoofd mogen worden gebruikt 
om bepaalde fasen weer te geven.

12 Het IVERA-protocol (meest recente versie) moet volledig in het verkeersregeltoestel worden geïmplementeerd. De 
hardware- en de softwarevoorzieningen voor de aansluiting van het verkeersregeltoestel op een communicatieverbinding 
met een centrale moeten aanwezig zijn. 

13 De in artikel 35.12.04 lid 01 van de Standaard bedoelde schakelaars moeten hardwarematig naast het TFT-scherm in 
hetzelfde compartiment zijn te bedienen. Bij bediening van de schakelaar dient in de stand "in" de verlichting in of bij de 
schakelaar continu te branden.

14 De in artikel 35.12.04 lid 06 van de Standaard bedoelde driestandenschakelaars moeten softwarematig zijn te bedienen.

15 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moet een voorziening worden aangebracht, waarmee 
zonder gebruik te maken van externe apparatuur op eenvoudige en functionele wijze kan worden afgelezen voor welke 
lampen de 'roodlichtbewaking' of 'lampbewaking' een storingsmelding geeft.

16 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moet een door de opdrachtgever goedgekeurd 
kruispuntplaatje worden aangebracht. Het bestandsformaat dient .bmp of .dwg te zijn. Het kruispuntplaatje moet worden 
georiënteerd ten opzichte van het kruispunt. Op het kruispuntplaatje moet minimaal zichtbaar zijn (indien van 
toepassing):
- VRI-nummer en locatie;
- naastgelegen VRI-nummers;
- straatnaam per kruispuntarm;;
- locatie van het verkeersregeltoestel op het kruispunt;
- actief plan en actieve module;
- voor elke richting het verloop van de externe en interne (conform default CCOL kleuren) fasecyclus;
- het aanwezig zijn van een melding van elke detector in kleur;
- interne of externe signaalgroepkleuren actief;
- detectielegenda;
- verklikking groenvoorspeller;
- dimmen actief;
- inkomende en uitgaande koppelsignalen met expliciete van toepassing zijnde benaming;
- inkomende en uitgaande KAR berichten;
- openbaar vervoer en/of hulpdienstingreep met richtingnummer;
- file ingrepen met richtingnummer;
- status van wachtsignalering;
- status van rateltikker;
- status van wachttijdvoorspeller;
- waarde wachttijd wachttijdvoorspeller;
- waarde wachttijd groenvoorspeller fietser;
- tellusfunctie per signaalgroep indien van toepassing (dit betreft intensiteit, snelheid of voertuigcategorisering)
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- noordpijl
- alle uitgangssignalen, ook multivalente waarden.

De kleuren moeten zo zijn gekozen dat er een goed onderscheid is tussen fasecycli en detectie.
Opgemerkt wordt dat de verklikking op het kruispuntplaatje voor ieder bedienpaneel maatwerk betreft en plaats vindt in 
overleg met opdrachtgever.

17 Het iVRI Koppelvlak-Configuratieformulier moet volledig in het verkeersregeltoestel worden geïmplementeerd. De 
hardware- en de sofwarevoorzieningen voor de aansluiting van het verkeersregeltoestel op een communicatieverbinding 
met een centrale moeten aanwezig zijn. 

18 Het protocol voor het verzamelen van verkeerskundige gegevens ten behoeve van verwerking met behulp van centrale 
verkeerskundige voorzieningen moet volledig in het verkeersregeltoestel worden geïmplementeerd. Dit geldt voor V-log-
bestanden. Ten behoeve van het bewaren van deze verkeerskundige gegevens moet ten minste voor een week aan 
opslagruimte aanwezig te zijn o.b.v. continue logging V-log-gegevens per kwartier. Deze opslagruimte moet volledig 
beschikbaar en direct bereikbaar zijn. 

19 Het bedienpaneel van het verkeersregeltoestel dient een webinterface te hebben, welke door gebruikmaking van een 
reguliere webbrowser via internet benaderd moet kunnen worden, zonder dat hiervoor installatie van additionele software 
nodig is. Dit houdt in dat de GUI in het regeltoestel hierbij volledig remotecontrol in realtime over te nemen moet zijn. 
Alle handelingen moeten uitgevoerd kunnen worden die ook lokaal met het TFT-scherm gedaan kunnen worden, zoals het 
kruispuntplaatje, remote diagnostiek, detectordiagnostiek, instellen telprogramma, het instellen van V-logfiles en het 
instellen van parameters. Indien de GUI overgenomen wordt dient het kruispuntplaatje minimaal een schermgrootte van 
1024x768 pixels te hebben op de verkeerscentrale van de opdrachtgever.

20 De automaat dient voorzien te zijn van relevante logboeken:
- Programma
- VMC NH
- Parameterwijzigingen
- Softwarefout en vastlopen van software inclusief dump van alle relevante gegevens op het moment van de fout 
of vastloper;
- Foutenoverzicht
- Autonome bewaker
- KAR protocol (foutmeldingen)
- KAR berichten
De logboeken dienen door de opdrachtgever via de VMC NH opgevraagd te kunnen worden.

21 Het bedienpaneel dient voorzien te zijn van een inlogcode. De status van de verkeersregeling mag zonder inlogcode 
zichtbaar zijn maar het aanpassen van instellingen etc. mag niet mogelijk zijn zonder eerst in te loggen op het 
bedienpaneel. De inlogcode van het bedienpaneel dient gewijzigd te kunnen worden door de opdrachtgever.

22 Op het bedienpaneel dient het mogelijk te zijn om te schakelen tussen interne en externe signaalgroepkleuren. Dit dient 
tevens via de centrale mogelijk te zijn.

23 Het bedienpaneel dient de actieve (ITS)-applicatie te tonen. Op het bedienpaneel dient op een eenvoudige wijze tussen 
de verschillende applicaties te worden gewisseld en niet alleen via een IVERA commando.

24 Het bedienpaneel dient realtime te reageren. Bij het gebruik van het bedienpaneel dient geen zichtbare vertraging op te 
treden.

25 Het programma dat actief is moet zichtbaar zijn en / of meteen in beeld komen. 

26 Het bedienpaneel dient betrouwbaar te zijn. Het paneel dient bij tien keer opstarten ook daadwerkelijk tien keer direct op 
te starten.

35 12 05 (IVRI-READY)  VERKEERSREGELTOESTEL

01 Het aarden van het verkeersregeltoestel uitvoeren conform de eisen van het plaatselijk energieleverend bedrijf. De aarde 
en nulleiders niet met elkaar verbinden.

02 Alle in- en uitkomende kabels dienen door middel van zadels op de houten montageplaat gemonteerd te worden.

03 Alle in- en uitkomende kabels voorzien van een codering.

04 De iVRI moet functioneren conform alle vigerende iVRI standaarden zoals vastgesteld door de Strategic Committee en 
door CROW gepubliceerd op de kennisbank van CROW. De iVRI moet gebruik maken van de daarvoor gedefinieerde 
koppelvlakken. Op verzoek van opdrachtgever dient een update van deze protocollen plaats te vinden, mits dit conform 
het landelijke releasemanagementproces van toepassing is.
De leverancier van de iVRI moet de aanwezige koppelvlakken testen en de correcte werking conform de iVRI architectuur 
aantonen middels een testrapport. De iVRI moet volledig zijn gecertificeerd conform iVRI-certificering.

05 De ITS-applicatie(s) dient (dienen) gebruik te kunnen maken van de koppelvlakken TLC-FI, RIS-FI, V-LOG 3.0 of hoger en 
IVERA-APP. De ITS-applicatie dient IVERA-APP volledig te ondersteunen. De leverancier dient te voorzien in een faciliteit 
om ITS-applicaties van afstand te kunnen laden. De licentiekosten voor deze faciliteit dienen inbegrepen te zijn in de 
bestekspost(en) voor de ITS-applicatie(s). Indien een back-up applicatie aanwezig is, dient deze automatisch te gaan 
regelen indien er geen aansturing door een ITS-applicatie plaatsvindt.

06 De installatie dient te beschikken over een RIS (Roadside ITS Station). De TLC dient de communicatie tussen de ITS-
applicatie en de RIS te faciliteren. De TLC en de RIS communiceren middels het RIS-FI koppelvlak.
De RIS dient data te sturen naar UDAP, conform ETSI-standaarden volgens de Dutch profiles (beschikbaar via de website 
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van het CROW). De RIS dient tevens data conform ETSI-standaarden te ontvangen van UDAP en beschikbaar te stellen 
aan de ITS-applicatie via RIS-FI. Alle kosten voor de configuratie van deze aansluiting dienen onderdeel te zijn van de 
daarvoor bestemde bestek posten, uitgezonderd de verbinding zelf en het abonnement op die verbinding. Deze is/wordt 
door opdrachtgever gerealiseerd.
Indien een hybride RIS wordt toegepast, dient deze communicatie zowel via de 4G als WiFi-p protocollen van CROW te 
faciliteren.

07 Het verkeersregeltoestel en de daarbij behorende componenten dient upwards compatible te zijn. Dit houdt in dat 
nieuwere versies van software ondersteund worden.

08 Alle onderdelen voor de iVRI dienen bij sluiting van de overeenkomst geconsolideerd te zijn. Indien gedurende de looptijd 
van het contract de aannemer nieuwe onderdelen (bijvoorbeeld de TLC, ITS-applicatie of RIS) wil toepassen, dan mogen 
die alleen worden toegepast na het overleggen van het consolidatie-certificaat. De provincie Noord-Holland behoudt de 
mogelijkheid om af te zien van nieuwe geconsolideerde onderdelen.

09 De leverancier van het verkeersregeltoestel dient ISO27001 gecertificeerd te zijn. Hiervoor levert de aannemer jaarlijks 
een bewijs van certificering, inclusief een verklaring van toepasselijkheid aan bij de opdrachtgever. Als alternatief voor 
een ISO27001 certificering kan de aannemer ook verklaren:
- dat de leverancier van de VRA’s uiterlijk bij aanvang van de RAW-raamovereenkomst op ten minste CRYA BASIC level 

opereert o.b.v. selfassessment, en
- dat de leverancier van de VRA’s uiterlijk bij de levering van de eerste VRA op ten minste CRYA INTERMEDIATE level 

opereert op basis van selfassessment. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om dit selfassesment te (laten) 
auditen en om deze audit te (laten) herhalen als zij daar aanleiding toe ziet. De te verwachten audit-intensiteit is 2 
maal voor de RAW-raamovereenkomst (eenmaal initieel en eenmaal gedurende de tweede helft van de duur van de 
RAW-raamovereenkomst).

10 In afwijking op de standaard eisen voor topologie dient bij een weg met een maximum toegestane snelheid van 70 of 80 
km/u de lengte van het wegvak 500m, 1000m of het eerstvolgende kruispunt te zijn.

11 Er dient voldoende intern geheugen aanwezig te zijn in de TLC, waardoor back-up regelingen gecompileerd worden op de 
TLC automaat.

35 12 06 TEGELPLATEAU EN PALEN ROND VERKEERSREGELTOESTEL

01 Zie deel 2.2 voor de nadere beschrijving van onderstaande te realiseren onderdelen:
a. Een bestrating rondom het verkeersregeltoestel aanleggen (bij verplaatsen verkeersregeltoestel) of herstellen (bij 
handhaven van dezelfde locatie voor het verkeersregeltoestel). De tegelbestrating dient opgesloten te zijn met betonnen 
opsluitbanden 0,06 x 0,20 x 1 m en de bestrating dient te bestaan uit betontegels van 0,30 x 0,30 x 0,06 m.Ter plaatse 
van de bestrating moet een inkassing worden gegraven, diep 0,25 m. onder de bovenkant van de aan te brengen 
bestrating.
b. De vrijkomende grond moet worden afgevoerd of op een nader door de directie aangegeven plaats in de 
omgeving worden verwerkt, tenzij de bestekspost anders vermeldt. De inkassing moet worden aangevuld met zand. Het 
zand moet worden verdicht.
c. De bestrating is rondom 3 tegels breed. Op aanwijzing van de directie tevens een looppad ter breedte van 2 
tegels aanbrengen.
d. Palen rond verkeersregeltoestel verplaatsen (bij verplaatsen verkeersregeltoestel), of herstellen (bij handhaven 
van dezelfde locatie voor het verkeersregeltoestel). Geen nieuwe palen, maar bestaand hergebruiken en/of handhaven.

02 Op alle 4 hoeken tegen de opsluitband van het (nog aan te brengen) tegelplateau gerecyclede kunststof diamantkoppalen 
plaatsen, afmeting 0,15 x 0,15 x 1,4 m op 0,70 m boven maaiveld. Als gelijkwaardig alternatief mogen ook betonpalen, 
afmeting 0,12 x 0,12 x 1,25 cm voorzien van een wapening worden toegepast.

35 12 07 IN BEDRIJF STELLING

01 De VRI-installatie mag niet eerder in bedrijf worden gesteld dan na akkoord verklaring van de directie.

02 De oplevering van een verkeersregeltoestel vindt alleen plaats als de opleverdossiers verkeersregelinstallatie en 
verkeerregeltoestel schriftelijk is goedgekeurd door de directie en de iSAT testen zoals bedoeld in artikel 35.02.02 met 
goed gevolg zijn afgerond. De opdrachtgever kan goedkeuring niet weerhouden als aan alle vereisten van de 
overeenkomst is voldaan.

35 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 15 02 REVISIETEKENINGEN EN BIJBEHORENDE STUKLIJSTEN VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 De in artikel 35.15.02 van de Standaard bedoelde revisietekeningen,
onderhoudsvoorschriften en bedieningsvoorschriften moeten digitaal aan de
directie worden verstrekt.

35 15 05 PROGRAMMATUUR T.B.V. HET REGISTREREN VAN VERKEERSGEGEVENS

01 Bij het uitvallen van de spanning moeten de geregistreerde verkeersgegevens gedurende ten minste één week worden 
bewaard.
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Het instellen van de bedoelde registraties (tijdstip van opstarten, eindigen, interval, frequentie, en dergelijke) moet op 
een gebruiksvriendelijke wijze, bij voorkeur menu gestuurd, kunnen plaatsvinden. In te stellen periodes moeten aan 
elkaar gekoppeld kunnen worden.
De bedoelde registraties moet per item en per totaal op een gebruiksvriendelijke manier zijn uit te lezen.
De gegevens moeten in tabelvorm beschikbaar zijn.
De vorm waarin de gegevens zijn vastgelegd, moet geschikt zijn voor verdere (statistische) bewerking.
De gegevens moeten op een eenvoudige wijze naar een ander opslagmedium kunnen worden verplaatst.

35 15 07 RELATIE MET ENERGIE- EN TELECOMMUNICATIEBEDRIJVEN

01 De aannemer dient de operationele coördinatie te verzorgen van het verleggen van de energieaansluiting (inclusief de 
meter). De werkwijze en uitgangspunten in de betreffende keten is weergegeven in bijlage 20 [Werkwijze energie-
aansluitingen]. De coördinatie van de aannemer betreft tenminste:
- Tenminste 1 jaar van tevoren en na iedere wijziging: vooraankondigen (meldingen) van de verlegging van de 
voeding van de VRI's bij (a) de netbeheerder Alliander, via www.mijnaansluiting.nl, en (b) de meterbeheerder Kenter, 
door de contactpersoon voor energieaansluitingen van de provincie Noord-Holland. De aanvraag voor de aansluitingen en 
de energiemeters van de Tranche 1 is al verzorgd door de opdrachtgever en daarvan krijgt de aannemer de kopieën van 
de meldingen. Alle verdere activiteiten dienen door de aannemer te worden verzorgd;
- Operationele coördinatie van de verlegging met de werkvoorbereiders van Liander c.q. Kenter, uiterlijk 4 weken 
voorafgaande aan het daadwerkelijk moment van verleggen;
- Technische voorbereiding en assistentie van de montageploegen van Liander en Kenter;
- In voorkomende gevallen het verzorgen van de betaling van de facturen van Liander, deze kunnen door de 
opdrachtgever verrekend worden middels een stelpost in de deelopdracht. Kenter wordt door de opdrachtgever direct 
betaald.
- De directie, de contactpersoon voor energieaansluitingen van de opdrachtgever en de technisch manager van het 
werk dienen steeds middels mail-cc op de hoogte te worden gehouden van de betreffende coördinerende activiteiten, van 
eventuele wijzigingen en issues en van iedere succesvolle verlegging. 
Opmerking: er wordt vanuit gegaan dat het afkoppelen van de oude VRA en het aankoppelen van de nieuwe VRA in één 
keer kan plaatsvinden. Indien hiervan afgeweken moet worden door de aannemer, dan dient de aannemer dit zelf met de 
betreffende partij af te stemmen en ervoor te zorgen dat een tijdelijke oplossing wordt getroffen (bijvoorbeeld aansluiting 
in oude VRA-kast handhaven en nieuwe VRA-kast aansluiten op de laagspanningsverdeler in de oude VRA kast) en 
vervolgens de definitieve oplossing.

02 Indien bij een vervanging van een verkeersregeltoestel de nieuwe automaat op de locatie van de bestaande automaat 
wordt geplaatst, dient de bestaande energieaansluiting hergebruikt te worden. De aannemer treft maatregelen voor het 
aansluiten van het verkeersregeltoestel op het elektriciteitsnet. De aansluiting wordt door de aannemer op naam gesteld 
van de opdrachtgever. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, worden geacht te zijn verwerkt in de inschrijving.

03 De kosten die de netbeheerder bij de aannemer in rekening brengt voor het aansluiten van de verkeersregelinstallatie op 
het elektriciteitsnetwerk worden verrekend op stelpost. Hiervoor dient de aannemer een separate factuur in bij de 
opdrachtgever. De aannemer verzorgt de aanvraag voor het overzetten van de energieaansluiting bij de 
netwerkbeheerder. Eventuele kosten voor coördinatiewerkzaamheden die hieraan verbonden zijn, worden geacht te zijn 
verwerkt in de inschrijving.

04 Indien het een nieuw aan te brengen verkeersregeltoestel betreft (nieuwe VRI op nieuwe locatie), wordt het gestelde in 
lid 02 en 03 door de aannemer uitgevoerd.

05 Indien bij een vervanging van een verkeersregeltoestel de nieuwe automaat op de locatie van de bestaande automaat 
wordt geplaatst, dient de bestaande communicatie-aansluiting hergebruikt te worden.

06 Een afschrift van de aanvraag en toekenning van de netwerkbeheerder dient binnen 2 weken toegezonden te worden aan 
de opdrachtgever.

07 De aannemer is verplicht een zodanige planningsafspraak met de netwerkbeheerders (waaronder ook VMaaS) te maken 
zodat aansluiting tijdig geschiedt zonder dat de inbedrijfstelling vertraagd wordt.

08 De aannemer dient de werkbon van de energieleverancier aan te leveren aan de opdrachtgever.

35 15 08 BEWAKINGEN

01 De bewaking klasse CD1 (rode lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' 
moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

02 De bewaking klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en 
veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

03 Voor de lampen in verkeerslichten met een lensdiameter van ongeveer 80 mm (onderlichten of secundaire lichten) zijn de 
bewakingen klasse CD1 (rode lampen) en klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675 
'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' niet van toepassing.

04 Voor de lampen in tram/buslichten zijn de bewakingen klasse CD1 en klasse CE1 volgens NEN-EN 12675 
'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' niet van toepassing.

35 16 BOUWSTOFFEN

35 16 01 KASTEN

www.mijnaansluiting.nl
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02 In aanvulling op artikel 35.16.01 lid 02 van de Standaard geldt:
De afzonderlijke sloten moeten tevens met één aparte moedersleutel zijn te openen en te sluiten. De afzonderlijke sloten 
van het bedieningspaneel en het compartiment gedeelte voor de apparatuur moeten tevens met één aparte moedersleutel 
zijn te openen en te sluiten. Elke deur moet zijn voorzien van een deugdelijke windhaak. Elke deur, met uitzondering van 
de deur van het compartiment voor de bediening, moet zijn voorzien van spanjoletsluitingen. Het compartiment voor de 
nutsvoorzieningen dient geopend en gesloten te worden door een espangnolet voorzien van een driekantslot en/of A-slot.

03 De aannemer vraagt direct bij aanvang van het werk en/of een deelopdracht twee sleutels voor A- en 2 sleutels voor B-
sloten aan onder overlegging van het door de aannemer ingevulde model formulier bijlage 12 Pas- en sleutel uitgifte 
formulier PNH2. De aannemer en de directie ondertekenen beide het bewijs van ontvangst. 
Na oplevering van het werk (laatste deelopdracht) dienen deze geretourneerd te worden onder overlegging van het door 
de aannemer ingevulde model formulier bijlage 12 Pas- en sleutel uitgifte formulier PNH2. De aannemer en de directie 
ondertekenen beide het bewijs van inname.

04 De cilinders van de oude kast worden binnen twee weken na verwijdering van de oude kast op kantoor van de provincie 
Noord-Holland door de aannemer aan de directie geretourneerd, onder overlegging van het door de aannemer ingevulde 
model formulier bijlage 12 Pas- en sleutel uitgifte formulier PNH2. De aannemer en de directie ondertekenen beide het 
bewijs van inname.

05 Nieuwe cilindersloten en het driekantslot voor de kast worden door de directie ter beschikking gesteld, een en ander zoals 
beschreven in artikel 01.14.01 [Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen]. 
Het werk kent twee type cilindersloten: B-sloten (voor luikje bediening) en A-sloten (voor technische compartimenten. De 
sleutel van een A-slot geeft tevens toegang tot het luikje bediening). Er wordt standaard uitgegaan van 1 B-cilinder en 2 
of 3 A-cilinders per automaat.

06 Het functioneren van de definitieve cilindersloten wordt tijdens de FAT geverifieerd door de aannemer, inclusief controle 
op correcte plaatsing A- en B-sloten.

07 Elke deur moet zijn voorzien van een deugdelijke windhaak.

08 Elke deur, met uitzondering van de deur van het compartiment voor de bediening, moet zijn voorzien van 
spanjoletsluitingen.

09 De vrije ruimte tussen het verkeersregeltoestel en fietspad / rijbaan moet minimaal 1.2 meter bedragen. Tevens is er 
voldoende vrije ruimte aanwezig voor het opendraaien van deuren.

10 De kast is zodanig gesitueerd, dat het zicht op het kruispunt vanaf de geopende kast goed is. Het kruispuntplaatje op het 
bedieningspaneel dient overeen te komen met het uitzicht op het kruispunt.

11 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.16.02 lid 04 van de Standaard, dient het verwarmingselement van voldoende 
vermogen te zijn met een regelbare- en vergrendelbare thermostaat.

12 In een nieuw te realiseren verkeersregeltoestel dient altijd ruimte te zijn voor het toevoegen van 4 extra signaalgroepen 
en 8 extra detectielussen.

13 Gedurende de gehele looptijd van het contract dient één leverancier en type toegepast te worden voor de 
verkeersregelautomaten in verband met gebruiksgemak voor de opdrachtgever. Een voorwaarde is dat tenzij het type 
toestel groter wordt of dat er een extra processor geplaatst moet worden.

14 Aan de buitenkant van de kast dient een markering met daarop het telefoonnummer van het servicepunt van de provincie 
Noord-Holland en het 6-cijferig automaat nummer te worden aangebracht.

15 De aannemer dient documentatie zoals bedoeld in de ERBI deel 4 (eis RA-BS011361, paragraaf 9.4) in de kast aan te 
brengen in een vocht- en waterdichte voorziening. Dit dient uitgevoerd te worden in de vorm van een dossierhouder die 
aan de deur van de kast is gemonteerd en waarin de documenten worden geplaatst in een waterdichte hoes. Deze 
voorziening moet volledig worden aangebracht en gecontroleerd voordat de automaat wordt opgeleverd. NB: 
documentatie met netwerk-gegevens (zoals IP/MAC-adressen, TCP protocollen, firewall instellingen etc.) en 
username/password mogen NIET fysiek in de kast worden achtergelaten.

35 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

35 17 01 KEURING VAN EEN VERKEERSREGELPROGRAMMA

01 De directie moet een te keuren verkeersregelprogramma uiterlijk 2 weken vóór de geplande datum van de keuring van 
het verkeersregeltoestel hebben ontvangen.

05 Een verkeersregeltoestel zoals deze op straat geplaatst zal worden zal gedurende 1 dag worden gekeurd, de 
fabrieksafname test (iFAT), conform het landelijke iFAT-protocol van CROW. In verband met de "iVRI-ready" eis hoeft 
tijdens de iFAT de verbinding met UDAP niet te worden getest. Het door de fabrikant ingevulde iFAT-formulier, van de 
keuring en beproeving zoals bedoeld in artikel 35.17.01 lid 01 van de Standaard dient 2 dagen voor de iFAT te worden 
ingediend bij de directie.

06 Tijdens de iFAT geldt dat indien bij een verkeersregelinstallatie bijvoorbeeld selectieve detectie (zoals KAR), 
matrixsignaalgevers, elektronische tikkers, drukknoppen met terugmelding of een ander specifiek product wordt gebruikt, 
de aannemer deze producten beschikbaar stelt om de juiste werking te kunnen controleren. Indien dit niet mogelijk is, 
dient de betreffende apparatuur op eenvoudige wijze gesimuleerd te kunnen worden. De directie dient hiervan tijdig op 
de hoogte gesteld te worden.

07 Het verkeersregeltoestel dat tijdens de fabrieksafname wordt getest dient dezelfde automaat te zijn als buiten op straat 
aangebracht wordt. Het is niet toegestaan gebruik te maken van een testtoestel bij de fabrieksafname.

08 Ten tijde van de iFAT dient de gehele tijd een vertegenwoordiger van de leverancier aanwezig te zijn, die ondersteuning 
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biedt aan de directie voor vragen, tests of om eventueel blijkende hard- of softwareproblemen direct te kunnen 
herstellen.

09 Tijdens de iFAT dienen alle verbindingen te kunnen worden getest en dient aannemer aan te tonen dat de volledige keten 
van verbindingen werkt. Er vindt een test plaats van de communicatie tussen het verkeersregeltoestel en alle aanwezige 
centrale systemen, zijnde VMaaS. Alle verbindingen dienen te werken tijdens de iFAT. De testen vinden plaats middels 
een door de opdrachtgever aangeleverde testrouter en VMC NH koppelvlak configuratie formulier met daarop 'test' IP-
adressen. De leverancier vult dit formulier gezamenlijk met de opdrachtgever in op initiatief van de leverancier. Ook heeft 
de leverancier een coördinatieverplichting met de netwerkbeheerder van provincie Noord-Holland.
Later dient het definitieve VMC NH koppelvlak configuratie formulier ingevuld te worden met de definitieve IP-adressen. 
Hiervoor heeft de leverancier een coördinatieverplichting met de opdrachtgever, de netwerkbeheerder van provincie 
Noord-Holland en VMaaS.

10 Het verkeersregeltoestel dient volledig te zijn goedgekeurd door de directie (iFAT, stoppunt) voordat met de uitvoering 
van de werkzaamheden op straat kan worden gestart. Eventuele restpunten voortkomend uit de iFAT dienen te zijn 
opgelost voor de iSAT.

35 17 02 KEURING VAN EEN VERKEERSREGELTOESTEL

01 Een verkeersregeltoestel zal gedurende 1 dag worden gekeurd.

35 17 03 IN WERKING STELLEN VAN EEN VRI VOOR HET VERKEER

01 Het in werking stellen van een verkeersregelinstallatie voor het verkeer zal 1 dag in beslag nemen.

35 17 04 AANSLUITEN VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 De kosten die de netbeheerder bij de aannemer in rekening brengt voor het aansluiten van de verkeersregelinstallaties op 
het elektriciteitsnetwerk worden verrekend op stelpost.

02 De kosten die de beheerder van het telecommunicatienetwerk bij de aannemer in rekening brengt voor het aansluiten van 
de verkeersregelinstallaties op het telecommunicatienetwerk worden verrekend op stelpost.

35 2 DETECTIE

35 22 EISEN EN UITVOERING

35 22 03 ONDERZOEK BESTAANDE DETECTIELUSSEN

01 Voor bestaande detectielussen dient de aannemer bij elke VRI / kruispunt een uitgebreid onderzoek doen naar het 
functioneren van de detectielussen. Testen dienen a.d.h.v. ERBI eisen te worden uitgevoerd en vastgelegd in een 
meetrapport. De volgende onderwerpen en criteria gelden voor het uitvoeren van deze onderzoeken:
1. Meting van de aardlekweerstand, serieweerstand en zelfinductie om de kwaliteit van de bestaande lussen te bepalen 

(goed, risicovol of onbetrouwbaar). Van iedere VRI dient een meetrapport met de meetwaarden en een conclusie van 
iedere lus te worden opgesteld. De grenswaarden hierbij zijn : 

· Aardlekweerstand:
- > 200 MOhm : goed
- 100..200 MOhm : risicovol
- < 100 MOhm : onbetrouwbaar

· Serieweerstand:
- < 10 Ohm : goed
- > 10 Ohm : onbetrouwbaar 

· Zelfinductie:
-     150…300 uH : OK
-     Daarbuiten : ter beoordeling aan de aannemer op basis van expert judgement

2. Visuele inspectie om vast te stellen of de kwaliteit van het asfalt ter plaatse afdoende is om de volgens de 
bestekstekening aan te leggen lussen te kunnen realiseren. Betreft met name dikte en vlakheid van het asfalt, zodat 
de lussen voldoende diep en robuust aangelegd kunnen worden. Rapportage per kruispunt met ingeval van gebrek of 
risico tenminste foto's en korte toelichting van de betreffende gebrekkige / risicovolle situatie.

 
3. Voor lussen die risicovol of onbetrouwbaar zijn, kan door de opdrachtgever bij inbedrijfstelling van de 

verkeersregelinstallatie geen garantie voor de goede werking van detectielussen worden gegeven.

In deel 2.2 is een post opgenomen voor de bijbehorende resultaatsverplichting (meetrapport detectielussen).

35 4 BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 42 EISEN EN UITVOERINGEN
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35 42 04 AANBRENGEN VAN MASTEN

02 In afwijking van artikel 35.42.04 lid 02 van de Standaard geldt: 
Onderlichten moeten (niet op 1,50 m maar) op een hoogte van 1,05 m vanaf het maaiveld tot de onderzijde van het 
onderlicht te worden aangebracht.

35 42 05 WINDKLASSE

01 Draagconstructies dienen geschikt te zijn voor windklassegebied I.

35 42 06 MONTAGE ASPECTEN ALGEMEEN 

01 In elke (zweep)mast of portaal, alsmede in gecombineerde lichtmasten en/of bewegwijzeringsmasten die van 
verkeerslantaarns worden voorzien, op daartoe aan te brengen montageplaten een klemmenstrook aanbrengen, o.a. 
kabeltrekontlastingsbeugel geschikt voor twee kabels van maximaal  4 x 10 mm². De aarde en nulgeleiders niet met 
elkaar verbinden. De klemmenstrook bevestigen door middel van in de mast aangebrachte bevestigingspunten.

35 42 07 AARDELEKTRODE

01 Alle (zweep)masten en portalen dienen te worden voorzien van een aardstrip en bevestigingspunten voor de in artikel 
35.42.06 lid 01 bedoelde klemmenstrook.

02 Voor de berekening van de aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode dient men er van uit te gaan dat een 
eindgroep hoogstens beveiligd is met een installatieautomaat van 16 A.

03 De aarde van de verkeerslantaarns, (indien het armatuur niet dubbel geïsoleerd is) mast en grondkabels middels de 
klemmenstrook met elkaar verbinden.

35 42 08 GECOMBINEERD WEGMEUBILAIR

01 Voor NBD bewegwijzeringsmast met verkeerslantaarns geldt:
a. Aansluiten door middel van een klemmenstrook;
b. Eventueel aanwezige NBD-aansluitkast verwijderen;
c. Vanaf de smeltveiligheid met RTPR 3 x 1,5 mm2 naar verdeelblokje dat is voorgemonteerd op de RVS montageplaat;
d. Vanaf verdeelblok de snoeren naar de verlichte wegwijzers aansluiten;
e. Snoeren met een overlengte van 30 cm afmonteren op verdeelblok;
f. Voor de NBD bewegwijzeringsmast-aansluiting moet het bovenste montageluik gebruikt worden; het onderste luik is 

bestemd voor de aansluiting van de verkeersregelinstallatie.
02 Voor NBD bewegwijzeringsmast met openbare verlichting en verkeerslantaarns geldt:

a. Aansluiten door middel van een klemmenstrook;
b. De openbare verlichting dient te worden aangesloten op de bovenste zekering, de  verlichte wegwijzers op de 

onderste zekering;
c. Bij twee OV-lantaarns moeten de twee snoeren worden ingevoerd op één wartel van de drievoudige aansluitkast. De 

wartel of het invoergat dient te worden afgewerkt met Weima-plast of een daarmee vergelijkbaar product;
d. Aansluiting van de NBD bewegwijzeringsmast verlichte wegwijzers conform het bepaalde in lid 1.

03 De mogelijkheid is aanwezig dat de gecombineerde VRI/NBD bewegwijzeringsmast inclusief de uithouders voor de 
verlichtingsarmaturen door derden worden of zijn geleverd en aangebracht.

04 Bij de montage van VRI-bekabeling in een mast van de openbare verlichting of van de bewegwijzering dient in de 
aansluitkast een klemmenstrook te worden toegepast die tegen aanraking is afgeschermd. Op deze klemmenstrook moet
de tekst 'Spanning Verkeersregelinstallatie' worden aangebracht.

05 Elke bovengrondse leidingdoorvoer dient druipwaterdicht uitgevoerd te worden.

06 De werkzaamheden in verband met het bevestigen en aansluiten van de openbare verlichting behoren niet tot de 
werkzaamheden van de aannemer van het VRI-bestek.

35 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 45 01 AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

02 In aanvulling op artikel 35.45.01 lid 02 geldt:
- alle werkzaamheden vinden deels of geheel plaats in maaiveld met verharding; de verhardingswerkzaamheden worden 
waar mogelijk verrekend op de daartoe in deel 2.2 opgenomen posten en voor de overige situaties als meer werk 
verrekend.

03 De materialen moeten tegen transportschade worden beschermd. Na montage moeten eventuele beschadigingen terstond 
worden bijgewerkt met het oorspronkelijke verfsysteem. Als ook de zinklaag beschadigd is, moet het materiaal eerst met 
voldoende lagen zinkstofcompound worden behandeld, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

04 Bij het vervangen van masten waarbij in de bestaande situatie verkeersborden aan hangen dienen deze verkeersborden 
op de nieuwe mast aangebracht te worden door de aannemer. Voorafgaand aan de vervangingswerkzaamheden wordt 
samen met de opdrachtgever een inventarisatie gemaakt en wordt bepaald of de aanwezige bebording kan worden 
teruggeplaatst of moet worden vervangen. Eventuele nieuwe verkeersborden worden door de opdrachtgever ter 
beschikking gesteld. Weggehaalde verkeersborden moeten gedurende de vervangingswerkzaamheden in de directe 
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omgeving terug worden geplaatst.

35 45 02 AANBRENGEN CODERING OP ACHTERGRONDSCHILDEN

01 Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering van de lantaarns met witte karakters worden aangebracht, 
zoals weergegeven op de bij het bestek behorende tekening. De hoogte van de gebruikte karakters voor 
verkeerslantaarns moet 70 mm bij 300 mm lantaarns en 50 mm bij 200 mm lantaarns bedragen. Bij ruimtegebrek mag 
hiervan worden afgeweken. Als geen achtergrondschild wordt toegepast, moet de codering op de verkeerslantaarn 
worden aangebracht.

35 46 BOUWSTOFFEN

35 46 02 MASTEN

05 De grondstukken van de masten moeten voorzien zijn van een bitumenlaag.

06 De masten welke via een deelopdracht uitgevraagd worden dienen nieuw geleverd te worden. Dit betekent dat de masten 
niet eerder mogen zijn geleverd dan 6 maanden voor de verzenddatum van de deelopdracht. Dit dient op verzoek van 
opdrachtgever aangetoond te worden door een kopie van het aankoopbewijs met hierop de datum van aankoop aan de 
opdrachtgever te overleggen.

07 Bestaande (te handhaven) masten zijn van thermisch verzinkt staal en voorzien van conservering. Een en ander conform 
de eisen ASOV 2020. De conservering boven 2,20m dient RAL 7016 te zijn. Nieuwe opzetstukken en neigbeugels dienen 
te worden uitgevoerd in thermisch verzinkt staal en de in dit lid beschreven conservering.

08 Nieuwe masten, opzetstukken en neigbeugels zijn van aluminium en voorzien van conservering. Een en ander conform de 
eisen gesteld in de ERBI deel 4.

35 46 03 VERKEERSLANTAARNS

05 In aanvulling op artikel 35.46.03 lid 03 van de Standaard geldt:
Bij nieuwe aanleg van een verkeersregelinstallatie dienen altijd verkeerslantaarns LED klasse II toegepast te worden. 
Onderlichten dienen bij nieuwbouw tevens altijd in LED-uitvoering toegepast te worden.

06 In aanvulling op artikel 35.46.03 lid 05 van de Standaard geldt:
De functionele bescherming tegen ongewenste licht- en weersinvloeden moet minimaal 15 cm naar voren steken bij auto-
, OV- en fietslantaarns. Zonnekappen voor voetgangerslantaarns hebben korte zonnekappen (10 cm).

07 De toe te passen verkeerslantaarns mogen, indien beschikbaar, van de volgende fabrikant/leverancier en type zijn.
1. Vialis type: "Classic" , of gelijkwaardig.
2. Siemens type: "Alustar", of gelijkwaardig.
Per kruising mag maar 1 type verkeerslantaarn gebruikt worden.
Uitzondering hier op zijn de onderlichten en buslantaarns. Deze dienen LED uitvoering van het fabrikaat Vialis te zijn, of 
gelijkwaardig.

08 De aannemer vraagt ruim voor de iFAT schriftelijk bij de opdrachtgever op welke lantaarns op geelknipperen dienen te 
staan bij het niet in bedrijf zijn van de VRI.

09 De verkeerslantaarn dient altijd te bestaan uit een volle LED met blanke lens. Pijl-, fietser- of voetganger configuraties 
dienen als demontabel sjabloon achter de lens te worden aangebracht.

10 Lage lantaarns en signaalgevers dienen zodanig vergrendeld te zijn dat ze niet zonder hulpstukken te openen zijn.

11 Indien onderlichten worden toegepast, dienen deze dezelfde sjablonen te hebben als de bijbehorende hoofdlantaarns.

35 46 04 ACHTERGRONDSCHILDEN

03 Achtergrondschilden dienen uit één geheel te bestaan en voorzien te zijn van een retro-reflecterende rand (retro-
reflectieklasse II).

35 46 05 DRUKKNOPPEN

02 Drukknoppen dienen te worden uitgevoerd met terugmelding.

35 46 07 VIDEODETECTIE 

01 Bij het toepassen van cameradetectie dient de camera minimaal 16 detectielussen kunnen verwerken. Hierbij moeten alle 
lustypes en configuraties mogelijk zijn.

35 46 08 MATRIXSIGNAALGEVERS

01 De behuizing moet van aluminium AL 99,5 zijn met een afmeting van 1300 x 1300 mm en voldoen aan IP 54. 
De besturingscomponenten en eventuele transformatoren moeten in de behuizing zijn opgenomen.

02 Het lichtniveau moet tussen de 4000 en 8000 cd zijn voor wit licht met een openingshoek van 2 x 12 graden.
De lichtuitstraling dient door middel van LED plaats te vinden.

03 De matrixsignaalgever moet kunnen dimmen tot een lichtintensiteit van ongeveer 70%.
De dimunit moet ingeschakeld worden door een inschakelcommando vanuit het verkeersregeltoestel.

04 De matrixsignaalgever moet worden aangestuurd vanuit het verkeersregeltoestel met een 42 V voedingspanning.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 Wanneer geplaatste borden, bakens, hekken enz., volgens de richtlijnen, aanbevelingen en mededelingen van een 
elektrische verlichting moeten worden voorzien, moeten de aansluitingen op het laagspanningsnet voldoen aan de
geldende voorschriften van het plaatselijke netbeheerder.

03 Alle palen waarop borden zijn gemonteerd met een totale oppervlakte groter dan 1,2 m² moeten windvast worden 
geschoord.

62 12 04 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 Tijdelijke verkeersregelinstallaties dienen voertuigafhankelijk te zijn d.m.v. detectie.

62 12 05 ZICHTBAARHEID BORDEN BIJ WEL OF GEEN ACTIES

01 De voorzieningen, waarvan de aanwezigheid niet meer door de omstandigheden wordt vereist, moeten worden 
verwijderd, worden afgedekt of windvast van het verkeer worden weggedraaid. Indien nodig, moeten zij weer worden 
geplaatst dan wel zichtbaar worden gemaakt.

02 Teksten op borden dienen kort een actueel te zijn zodat de informatie relevant blijft.
Niet meer relevante teksten direct verwijderen c.q. afplakken met gele tape. Ingangsdata direct na het ingangsmoment 
verwijderen.    

62 12 07 (TIJDELIJKE) BORDEN

01 Alle toegepaste borden, enz. moeten zijn overeenkomstig de voorschriften van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens. De borden moeten  retroreflecterend, klasse III, zijn en de maatvoering van de borden moet zijn 
overeenkomstig type III voor auto(snel)wegen en type II voor de overige wegen, volgens uitvoeringsvoorschriften BABW 
inzake verkeerstekens.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een verkeersmaatregelenplan moet op de eerste bouwvergadering, uiterlijk 6 weken voor de aanvang van elke 
verkeersregelinstallatie, door de aannemer worden overlegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit 
plan.
De directie beoordeelt het verkeersmaatregelenplan binnen een termijn van 10 werkdagen. Door de directie verlangde 
wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen 
termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het verkeesrmaatregelenplan mag met de uitvoering van de daarin beschreven 
verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde 
rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

62 15 03 TOEPASSEN / INSTANDHOUDEN VERKEERSMAATREGEL

01 De aannemer moet de toegepaste verkeersmaatregelen proactief controleren en waar nodig herplaatsen, repareren en/of 
vervangen. Zo nodig ook buiten werktijd.
De aannemer dient de controle in zijn dagrapportage op te nemen met vastlegging van de gedane bevindingen, de 
genomen maatregelen en het tijdstip van controle.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

05 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 16 BOUWSTOFFEN

80 16 01 KORRELVERDELING VAN STEENMENGSEL

01 In aanvulling op artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard dient sortering 4/31,5 als volgt te voldoen aan:

sortering 4/31,5
categorie tabel norm
UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
OC80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285

sortering 4/31,5
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
63 100     -
31,5   90 100
16   50   70
8   20   50
4     0   10
0,063     0     3

03 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat en 
menggranulaat moet als volgt voldoen aan:

sortering door zeef (mm) 0/80 20/80
massapercentage min. max. min. max.
90 90 100 90 100
45   -     - 50   80
31,5 60   90   -     -
16   -     -   -   10
8 30   60   -     -
2 15   45   -     -
0,063   0     8   0     8

04 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van gebroken hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel, sortering 0/60, moet als 
volgt voldoen aan:

sortering 0/60
(mm) min. max.
90 100     -
63   90 100
22,4   60   90
4   25   65
2   20   50

12 De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet 
zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de 
voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 17 02 MEETMETHODE FREZEN GETRAPTE AANSLUITING

01 De bij frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m3 betreft het product van de in het bestek 
vermelde freesdiepte en freesbreedte van de lagen en de in het bestek vermelde lengte, dan wel breedte van de aan te 
brengen lagen.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

08 Om verontreiniging of aanhechting aan banden en rupsen van materieel te voorkomen dient de aangebrachte kleeflaag, 
nadat deze is gebroken, vochtig te worden gehouden door middel van vernevelen van water. Voorwaarde hierbij is dat dit 
zorgvuldig wordt uitgevoerd en geen plasvorming plaatsvindt.

81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT

08 Het verhardingsoppervlak dient één aangesloten vlak te vormen. De langsnaden van de deklaag dienen 'warm tegen 
warm' te worden uitgevoerd. Hiertoe dient de deklaag, met een afwerkmachine over de volledige breedte in één 
arbeidsgang te worden aangebracht of met twee of meer afwerkmachines parallel kort na elkaar. Eventuele koude 
asfaltnaden voorverwarmen met infrarood verwarming.

09 Bij het verdichtingsproces van een nieuwe deklaag is het niet toegestaan dat de wals zich begeeft op een naastgelegen 
bestaande Open Deklaag.

81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten 
hoogste 10 mm bedragen.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

02 In aanvulling van artikel 83.12.02 lid 02 van de Standaard moeten passtukken van betonstraatstenen worden verkregen 
d.m.v. knippen. 
Passtukken van betontegels moeten worden verkregen d.m.v. zagen met een betonzaag.

08 Onder schrapen wordt verstaan het verwijderen van aangebracht vuil en grond, zodanig dat de stenen hierbij niet 
beschadigingen.

09 Gebakken bestratingsmaterialen mogen niet worden gevleid, maar moeten met
de hamer in het werk worden gebracht.

10 Bij een aantal verkeersregelinstallaties worden extra voetgangers -en/of fietsoversteekplaatsen toegevoegd. De 
werkzaamheden en leveringen die hiermee gepaard gaan kunnen worden verrekend op een per verkeersregelinstallatie 
vastgestelde stelpost Civiele Werkzaamheden.

11 Bij een aantal verkeersregelinstallaties worden opstelplaatsen t.b.v. servicevoertuigen toegevoegd. De werkzaamheden en 
leveringen die hiermee gepaard gaan kunnen worden verrekend op een per verkeersregelinstallatie vastgestelde stelpost 
Civiele Werkzaamheden.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

05 In aanvulling op artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de 
volgende afmetingen: 
afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338, artikel 5.2.4
dikte   h  h  h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
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Behoort bij: 2397036 

Project Groot Onderhoud VRI's

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2397036 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Project Groot Onderhoud VRI's

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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0 OPSTELLEN DOCUMENTEN

000010 Samenstellen en leveren Opleverdossier per VRI keer 43,00 F

000020 Opstellen en leveren Gedetailleerd Werkplan per VRI keer 43,00 F

000030 Opstellen en leveren V&G Dossier per VRI keer 43,00 F

000040 Opstellen en leveren rapportage huidige staat per VRI keer 43,00 F

000050 Opstellen en leveren Ecologisch werkprotocol per VRI keer 43,00 F

000060 Opstellen en leveren Instandhoudingsplan (beheer- en
onderhoudsplan) per VRI

keer 43,00 F

000070 Opstellen en leveren Revisietekeningen per VRI keer 43,00 F

000080 Opstellen en leveren van Berekeningen en tekeningen van
portalen, zweepmasten, masten en funderingen

keer 43,00 F

000090 Opstellen en leveren van Informatie over de
verkeersregelinstallatie per VRI

keer 43,00 F

000100 Opstellen en leveren van Areaaldata, revisietekeningen,
onderhoudsvoorschriften en bedieningsvoorsch

keer 43,00 F

000110 Opstellen en leveren van Resultaten keuringen en testen /
beproevingen, keuringsdocumenten per VRI

keer 43,00 F

000120 Opstellen en leveren van een Verkeersmaatregelenplan per VRI keer 43,00 F

000130 Uitvoeren NEN1010- en NEN3140-keuring st 43,00 F

1 VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI)

10 VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE

100 VERWIJDEREN MASTMATERIAAL EN TOEBEHOREN

100010 Verwijderen voorwaarschuwingssein. st 40,00 F

100020 Verwijderen (knie)opzetstuk. st 60,00 F

100030 Verwijderen uithouder van zweepmast. st 1,00 F

100040 Verwijderen uithouder van zweepmast. st 10,00 F

100050 Verwijderen staander. st 10,00 F

100060 Verwijderen ligger van portaal. st 1,00 F

100070 Verwijderen ligger van portaal. st 1,00 F

100080 Verwijderen staander. st 5,00 F

100090 Verwijderen en afvoeren mast. st 15,00 F

100100 Verwijderen drukknopmast. st 5,00 F

101 VERWIJDEREN VERKEERSREGELTOESTEL

101010 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 43,00 F

101020 Verwijderen slagboomkast st 2,00 F

102 VERWIJDEREN VERKEERSLANTAARNS

102010 Verwijderen verkeerslantaarn. st 240,00 F

102020 Verwijderen verkeerslantaarn. st 65,00 F

102030 Verwijderen verkeerslantaarn. st 20,00 F

102040 Verwijderen verkeerslantaarn. st 260,00 F

102050 Verwijderen verkeerslantaarn. st 30,00 F

102060 Verwijderen verkeerslantaarn. st 20,00 F

102070 Verwijderen verkeerslantaarn. st 170,00 F

102080 Verwijderen verkeerslantaarn. st 85,00 F

102090 Verwijderen en afvoeren verkeerslantaarn laag. st 5,00 F

102100 Verwijderen verkeerslantaarn. st 5,00 F

102110 Verwijderen en afvoeren verkeerslantaarn laag. st 5,00 F

103 VERWIJDEREN GRONDKABELS

103010 Verwijderen grondkabels detectie. m 5.000,00 F

103020 Verwijderen grondkabels verkeerslantaarns. m 46.000,00 F

103030 Verwijderen grondkabels selectieve detectie. m 3.500,00 F
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104 VERWIJDEREN OVERIGE VOORZIENINGEN

104010 Verwijderen schemerschakelaar. st 25,00 F

104020 Verwijderen drukknopschakelaar st 130,00 F

104030 Verwijderen putsarmatuur st 1,00 F

104040 Verwijderen KAR-antenne st 10,00 F

11 VERKEERSREGELTOESTEL

110 VERKEERSREGELTOESTEL T/M 12 SIGNAALGROEPEN

110010 Leveren en aanbrengen verkeersregeltoestel. st 27,00 F

111 VERKEERSREGELTOESTEL 13 T/M 24 SIGNAALGROEPEN

111010 Leveren en aanbrengen verkeersregeltoestel. st 14,00 F

112 VERKEERSREGELTOESTEL 25 T/M 30 SIGNAALGROEPEN

112010 Leveren en aanbrengen verkeersregeltoestel. st 2,00 F

113 KOPPELINGEN

113010 Leveren en aanbrengen koppeling met VRA's set 20,00 F

113020 Leveren en aanbrengen koppeling met spoorweginstallatie set 10,00 F

113030 Leveren en aanbrengen koppeling met bruginstallatie set 5,00 F

114 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
VERKEERSREGELTOESTEL

114010 FAT bij de systeemleverancier. st 43,00 F

114020 SAT door de systeemleverancier. st 43,00 F

114030 Aansluiten van een VRI t/m 12 signaalgroepen st 27,00 F

114040 Aansluiten van een VRI 13 t/m 24 signaalgroepen st 14,00 F

114050 Aansluiten van een VRI vanaf 25 signaalgroepen st 2,00 F

114060 Leveren+aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00 F

114070 Doormeten bestaande aardingsvoorziening st 43,00 F

114080 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. keer 43,00 F

114090 Coordinatie aansluiten centrale systemen keer 43,00 F

114100 Terug aanbrengen van het tegelplateau rond
verkeersregeltoestel

st 43,00 F

114110 Leveren betontegels. st 620,00 F

114120 Terug aanbrengen kunststof diamantkoppalen st 172,00 F

114130 Leveren paal st 17,00 F

114140 Overzetten apparatuur van bestaande observatiecamera st 33,00 F

114150 Aanbrengen apparatuur t.b.v. observatiecamera st 5,00 F

114170 Leveren documentatie TLC set 43,00 F

12 DETECTIE

120 DETECTIE ASFALT

120010 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 150,00 F

120020 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 425,00 F

120030 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 500,00 F

120040 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 1.000,00 F

120050 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 300,00 F

120060 Schoonmaken wegdek na aanbrengen detectie. keer 37,00 F

121 DETECTIELUSSEN ELEMENT

121010 Leveren en aanbrengen niet-selectieve lussen
elementverharding overdag 4 uur

m 10,00 F

121020 Leveren en aanbrengen niet-selectieve lussen
elementverharding avond/nacht 4 uur

m 35,00 F
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121030 Leveren en aanbrengen niet-selectieve lussen
elementverharding avond/nacht 4 uur

m 75,00 F

121040 Leveren en aanbrengen niet-selectieve lussen
elementverharding avond/nacht 4 uur

m 175,00 F

122 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN DETECTIE

122010 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 195,00 F

122020 Herlabelen bereikbare kabels st 220,00 F

122030 Doormeten en visuele inspectie detectielussen (VRI t/m 12
signaalgroepen).

st 27,00 F

122040 Doormeten en visuele inspectie detectielussen (VRI 13 t/m 24
signaalgroepen).

st 14,00 F

122050 Doormeten en visuele inspectie detectielussen (VRI meer dan 24
signaalgroepen).

st 2,00 F

13 MASTMATERIAAL

130 STANDAARDMASTEN

130010 Aanbrengen mast. st 65,00 F

130020 Aanbrengen mast. st 40,00 F

130030 Leveren en aanbrengen drukknopmast. st 10,00 F

131 ZWEEPMASTEN

131010 Leveren en aanbrengen zweepmast < 7,5 m. st 5,00 F

131020 Leveren en aanbrengen zweepmast tussen 7,5 en 11 m. st 3,00 F

132 PORTALEN

132010 Leveren en aanbrengen portaal <20m st 3,00 F

132020 Leveren en aanbrengen portaal 20-30m st 2,00 F

133 MAST TOEBEHOREN - ALUMINIUM (NIEUW)

133010 Leveren en aanbrengen opzetstuk type I. st 75,00 F

133020 Leveren en aanbrengen opzetstuk type II. st 15,00 F

133030 Leveren en aanbrengen opzetstuk type III. st 20,00 F

133040 Leveren en aanbrengen opzetstuk type III. st 5,00 F

133050 Leveren en aanbrengen opzetstuk type IV. st 5,00 F

133060 Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F

133070 Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F

133080 Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 25,00 F

133090 Leveren en aanbrengen neiginrichting negenoog 1x300 mm. st 5,00 F

133100 Leveren en aanbrengen neiginrichting matrixsignaalgever. st 2,00 F

134 MAST TOEBEHOREN - THERMISCH VERZINKT STAAL
(BESTAAND)

134010 Leveren en aanbrengen opzetstuk type I. st 10,00 F

134020 Leveren en aanbrengen opzetstuk type II. st 15,00 F

134030 Leveren en aanbrengen opzetstuk type III. st 5,00 F

134040 Leveren en aanbrengen opzetstuk type III. st 5,00 F

134050 Leveren en aanbrengen opzetstuk type IV. st 5,00 F

134060 Leveren en aanbrengen knieopzetstuk type I. st 5,00 F

134070 Leveren en aanbrengen knieopzetstuk type II. st 5,00 F

134080 Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 315,00 F

134090 Leveren en aanbrengen neiginrichting negenoog 1x200 mm. st 5,00 F

134100 Leveren en aanbrengen neiginrichting matrixsignaalgever. st 5,00 F

135 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN MASTMATERIAAL

135010 Afdichten en conserveren gaten (per staander) st 60,00 F

135020 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 40,00 F
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135030 Aanbrengen verkeersborden. st 40,00 F

135040 Leveren en aanbrengen kantelmast t.b.v. observatiecamera st 10,00 F

135050 Leveren en aanbrengen klemmenstrook. st 530,00 F

135060 Verplaatsen universeelmast op een kruispunt. st 5,00 F

135070 Verplaatsen drukknopmast op een kruispunt. st 5,00 F

135080 Boren gat t.b.v. drukknop. st 10,00 F

14 VERKEERSLANTAARNS EN TOEBEHOREN

140 VERKEERSLANTAARNS 300 MM

140010 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 115,00 F

140020 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 85,00 F

140030 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 110,00 F

140040 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 170,00 F

140050 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 100,00 F

140060 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 90,00 F

140070 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 F

140080 Aanbrengen tram/buslantaarn. st 10,00 F

140090 Aanbrengen lantaarn t.b.v. voorwaarschuwingssein st 10,00 F

141 VERKEERLANTAARNS 200 MM/180 MM

141010 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 90,00 F

141020 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 115,00 F

141030 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

141040 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

141050 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

141060 Aanbrengen tram/buslantaarn. st 10,00 F

141070 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

142 ONDERLICHTEN

142010 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 90,00 F

142020 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

142030 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

142040 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 F

143 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERKEERSLANTAARNS

143010 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 635,00 F

143020 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 10,00 F

143030 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 10,00 F

143040 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 20,00 F

143050 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 10,00 F

15 OVERIGE BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

150 DRUKKNOPPEN

150010 Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar met ws. st 185,00 F

150020 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 90,00 F

150030 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 95,00 F

151 RATELTIKKERS

151010 Leveren+aanbrengen akoestische signaalg (Akoustic) st 90,00 F

152 CODERINGEN

152010 Leveren en aanbrengen codering op snoeren. keer 43,00 F

153 OBSERVATIECAMERA

153010 Aanbrengen observatiecamera. set 10,00 F
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16 GRONDWERK EN BEKABELING

160 GRONDWERK

160010 Graven proefsleuf. m 370,00 F

160020 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 11.200,00 F

160030 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 7.100,00 F

161 KABELS EN LEIDINGEN

161010 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 22.200,00 F

161020 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 8.200,00 F

161030 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 3.300,00 F

161040 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 3.500,00 F

161050 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie. m 18.200,00 F

161060 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie. m 2.000,00 F

161070 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 4.500,00 F

161080 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.500,00 F

161090 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.500,00 F

161100 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.500,00 F

161110 Leveren en aanbrengen communicatiekabel: koper. m 500,00 F

17 VERKEERSMAATREGELEN

170 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

170010 De aannemer stelt een verkeersmaatregelenplan op. keer 43,00 F

172 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIE

172010 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 21,00 F

172020 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 14,00 F

172030 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 2,00 F

172050 Wijzigen tijdelijke verkeersregelinstallatie keer 5,00 F

172060 Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 61,00 F

172070 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 21,00 F

172080 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 14,00 F

172090 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 2,00 F

18 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

180 VERKEERSKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

180010 Leveren en programmeren CCOL verkeersregelprogramma t/m
12 sg

st 27,00 F

180020 Leveren en programmeren CCOL verkeersregelprogramma 13-
24 sg

st 14,00 F

180030 Leveren en programmeren CCOL verkeersregelprogramma 25-
30 sg

st 2,00 F

180040 Uitvoeren van een Transyt onderzoek voor 3 gekoppelde VRI's st 1,00 F

180050 Leveren en programmeren 5 halfstarre CCOL programma's t/m
12 sg

st 2,00 F

180060 Leveren en programmeren 5 halfstarre CCOL programma's 13-
24 sg

st 4,00 F

180070 Leveren en programmeren 5 halfstarre CCOL programma's 25-
30 sg

st 4,00 F

180080 Leveren en programmeren brugingreep en nabrugsprogramma st 2,00 F

180090 Leveren en programmeren spooringreep en naspoorsprogramma st 6,00 F

180100 Uitvoeren van een microsimulatie in VISSIM st 1,00 F

180110 Evaluaties gedurende garantieperiode st 129,00 F

180120 Implementatie, configuratie en laden van de applicatie. st 129,00 F
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181 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

181010 Visuele inspectie te handhaven materialen keer 37,00 F

181020 Aanleveren van revisiegegevens. keer 43,00 F

181030 Bodemonderzoek st 35,00 F

181040 Werken in vervuilde grond. dag 20,00 F

181050 Nader Flora- en Fauna onderzoek st 43,00 F

181060 Extra overleg op kantoor van de opdrachtgever. st 20,00 F

181070 Online overleg voor deelopdrachten met de opdrachtgever. st 172,00 F

181080 Afstemming beheerder netwerk provincie Noord-Holland st 43,00 F

181090 Coördinatie met de netwerkbeheerder uur 45,00 F

181100 Inrichten werkterrein keer 37,00 F

181110 Opruimen werkterrein keer 37,00 F

181120 Invullen iVRI-configuratieformulier. st 43,00 F

181130 Verzorgen locatiespecifieke vergunningen st 43,00 F

181140 Coördinatieverplichting met ProRail st 6,00 F

181150 Maatregelen i.v.m. bescherming Flora & Fauna st 43,00 F

181160 Dataverbetering GIS. uur 172,00 F

182 ITF-BESTANDEN

182010 Leveren en aanbrengen ITF-bestand <13SG/<31det st 11,00 F

182020 Leveren en anbrengen ITF-bestand <13SG/31-71det st 15,00 F

182030 Leveren en aanbrengen ITF-bestand 13-24SG/<31det st 2,00 F

182040 Leveren en aanbrengen ITF-bestand 13-24SG/31-71det st 13,00 F

182050 Leveren en aanbrengen ITF-bestand >25SG/31-71det st 2,00 F

2 EMVI

200010 KOSTEN EMVI BELOFTE st 1,00 F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F
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