

**BIJLAGE 05 DOCUMENTEN AANNEMER**

behorende bij RAW-Raamovereenkomst met zaaknummer 2397036

<b>document</b>	<b>referentie (deel 3 / Standaard / ERBI)</b>	<b>uiterste indieningstermijn</b>	<b>goedkeurings- termijn directie</b>
WAV-documentatie	01 01 14, lid 02 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de betreffende werkzaamheden en in elke voortgangsrapportage	geen
Voortgangsrapportage	01 01 17, lid 02 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 5 werkdagen na afloop van een termijn	5 werkdagen (geldt voor de bouwverlagen)
Bouwinformatieborden	01 01 99, lid 54 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de betreffende werkzaamheden op locatie	10 werkdagen
Termijnstaat	01 02 01, lid 05 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 2 weken na gunning van een deelopdracht, en daarna updates gelijktijdig met het indienen van een declaratie	5 werkdagen
Zekerheidsstelling	01 07 01, lid 01 (deel 3)	Origineel: vóór aanvang van de eerste deelopdracht	10 werkdagen
Kopieën van locatie-specifieke vergunningen en beschikkingen/toestemmingen, incl. aanvraagdocumenten	01 10 01, lid 02 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 4 weken voor aanvang van de elke VRI	geen
Opleverdossier verkeersregelinstallatie (per VRI)	10 03 01, lid 01-05 (deel 3) ERBI deel 4	Digitaal: uiterlijk 20 werkdagen nadat een VRI in bedrijf is gesteld	10 werkdagen
Kwaliteitsplan, incl. keuringsplan	01 13 02, lid 02 (Standaard) 01 20 02, lid 02 (Standaard)	Digitaal: uiterlijk op de 15de werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen	10 werkdagen
Deelkwaliteitsplan	01 13 02, lid 03 (Standaard)	Digitaal: uiterlijk op de 10de werkdag voor de dag waarop de werkzaamheden voor de desbetreffende uitvoeringsfase aanvangen	10 werkdagen
Algemeen tijdschema	01 13 06, lid 01 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 2 weken na gunning van een deelopdracht	5 werkdagen

**BIJLAGE 05 DOCUMENTEN AANNEMER**

behorende bij RAW-Raamovereenkomst met zaaknummer 2397036

<b>document</b>	<b>referentie (deel 3 / Standaard / ERBI)</b>	<b>uiterste indieningstermijn</b>	<b>goedkeurings- termijn directie</b>
Gedetailleerd werkplan	01 13 06, lid 02 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 4 weken voor aanvang van de elke VRI	10 werkdagen
Plan van aanpak milieuwerk (bodem)	01 13 06, lid 02	Digitaal: uiterlijk 2 weken na gunning van een deelopdracht	10 werkdagen
Opgave leveranciers materialen	01 14 09, lid 01 (deel 3)	Digitaal beschikbaar in systemen aannemer: uiterlijk twee weken voor de uitvoering	geen
Kopie KOMO-procescertificaat	01 14 12, lid 02 (deel 3)	Digitaal beschikbaar in systemen aannemer: vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden	geen
Bewijs van verzekering (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering)	01 16 15, lid 01 (deel 3)	Digitaal: binnen 1 week, voor de dag waarop de aannemer met de uitvoering van het werk aanvangt	5 werkdagen
Bewijs van verzekering (werkmaterieelverzekering)	01 16 16, lid 01 (deel 3)	Digitaal: binnen 1 week, voor de dag waarop de aannemer met de uitvoering van het werk aanvangt	5 werkdagen
Plan vrijgekomen materialen	01 17 07, lid 01 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 6 weken voor aanvang van de eerste VRI van de deelopdracht	10 werkdagen
Aanwijzing installatieverantwoordelijke (IV-er) en de werkverantwoordelijke (WV-er)	01 19 05, lid 02 (deel 3)	Digitaal: binnen 7 dagen na aanvang van de werkzaamheden	10 werkdagen
Lijst persoonsgegevens van alle IV-ers, WV-ers en VP-ers	01 19 05, lid 04 (deel 3)	Digitaal beschikbaar in systemen aannemer: binnen 7 dagen na aanvang van de werkzaamheden	geen
Veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase	01 19 01, lid 02 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk op de 10de werkdag voor de dag waarop de werkzaamheden voor de desbetreffende uitvoeringsfase van de deelopdracht aanvangen	10 werkdagen
V&G procesplan	01 19 01, lid 05 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 4 weken voor aanvang van de uitvoering	10 werkdagen
Evaluatie V&G risico's	01 19 07, lid 03 (deel 3)	Digitaal: bij oplevering, als onderdeel van het opleverdossier (per VRI)	geen
V&G dossier	01 19 08, lid 02 (deel 3)	Digitaal: bij oplevering, als onderdeel van het opleverdossier (per VRI)	10 werkdagen

## BIJLAGE 05 DOCUMENTEN AANNEMER

behorende bij RAW-Raamovereenkomst met zaaknummer 2397036

document	referentie (deel 3 / Standaard / ERBI)	uiterste indieningstermijn	goedkeurings- termijn directie
Veiligheidsmeldingenregister (als onderdeel van de voortgangsrapportage)	01 19 08, lid 06 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 5 werkdagen na afloop van een termijn	geen
Taak-risico-analyses	01 19 08, lid 06 (deel 3)	Digitaal: voorafgaand aan de start van de relevante werkzaamheden	geen
Inschrijvingsstaat deelopdracht	01 21 05, lid 06 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 4 weken na uitvraag deelopdracht	5 werkdagen
Vervolgonderzoek bodemkwaliteit / mantelbuizenonderzoek / meetrapport bestaande detectielussen / aanvangsinspectie algehele staat kruispunt / VRI	01 09 01, lid 06 - 08 (deel 3) 01 21 05, lid 06 (deel 3) 22 01 14, lid 01 (deel 3) 35 22 03, lid 01 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 6 weken na gunning deelopdracht, en tenminste 3 maanden voor start uitvoering (per VRI)	5 werkdagen
Ecologisch werkprotocol	01 22 03, lid 01 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 4 weken voor aanvang van elke VRI	10 werkdagen
Informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie	01 23 03, lid 01 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 3 weken voor aanvang werkzaamheden van elke VRI	geen
Vormgevingsvoorstel bouwboard	01 23 03, lid 04 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 6 weken voor aanvang werkzaamheden van elke VRI	10 werkdagen
Instandhoudingsplan (beheer- en onderhoudsplan)	10 03 03, lid 01 en 02 (deel 3) ERBI deel 4	Digitaal: uiterlijk 20 werkdagen nadat een VRI in bedrijf is gesteld	10 werkdagen
Revisietekeningen grondkabelwerk OV en VRI	26 03 01 (deel 3) ERBI deel 4	Digitaal: uiterlijk 20 werkdagen nadat een VRI in bedrijf is gesteld	10 werkdagen
Berekeningen en tekeningen van portalen, zweepmasten, masten en funderingen	35 03 01, lid 01 (deel 3) ERBI deel 4	Digitaal: uiterlijk 8 weken na de datum van gunning deelopdracht	10 werkdagen
Informatie over de verkeersregelinstallatie	35 03 02, lid 01 (deel 3) ERBI deel 4	Digitaal: uiterlijk 8 weken na de datum van gunning deelopdracht	10 werkdagen

**BIJLAGE 05 DOCUMENTEN AANNEMER**

behorende bij RAW-Raamovereenkomst met zaaknummer 2397036

<b>document</b>	<b>referentie (deel 3 / Standaard / ERBI)</b>	<b>uiterste indieningstermijn</b>	<b>goedkeurings- termijn directie</b>
Areaaldata, revisietekeningen, onderhoudsvoorschriften en bedieningsvoorschriften VRI's	10 03 02, lid 01 (deel 3) 35 15 02, lid 01 (deel 3) ERBI deel 4	Digitaal: uiterlijk 20 werkdagen nadat een VRI in bedrijf is gesteld	10 werkdagen
Verkeersregelprogramma	35 17 01, lid 01 (deel 3) ERBI deel 4	Digitaal: uiterlijk 2 weken vóór de geplande datum van de keuring van het verkeersregeltoestel	geen
Resultaten keuringen en testen / beproevingen, keuringsdocumenten	Diverse artikelen, incl. ERBI deel 4	Digitaal beschikbaar in systemen aannemer: binnen 5 werkdagen	10 werkdagen
Verkeersmaatregelenplan	01 12 01, lid 10 (deel 3) 62 15 02, lid 01 (deel 3)	Digitaal: uiterlijk 6 weken voor de aanvang van elke VRI	10 werkdagen