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125 Algemeen - - [Checklist inschrijving + excel nvi] Ter informatie verstrekt de pNH een Checklist inschrijving.docx en bestand Nota van inlichtingen_Totaal.xlsx.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de .xlsx versie van de nota's en de verstrekte .pdf-en prevaleren de .pdf-versies.

Nota van inlichtingen_Totaal.xlsx

Checklist inschrijving.docx

126 Aanbestedingsleidraad - Bijlage 09 [Update RAW-raamovereenkomst en inschrijvingsstaten] Naar aanleiding van de gegeven antwoorden nota van inlichtingen 01 t/m 05 en deze nota 06 zijn de RAW-raamovereenkomst en 

de inschrijvingsstaten Tranche 1 geactualiseerd. De volgende documenten zijn bijgevoegd (voorgaande versies komen te 

vervallen):

RAW-raamovereenkomst:

RAW-raamovereenkomst zaaknummer 2397036.pdf

RAW-raamovereenkomst zaaknummer 2397036.rsx

Bijlage 05 Documenten aannemer.pdf

Aanbestedingsleidraad:

Bijlage 09 Prijsdocumenten RAW-raamovereenkomst.pdf

Bijlage 09 Aanbestedingsleidraad/Tranche 1 (in .pdf en .rsx):

Tranche 1 - 201735

Tranche 1 - 201763

Tranche 1 - 203508

Tranche 1 - 203514

Tranche 1 - 203525

Tranche 1 - 203547

Tranche 1 - 203550

Tranche 1 - 203559

Tranche 1 - 506317

Tranche 1 - 508013

Tranche 1 - 512046

Tranche 1 - 522125

Hoe in deze aanbesteding moet worden omgegaan met de prijsdocumenten Tranche 1 is gewijzigd en staat beschreven in het 

antwoord bij vraagID 143.

Bijlage 05 Documenten aannemer.pdf

Bijlage 09 Prijsdocumenten RAW-

raamovereenkomst.pdf

In .pdf en .rsx:

RAW-raamovereenkomst zaaknummer 

2397036

Tranche 1 - 201735

Tranche 1 - 201763

Tranche 1 - 203508

Tranche 1 - 203514

Tranche 1 - 203525

Tranche 1 - 203547

Tranche 1 - 203550

Tranche 1 - 203559

Tranche 1 - 506317

Tranche 1 - 508013

Tranche 1 - 512046

Tranche 1 - 522125

129 RAW-raamovereenkomst Deel 2.2 [Nadere omschrijving] 61 van 

122

200010 Kunt u een omschrijving doen van deze bestekspost en hoe deze moet worden gezien ten opzichte van 

artikel 09 Nakomen EMVI-Beloften?

De omschrijving van deze post kunt u kwijt in uw inschrijving.

Artikel 09 gaat in op hoe de pNH een sanctie kan opleggen indien de EMVI-belofte niet wordt nagekomen. Zie ook het antwoord 

gegeven bij vraagID 62 in nota van inlichtingen 05: door een nadere financiele onderbouwing te verlangen is de waarde zoals 

beschreven in de kwalitatieve inschrijving direct gekoppeld aan de post EMVI-belofte.

Zie ook het gegeven antwoord bij vraagID 145 van deze nota. 

-

130 RAW-raamovereenkomst Deel 03 [Bepalingen] 80 van 

122

01 20 02 Lid 04, hierin wordt verwezen naar een punt c. Kunt u aangeven of dit correct is? De verwijzing heeft betrekking op de Standaard.

Lid 03 en 04 van artikel 01 20 02 vervallen en worden als volgt gewijzigd:

"03 Aan artikel 01.20.02 van de Standaard wordt toegevoegd punt f. de door opdrachtgever gehonoreerde EMVI-beloften zoals 

aangeboden door de aannemer in het kader van de aanbesteding.

04 Het in artikel 01.20.02 lid 02 punt c. van de Standaard bedoelde keuringsplan heeft tevens betrekking op 

ontwerpwerkzaamheden en - resultaten (tekeningen en berekeningen) die door de aannemer dienen te worden vervaardigd."

-

131 RAW-raamovereenkomst Deel 03 [Bepalingen] 80 van 

122

01 20 02 Lid 04, Hierin staat aangegeven dat het tevens betrekking heef op ontwerpwerkzaamheden en -resultaten 

die door de aannemer dienen te worden vervaardigd. Kunt u aangeven welke ontwerpwerkzaamheden en 

ontwerpresultaten u hiermee bedoelt? Er rust immers geen ontwerpverplichting op de opdrachtnemen 

Deze hebben betrekking op 'Berekeningen en tekeningen van portalen, zweepmasten, masten en 

funderingen' en 'Verkeersregelprogramma's', zie bijlage 05 [Documenten aannemer] van de RAW-raamovereeenkomst.

-

132 Aanbestedingsleidraad Beoordeling EMVI Kunt u de beoordeling verder toelichten; hoe worden de verschillende onderdelen en subonderdelen 

beoordeelt. Zo geeft u aan dat maatregelen hoger worden gewaardeert dan kansen. Hoe is de verhouding 

tussen deze en verdere onderdelen? 

Een score wordt op het niveau van het sub-criterium gegeven, niet voor onderdelen of aspecten die hieronder vallen. De 

meerwaarde van uw aanpak en maatregelen worden in samenhang met elkaar en in zijn totaliteit op het niveau van het sub-

criterium beoordeeld. 

Zie ook het gegeven antwoord bij vraagID 63 van nota van inlichtingen 04.

-

133 Algemeen 8 van 16 statieovereenkomst, artikel 12 lid 5 Deze artikelen zien op naleven en eventuele boetes die kunnen worden toegepast ten aanzien van de EMVI 

beloften. In de prestatieovereenkomst is de EMVI belofte niet van toepassing. Kunt u aangeven hoe we dit 

moeten zien en beoordelen?

De EMVI-korting is niet van toepassing op de prestatieovereenkomst pNH.

De titel van artikel 12 vervalt en wordt gewijzigd in 'Boetes en prestatiekortingen'.

Lid 5 en 6 van artikel 12 komen te vervallen.

-

134 RAW-raamovereenkomst Deel 2.2 [Nadere omschrijving] 54 van 

122

1702070 U vraagt hier het afbreken tijdelijk VRI's met een verwijzing naar de bestekposten voor aanbrengen. Deze 

posten voor aanbrengen zijn gecategoriseerd op omvang signaalgroepen. Wij verzoeken u het afbreken ook 

volgens dezelfde samenstelling te categoriseren. 

Post 172070 in deel 2.2 is aangepast; het verwijderen van verkeersregelinstallaties is gecategoriseerd naar de signaalgroepen 

zoals beschreven in 172010 t/m 172030.

-

135 Algemeen Nota's ID 62, 64 en 102. Wij gaan ervan uit dat AD de beantwoording van ID 102 in de laatste nota zal doen. Indien u het antwoord bij 

ID 62 als finaal antwoord ziet ook voor ID102 verzoeken wij u dit verder te specificeren. In de beantwoording 

spreekt u van meerwaarde die kan worden afgeprijsd. Echter is bij de uitvraag duidelijk gesteld en daarmee 

geeist dat ON een kernteam inzet, gebaseerd op opgegeven functies/rollen en bovendien heeft u middels 

een bijlage aangegeven wat de verwachtingen zijn van OG. Er is daarmee geen sprake van meerwaarde 

maar van minimale eisen en verwachtingen. Deze zullen moeten worden afgeprijsd in een post die ook 

daadwerkelijk afgeroepen zal worden bij de deelopdrachten. Kunt u dit verwerken in het bestek?

Met het gegeven antwoord bij vraagID 62 in nota van inlichtingen 05 acht de aanbesteder ook vraagID 102 in nota van inlichtingen 

04 te hebben beantwoord.

Verdere specificatie acht de aanbesteder niet nodig aangezien de pNH geen eisen heeft gesteld aan (de invulling van) een 

kernteam. Omdat de pNH in de kolom 'beoordeling' bij criterium 1b ook spreekt over 'projectteam' geeft de aanbesteder hierop een 

nadere duiding: het gaat erom dat de inschrijver een team samenstelt waarmee hij het project tot een succes wil maken. De 

inschrijver hoeft daarbij alleen de sleutelfunctionarissen in zijn aanpak te benoemen en daarvoor de CV's aan te leveren. Wie dat 

zijn, welke rolllen, en wat deze functionarissen nodig hebben om het project tot een succes te maken dient de inschrijver zelf te 

bepalen en te onderbouwen.

-

136 RAW-raamovereenkomst Deel 2.2 [Nadere omschrijving] 61 van 

122

200010 Kunt u aangeven hoe deze post wordt gebruikt of wordt ingezet bij de deelopdrachten? Per VRI zal in principe 1/43 van dat bedrag worden meegenomen in de inschrijvingsstaat van een VRI. Er is hiervoor een extra 

post opgenomen in de inschrijvingsstaten van Tranche 1. De Opdrachtnemer bepaalt of hij per deelopdracht meer of minder will 

putten uit de EMVI-pot (post 200010). Uitgangspunt is dat de onttrekking / toewijzing per VRI in redelijke verhouding staat. Bij een 

afwijkend aantal VRI's (meer of minder dan 43) gaan Opdrachtgever en Opdrachtnemer in gesprek.

De inschrijvingsstaten Tranche 1 zijn hierop aangepast.

-

137 RAW-raamovereenkomst Deel 2.2 [Nadere omschrijving] 17 110010-111010-112010 In de volgposten behorende bij de VRA's wordt het leveren en configureren van deen lokale RIS expliciet 

genoemd. Het leveren, configureren en bedrijfsklaar opleveren van een ITS-host/ITS-techniek staat echter 

niet in de resultaatbeschrijving. Behoort deze tot de scope van het werk en dienen we de hiermee gemoeide 

kosten op te nemen in de besteksposten 110010, 111010 en 112010?

Het leveren, configureren en bedrijfsklaar opleveren van een ITS-host/ITS-techniek behoort tot het resultaat. De hiermee gepaard 

gaande kosten dienen te worden opgenomen in de besteksposten 110010 c.q. 111010 c.q. 112010.

-
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138.1 Algemeen NvI ID 115 In uw antwoord geeft u aan dat er twee typen verkeerskundigen worden onderscheiden en dat zij tevens een 

toetsende rol vervullen, waarbij afstemming plaatsvindt in het BLVC-overleg en rekening wordt gehouden 

met de ''pijngrens van stakeholders''.

Kunt u, ter voorkoming van interpretatieverschillen tussen inschrijvers, nader en concreet specificeren:

1. Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per type verkeerskundige gelden, inclusief hun 

onderlinge afbakening;

Op basis van welke objectieve criteria, normen en/of kaders de genoemde toetsende rol wordt ingevuld;

2. Wat wordt verstaan onder de ''pijngrens van stakeholders'', hoe deze wordt vastgesteld en op welke wijze 

dit wordt vertaald naar toetsbare eisen of randvoorwaarden;

3. Hoe het BLVC-overleg is ingericht (frequentie, deelnemers, besluitvormingsproces) en welke bindende 

output hieruit voortvloeit voor de uitvoering.

Wij verzoeken u dit te verduidelijken zodat inschrijvers hun aanpak op een eenduidige envergelijkbare wijze 

kunnen uitwerken.

Antwoord vraag 1

De verkeerskundige type 1 (verkeersmaatregelen/wegbeheerder) neemt deel aan het BLVC-overleg en heeft daarin een 

adviserende rol. Hij / zij heeft ook een formeel toetsende rol van de verkeersmaatregelenplannen en geeft toestemming aan de via 

MELVIN aangevraagde verkeersmaatregelen op de provinciale weg. Uitgebreide informatie hierover vindt u in de in bijlage 11 

[Verkeersmanagement] van de RAW-raamovereenkomst opgenomen Richtlijn verkeersmaatregelen PNH.

Voor de verkeerkundige type 2 (programmeren regelingen) van PNH:

Globale indicatie:

- In 1e instantie 

o Dragen zij in een “warme overdracht” informatie aan over de huidige regeling, specifieke beleidskaders en eventuele 

verbeteringen die in de quickscan of vanuit andere bron zijn verzameld in de afgelopen jaren. 

o Zorgen zij voor initiële begeleiding van de opdrachtnemer om zich het proces rond de ontwikkeling van de regelingen eigen te 

maken (de eerst wagon uit het “treintje”) 

o Eventueel participeren in ontwerpsessies

- Daarna nemen zij een meer toetsende rol in op de volgende gebieden:

- Toetsen van de functionele specificatie 

- Toetsen van de programmatuur (broncode / testen met microsimulatie) en de bij de regeling behorende documentatie 

- Toetsen van de documentatie die aan VMAAS ter beschikking zal worden gesteld

- Bijwonen van FAT en SAT o.b.v. een door ON opgesteld testprotocol

- Toetsen verkeerskundig evaluatierapport en eventueel bijwonen van verkeerskundige evaluatiesessie 

- De toetsen vinden risico gestuurd plaats. De frequentie en diepgang: 

o Generiek: is afhankelijk van de mate van aangetoonde eigen kwaliteitsbeheersing door de opdrachtnemer

o Specifiek: is afhankelijk van de technische/verkeerskundige/procesmatige complexiteit van de betreffende VRI

- Aanleveren van specifieke informatie op het koppelvlak met VMaaS (zie beschrijving in bijlagen 09 en 10 van de RAW-

raamovereenkomst)

- Adviseren van de toezichthouder en/of directievoerder in het wel/niet accepteren van leveringen (documenten, software, spullen, 

…)

- Goedkeuren van enkele specifiek in het bestek of de bijlagen benoemde leveringen 

- Aanreiken van verbetervoorstellen (geen besluitvorming: dat is voorbehouden aan de directie)

- De belangrijkste interacties met deze verkeerskundigen zijn opgenomen in het stappenplan in de ERBI. 

-

138.2 De verkeerskundige type 1 (verkeersmaatregelen/wegbeheerder) neemt deel aan het BLVC-overleg en heeft daarin een 

adviserende rol. “De pijngrens van de stakeholders” kunt u lezen als “Voor de verkeerskundige (type 1) is het van belang dat er 

voldoende draagvlak voor de benodigde verkeersmaatregelen bij de BLVC-partners wordt verkregen.” Dit type verkeerskundige 

heeft namelijk ook een formeel toetsende rol van de verkeersmaatregelenplannen en geeft toestemming aan de via MELVIN 

aangevraagde verkeersmaatregelen op de provinciale weg. Uitgebreide informatie hierover vindt u in de in bijlage 11 

[Verkeersmanagement] van de RAW-raamovereenkomst opgenomen Richtlijn verkeersmaatregelen PNH. 

Antwoord vraag 2

“De pijngrens van de stakeholders” kunt u lezen als “Voor de verkeerskundige (type 1) is het van belang dat er voldoende 

draagvlak voor de benodigde verkeersmaatregelen bij de BLVC-partners wordt verkregen."

Antwoord vraag 3

Zie het gegeven antwoord met bijlage vraagID 64 nota van inlichtingen 04.

-

139 RAW-raamovereenkomst Deel 2.2 [Nadere omschrijving] 122 van 

122

96 Bijdragen Artikelen 01 08 03 en 01 08 04 schrijven voor dat er geen bedrag hoeft worden ingevuld. In de 

raamovereenkomst zijn dit percentages en geen bedragen. Deze posten zijn deel van het bestek en worden 

door de bestekschrijver opgegeven. Hier kunnen en mogen wij geen wijzigingen in doorvoeren. Kunt u 

aangeven hoe wij hier mee om moeten gaan.

Post '96 BIJDRAGEN' in de inschrijvingsstaat RAW-raamovereenkomst vervalt.

Deze post blijft wel staan in de inschrijvingsstaten van Tranche 1.

In deel 03 van de RAW-raamovereenkomst worden de leden 01 van artikelen 01 08 03 en 01 08 04 als volgt gewijzigd:

'01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

Bij inschrijving op de RAW-raamovereenkomst is er geen post opgenomen. Bij de deelopdrachten kan de bijdrage wel worden 

gevraagd en dient de inschrijver het opgegeven percentage mee te nemen.

01 Een 'bijdrage Fonds Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

Bij inschrijving op de RAW-raamovereenkomst is er geen post opgenomen. Bij de deelopdrachten kan de bijdrage wel worden 

gevraagd en dient de inschrijver het opgegeven percentage mee te nemen.'

-

140 Aanbestedingsleidraad Bijlage 7, ID5 U geeft aan dat wij voor C3 duurzaamheid invulling moeten geven aan 4 aspecten, waarbij u bij de 

beoordeling aangeeft dat we de impact van maatregelen/kansen inzichtelijk moeten maken en af moeten 

wegen tegenover een referentie. Hoe hoger de verwachte milieuwinst, hoe hoeger de beoordeling. Dit lijkt 

echter alleen relevant voor het aspect waarbij we 4 maatregelen/kansen moeten uitlichten, en niet voor de 

aspecten duurzame werkprocessen, borging/monitoring en sociale vraagstukken. Kunt u toelichten hoe u 

deze aspecten beoordeelt?

De beoordeling van het thema duurzaamheid wordt gedaan zoals beschreven in par 5.4 van de leidraad. 

De beoordeling beschouwt alle gevraagde onderdelen, de 4 maatregelen/kansen is één van die onderdelen.

-

141 Aanbestedingsleidraad Beoordeling EMVI Elk subgunningscriterium beoordeelt u met een score 0-5. Echter vraagt u binnen de subgunningscriteria 

naar meerdere aspecten (zoals de 7 aspecten binnen GC1A, of de 4 aspecten binnen GC4). Hoe kijkt nu 

naar de weging van deze aspecten, kunnen wij er vanuit gaan dat elk aspect even zwaar meeweegt in de 

beoordeling van één (sub)gunningscriterium of zijn er aspecten zie zwaarder meewegen? Indien dat het 

geval is, kunt u toelichten welke aspecten meer, en welke minder meewegen? 

Zie het antwoord bij vraagID 132. -

142 Algemeen ID104 In de planning wilt u de volgorde van de VRI's uit Tranche 1 wilt zien inclusief mijlpalen, en detailinformatie 

van doorlooptijden van een maatgevende VRI.  

a. Doelt u hierbij enkel op de mijlpaal van Tranche 1? Zo niet, kunt u aangeven welke mijlpalen u terug wilt 

zien? 

b. Klopt onze aanname dat u verwacht dat 1 VRI gedetailleerder uitgewerkt is dan de rest? En kunt u duiden 

wat u bedoelt met een maatgevende VRI?

Antwoord vraag a.:

Ja. Zie beschrijving EMVI-tabel.

Antwoord b.:

Nee. Alle 12 VRI's dienen gedetailleerd te worden uitgewerkt in de planning. Deze dient coherent te zijn met de gekozen fasering.

In het antwoord van vraagID 104 van nota van inlichtingen 04 wordt de laatste alinea gewijzigd in:

"De planning dient vooral de volgorde te laten zien van de VRI's plus de mijpalen van Tranche 1. Daarnaast vraagt de 

aanbesteder detailinformatie van doorlooptijden van alle VRI's van Tranche 1. Het gaat om de onderbouwing en de logica die 

achter de planning zit. Dit vindt de pNH namelijk erg belangerijk in verband met de externe en interne communicatiedoeleinden."

-
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143 Algemeen Werkbare uren Wij hebben onduidelijkheden en tegenstrijdigheden geconstateerd in de aanbestedingsdocumenten. In de 

faseringstekeningen bij het verkeersmanagementplan (Bijlage 11 ) geeft u als WBU-werkvenster vaak 19:00 - 

06:00 uur aan. Dit lijkt niet overeen te komen met artikel 01 01 99 lid 26 uit deel 3 van de RAW-

raamovereenkomst. In de RAW-raamovereenkomst deel 2.2 zijn, op posten 121 na, geen avond- en/of 

nachtelijke uren posten opgenomen bij de verschillende bestekposten. In de gepubliceerde NvI van 11-3 is 

Bijlage 2 - Werkbare Urentabel 2022 gedeeld waarin deels nachturen voorgeschreven worden. Daarbij staan 

in de RAW-raamovereenkomst in deel 3 bij 01 12 01, leden 4 en 12 beschrijvingen die ook een tegenstrijdig 

karakter hebben.

Gezien de besteksposten in de RAW-raamovereenkomst die vrijwel geheel op dagproductie zijn opsteld is 

het vanuit de systematiek voorgeschreven om de werkzaamheden tijdens daguren te beprijzen en uit te 

voeren. Indien dit niet de wens is of de voorkeur heeft van OG verzoeken wij u betreffende bestekposten 

voor avond/nacht/weekend uitvoering toe te voegen in de Raamovereenkomst. Aansluitend zou een 

aanpassing in de bestekken van Tranche 1 dan ook benodigd zijn. 

Wij verzoeken u vriendelijk dit te verduidelijken.

Omdat voor iedere inschrijver gelijke uitgangspunten voor het afprijzen van de werkzaamheden dienen te gelden is in de 

inschrijvingsstaat het uitgangspunt opgenomen dat werkzaamheden op de kruisingen gedurende de dag tussen 9:00 uur en 15:30 

uur te worden uitgevoerd. 

De daadwerkelijke uitvoering zal hier naar verwachting van af gaan wijken. In het plan van aanpak van de inschrijver is in het 

kader van de EMVI-uitvraag ruimte om een afwijkende / optimale aanpak aan te bieden zolang deze maar onderbouwd, 

realistisch, en uitvoerbaar is. Verschillen in dag- en nacht/weekendwerk aanpak dienen in de EMVI-belofte kosten te worden 

meegenomen en onderbouwd (zie in dit kader ook het antwoord bij vraagID 62).

De (in deze nota geactualiseerde) inschrijvingsstaten en -biljetten van Tranche 1 hoeven niet te worden ingevuld en zijn ter 

informatie aan de aanbestedingsleidraad bijgevoegd. Om niet het prijsdeel van de EMVI te hoeven aanpassen komt hiervoor in de 

plaats een Excel bestand (Eenmalige kosten Tranche 1.xlsx) waarin inschrijvers de eenmalige kosten voor Tranche 1 dienen af te 

prijzen (met het uitgangspunt dat werkzaamheden op de kruisingen gedurende de dag worden uitgevoerd). De formule 

beschreven in de aanbestedingsleidraad paragraaf 4.2 blijft ongewijzigd: de totaaloptelling van de eenmalige kosten Tranche 1 

gaat 3x mee in de formule.

Als gevolg van bovenstaande zal Tranche 1 niet direct na gunning kunnen worden opgedragen. Dat zal naar verwachting enkele 

weken langer duren.

Eenmalige kosten Tranche 1.xlsx

144 Algemeen Fasering In bijlage 11 worden tekstueel meerdere varianten benoemd. De tekeningen die hierin zijn opgesteld zijn allen 

gerelateerd aan één variant, namelijk variant met de gafeseerde uitvoering. Gezien de opgestelde bestekken 

van tranche 1 is het aannemelijk dat deze variant het uitganspunt van OG. Kunt u dit bevestigen? Indien dit 

niet de voorkeursvariant is, kunt u aangeven welke variant het uitgangspunt moet zijn voor de prijsvorming. 

Hiervoor dienen immers de uitgangspunten gelijk te zijn voor iedere inschrijver.

Inschrijver kan er niet vanuit gaan dat de in bijlage 11 getekende variant het uitgangspunt is van de pNH. Het 

verkeersmanagementplan is indicatief en dient met de omgevingsmanager van de opdrachtgever en de belanghebbenden van de 

omgeving te worden afgestemd op de uitvoeringsmogelijkheden. Dit proces kan nu eenmaal niet voorafgaand aan de 

aanbesteding plaatsvinden. Voor de ischrijving deint de inschrijver zelf de uitgangspunten te bepalen binnen de mogelijkheden.

Zie verder het antwoord bij vraagID 143.

-

145 RAW-raamovereenkomst Deel 01 [Algemeen] 10 van 

122

09 Nakomen EMVI-beloften In het artikel is bepaald dat de directie zelfstandig kan besluiten tot het opleggen van een EMVI‑sanctie, 

waarbij de gerealiseerde kwaliteitswaarde wordt vastgesteld conform de EMVI‑beoordelingsmethodiek, terwijl 

de oorspronkelijke EMVI‑beoordeling in de aanbestedingsfase is uitgevoerd door een (onafhankelijke) 

beoordelingscommissie op basis van vooraf kenbare en objectieve criteria. Kan de aanbestedende dienst 

toelichten hoe in de uitvoeringsfase wordt geborgd dat de vaststelling van de gerealiseerde kwaliteitswaarde 

en de daarop gebaseerde EMVI‑sanctie voldoet aan het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel 

zoals neergelegd in de Aanbestedingswet 2012, en voldoende objectief, controleerbaar en voorspelbaar is 

voor inschrijvers, mede gelet op het financiële karakter van de sanctie (procentuele inhouding op de 

inschrijvingssom), de toepassing op alle EMVI‑criteria gezamenlijk en het ontbreken van een (onafhankelijke) 

beoordelingscommissie. Tevens wordt gevraagd hoe wordt gewaarborgd dat de EMVI‑sanctie evenredig is 

aan de mate waarin daadwerkelijk van de aangeboden EMVI‑belofte is afgeweken en op welke wijze de 

aannemer inzicht krijgt in de onderliggende beoordeling en berekening ten behoeve van effectieve verificatie 

en rechtsbescherming?

De pNH zal altijd zorgvuldig omgaan met toepassing van een EMVI-sanctie en legt deze niet zomaar of willekeurig op. Dezelfde 

criteria die zijn toegepast tijdens de beoordeling van de inschrijving zijn van toepassing op de onderbouwing van een opgelegde 

EMVI-sanctie. 

Als de pNH een aanleiding voor EMVI-sanctie signaleerd dan zal er voor besluitvorming over het opleggen en de omvang altijd 

overleg met de Opdrachtnemer plaatsvinden. 

De controleer- en voorspelbaarheid is geborgd in de EMVI-beoordelingsystematiek zoals beschreven in de 

aanbestedingsleidraad.

-

146 RAW-raamovereenkomst Deel 03 [Bepalingen] 81 van 

122

01 21 10 In de RAW‑raamovereenkomst is bepaald dat de eenheidsprijzen vast zijn tot en met 31 december 2026 en 

eerst per 1 januari 2027 worden geïndexeerd op basis van het CBS‑prijsindexcijfer GWW, productgroep 

4321 ‘Elektrische installatie’. Gelet op de huidige geopolitieke omstandigheden en de daarmee 

samenhangende extreme en onvoorspelbare prijsstijgingen van bouwmaterialen, rijst de vraag hoe deze 

indexatieregeling zich verhoudt tot het uitgangspunt van een evenwichtige risicoverdeling onder de UAV 

2012, het leerstuk van onvoorziene omstandigheden en de Gids Proportionaliteit, waarin is vastgelegd dat 

niet‑beïnvloedbare en uitzonderlijke marktrisico’s niet onevenredig bij de opdrachtnemer mogen worden 

neergelegd. Kan de aanbestedende dienst toelichten waarom onder deze marktomstandigheden wordt 

vastgehouden aan een langdurige vaste‑prijsperiode zonder tussentijdse bijstellingsmogelijkheid en of wordt 

voorzien in aanvullende of tussentijdse correctiemechanismen om een onevenredige risico‑allocatie te 

voorkomen?

Lid 01 van artikel 01 21 10 wordt als volgt aangepast:

"01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd op basis van de peildatum datum 

aanbesteding. Alle prijzen per eenheid worden per begin van het opvolgende kalenderjaar geïndexeerd op basis van het door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (definitief) vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 

100) voor productgroep 4321 'Elektrische installatie'.

Voorbeeld: StatLine - Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100 Als CBS zelf een recentere jaarreeks 

aangeeft, dan dient de door CBS aanbevolen reeks te worden gehanteerd."

Nadere toelichting: bovenstaande aanpassing van de indexatieregeling acht de pNH proportioneel. De pNH volgt de huidige 

prijsontwikkelingen rond de oorlog tussen de VS/Israel en Iran en onderzoekt momenteel, in samenspraak met andere publieke 

opdrachtgevers, welk handelingskader zij gaat volgen. Nader bericht over mogelijke handelingsopties binnen de kaders van de 

contracten en de geldende aanbestedingswet- en regelgeving ontvangt u zo spoedig mogelijk. Op dat moment gaan 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever in gesprek.

-

147 Bijlage 23 / RAW Deel 2.2 / Bijlage 09 1 / 53 / 53 Art. 1 / Post 181020 Bijlage 23 (Handleiding dataverbetering) eist dat de opdrachtnemer afwijkingen in areaaldata corrigeert, ook 

voor objecten buiten de projectscope (zoals OVL-kabels in gedeelde sleuven). RAW-post 181020 dekt 

uitsluitend revisie van eigen werk. Kan de provincie bevestigen dat de uren voor GIS-werkzaamheden aan 

objecten van derden separaat verrekend worden op een nieuw aan te maken bestekspost?

Dat is correct. In de RAW-raamovereenkomst / inschrijvingsstaat is een nieuwe post hiervoor opgenomen. In de deelopdrachten / 

Tranche 1 is dit verrekenbaar.

-

148 Bijlage 07 / RAW Deel 03 5 / 63 Art. 01.09.01 lid 04 Artikel 01.09.01 lid 04 plaatst de kosten voor het melden van afwijkende kabels en leidingen in de post 

uitvoeringskosten (staart). Bijlage 07 toont op vrijwel alle Tranche-1 locaties knelpunten met netbeheerders 

(Liander 50kV, Gasunie, PWN). Kan de provincie bevestigen dat de kosten voor proefsleuven en 

aanvullende KLIC-onderzoeken als gevolg van afwijkende netten separaat verrekenbaar zijn, of dat hiervoor 

een specifieke stelpost wordt toegevoegd?

De kosten voor proefsleuven dienen te worden afgeprijsd in post 160010.

Lid 04 artikel 01 09 01 vervalt en wordt als volgt gewijzigd:

"04 De kosten die voortvloeien uit aanvullende KLIC-meldingen en benodigde maatregelen bij het aantreffen van afwijkende 

ligging of onbekende netten worden verrekend op stelpost (onvoorzien)."

-

149 RAW-raamovereenkomst Deel 03 [Bepalingen] 96 Art. 35.04.01 lid 02/03 Artikel 35.04.01 lid 02/03 eist 15 jaar garantie op portalen en masten en 10 jaar op schilderwerk. De 

Standaard RAW 2020 en de markt hanteren respectievelijk 10 jaar en 5 jaar. Kan de provincie onderbouwen 

waarom wordt afgeweken van de marktstandaard, en is de provincie bereid de garantietermijnen aan te 

passen aan de Standaard RAW, dan wel de verlengde garantie te compenseren via een aparte post?

De aangegeven garantieperiodes zijn standaard binnen de pNH. 

De pNH ziet geen noodzaak voor om verlengde garantie te verrekenen via een aparte bestekspost.

-

150 Aanbestedingsleidraad 11 van 29.5 Integriteitstoets conform Wet BibIn de aanbestedingsstukken is bepaald dat het Bibob‑vragenformulier uiterlijk binnen twee werkdagen na 

bekendmaking van de voorgenomen gunningsbeslissing dient te worden ingediend. Wij merken op dat deze 

termijn, gelet op de aard, omvang en complexiteit van het Bibob‑vragenformulier en de daarin gevraagde 

(veelal concern‑, aandeelhouders‑ en onderaannemer‑gerelateerde) informatie, onredelijk kort is en 

onvoldoende ruimte laat voor zorgvuldige interne afstemming en verificatie. Dit klemt temeer nu het niet of 

niet tijdig volledig aanleveren van het formulier verstrekkende gevolgen kan hebben voor de gunning, terwijl 

inschrijvers daarbij mede afhankelijk zijn van informatie van derden. Wij verzoeken de aanbestedende dienst 

toe te lichten hoe deze termijn zich verhoudt tot het evenredigheids‑ en zorgvuldigheidsbeginsel zoals 

neergelegd in de Aanbestedingswet 2012 en verzoeken tevens om de termijn te verruimen naar een redelijke 

en uitvoerbare termijn, zodat inschrijvers daadwerkelijk in staat worden gesteld om het Bibob‑vragenformulier 

volledig, juist en zorgvuldig in te dienen.

Het kan per inschrijver verschillen hoeveel tijd er nodig is om de benodigde informatie aan te leveren. Indien de voorlopig gegunde 

partij meer tijd nodig heeft dan twee werkdagen, kan er (zeer beperkt) uitstel worden aangevraagd (zie antwoord vraag 71, NvI 5). 

Op dat moment is er een concreet beeld over welke informatie er nodig is en hoeveel tijd de voorlopig gegunde partij nodig heeft 

om dit aan te leveren en wat een redelijke, uitvoerbare termijn is, zowel voor het aanleveren van de informatie als het Bibob 

onderzoek zelf. 

Zoals u terecht opmerkt is de succesvolle afronding van het Bibob onderzoek een voorwaarde om de opdracht te kunnen gunnen. 

Dit kan betekenen dat de definitieve gunningsbeslissing wordt verzet als het aanleveren van de informatie en het onderzoek meer 

tijd vraagt. 

-
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151 RAW-raamovereenkomst Deel 03 [Bepalingen] 76 01 21 02 [Correctie verwijzing artikel deel 03] In het antwoord van vraagID 12 nota van inlichtingen 01 is een foutieve verwijzing gemaakt naar het artikel (01 21 01 moet zijn 01 

21 02). Het gegeven antwoord vervalt en wordt gewijzigd in:

De tekst in artikel 01 21 02 lid 05 vervalt en wordt gewijzigd in:

"05 De aannemer dient bij zijn inschrijving voor een deelopdracht de tarieven en eenheidsprijzen te hanteren die zijn aangeboden 

in de inschrijvingsstaat RAW-raamovereenkomst, een en ander zoals bedoeld in artikel 01.21.05 lid 02 van de Standaard."

De tekst in artikel 01 21 02 lid 06 vervalt en wordt gewijzigd in:

"06 Verrekening van hoeveelheden binnen een deelopdracht vindt plaats volgens paragraaf 39 UAV2012 voorzover in de 

deelopdracht verrekenbare hoeveelheden zijn overeengekomen."

-

152 Aanbestedingsleidraad 20 4.2 [Correctie verwijzing artikel aanbestedingsleidraad] De tweede zin van de tweede alinea van paragraaf vervalt en wordt gewijzigd in:

"Specifiek wordt daarbij verwezen naar de bestekspostnummer 200010 [Kosten EMVI belofte] inschrijvingsstaat RAW-

raamovereenkomst voor het onderdeel EMVI-kosten (kosten die samenhangen met de door de inschrijver aangeboden EMVI-

belofte en maatregelen) die door de inschrijver dient te worden opgegeven als onderdeel van zijn inschrijvingssom."

-

153 Aanbestedingsleidraad 16 3.3 [Correctie te verstrekken documenten] De derde bullet van de vierde alinea in paragraaf 3.3 (KvK uittreksel) komt te vervallen. -

154 Aanbestedingsleidraad 21 4.2 [Bewoordingen formule] Deze mededeling is een vervolg op vraagID 13 van nota van inlichtingen 01.

De eerste zin bij rubriek 'Beoordeling inschrijvingssom' wordt aangepast om aan te sluiten bij de formule:

"De inschrijvingssom voor de beoordeling is de som van de totaalprijs op het inschrijvingsbiljet RAW-raamovereenkomst, plus 3 

maal de som van de eenmalige kosten voor alle 12 VRI’s van Tranche 1, en de totaalprijs op het inschrijvingsbiljet onderhoud 

verkeersregeltoestellen."

-

155 Aanbestedingsleidraad - vraagID 62 [Correctie aanpassing vraagID 62 nota van inlichtingen 05] De wijziging op paragraaf 4.2 van de aanbestedingsleidraad zoals gecommuniceerd in nota van inlichtingen 05 vervalt en wordt 

als gewijzigd:

De beschrijving van punt i) vervalt en wordt als volgt gewijzigd:

"i) Een nadere onderbouwing te bevatten van post 200010 [Kosten EMVI belofte] met de informatie genoemd onder punt a) tot en 

met h)."

Na het herschreven punt i) wordt onderstaande zin toegevoegd:

"De gedetailleerde open begroting dient als basis voor eventuele toekomstige bestekwijzigingen."

-

156 Aanbestedingsleidraad 19 3.7.3 [Correctie opsomming] De zin "Uit de (combinatie van) bewijsstukken dient te kunnen worden opgemaakt dat aan alle kerncompetenties wordt voldaan. 

Indien uit de ingediende referenties niet ondubbelzinnig kan worden beoordeeld dat aan alle kerncompetenties wordt voldaan, 

volgt uitsluiting;" dient als opsommingsbullet te worden weergegeven.

-

157 Aanbestedingsleidraad 13 2.7.3 [Te verstrekken concerngarantie] De eerste zin van punt 8 van paragraaf 2.7.3 vervalt en wordt gewijzigd in:

"8. Wanneer een beroep op een derde strekt tot het doen van een beroep op de financiële draagkracht van de 

moedermaatschappij waartoe inschrijver behoort, teneinde aan de geschiktheidseisen te voldoen, dient bij inschrijving een 

concernverklaring, in de zin van artikel 2:403 sub f van het Burgerlijk Wetboek, worden overlegd." 

-

158 RAW-raamovereenkomst Deel 03 [Bepalingen] 85 en 

verder

24 2 HORIZONTALE 

BORINGEN

[Correctie antwoord vraagID 75] Het antwoord bij vraagID 75 zoals verstrekt in nota van inlichtingen 05 vervalt. Daarvoor in de plaats komt het onderstaande 

(gecorrigeerde) antwoord:

"Besteksposten voor horizontale boringen zijn niet van toepassing. In deel 3 vervalt daarom artikel 24 2 (Horizontale boringen) tot 

en met 24 27 01.

In bijlage 05 van de RAW-raamovereekomst vervallen in de tabel de regels met documenten 'Boorplan' en 'Berekeningen boring'."

-

159 RAW-raamovereenkomst Deel 2.2 [Nadere omschrijving] 57 181030, vraagID 81 [Vervolg antwoord vraagID 81] In navolging van het gegeven antwoord bij vraagID 81 vervalt bij de post 181030 de zin"De aannemmer bepaalt het aantal uit te 

voeren boring/monsters, alsmede de locaties hiervan."

In de plaats komen twee nieuwe zinnen: "Per VRI locatie dient de aannemer uit te gaan van 3 boringen. De exacte locaties zullen 

door de directie worden bepaald."

-

160 RAW-raamovereenkomst Deel 2.2 [Nadere omschrijving] 16 103010 en 103020 De huidige posten combineren het graven, herstellen van de sleuf én het verwijderen van de kabel in één 

eenheidsprijs per strekkende meter kabel. In de praktik liggen echter vaak meerdere kabels in één sleuf. 

Hierdoor worden kosten voor graaf- en herstel meervoudig vergoed, terwijl deze werkzaamheden feitelijk 

slechts éénmaal plaatsvinden. Dit maakt de kosten niet homogeen (RAW 2025 par. 01.01.03). Wij stellen 

voor om de posten als volgt te splitsen:

103010-A Graven, verdichten en herstellen kabelsleuf incl. sleufbedekking

103010-B Verwijderen grondkabel detectie m1 per kabel

103020-A Graven, verdichten en herstellen kabelsleuf incl. sleufbedekking

103020-B Verwijderen grondkabel verkeerslantaarn/voorwaarschuwingen

De werkzaamheden van bestekposten 103010 en 103020 houden verband met de werkzaamheden genoemd onder 

besteksposten 160010, 160020 en 160030. Naar aanleiding van uw opmerking heeft de aanbesteder besloten om post 103010 en 

103020 alleen betrekking te laten hebben op het verwijderen van kabels. Alle grondwerk, inclusief het in oorspronkelijke staat 

herstellen van de bermen of andere sleufbedekking staat nu bij 160010, 160020 en 160030.

-
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