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1. DEEL I: OVEREENKOMST  

Partijen: 

 

 

De ondergetekenden: 

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 

Te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, 

namens deze, 

 

De heer G. Ruitenberg, Projectleider 

Directie Vastgoedbeheer 

hierna te noemen: Opdrachtgever, 

 

 

en 

 

 

[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS], 

hierna te noemen: de aannemer, 

 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw 

[NAAM],  

 

 

 

 

 

Komen het volgende overeen: 
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Artikel 1 Functionarissen 

 

Directie 

Ingevolge het bepaalde in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt 

aangewezen als directie: De heer G. Ruitenberg 

 

Coördinerend constructeur 

De aannemer wordt aangewezen als coördinerend constructeur.  

 

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden en regelingen 

 

1. Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken, 

zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 

uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012 

(Versie 2025), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 19 

januari 2012 nr. 2012-2000541953 van de Minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie, en herzien 17 februari 2025, hierna te noemen “UAV 2012”. 

Partijen verklaren met de inhoud van de UAV 2012 bekend te zijn. 

2. Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

 

Artikel 3 Omschrijving Werk 

1. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

• Schilderwerk 

• Klein bouwkundig onderhoud 

2. De locatie van de uitvoering is:  

• Evt. objectcode + objectnaam: 40B18 Legerplaats Groot Heidekamp 

• Straat en huisnummer: Clement van Maasdijklaan 1 

• Postcode en plaats: 6816 TW 

3. De frequentie van de bouwvergaderingen is: één keer per 4 weken 

4. Voor weekrapporten geldt: 

Er worden geen weekrapporten opgesteld. Relevante informatie wordt 

vastgelegd in bouwverslagen 

 

Artikel 4 Planning 

1. Tijdsbepaling: 

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 31 oktober 2027 

2. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11, lid 1, van de UAV 2012 

bedraagt: 6 maanden 

 

 

Artikel 5 Financiële bepalingen 

1. Het bedrag van de aannemingssom bedraagt: € […],-, de omzetbelasting 

daarin niet inbegrepen. 

2. Betaling  

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen. De termijnen 

zijn in procenten van de aannemingssom welke zijn gerelateerd aan de 

stand van het werk en verschijnen en worden opgesteld bij het verstrekken 

van de opdracht. 

 

Revisiestukken en meetrapporten dienen vòòr de oplevering gereed en 

beoordeeld te zijn door onze technische adviseurs. 

 

Artikel 6 Verband met andere werken 

 

1. Er is geen sprake van een verband met andere werken.  
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2. DEEL II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Artikel 7 Begripsbepalingen 

 

1. Coördinerend constructeur: Adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed 

Ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van deelconstructeurs 

inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. 

2. OUDE BOUWSTOFFEN 

Bouwmateriaal dat vrijkomt op de bouwplaats. 

Hierin worden onderscheiden: 

- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden 

hergebruikt, die op de bouw, of -aantoonbaar- elders, worden gescheiden in 

'waardestromen'. Deze materialen (grondstoffen) worden zo hoogwaardig 

mogelijk in de productieketen teruggebracht. 

- Materialen die op productniveau vrijkomen, hergebruikt worden en 

bijvoorbeeld aangeboden worden op circulaire marktplaatsen. 
3. Faunavriendelijke verlichting: Verlichting die geschikt is voor een 

leefomgeving voor nachtfauna o.a. vleermuizen. Eigenschappen van 
faunavriendelijke verlichting zijn: 

i. Gericht op de taakvlakken (zoals de weg, voet- en 
fietspaden) en verstrooiing is ingeperkt 

ii. UV-vrij 
iii. Amberkleurig 
iv. Uitgeschakeld / uit te schakelen / te dimmen waar dit vanuit 

gebruik en observatiesystemen mogelijk is. 

 

 

Artikel 8 Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid 

 

1. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer coördinatoren 

voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinatoren) aan. Deze coördinator geeft 

uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling daarop geeft de coördinator 

bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten aanzien van 

omgevingsveiligheid op grond van hoofdstuk 7 Bbl (2024). 

2. De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) 

maakt deel uit van deze overeenkomst. Deze RI&E omvat tevens 

omgevingsveiligheid als bedoeld in hoofdstuk 7 Bbl (2024). De aannemer 

dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn 

eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, indien van toepassing, in het 

V&G-plan Ontwerp en Uitvoering en, voor zover deze betrekking hebben op 

omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan. 

3. Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is opgesteld 

in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens 

omgevingsveiligheid als bedoeld in hoofdstuk 7 Bbl (2024). Uiterlijk op de 

vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de 

aannemer het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en Uitvoering in bij 

de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan 

in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

4. Indien volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, of 

indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een 

Bouwveiligheidsplan op als bedoeld hoofdstuk 7 Bbl (2024). De aannemer 

dient dit plan, indien verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt 

tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie. In 
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het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar 

het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer 

een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende werkdag 

na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit Bouwveiligheidsplan zal 

worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, 

lid 6 van de UAV 2012. 

5. De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan 

de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, 

de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

6. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 

gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

7. Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de 

opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het 

werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een afdruk van deze melding dient 

zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats. 

 

Artikel 8a Veiligheidsgedrag en –bewustzijn 

 

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het 

Certificatieschema Veiligheidsladder. 

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 

opdrachtverlening, een geldig [SCL certificaat] / [SCL Light statement] / 

[Approved Self Assessment] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de 

onderneming van de aannemer of, in het geval van een 

samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband 

of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige 

project. 

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de 
risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers of 
leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het 

volgende: 
- de aannemer dient aan te tonen dat de betreffende 

onderaannemers of leveranciers beschikken over een bewijsmiddel 
conform de risicomatrix. 

- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende 
bij ten minste de vereiste laddertrede. 

- de aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 
van certificaathouders op: 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/  

 

Artikel 8b Elektrotechnische werkzaamheden  

 

1. Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 

bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan 

elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn 

met: 

• NEN 3140 (‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’); 

en 

• met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 

 
 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de installatieverantwoordelijkheid 

van de elektrische installatie(s) die onderdeel vormen van het werk. De 

namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 

Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 

werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld.  



 

Contract Eenvoudige Werken 2025-1 | project 40794 Groot onderhoud LP Groot Heidekamp l 9 oktober 2025 

 Pagina 8 van 19 

 

Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris die namens de aannemer als 

Installatieverantwoordelijke Laagspanning voor het werk is aangewezen. 

Voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring 

Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage A’ gevoegd bij 

dit contract). 

 

De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer moet 

beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting 

Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het 

certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS 

en WV-LS)', of gelijkwaardig. 

De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3 jaar en 

moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door de 

aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

 

De namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 

Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 

werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld. 

 

De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de aannemer 

en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels de 'Verklaring 

Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET-Bijlage A’ gevoegd bij 

dit contract). 

 

De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke 

Laagspanning is gehouden overleg te voeren met de 

Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de opdrachtgever. 

Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor een 

veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande elektrotechnische 

installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en aansluiting van nieuwe 

elektrische installaties.  

 

Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de aannemer 

als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is (zijn) 

aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 

'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage B’ 

gevoegd bij dit contract). 

 

Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de 

persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie 

Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ 

Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig. 

 

De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 3 

jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door 

de aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

 

Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning namens 

de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer in te 

zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische 

werkzaamheden. 

 

De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moet(en) in 

ieder geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een 
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bespreking houden met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. 

Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden.  

 

 

Artikel 9 Wet Arbeid Vreemdelingen 

 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de 

aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 

vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in 

Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De 

aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 

besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat 

"de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in 

het verslag. 

2. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 

gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 

verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 

besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten onderaannemings-

overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten 

zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 

opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige 

vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 

identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze 

vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede 

namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn 

administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het 

einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer 

kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.  

3. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 

willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 

besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan 

wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de 

betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke 

overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of 

enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 

voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 

opdrachtgever ter zake.  

4. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 

aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan 

wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 

(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, 

zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een 

eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 

5. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 

opdrachtgever onverlet. 

 

Artikel 10 Wet Aanpak Schijnconstructies 

 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 

aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 

regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor 

hem van toepassing is. 

2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 

uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties 

toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan 

controles, audits en/of loonvalidatie. 
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4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, 

dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c 

genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit 

noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van 

het werk. 

5. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af 

te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de 

onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in 

eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 

nemen. 

 

Artikel 11 Milieu-incidenten of milieucalamiteiten 

 

1. In geval van milieu-incidenten of milieucalamiteiten dienen zowel de directie 

als de verantwoordelijke op het object op de hoogte te worden gesteld. 

 

 

 

Artikel 12 Belangenverstrengeling, omkoping en contacten 

 

1. De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 

vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor 

henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of 

profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige 

praktijk. 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de 

diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader 

van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden 

uitgevoerd. 

3. Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, 

dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel 

of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige 

schadevergoeding te zijn gehouden. 

 

Artikel 13 Uitvoeringseisen, bouwplaatsinrichting en vrijkomende 

materialen 

 

1. Verlichting van het werkterrein dient faunavriendelijk te worden uitgevoerd 

 

2. Bouwmaterieel per vermogensklasse: 
Het “referentiedocument SEB basis” geeft de toegestane emissieniveaus 
voor bouwmaterieel per vermogensklasse weer. Dit document is te 
raadplegen via: Referentiedocumenten bij functionele eisen | Richtlijn | 

Rijksvastgoedbedrijf 
 

3. Bouwlogistiek per vermogensklasse: 
Het “referentiedocument SEB basis” geeft de toegestane emissieniveaus 
voor logistiek materieel per vermogensklasse weer. Dit document is te 
raadplegen via: Referentiedocumenten bij functionele eisen | Richtlijn | 
Rijksvastgoedbedrijf 

 

4. De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van 

de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 

-  De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de 
definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. 

-  De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als 
bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever. 

 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
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5. Afvoer van afval:  

Bouwplaatsafval scheiden in: 

- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 

(2001/118/EG). 

- steenachtig sloopafval. 

- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 

- bitumineuze dakbedekking. 

- teerhoudende dakbedekking. 

- teerhoudend asfalt. 

- niet-teerhoudend asfalt. 

- dakgrind. 

- restafval. 

- metalen. 

- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 

- vlak glas. 

- papier en karton (emballage). 

- PVC- en PE leidingen en hulpstukken. 

- kunststof gevelelementen. 

Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 

Vrijkomende materialen die niet op productniveau worden hergebruikt in 

het werk, indien aanwezig, scheiden in waardestromen: 

- schoon betonpuin¹, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 

- mengpuin². 

- schoon keramisch materiaal, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 

- kalkzandsteen. 

- gas-/ schuimbeton. 

- gipshoudende producten (gipsplaten, -blokken, -pleister, 

anhydrietvloeren, ed.). 

- synthetische dakrubbers (EPDM, TPO). 

- A-hout (niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout) 

- B-hout (hout dat is geverfd, gelakt en/of verlijmd) 

- C-hout (hout dat is geïmpregneerd, bijv. gewolmaniseerd / geteerd) 

- kunststof leidingen en hulpstukken. 

- overige harde kunststoffen, kunststof gevelelementen, ed., 

(acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. geen polyester e.d.) 

- zachte kunststoffen (emballage). 

- isolatieschuim (EPS, EPP) en EPE-schuim. 

- XPS-isolatie. 

- PUR-isolatie. 

- steenwol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 

- glaswol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 

- biologisch (volledig) afbreekbare isolatie. 

- elektronisch afval (E-waste o.a. lampen en armaturen). 

- vloerbedekking, tapijt. 

- textiel. 

- zand, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 

- grond, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 

¹ Betonpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en 

kunstwerken van beton. Betonpuin bestaat voor ten minste 80% uit beton 

en voor ten hoogste 10% m/m uit metselwerksteen, keramiek, 

kalkzandsteen en lichtbeton. 

² Mengpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en 

kunstwerken van metselwerk en beton. Mengpuin bestaat voor ten minste 

45% m/m uit beton. 

Te verstrekken gegevens: 

- stortingsbewijs: en/ of bewijs van afgifte voor oude bouwstoffen 

welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de 
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Wet milieubeheer 

- bewijs van afgifte: voor de genoemde waardestromen. 

Waardestromen afvoeren van het werkterrein/ bouwplaats. 

6. Het verbranden van vuil en ander bouwstoffen op het werkterrein is niet 

toegestaan. 

 

7. Oude bouwstoffen moeten, tenzij in het bestek anders is bepaald, door en op 

kosten van de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.  

 

Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient te 
worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-

lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en 
het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden 

overgedragen aan, een inrichting.  
Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan 
van aanhangende verontreinigingen te worden afgevoerd met 
gebruikmaking van het door het Bureau Leiding te Den Haag gecoördineerd 
landelijk inzamelingsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en 
recycling (tel: 070-4440650 en E-mail: info@bureauleiding.nl). 
 

Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in 
eigendom worden overgedragen aan, een inrichting voor thermische 
reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland. 
 

8. Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de 

afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel 

een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als 

bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die 

hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces 

rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het 

ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het 

ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te 

schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de 

VIHB-lijst. 

 
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van 
overdracht een bewijs van ontvangst van de aan een inrichting 

overgedragen afvalstoffen. Op het bewijs van ontvangst zijn de gegevens 
vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet milieubeheer, alsmede de 

locatie van herkomst. 
 

9. Onder inrichting wordt in dit bestek verstaan: inrichting met een door het 

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 

 

Artikel 14 Verschillen in afmetingen of toestand; asbest 

 

1. Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het 

object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een 

werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is 

opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de directie en te handelen 

conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012. 

 

Artikel 15 Chroom-6 houdende materialen 

 

1. Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van 

het werkterrein te verwerken. 

In het geval geverfde oppervlakken moeten worden bewerkt, wordt een 

gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 

mailto:info@bureauleiding.nl
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verlangd voor de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime Chroom6 

RWS, RVB en ProRail’, zie www.arboportaal.nl.  

 

Artikel 16 Verrekening van meer- en minderwerk 

 

1. De verrekening van het meer- en het minderwerk, als bedoeld in paragraaf 

35 UAV 2012, vindt de of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats bij de 

eindafrekening van het werk. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de 

laatste termijn, een afzonderlijke rekening in. Meerwerk zal afzonderlijk 

worden betaald, minderwerk zal worden gekort op de eindafrekening. 

2. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer- en minderwerk, zulks 

uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt 

dan 5 procent van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, 

vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn van 5 procent van de 

aannemingssom. Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de 

bepalingen van een normale termijnbetaling. 

 

Artikel 17 Betaling 

 

1. In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 

weken vervangen door 30 dagen. 

2. In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... 

wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van 

veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

3. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de 

factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder 

vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de 

opdrachtbrief. 

4. Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-

efactureren.nl/bijsluiter.     

 

Artikel 18 Verzekeringen 

 

1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 

tegen bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke 

polisvoorwaarden, met een verzekerd bedrag van minimaal 2.500.000,- Euro 

per gebeurtenis met een dekking van minimaal twee gebeurtenissen per 

jaar, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 

Wetboek. In de polis mag geen sublimiet zijn opgenomen voor brandschade. 

2. De verzekering moet ten aanzien van de opdrachtgever als medeverzekerde, 

als verlangd in § 43b lid 1 van de UAV, of ten aanzien van enige andere 

meeverzekerde: 

a. een primaire dekking bieden, 

b. verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en  

c. afstand doen van een eventueel recht van regres op enige 

medeverzekerde partij. 

3. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, lid 1 en 

3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand 

van: 

a. zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met 

het Werk in verband staande werken en 

b. zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding,  

voor zover deze aanspraken een bedrag van 2.500.000,- Euro per 

gebeurtenis te boven gaan. 

4. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 

goedkeuring van de opdrachtgever. 

https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
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5. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 

met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 

2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval 

van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 

gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

6. De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 

blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de 

aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. Als bewijsstuk 

van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, 

dat op het werk een verzekering is afgesloten die voldoet aan het bepaalde 

in dit artikel. 

 

Artikel 19 Zekerheidstelling 

Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen moet de 

aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 

van de UAV 2012 bij de opdrachtgever indienen 

 

De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens het model dat 

als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn gesteld door een 

kredietinstelling of verzekeringsonderneming die: 

1. is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het 
financieel toezicht, of  

2. onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende 
instantie van: 

a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel 

toezicht, of  
b. het Verenigd Koninkrijk. 

 

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de 

aannemingssom in (%): 5 % 

 

Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg 

worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie 

die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening 

met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of 

gelijkwaardig) van de borg die de zekerheid heeft afgegeven. 

 

Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel 

niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo 

nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het 

bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden 

bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of 

verzekerde borg zal zijn ontvangen. 

 

De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  

Rijksvastgoedbedrijf 

t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 

 

Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van 

kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg 

overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 

 

 

Artikel 20 t/m 23 vervallen 
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Artikel 24 Huisregels 

 

1. De huisregels zoals opgenomen in Bijlage 1 zijn van toepassing. 

 

Artikel 25 Toegangsregeling 

 

1. De toegangsregeling zoals opgenomen in Bijlage 2 zijn van toepassing. 

 

Artikel 26 Verplichting Social Return 

 

1. De Opdrachtenmer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van de 

overeenkomst, 5% van de waarde van de loonsom te besteden aan 

werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep: 

1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 

12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-

ïntegratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk 

kunnen komen. 

2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 

maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting 

oudere werknemers. 

3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden. 

4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 

gerechtigden. 

5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden. 

6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) 

gerechtigden. 

7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 

Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden. 

8. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 

Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden. 

9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden. 

10. Leer-/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde 

werkzoekenden (nuggers). 

11. Leer-/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren 

met onvoldoende kwalificaties. 

12. Leer-/werkplekken in het kader van beroepsopleidende leerweg (BOL)/ 

beroepsbegeleidende leerweg (BBL), Voortgezet Speciaal Onderwijs(VSO) of 

praktijkscholen. 

 

Als de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe 

wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten. 

 

2. De Opdrachtnemer stuurt aan de Opdrachtgever elk jaar (gedurende de 

uitvoeringsduur), 10 werkdagen voor het laatste contractoverleg van het 

jaar, een geheel ingevuld en ondertekend verantwoordingsformulier social 

return toe. Dit verantwoordingsformulier social return is opgenomen als 

bijlage bij deze overeenkomst (Bijlage 12). 

 

3. De Opdrachtgever controleert op basis van het verantwoordingsformulier 

social return of de Opdrachtmemer voldoet aan de verplichting genoemd in 

bepaling 26.1. 

 

4. Constateert de Opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier 

social return dat de Opdrachtnemer gedurende de uitvoeringsduur van de 

overeenkomst tweemaal achtereen niet het percentage haalt genoemd als 

verplichting in lid 1 van dit artikel, dan treedt zij met de Opdrachtnemer in 

overleg. 
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Op basis van dit overleg: 

a. Stellen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de oorzaken vast voor het 

niet behalen van het genoemde percentage door de Opdrachtnemer. De 

Opdrachtnemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in 

bepaling 26.1 voor zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte 

kandidaten zijn. 

b. Stellen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer maatregelen vast voor 

het verbeterd nakomen van de verplichting tot "social return" door de 

Aannemer. 

 

5.  Als de Opdrachtnemer de verplichting genoemd in bepaling 26.1 niet 

nakomt, dan kan de Opdrachtgever naar rato van de bijdrage SR die de 

Opdrachtnemer moest doen, betalingen inhouden of storneren op de waarde 

van de overeenkomst. 

 

6.  De inhouding of stornering genoemd in 26.5 vindt niet plaats als het voldoen 

aan de verplichting genoemd in 26.1 niet toe te rekenen is aan de 

Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer moet dan aannemelijk te maken dat er 

geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij 

de Opdrachtnemer. 
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DEEL III: TECHNISCHE BESCHRIJVING  

 

Het werk omvat: E.a. zoals omschreven in de werkomschrijving in bijlage 6. 

 

Als er in de werkomschrijving of bijlagen een fabrikant of merk en type is 

benoemd kan hiervoor gelezen worden of gelijkwaardig. 
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3. BIJLAGE: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012 

Artikel 2 lid 2: 

In afwijking van § 12 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geldt het volgende: 

 

De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet 

zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. 

 

Motivatie:  

Met de inwerkingtreding van de Wkb is het uitgangspunt dat de aannemer 

aansprakelijk is voor gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt. Het 

Rijksvastgoedbedrijf sluit met deze bepaling aan op het wettelijk regime. 

  

Artikel 2 lid 3 

Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  

 

Motivatie: 

Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 

staat derhalve niet ter discussie. 

 

Artikel 17 lid 1 

In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken 

vervangen door 30 dagen. 

 

Motivatie: 

De periode van 30 dagen komt overeen met de voor de Rijksoverheid vastgestelde 

termijn waarbinnen zij facturen dient te betalen. 

 

Artikel 17, lid 2 

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede in deze 

paragraaf '... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken 

van veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing 

 

Motivatie: 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 45 lid 2 vindt plaats overeenkomstig 

artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de aannemer kan na het verstrijken van een 

termijn van 14 dagen geen aanspraak maken op verhoging van dit percentage met 

2.  

 

Artikel 19 

Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  

 

Motivatie: 

Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 

staat derhalve niet ter discussie. 
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4. BIJLAGEN  

 

1. Huisregels Werkterrein Defensie; 

2. Toegangsregeling Werkterrein Defensie; 

3. Flyer Uitleg Toegangscontrole; 

4. V&G plan; 

5. Overdracht en Revisie; 

6. Deel III Technische omschrijving 

7.  Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel 

8. Schilderadviezen per gebouw 

9. Referentiekader historisch onderzoek 

10. Situatieschets terrein 

11.  Plattegrond tekeningen per gebouw 

12. Adviesrapportages (ter info) 

13. Argicon uittrekstaten 

14. Asbestraportage’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


