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Algemene informatie

Aanbesteding: Leveren Kegel armaturen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
64 Planning

Vraag:
U hebt vorige week gecommuniceerd naar Inschrijvers dat vanwege een 
wezenlijke wijziging de inschrijfdeadline verschoven zou worden naar 7 
oktober. 
In afwachting van deze wezenlijke wijziging heeft Inschrijver het traject 
tijdelijk on hold gezet. Vandaag communiceert u dat er geen wezenlijke 
wijziging is en de inschrijfdeadline 11 september wordt.
Hoewel wij begrijpen dat u andere inzichten kan krijgen tijdens het traject, 
vinden wij de vervroeging (met bijna een maand!) van de nieuwe 
inschrijfdeadline t.o.v. wat eerder gecommuniceerd is niet wenselijk.
Wij willen u daarom verzoeken de inschrijfdeadline van 7 oktober aan te 
houden. indien niet akkoord, uw motivatie.

Antwoord:
Er is inderdaad een voorwaarschuwing afgegeven voor een wezenlijke 
wijziging. Uiteindelijk is er geen wezenlijke wijziging doorgevoerd. 
We kunnen ons goed voorstellen dat het inschrijfproces ‘on hold’ is gezet en 
u daardoor enkele dagen niet aan de inschrijving heeft gewerkt. Deze tijd is 
gecompenseerd door de inschrijfdatum met een week te verlengen (de 
initiële datum voor indienen inschrijving was donderdag 4 september. Dit is 
nu met een week verlengd naar donderdag 11 september).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 3

Percelen: P  1 Perceel 1
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P  2 Perceel 2
P  3 Perceel 3

Beantwoord op: 27 aug. 2025


