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Vraagnummer Documentnaam Hoofdstuk / 
Paragraaf 

Blz. Vraag Antwoord 

    Mededeling Aanbestedende dienst Zie toegevoegde bijlage: aanpassing - planning NvI1. 
 

1.  NvI   Uw geeft aan op de site van Tenderned dat de vragen tot 16 
dec 2025, 10:00 uur kunnen worden gesteld, echter in de 
aanbestedingsleidraad geeft aan dat de slutingsdatum voor 
NvI 1 op 11 nov 10:00 uur is en voor NvI 2 25 nov 10:00 uur 
is. Wij verzoeken u de juiste datum te vermelden op 
Tenderned. 
 

Gecorrigeerd door de AD.  

2.  BI 2026- 1 
Raamovereenkomst 
installatie 
verkeersregelinstallaties 

08 4 De verplichte toepassing van Better Performance bij 
opdrachten > €10.000 en >1 maand lijkt disproportioneel 
voor kleinere opdrachten. Bent u bereid de grens te 
verhogen naar opdrachten > €50.000 en >2 maanden? 

 

Tekst is aangepast. 

3.  BI 2026- 1 
Raamovereenkomst 
installatie 
verkeersregelinstallaties 

01 26 03 41 U geeft aan dat de aannemer bij de uitvoering van het project 
€ 25.000 in dient te zetten voor social return. Kunt u 
bevestigen dat u met 'project' de raamovereenkomst bedoelt 
en niet een deelopdracht? 

 

Ja, dat klopt. 

4.  BI 2026- 1 
Raamovereenkomst 
installatie 
verkeersregelinstallaties 

01 26 03 41 U geeft aan dat de aannemer bij de uitvoering van het project 
€ 25.000 in dient te zetten voor social return. De aangegeven 
hoeveelheden zijn fictief en er is geen vaste planning voor 
het uitgeven van de opdrachten. Wij willen de inzet van SROI 
graag direct verbinden aan onze werkzaamheden en 
verzoeken u daarom op te nemen dat deze € 25.000 inzet 
van SROI eerst bereikt moet zijn bij het behalen van een 
gefactureerde totaalwaarde van de deelopdrachten ter 
waarde van € 1.500.000. 

 

01 26 03 is aangepast. 

5.  Bestek Post 112040 12 Bij deze bestekspost is in de kolom ‘hoeveelheid 
resultaatsverplichting’ de hoeveelheid “0”. Is dit juist?   

 

Post aangepast. 

6.  Bestek Post 112040 12 Bij deze bestekspost is in de kolom ‘hoeveelheid ter 
inlichting’ geen “L” vermeld. Is dit juist?  

 

Post aangepast. 

7.  Bestek Post 112250 14 Voor welke type verkeerslantaarns zijn deze neiginrichtingen 
bedoeld 3x300 of 3x200? 

 

Conform de romptekst / inschrijfstaat: 300mm. 

8.  Bestek Post 112260 14 Voor welke type verkeerslantaarns zijn deze neiginrichtingen 
bedoeld 3x300 of 3x200? 

 

Conform de romptekst / inschrijfstaat: 300mm. 

9.  Bestek Post 112820 19 Hoeveelheid 4 uur, Is dit Juist? Moet dit geen “keer” zijn en 
voor de levering van dopjes/afdekmateriaal is geen “L” 
vermeld in de kolom “hoeveelheid ter inlichting” 

 

Post aangepast. 

10.  Bestek Post 112840 19 Klein materiaal, 1 st. Wat verwacht de opdrachtgever hier 
voor een resultaatsverplichting? 

Post verwijderd. 
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Hier in geen “L” vermeld in de kolom “hoeveelheid ter 
inlichting” 

 

11.  Bestek Post 113140 20 Bij deze bestekspost is in de kolom ‘hoeveelheid 
resultaatsverplichting’ de hoeveelheid “0”. Is dit juist?   

 

Post aangepast. 

12.  Bestek Post 113140 20 Bij deze bestekspost is in de kolom ‘hoeveelheid ter 
inlichting’ geen “L” vermeld. Is dit juist?  

 

Post aangepast. 

13.  Bestek Post 115020 24 Bij deze bestekspost komt de hoeveelheid in de kolom 
‘hoeveelheid resultaatsverplichting 50.000,00’ niet overeen 
met de ‘hoeveelheid ter inlichting 166.666,67’ Wat is hier 
juist? 

 

Post aangepast. 

14.  Bestek Post 115060 25 Bij deze bestekspost komt de hoeveelheid in de kolom 
‘hoeveelheid resultaatsverplichting 7.500,00’ niet overeen 
met de ‘hoeveelheid ter inlichting 75.000,00,’ Wat is hier 
juist? 

 

Post aangepast. 

15.  Bestek Posten 116010 t/m 
116040 

27 Bij deze bestekspost is in de kolom ‘hoeveelheid 
resultaatsverplichting’ de hoeveelheid “0”. Is dit juist?   

 

Posten aangepast. 
 

16.  Bestek Deel 3, hfd. 01 08 
art. 1 t/m 4 

34/35 Bijdragen RAW-systematiek / Fonds Collectieve Kennis-CT 
wordt niet/wel verlangd. Welke artikelen zijn hier wel van 
toepassing? 01 08 01 en 01 08 02 of 01 08 03 en 01 08 04? 

 

Aangepast in deel 3. 

17.  Bestek Deel 3, hfd 35 46 03 47 Verkeerslantaarns, ……. Type LED-aspect te zijn voorzien 
van een gekleurde lens. 
Mogen verkeerslantaarns ook worden voorzien van heldere 
(grijze) lenzen? 

 

Aangepast in deel 3. 

18.  BI 2026-1 
Raamovereenkomst 
installatie 
verkeersregelinstallaties 
2026 ' 2030 versie 1.0 
definitief 31102025 

 

1.08 4 van 
48 

In deze paragraaf wordt ‘Better Performance’ behandeld en 
wordt verwezen naar de inschrijvingsleidraad. In de leidraad 
is hierover niets vermeld. Kunt u dit verder toelichten? 

Alles over Beter Performance staat in het bestek en 
niet in de leidraad. Verwijzing is onjuist. 

19.  BI 2026-1 
Raamovereenkomst 
installatie 
verkeersregelinstallaties 
2026 ' 2030 versie 1.0 
definitief 31102025 

Deel 3 positie 01 
05 02, lid 2 

34 
van 
48 

 

Hierbij staat vermeld dat het opslagpercentage wordt afgeleid 
uit de inschrijfstaat. Dit is gebruikelijk Bovendien staat er 
echter dat het opslagpercentage bestaat uit de som van de 
uitvoeringskosten, algemene kosten en Winst & Risico. Dit 
zijn echter geen bedragen in de inschrijfstaat maar 
percentages. Een verdere ontleding is dus niet nodig. 
Bovendien staat er een limitering van het  opslagpercentage 
van maximaal 10%? Dit is niet correct. Inschrijvers zijn 
gerechtigd zelf de percentages te bepalen zonder dat hierbij 
een maximum wordt voorgeschreven.  
 
Wij verzoeken u duidelijkheid te geven met betrekking tot de 
opbouw van het opslagpercentage en het maximum te 
verwijderen. 

 

01 05 02 is aangepast in deel 3. 



Pagina: 3 
 
 
 
 

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA ARNHEM    
 

 

 
 

20.  BI 2026-1 
Raamovereenkomst 
installatie 
verkeersregelinstallaties 
2026 ' 2030 versie 1.0 
definitief 31102025 

 

2.2 post 115020 24 
van 
48 

Hier staat het leveren van 166.666,67 m in opgenomen. Is dit 
correct? Als ja, kunt u verklaren hoe u aan dit aantal komt? 
 

 

Post aangepast. 

21.  BI 2026-1 
Raamovereenkomst 
installatie 
verkeersregelinstallaties 
2026 ' 2030 versie 1.0 
definitief 31102025 

 

2.2 post 115060 25 
van 
48 

Hier staat het leveren van 75.000 m in opgenomen. Is dit 
correct? Als ja, kunt u verklaren hoe u aan dit aantal komt? 

 

Post aangepast. 

22.  BI 2026-1 
Raamovereenkomst 
installatie 
verkeersregelinstallaties 
2026 ' 2030 versie 1.0 
definitief 31102025 

 

2.2 116 detectie 
(posten 116010 
t/m116040 

27 
van 
48 

De hoeveelheden zijn hier 0. Is dit correct? Als ja, kunt u 
verklaren hoe u aan dit aantal komt? 

 

Post aangepast. 

23.  BI 2026-1 
Raamovereenkomst 
installatie 
verkeersregelinstallaties 
2026 ' 2030 versie 1.0 
definitief 31102025 

 

Paragraaf 05 5 Kunt u bevestigen dat het verlengen van de 
raamovereenkomst gebeurt in gezamenlijk overleg? 

Paragraaf 05 is aangepast.  

24.  BI 2026-1 
Raamovereenkomst 
installatie 
verkeersregelinstallaties 
2026 ' 2030 versie 1.0 
definitief 31102025 

Paragraaf 06 6 Op pagina 6 verklaart u voor het eerst de UAV 2012 van 
toepassing. Met de wijziging van artikel 7:758 BW conform 
de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen is de regeling vervalt 
daarmee de aansprakelijkheidsregeling uit de UAV 2012. 
Voorheen gold (slechts) dat de aannemer niet aansprakelijk 
is voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van 
oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Indien deze 
regeling onverkort van toepassing blijft op deze aanbesteding 
is van belang dat deze expliciet staat opgenomen in de 
overeenkomst, in dit geval het RAW-bestek. Kunt u 
bevestigden dat u deze regeling van toepassing verklaard en 
deze opnemen in het bestek? 

 

Verduidelijkingsvraag gesteld via berichtenmodule 
Tenderned: 
 
Kunt u deze vraag verduidelijken zodat wij uw vraag 
correct kunnen beantwoorden in de Nota van 
Inlichtingen? 

25.  Verduidelijkingsvraag 
op vraag 24, bericht 
Tenderned 

 

  Reactie inschrijver op de verduidelijkingsvraag via bericht 
Tenderned: 
 
Sinds 1 januari 2024 geldt de Wet Kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb). Deze wet heeft onder andere geleid tot een 
wijziging in het Burgerlijk Wetboek, namelijk in artikel 7:758 
BW. Dit artikel gaat over de aansprakelijkheid van de 
aannemer na oplevering van het werk. 
De hoofdregel in lid 4 van artikel 7:758 BW is nu: 
De aannemer blijft aansprakelijk voor gebreken die bij 
oplevering niet zijn ontdekt, tenzij die gebreken niet aan hem 
zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld door een fout van de 
opdrachtgever of een externe oorzaak). 

Voor zakelijke opdrachtgevers kan afgeweken worden 
van deze regel, maar alleen als dit uitdrukkelijk is 
opgenomen in de overeenkomst. 
Wij verklaren uitdrukkelijk UAV 2012 van toepassing. 
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Er is een uitzondering: volgens lid 3 van artikel 7:758 BW 
mag je van deze hoofdregel afwijken, maar dat moet 
uitdrukkelijk in de overeenkomst worden vastgelegd. 
In de UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden) 
staat in § 12 juist het tegenovergestelde: 
Na oplevering is de aannemer niet meer aansprakelijk, 
behalve als: 

• het gebrek aan de aannemer is toe te rekenen, én 

• de opdrachtgever zijn onderzoeksplicht heeft 
nageleefd. 

Probleem: 
De regel in de UAV 2012 en de regel in de Wkb (artikel 7:758 
BW) spreken elkaar tegen. 
 
Artikel 7:758 BW is een dwingendrechtelijke bepaling 
waarvan niet mag worden afgeweken. Als gevolg daarvan is 
de bepaling in de UAV 2012 is nietig op grond van artikel 
3:40 lid 2 BW (dat zegt dat afspraken die in strijd zijn met 
dwingend recht ongeldig zijn). Dan geldt daarnaast nog, blijkt 
uit artikel 7:758 BW zelf dat als je niet actief afwijkt van de 
hoofdregel in lid 4 (door een duidelijke afspraak op basis van 
lid 3), dan geldt automatisch artikel 7:758 BW lid 4. Lid 3 
komt echter overeen met hetgeen bedoeld is in § 12 van de 
UAV 2012 en wij vragen u daarbij aan te sluiten door 
uitdrukkelijk artikel 7:758 lid 3 BW van toepassing te 
verklaren. 
 

26.  BI 2026-1 
Raamovereenkomst 
installatie 
verkeersregelinstallaties 
2026 ' 2030 versie 1.0 
definitief 31102025 

 

Paragraaf 04 8 U heeft een aantal bijlagen als onderdeel van het bestek 
verklaard. Kunt u aangeven hoe de leidraad, nota en deze 
bijlagen zich verhouden tot de RAW-overeenkomst? 

Verduidelijkingsvraag gesteld via berichtenmodule 
Tenderned: 
 
Kunt u deze vraag verduidelijken zodat wij uw vraag 
correct kunnen beantwoorden in de Nota van 
Inlichtingen? 

27.  Verduidelijkingsvraag 
op vraag 26, bericht 
Tenderned 

 

  Reactie inschrijver op de verduidelijkingsvraag via bericht 
Tenderned: 
 
Wij zouden van u graag willen weten in welke rangorde de 
documenten staan als onderdeel van de RAW-
overeenkomst, zodat in het geval van tegenstrijdigheden in 
de documenten wij weten welk document en daarmee 
afspraak leidend is. Zo heeft u op pagina 10 van de leidraad 
opgenomen dat in het geval van tegenstrijdigheden in de 
aanbestedingsleidraad en de nota’s van inlichtingen de 
nota’s prevaleren. In de RAW-overeenkomst wordt 
opgenomen dat de UAV 2012 van toepassing is (o.a. 
genoemd in paragraaf 04 van de RAW overeenkomst op 
pagina 8. Er zijn tevens nog een aantal bijlagen van 
toepassing op de RAW-overeenkomst zoals genoemd op 
pagina 6 paragraaf 04 van de RAW-overeenkomst. De 
rangorde tussen de RAW, leidraad, UAV en overige bijlagen 
is ons echter niet duidelijk. Kunt u dit toelichten? 
 

Rangorde documenten: 
 

1. RAW-bestek (incl. nota’s van inlichtingen, 
bijlagen en tekeningen) 

2. UAV 2012 
3. Leidraad 

 
 

28.  Bestek Deel 2 Hdfst 113 19 In deze posten wordt aangegeven dat hier hergebruik van 
opgeknapte masten dienen te worden gebruikt, echter wordt 

Posten zijn aangepast  
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hier ook het leveren aangegeven. Waar dient opdrachtnemer 
deze masten vandaan te halen, en kan opdrachtnemer ervan 
uitgaan dat deze masten aan alle eisen van de 
opdrachtgever voldoen? 
 

29.  Bestek Deel 2 Post 112040 12 Deze post staat als hoeveelheid 0 klopt dit? 
 

Post aangepast. 

30.  Bestek Deel 2 Post 113140 20 Deze post staat als hoeveelheid 0 klopt dit? 
 

Post aangepast. 

31.  Bestek Deel 1 05 lid 1 3 Boete voor i-SAT is gemaximaliseerd  op 100% van de 
deelopdracht. Aannemer wordt geacht leidend te zijn. Echter 
aannemer is sterk afhankelijk van de leverancier van het 
verkeersregeltoestel die door opdrachtgever is aangegeven.  
Hoe hier mee om te gaan 
 

Aangepast naar 50%. 

32.  Bestek Deel 1  3 Wie is de leverancier van de aangeleverde 
verkeersregeltoestellen? 
 

In 2026 Ko Hartog, daarna nog onbekend. 

33.  Bestek Deel 1 09  lid 1  4 De opdrachtgever dient per deelopdracht een 
bestekstekening en gedetailleerde staat van hoeveelheden 
aan te leveren, waarop vervolgens de opdrachtnemer deze 
dient te controleren. Deze dienen vervolgens op verzoek 
uiterlijk na 2 weken te worden aangeleverd door de 
aannemer. Hoe moeten opdrachtnemers dit lezen? Worden 
de deelopdrachten vooraf al gedeeld met de opdrachtnemer 
en volgt daarna een verzoek of is het dat deze tegelijkertijd 
met het verzoek gedeeld worden? Dit zodat een aannemer 
hier rekening mee kan houden in de planning.  
 

Tekst aangepast. 

34.  Bestek Deel 2 Post 116010/116040 27 Deze posten hebben allen een hoeveelheid van o is dit juist? 
 

Post aangepast. 

35.  Bestek Deel 2 Post 116060 28  Wordt met deze post de voorrijkosten van een 
zaagcombinatie bedoeld en dient het zaagwerk op post 
116070 verrekend te worden? 
 

De post betreft het ter beschikking stellen van en 
zaagcombinatie met personeel. Het werkelijke 
aanbrengen van de detectielussen wordt verrekend 
op post 116070. 
 

36.  Bestek Deel 2 Post 113 19 Wie is de leverancier van de “mastenbank” ? 
 

Post aangepast.  

37.  Bestek Deel 2 Post 1127 18  Kan opdrachtnemer ervan uitgaan dat het 
verkeersregeltoestel op locatie wordt aangeleverd door 
opdrachtgever. 
 

Nee, de aannemer dient in overleg met de leverancier 
te overleggen waar deze geleverd moet worden.  

38.  Bestek Deel 2 Post 1132 20 Wie is de leverancier van de “refurbished” verkeerslantaarns 
daar de opdrachtnemer deze dient te leveren?  
Indien dat een partij is welke ook inschrijft in deze 
aanbesteding moet deze wettelijk gezien uitgesloten worden 
van deze inschrijving omdat het anders leidt tot oneerlijke 
concurrentie. Hoe gaat de opdrachtgever hiermee om? 
  

Er is geen leverancier voorgeschreven. De keuze is 
aan de aannemer. 

39.  Bestek Deel 2 Post 113 en 1132  Hoe om te gaan met garantie op de voorgeschreven 
“refurbished” materialen? In de posten staat beschreven het 
leveren van masten en armaturen. Op voorhand is echter 
niet te bepalen wat de prijs is van een dergelijke mast of 
armatuur. Deze posten zijn daarmee dan ook niet af te 
prijzen conform de geldende normen en regelgeving. 

Post is aangepast.  
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Daarnaast is het onmogelijk voor een opdrachtgever om te 
voldoen aan de garantie eisen en zouden deze door derden 
aan de opdrachtgever verstrekt moeten worden, aangezien 
deze uitgevoerd zijn geworden in opdracht van diezelfde 
opdrachtgever. Het verschuiven van deze 
verantwoordelijkheid mag immers niet.  
 

40.  Bestek Deel 2 Post 113 en 1132  Bij Mastenbank is het zo dat zij veel producten die gevraagd 
worden niet of helemaal niet op voorraad hebben. Hoe 
hiermee om te gaan in relatie tot deze inschrijving, enerzijds 
op prijsvorming anderzijds op het kunnen leveren bij 
opdracht?  
 

Post aangepast. 

41.  Bestek Deel 2 Post 115020 24 Aanbrengen grondkabel detectie UXL 2x1,5 hoeveel  is 
50.000m echter hoeveelheid leveren is 166.666,67 L wat is 
juist? 
 

Post aangepast. 

42.  Bestek Deel 2 Post 117050 30 Hier wordt revisie en inmeten gevraagd, maar de kosten 
hiervan zijn sterk afhankelijk  van de omvang van het 
kruispunt. Kan de opdrachtgever aangeven waar de 
opdrachtnemer voor de prijsvorming van uit kan gaan  zo zo 
een gelijk speelveld te krijgen. 
 

Posten toegevoegd voor klein, middel en groot 
kruispunt. 

43.  Bestek Deel 2 Post 117010 29 Kan opdrachtnemer uitgaan dat voor deze post alleen 
coördinatie werkzaamheden voor de energie en telecom 
verrekend dienen te worden en tevens dat de kosten voor het 
aansluiten/afmonteren van een koppelkabel op de LSA 
stroken in deze post verrekend worden. 
 

Dit betreft de coördinatiekosten. 

44.  Bestek Deel 2 Post 115140/117010 29 In beide posten wordt het verrekenen van het aansluiten 
afmonteren van een koppelkabel te verrekenen. Is dit niet 
dubbelop?40 
 

Post aangepast. 

45.  Bestek Deel 2 Post116060/116080 28 Kan opdrachtnemer voor de prijsvorming uitgaan  van 
uitvoeringwerkzaamheden in normale daguren? 
 

Ja. 

46.  Bestek Deel 2 Post 113 19 Na contact te hebben gehad met de mastenbank gaf deze 
aan de gevraagde masten ( momenteel) niet op voorraad te 
hebben zoals aangegeven in het bestek.  Hoe om te gaan 
indien bij een deelopdracht deze masten wel gewenst 
worden en niet leverbaar? 
 

Indien tijdens de uitvoering aantoonbaar kan worden 
gemaakt dat refurbished materiaal niet leverbaar is, 
kan na goedkeuring door de directie, nieuw materiaal 
worden geleverd. 

47.  Bestek Deel 1 05 lid 3 3 Hoe om te gaan indien na opdrachtverlening en tijdig 
aanvragen van vergunningen deze (nog) niet door 
opdrachtgever zijn verstrekt binnen de 14 dagen waarin het 
startoverleg dient plaats te vinden? 
 

De gunning van vergunningen zijn bij het startoverleg 
nog niet noodzakelijk. 

48.  Bestek Deel 2 Post 1111 en 35 42 
04 lid 03 

9 Hier wordt aangegeven dat wanneer de opdrachtnemer 
bebording aan te verwijderen masten constateert in overleg 
moet met opdrachtgever. Waar kan opdrachtnemer de 
kosten voor het verwijderen en mogelijk weer aanbrengen 
bebording verrekenen? 
 

Posten toegevoegd. 

49.  Bestek Deel 2 Post 1127 18 Kan opdrachtnemer ervan uitgaan dat de ILOQ sloten en 
bijhorende werkzaamheden onderdeel zijn van de 

Ja. 
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aangeleverde verkeersregeltoestellen door de 
opdrachtgever? 
 

50.  Bestek Deel 3 01 06 34 Het deel werktijden is in zijn geheel niet onderbouwd. Is het 
uitgangspunt voor deze inschrijving werkzaamheden 
overdag? Indien nee, hoe dient onderscheid gemaakt te 
worden in de posten voor de verschillende werktijden en 
daarmee gemoeide kosten en daarmee toch tot een gelijke 
inschrijving te komen. Indien ja, op welke basis worden de 
avond/nacht/improductieve dagen verrekend?  
 

01 06 aangepast. 

51.  Bestek Deel 3 01 06 34 Kan opdrachtgever een indicatie geven middels tekeningen 
wat voor type kruispunten voornamelijk vervangen gaan 
worden. Dit zodat opdrachtnemers beter op voorhand de 
inzet van mens en materieel kan bepalen?  
 

Het uitgangspunt is vervanging van 5 kruispunten per 
jaar het is nog niet bekend welke en welke civiele 
projecten er gaan lopen. 

52.  Bestek Deel 3 Algemeen  De opdrachtgever heeft in deel 3 punten opgenomen 
waarvan in deel 2 geen posten voor zijn opgenomen. Om tot 
een gelijke inschrijving te komen dienen inschrijvers conform 
de RAW en het gelijkheidsbeginsel de posten af te prijzen 
zoals deze omschreven staan. Hoe gaat de opdrachtgever 
om met de onderwerpen waar nog geen post voor is? 
Conform de normen en richtlijnen mag het antwoord hier niet 
op zijn dat deze in de prijs inbegrepen moeten zitten. Gaat 
de opdrachtgever akkoord met het voorstel om deze 
naderhand op basis van VTW te verrekenen indien de 
opdrachtgever deze aanvullende werkzaamheden uitgevoerd 
wil hebben?   
 

Nee, tijdens de nota heeft u de mogelijkheden om 
deze posten aan te geven en dan passen we die op 
voorhand aan.  

53.  Bestek Deel 2 1121 13 In de gemeente Arnhem zijn er locaties waar leidingen voor 
de bus of gekoppeld zitten of in de nabijheid zitten van 
(zweep)masten en portalen. Dit vraagt vaak een andere 
werkmethodiek of aanvullende werkzaamheden. Hier zijn 
geen posten voor opgenomen. Hoe gaat opdrachtgever om 
met deze werkzaamheden en worden deze op basis van 
VTW verrekend of aanvullende post bij een uitvraag?   
 

Werkwijze nabijheid bovenleiding is terug te vinden in 
de bijlage Verkeersmaatregelen bij Werk in Uitvoering 
Arnhem 2025 -  Bijlage B: Werkzaamheden nabij de 
bovenleidinginstallatie van de trolley, verrekening via 
aanvullende post bij een uitvraag. 

54.  Bestek Deel 3 01 10 03 36 Het aanbrengen van detectielussen of slijpen in asfalt heeft 
helaas altijd een geluidsniveau welke hoger is dan bij bouw 
en sloopwerken. Hier zijn geen geluid reducerende 
maatregelen bij mogelijk. Hoe wil de opdrachtgever hiermee 
omgaan, wordt hiervoor een aparte ontheffing voor geregeld?  
  

Omgevingsbrief wordt verzorgd door OG. 
Ontheffing is alleen nodig bij nachtelijke 
werkzaamheden indien deze al niet voorhanden is 
dient de ON deze aan te vragen. Zie 01 10 02. 
 

55.  Bestek Deel 3 01 10 03 36 Delen van de APV zijn toegevoegd aan het bestek. Deze 
zorgen echter voor tegenstrijdigheden ten opzichte van het 
bestek. Welke onderdeel staat in hiërarchisch opzicht 
bovenaan, is dat het bestek of is dat de APV?  Als de APV 
bovenaan staat zouden deze kosten die hieruit voortvloeien 
in deel 2 van het bestek opgenomen moeten worden of later 
verrekend worden op basis van VTW/afwijking. In deel 2 zijn 
deze kosten niet benoemd, waarmee het voor inschrijvers 
onmogelijk is om te bepalen op welke post deze verrekend 
dienen te worden en daarmee opgenomen zouden moeten 
worden. Dit zou tevens in strijd zijn met de grondbeginselen 
van het aanbestedingsregel ment. Kan opdrachtgever 

Verduidelijkingsvraag gesteld via berichtenmodule 
Tenderned:  
 
Kunt u deze vraag verduidelijken en aangeven welke 
onderdelen volgens jullie tegenstrijdig zijn in het APV 
ten opzicht van het bestek? Zodat wij uw vraag 
correct kunnen beantwoorden in de Nota van 
Inlichtingen. 
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aangeven op of deze eventuele kosten verrekend worden op 
basis van VTW/afwijking. Indien, graag aangeven hoe 
hiermee om te gaan.  
 

56.  Verduidelijkingsvraag 
op vraag 55, bericht 
Tenderned 

  Reactie inschrijver op het verduidelijkingsbericht via 
Tenderned:  
 
Voorbeeld verduidelijking 1: APV Artikel 4.1.5. geluidhinder. 
Het bestek vraagt werkzaamheden, zoals het slijpen van 
lussen welke een geluidshinder hebben van ca. 95 tot 115 

dB(A), waar de APV een maximaal geluidshinder hanteert 
van 65 dB(A). Mogelijk kunnen we dit afdoen met een 
ontheffing, maar dat is op dit moment nog niet zeker. Het kan 
maar zo zijn dat geluid reducerende maatregelen gevraagd 
gaan worden bij de ontheffing, welke aanvullende kosten met 
zich meebrengen. Door het van toepassing verklaren van de 
APV zouden alle kosten die daaruit voortvloeien in het bestek 
opgenomen moeten worden en afgeprijsd te worden door 
alle inschrijvers om tot een gelijke inschrijving te komen. Veel 
partijen gaan achteraf hierover de discussie aan, maar wij 
willen dit liever op voorhand al geregeld hebben.  
 
Zo zijn er nog een aantal voorbeelden, welke als deze 
feitelijk gelezen worden ervoor zorgen dat er of altijd een 
ontheffing aangevraagd moet worden of het onmogelijk 
maken om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.  
Het bestek voorziet niet in een post om deze kosten of 
aanvullende maatregelen welke voortvloeien uit een 
ontheffing te verrekenen, wat ook haast onmogelijk is om op 
voorhand te bepalen welke kosten hiermee gemoeid zijn. 
 
Ons voorstel is dan ook om kosten die hieruit voortvloeien 
achteraf te verrekenen op basis van stelpost of 
meerwerk/VTW. Of dat opdrachtnemers deze posten 
toevoegen bij een deelopdracht indien van toepassing.  

 

De kosten mogen verrekend worden als 

meerwerk/VTW. 

57.  Bestek Deel 2 112810 19 In deze post wordt benoemd dat de 
verkeersmaatregelen/vergunningen onderdeel van de prijs 
dienen te zijn. Op voorhand is echter niet altijd te bepalen 
welke verkeersmaatregelen/vergunningen nodig zijn.  De 
opdrachtgever dient een uitgangspunt op te geven om tot 
een gelijke inschrijving te komen. Als voorbeeld is het 
opmeten van een mast bij een VRI met bovenleidingen heel 
anders dan een plek zonder bovenleidingen. Waarbij in het 
geval van de aanwezige bovenleiding wellicht zelfs 
geschakeld dient te worden, waar extra kosten mee gemoeid 
zijn en welke wellicht niet overdag uitgevoerd kunnen 
worden. Vandaar dan ook deze vraag.  
 

Post is aangepast. 

58.  Bestek Deel 2 116050 27 De Vecom loopbuffer zelf kan je niet nameten, om de lus te 
meten moet deze geknipt worden. In deze post is echter niet 
opgenomen het herstellen van deze verbinding. Hoe hiermee 
om te gaan?  
 

Voor het heraansluiten kan post 116100 gebruikt 
worden. 
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59.  Bestek Deel 2 115010 24 De mantelbuis onderzoeken dienen na opdrachtverlening én 
start uitvoering uitgevoerd te worden. Na uitvoering zou hier 
niet moeten staan in ons optiek, omdat je dan al te laat bent 
met eventuele gevolgen voor de planning of is er een andere 
toelichting op deze post met wat bedoelt wordt met start 
uitvoering.  
 

Post is aangepast. 

60.  Bestek Deel 2 116070 28 Hier staat hoeveelheid 15.000 als hoeveelheid aan te 
brengen, maar slijplengte 20.000. Welke is kloppend?  
 

Post aangepast. 

61.  Bestek Deel 2 115020 24 Hier staat hoeveelheid 50.000 als hoeveelheid aan te 
brengen, maar 166.666,- leveren. Welke is kloppend? 
 

Post aangepast. 

62.  Bestek Deel 1    Boete voor i-SAT is gemaximaliseerd op 100% van de 

deelopdracht. Dit is niet normaal in de VRI wereld, 

Voorstel is een boete 20-25% van de aanneemsom aan te 

houden. 
 

Dit is aangepast. 

63.  Bestek Deel 2 Post 1131 en 1132  Voldoen de "refurbished" materialen volledig aan de gestelde 
eisen van de opdrachtgever aan deze materialen? 
 

Post aangepast. 

64.  BI-2026-1 
Raamovereenkomst 
VRI 

1. ALGEMEEN / 09 
PROCEDURE 
DEELOPDRACHTEN 
 

4 Welke procedures hanteert u om binnen de maximale 
doorlooptijd (6 of 12 weken) te blijven bij deelopdrachten? 

Dit zijn onze uitgangspunten. Bij het niet kunnen 
halen van deze uitgangspunten dient er in voor deel-
opdrachtverlening in overleg gegaan te worden met 
de OG. 
 

65.  BI-2026-1 
Raamovereenkomst 
VRI 

2.2 / 113 
AANBRENGEN 
INSTALLATIE 
REFURBISHED 
 

19 Wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van refurbished 
mastmateriaal en armaturen? 

Ja bij voorkeur. 

66.  BI-2026-1 
Raamovereenkomst 
VRI 

1. ALGEMEEN / 08 
BETTER 
PERFORMANCE 
 

4 Hoe waarborgt u een transparante samenwerking en 
terugkoppeling binnen de Better Performance-cyclus? 

Dit is een landelijke richtlijn vanuit het CROW De 
uitleg op hun website geeft voldoende informatie hoe 
een transparante samenwerking gewaarborgd wordt.  

67.  BI-2026-1 
Raamovereenkomst 
VRI 

1 Algemeen, 09 sub 
3 

4 "een maximale doorlooptijd van 6 weken bij het wijzigen of 
uitbreiden van een bestaande installatie; -een maximale 
doorlooptijd  van 12 weken bij een nieuwe installatie". Bij 
levering van nieuwe masten en/of lantaarns kunnen deze 
doorlooptijden korter zijn dan de levertijd . Verzoek aan OG 
is deze maximale doorlooptijden te laten vervallen, en 
gezamenlijk (OG, ON en leverancier) vast te stellen per 
deelopdracht. 
 

Dit zijn onze uitgangspunten. Bij het niet kunnen 
halen van deze uitgangspunten dient er in voor deel-
opdrachtverlening in overleg gegaan te worden met 
de OG. 

68.  BI-2026-1 
Raamovereenkomst 
VRI 

3 Bepalingen, 
01.05.02 Meer- en 
minderwerk 

34 "Maximaal opslagpercentage van 10% voor 
uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico". 
Verzoek aan OG is dit opslagpercentage te maximaliseren 
op het percentage van opslag zoals deze door ON 
beschreven zijn op de inschrijfstaat. Zoals u ook beschrijft in 
de eerste zin van Lid 02. 
 

01 05 02 is aangepast. 

69.  BI-2026-1 
Raamovereenkomst 
VRI 

3 Bepalingen, 
01.12.02 Werktijden 

38 "Voor de hoofdwegen en wijkontsluitingswegen gelden de 
volgende beperkingen. Er mag NIET gewerkt worden tussen:  
06:00 en 09:30 uur en  15:30 tot 19:00 uur"  

Ja mits voldaan wordt aan de overige eisen in het 
bestek. 
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Is het WEL toegestaan binnen de genoemde tijden naast de 
wegen aan het werk te zijn zonder het verkeer te hinderen? 
 


