Gemeente Hardenberg

Renovatie fietsbruggen Koehierdesteeg

Annexen bij de Vraagspecificatie

Opdrachtgever:	Gemeente Hardenberg
Datum:	7 november 2025
Versie:	Baseline A
Status:	Concept (80% versie)
Documentnummer:	2YNVVQJPZ32K-565587127-717

Inhoud

Annex I.	**Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen**	**4**
Annex II.	**Planning**	**5**
Annex III.	**Acceptatieplan**	**6**
Annex IV.	**Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden**	**7**
Annex V.	**Vrijkomende materialen**	**8**
Annex VI.	**Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht**	**9**
Annex VII.	**Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten**	**10**
Annex VIII.	**Stelposten**	**11**
Annex IX.	**Bankgarantie**	**12**
Annex X.	**Verzekeringen**	**15**
Annex XI.	**De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen**	**16**
Annex XII.	**De informatie van de Opdrachtgever**	**17**
Annex XIII.	**Garanties**	**18**

Annex I. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	**Wet**	**Activiteit**	**Bevoegd gezag**	**Opmerking**
Omgevingsvergunning, onderdeel Natuur / flora- en fauna-activiteit	Omgevingswet, art. 5.1 lid 2 onder g	Mitigerende en compenserende maatregelen	GS provincie Overijssel	Vergunning moet nog aangevraagd worden

Annex II.Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
	NTB	

Annex III.Acceptatieplan

N.B. De in de opsomming vermelde documenten dienen tenminste door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voorgelegd te worden. Gedurende de Bouwteamfase kan de opsomming worden aangevuld.

Document(en) ter Acceptatie	**Moment van indienen**	**Aantal exemplaren**	**Acceptatie-termijn**	**Eisen**
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	**art.12 sub b**	**art.12 sub c**	**art.12 sub e**	**art.12 sub d**
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1	7 dagen	UAV-GC 2025, §2 leden 7 en 8
Projectbeheersing				
Planning	binnen 14 dagen na opdrachtverlening	digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	binnen 14 dagen na opdrachtverlening	digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces §2.2
Termijnstaat	binnen 14 dagen na opdrachtverlening	digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200
Omgevingsmanagement				
Verkeersmaatregelenplan	21 dagen voorafgaand aan het uitvoeren van de verkeersmaatregelen	digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VM020
Scheepvaartverkeers-maatregelenplan	21 dagen voorafgaand aan het uitvoeren van de scheepvaartverkeersmaatregelen	digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VN020
Technisch management				
Leveren gegevens	28 dagen voor Uiterste datum van oplevering	digitaal	28 dagen	Vraagspecificatie Proces §5.4
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	28 dagen voorafgaand aan de Uitvoeringswerkzaamheden	Digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV300
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplannen § 20 en § 21 UAV-GC 2025)	28 dagen voorafgaand aan uitvoering van Werkzaamheden waar het plan betrekking op heeft	digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV120

Annex IV.Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

N.B. De in de opsomming vermelde documenten dienen tenminste door de Opdrachtnemer ter Toetsing voorgelegd te worden. Gedurende de Bouwteamfase kan de opsomming worden aangevuld.

Document(en) ter Toetsing	**Moment van indienen**	**Aantal exemplaren**
Een en ander conform Basisovereenkomst:		
art.11 sub a	**art.11 sub b**	**art.11 sub c**
Uitvoeringsontwerp	28 dagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	digitaal
Uitvoeringsplannen (incl. demontageplan, hijsplan, montageplan)		

Annex V.Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.

2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.

3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.

4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

Artikel 2. Chroom-6

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
   a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
   b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.

2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.

3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfractie.

Annex VI. Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
Vervanging Prins Bernhard brug	2027	Opdrachtnemer

Annex VII. Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Niet van toepassing.

Annex VIII.Stelposten

Niet van toepassing.

Annex IX.Bankgarantie

De ondergetekende

gevestigd te

hierna te noemen ‘de borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De gemeente Hardenberg,

gevestigd te Hardenberg

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’,

tot borg voor de richtige nakoming

door

gevestigd te

door

gevestigd te

door

gevestigd te

door

gevestigd te

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’,

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer [zaaknummer] betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:
Werk, te weten het Ontwerpen en uitvoeren van renovatie fietsbruggen Koehierdesteeg,

zulks tot een bedrag van € …, zegge … [5)].

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van

een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en
indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2025 van kracht tot 4 weken na de datum waarop het Werk is aanvaard conform § 24 lid 4 UAV-GC 2025.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats 7)

Datum 8)

Borg 9)

Handtekening 10)

1) Naam van de borg
2) Volledig adres van de Borg
3) Naam van de Opdrachtnemer
4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)
7) Plaats van ondertekening
8) Datum van ondertekening
9) Naam van de Borg

10) Handtekening van de Borg

Annex X.Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI. De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII.De informatie van de Opdrachtgever

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

Nr.	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Auteur
Informatie betreffende de bestaande situatie			
1	Archiefgegevens		
1.1	Archieftekeningen Amaliabrug	2006	-
2	Inmeetdata		
2.1	Inmeetgegevens nevengeul	VOLGT	Geonius
2.2	Inmeting noordelijke brug	28-07-2025	Roelofs
3	Inspecties		
3.1	Statusinventarisatie conservering Amaliabrug Hardenberg	20-07-2023	DCC
3.2	Drone inspectie Amaliabrug Hardenberg	15-03-2024	Caljé
3.3	Inventarisatie te vervangen delen Amaliabrug Hardenberg	25-08-2025	DCC
4	Onderzoeken		
4.1	Vooronderzoek OO - Onderzoek Conflictperiode Prinses Amaliabrug	26-06-2025	Arcadis
4.2	QuickScan wet natuurbescherming	16-11-2023	Econsultancy
4.3	Soortgericht onderzoek naar boerenzwaluw, huiszwaluw en grote gele kwikstaart	29-07-2025	Arcadis
4.4	Geotechnisch onderzoek	VOLGT	Geonius
4.5	Milieukundig onderzoek	VOLGT	Geonius
5	Kabels en leidingen		
5.1	Situatietekening K&L	12-06-2025	Arcadis
6	Ontwerpdocumenten		
6.1	Herberekening Amaliabrug	23-07-2025	Arcadis
6.2	Herberekening noordelijke brug	15-09-2025	Arcadis

Annex XIII.Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de daarbij vermelde periode.
De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28a, § 28b, § 29 en § 32 UAV-GC 2025 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de Partijen gebreken aan de door de Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere Partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide Partijen ondertekend proces-verbaal.
§ 46 UAV-GC 2025 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

1. Conserveringssysteem stalen onderdelen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen:

a. geen corrosie vertonen welke meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkomstig de norm ISO 4628/3- 2003(E);
b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E) klasse 0);
c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2- 2003(E);
d. geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E));
e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2003(E).