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Informatiebijeenkomst 24 november 2025

WELKOM!

• Voorstellen (Leroy Franken, assetmanager Spelen Gemeente Utrecht)

AGENDA

• Spelregels (Karlijn Verschuur, inkoopadviseur)

• Toelichting op de opdracht (Tjaco van den Berg, projectleider aanbestedingen)

• De aanbestedingsprocedure (Karlijn)

• Vragen (Tjaco)



Spelregels

• Presentatie wordt gedeeld via TenderNed

• Geen verslag

• Aanbestedingsdocumenten zijn leidend

• Aan antwoorden op vragen kunnen geen rechten worden ontleend. Formele 

antwoorden alleen via nota van inlichtingen

• Vragen mogen tussendoor, maak er gebruik van!



Toelichting op de opdracht

ACHTERGROND

• Huidige raamovereenkomsten met toestelleveranciers lopen af

• Aanleg, renovatie en herinrichting openbare sport- en speellocaties piekt

• Behoefte aan opdrachtnemers met specifieke ervaring, daarom percelen per 
discipline:

1. Cultuur- / civieltechnisch werk (max. 3 raamovereenkomsten)

2. Sporttoestellen (max. 3 raamovereenkomsten)

3. Speeltoestellen (max. 6 raamovereenkomsten)

4. Sportondergronden (1 raamovereenkomst)



Toelichting op de opdracht

SCOPE

• Perceel 1  Raamovereenkomst Werken 'Inrichten speel- en sportvoorzieningen' 
(max. 3 overeenkomsten)

De aannemer van perceel 1 is verantwoordelijk voor het realiseren van de 
nieuwe speel- of sportvoorzieningen, inclusief het plaatsen van de speel- en 
sporttoestellen en alle benodigde werkzaamheden zoals bestraten, 
aanbrengen drainage, riolering en groenvoorzieningen. De aannemer fungeert 
per overeengekomen nadere opdracht als hoofdaannemer en heeft een 
coördinerende rol.



Toelichting op de opdracht

SCOPE

• Perceel 2: Raamovereenkomst Leveringen Sporttoestellen en bijbehorende 
ondergronden (max. 3 overeenkomsten)

• In dit perceel levert een pool van leveranciers sporttoestellen inclusief 
bijbehorende ondergronden en, indien nodig tijdens de gebruiksfase, 
onderdelen voor onderhoud. 

• Bij één-op-één vervangingen verzorgt de leverancier zelf het plaatsen en 
vervangen van de toestellen incl. bijbehorende ondergronden.

• Bij één-op-één vervangingen kan het uitvoeren van een ontwerptraject en 
participatiebegeleiding onderdeel zijn van de opdracht, om de betrokkenheid 
van gebruikers te waarborgen.



Toelichting op de opdracht

SCOPE

• Perceel 3: Raamovereenkomst Leveringen Speeltoestellen en bijbehorende 
ondergronden (max. 6 overeenkomsten)

• In dit perceel levert een pool van leveranciers speeltoestellen inclusief 
bijbehorende ondergronden en, indien nodig tijdens de gebruiksfase, 
onderdelen voor onderhoud. 

• Bij één-op-één vervangingen verzorgt de leverancier zelf het plaatsen en 
vervangen van de toestellen incl. bijbehorende ondergronden.

• Bij één-op-één vervangingen kan het uitvoeren van een ontwerptraject en 
participatiebegeleiding onderdeel zijn van de opdracht, om de betrokkenheid 
van gebruikers te waarborgen.



Toelichting op de opdracht

SCOPE

• Perceel 4: Raamovereenkomst Werken Sportondergronden (1 overeenkomst)

• De geselecteerde opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de levering en 
aanleg van sportondergronden, zoals kunstgras of kunststof. 

• Dit omvat zowel het vervangen van bestaande sportondergronden als het 
aanleggen van nieuwe sportondergronden bij herinrichtingsprojecten. 

• Het gaat hier om sportondergronden van sportplaatsen in de openbare 
ruimte.

• Bij één-op-één vervangingen verwijdert de leverancier de oude 
sportondergrond en voert de leverancier, naast levering en aanleg van de 
ondergrond, aanvullende kleine civieltechnische werkzaamheden uit. 



Toelichting op de opdracht

OPDRACHTVERLENING

• In hoofdzaak zijn er twee ‘typen’ opdrachten:

1. Opdracht voor herinrichting (of aanleg) speel-/sportlocatie:
• Altijd opdracht aan aannemer p1 en leverancier p2, 3, en/of 4

• Ieder krijgt zelfstandig opdracht vanuit gemeente Utrecht

• Aannemer p1 is verantwoordelijk voor coördinatie en plaatsen toestellen

• Samenwerking op basis van een coördinatie-overeenkomst (tekenen bij gunning 
raamovereenkomst)

2. Opdracht voor 1-op-1 vervanging (of losse levering) leverancier p2, 3 of 4
• Participatie en plaatsen kan dan tot de scope van perceel 2 en 3 behoren.



Toelichting op de opdracht

OPDRACHTVERLENING

• Vanuit gemeente Utrecht kunnen de volgende diensten een nadere opdracht 
verlenen:

1. Stadingenieurs Utrecht: projectleider SI verantwoordelijk voor participatie 
en opdrachtverlening perceel 1, 2, 3 en/of 4 (namens BOR of Ruimte)

2. Beheer Openbare Ruimte (BOR): vakspecialist of projectleider geeft 
opdracht voor kleine opdrachten aan opdrachtnemers perceel 1, 2, 3,   
en/of 4.

3. BOR en Ruimte: vakspecialist of projectleider geeft opdracht voor 1-op-1 
vervangingen en leveringen aan leveranciers perceel 2, 3, of 4.



Toelichting op de opdracht

Coördinatie-overeenkomst uitvoeringsfase

Partijen verplichten zich om bij de nadere overeenkomsten onderling jegens elkaar alsook 
jegens de Opdrachtgever, over en weer, volledige medewerking te verlenen aan het 
samenstellen van het in het bestek genoemde Algemeen Tijdschema c.q. tijdschema’s en/of 
Gedetailleerde Werkplan.

Partijen verplichten zich jegens elkaar, over en weer, de uitvoering van eigen werkzaamheden 
te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en cf AT/GW.

Het is toegestaan om dat Partijen uitvoering van bepaalde werkzaamheden op te dragen aan 
een ander. In dat geval dienen Partijen dit onderling af te stemmen en te verrekenen. 

Elke Partij die moeilijkheden en/of vertraging ondervindt, is gehouden van die moeilijkheden, 
vertragingen en/of belemmeringen, alsmede de  oorzaak daarvan onverwijld mededeling te 
doen aan de Coördinator. 

De Coördinator treedt op als aanspreekpunt en penvoerder namens de genoemde Partijen 
richting de Opdrachtgever.



Toelichting op de opdracht

Verdeling nadere opdrachten
• Per perceel zullen de opdrachten op basis van toerbeurt worden vergeven, waarbij wordt 

bijgehouden dat de omzet ongeveer gelijk is per partij per perceel.

• De winnaar van de aanbesteding op perceel 1 zal de eerste opdracht gegund krijgen, etc. 
Vervolgens wordt er op basis van omzet gekeken welke aannemer aan de beurt is. De 
aannemer met de laagste omzet tot dan toe verkrijgt dan de eerstvolgende opdracht.

• Voor perceel 2 en 3 geldt bij een herinrichtingsproject, waarvoor de gemeente de participatie 
heeft uitgevoerd, dat de aanbieder van het gevraagde toestel de opdracht krijgt.

• Bij één op één vervangingen in perceel 2 of 3 zal de opdracht worden vergeven aan de 
leverancier die aan de beurt is op basis van de laagste omzet.

• Wanneer dat efficiënt is kunnen meerdere locaties in één nadere opdracht worden 
uitgevraagd.



De aanbestedingsprocedure

• Perceelmaximalisering

• Inschrijven mogelijk op maximaal 1 perceel

• Geschiktheidseisen

• Zie bijlage 1 t/m 4

• Gunningscriteria

• Zie bijlage 1 t/m 4



De aanbestedingsprocedure

PLANNING

17-11-2025 Publicatie aanbestedingsdocumenten 

24-11-2025 10:00 uur Informatiebijeenkomst 

01-12-2025 12:00 uur. Uiterste datum voor vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen I 

10-12-2025 Publicatiedatum Nota van Inlichtingen I 

17-12-2025 12:00 uur Uiterste datum voor vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen II 

08-01-2026 Publicatie Nota van Inlichtingen II 

19-01-2026 Uiterste datum voor indienen inschrijvingen 

23-02-2026 Versturen voorgenomen gunningsbeslissing 

16-03-2026 Versturen definitieve gunning 



Informatiebijeenkomst aanbesteding
Speel- en sportvoorzieningen

NOG VRAGEN?



Informatiebijeenkomst aanbesteding
Speel- en sportvoorzieningen

DANK VOOR UW BELANGSTELLING!
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