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Nota van inlichtingen 2 – Projectmanagement – VOBO Scholen 
 
30 januari 2026 
 
Begin nota van inlichtingen: 

Nr. Pag. Par. Vraag Antwoord 
                Aanbestedingsleidraad 

1.   2.1 Vraag n.a.v. vraag/antwoord 1 NvI 1:  
Kunt u toelichten of de overige adviseurs worden gecontracteerd 
via een meervoudig onderhandse aanbesteding of dat deze 1-op-
1 worden gecontracteerd? 

De overige adviseurs worden enkelvoudig onderhands 
gecontracteerd.  

2.   2.1 Vraag n.a.v. vraag/antwoord 1 NvI 1:  
Heeft de projectmanager een rol bij het contracteren van overige 
adviseurs, of wordt dit door de opdrachtgever zelf gedaan? Als 
de projectmanager hierbij betrokken is, hoe ziet deze rol er dan 
uit? 

Zie taakomschrijving. 

3.   2.1 Vraag n.a.v. vraag/antwoord 1 NvI 1:  
Zijn de overige adviseurs al gecontracteerd voor de aanvang van 
de ontwerpfase? 

Nee. 

4.   5.5.2 Vraag n.a.v. vraag/antwoord 15 NvI 1:  
De faseringstudie is verstuurd als bijlage bij deze nota van 
inlichtingen. Hierin staat beschreven dat alle voorbereidingen 
voor de nieuwbouw waaronder het verplaatsen van de ingang 
ook onderdeel zijn van fase 1 en niet enkel de nieuwbouw zelf. 
Kunt u dit bevestigen? 

Ja. 

5.  4 Algemeen Gaat de aanbesteding op termijn via Tenderned en is er vanuit de 
organisatie hiervoor ondersteuning door inkoop? 

Ja. 

6.  5 2.4 Klopt het dat de kosten voor sloop-en bouwrijp maken van 
juniorcollege nog tot aanvullend budget leiden, naast mogelijke 
extra kosten t.g.v. netcongestie en de ambitie van ENG? 

Nee. 
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7.  5 2.1 + 2.2 Behoort het projectmanagement i.r.t. de  
1. tijdelijke huisvesting  
2. sloop-en bouwrijp maken van juniorcollege 
3. losse inrichting 
4. gebouwde parkeervoorziening voor 

auto’s/fietsen 
5. terreinaanpassing en  
6. verhuizingen  

tot het takenpakket van de projectmanager? 

Ja. 

8.  6 3.1 Tussen het beschikbaar komen van NvI (2e vragenronde) en de 
inschrijvingsdeadline (9-1-2026) is praktisch gezien door de 
kerstperiode voor velen 1 tot max 1,5 week. Is het mogelijk deze 
periode bijvoorbeeld 1 week te verlengen? 

Dat is inmiddels achterhaald. 

Bijlage 1. Kruisjeslijst 
9.   Taakomschrijving Vraag n.a.v. vraag/antwoord 19 NvI 1:  

Als de aannemer wordt geselecteerd op basis van het voorlopig 
ontwerp, is er de mogelijkheid om de bouworganisatievorm 
bouwteam, of engineer & build toe te passen. Deze laatste vraag 
om andere inzet en verantwoordelijkheden van de 
projectmanager en directievoerder. Kunt u bevestigen dat het 
bouwteam de beoogde bouworganisatievorm is, zoals 
beschreven in de taakomschrijving? Zo wordt er een gelijk 
speelveld gecreëerd. 

We kunnen dat bevestigen. 

10.   Fase 1.3 Vraag n.a.v. vraag/antwoord 20 NvI 1:  
U geeft aan welke aspecten onderdeel zouden kunnen zijn van 
een herijking, kunnen we ervan uit gaan dat het gaat om een 
aanscherping van details. Zo nee kunt u aangeven wat de impact 
zou zijn voor de rol van projectmanager. 

Het gaat om een aanscherping (herijking) en niet om het 
maken van een nieuw Programma van Eisen. 

11.  16 Fase 3 – Prijs- en 
contractvorming 

Binnen taakveld contracten heeft de projectmanager veel 
taken/verantwoordelijkheden. Is er al zicht op welke wijze er 
aanbesteed gaat worden ? Lezen wij het correct dat de gedachte 
nu uitgaat naar bouwteamselectie? 

Ja. 

12.  14 Taak 15 Zo wij het lezen heeft de projectmanager geen zitting in het 
ontwerpteam. Op zichzelf geen probleem als bij voorkeur de 
architect ook zitting heeft in projectteam. Is dat zo ook beoogd? 

Ja. 
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Bijlage 2. Overeenkomst 
13.  2 5 Vraag n.a.v. vraag/antwoord 23 NvI 1:  

Het antwoord op vraag 23 geeft geen antwoord op de vraag of we 
ervan uit kunnen gaan dat brondocumenten geen onderdeel zijn 
van het intellectueel eigendom van opdrachtgever. 

Voor alle documenten die worden opgesteld ten behoeve 
van het project geldt dat het intellectueel eigendom bij 
opdrachtgever ligt. Als er bij opdrachtnemer documenten 
met gegevens zijn die gebuikt worden om de documenten 
ten behoeve van het project op te stellen blijft het 
intellectueel eigendom daarvan bij opdrachtnemer. Dat 
mag er niet toe leiden dat er gegevens geproduceerd 
worden waarvan het geheim is hoe die gegevens tot stand 
gekomen zijn.    

 

 
Einde nota van inlichtingen.   
 


