Nota van inlichtingen

Europees openbare aanbesteding,
conform de AW2012

Logistiek Laadplein BT A12,

Versie
Datum
Zaaknummer




pagina 2 van 21

Nota van inlichtingen

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandeld de vragen van gegadigden en/of wijzigingen
die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken.

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze
aanbesteding.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.
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1.

Behandeling vragen en antwoorden

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.

Nvl 1.0
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1.-1.

Aanbestedingsdocument AD
Logistiek Laadplein BT
A12.pdf

De opdracht is in het Aanbestedingsdocument gekaderd als
logistiek laadplein voor vier doelgroepen (bedrijven lokaal,
0-emissie zone stadslogistiek Ede > 3.500 kg, doorgaand
vrachtverkeer en elektrisch bouwmaterieel).
Personenvervoer wordt niet genoemd als doelgroep.

Mag de concessiehouder, aanvullend aan de logistieke
hoofdfunctionaliteit, nevenactiviteiten realiseren, zoals
laad- en verblijfsfaciliteiten voor personenvervoer én voor
kleinere logistieke voertuigen (bijv. bedrijfsbusjes, kleinere
vrachtwagens)? Indien ja, mogen deze nevenactiviteiten
worden meegenomen in ontwerp en businesscase, of
dienen zij expliciet buiten de beoordeling van K.1 t/m K.3 en
de businesscase te blijven?

Er mogen nevenactiviteiten gerealiseerd worden
maar de inkadering blijft gelden. Gebruik van het
laadplein door voertuigen < 3.500 kg ledig
gewicht is niet toegestaan.

1.-2.

Begrippenlijst Bijlage 1 —
Bassisopstelling

Basisopstelling — In de tabel wordt aangegeven dat de
basis opstelling “Uiterlijk 1 jaar na start realisatie” moet
voldoen aan de voorwaarden in de tabel. Echter in PvE
Techniek 3.01.06 - AFIR-eisen 2030 staat vermeld dat hier
pas in 31-12-2030 moet worden voldaan. Kunt u dit
verduidelijken?

De genoemde basisopstelling stelt hogere
minimale eisen die eerder dan de AFIR
verplichting van toepassing zijn. De wettelijke
eisen (AFIR) gelden voor 2030, zoals
opgenomen in eis 3.01.06. Conform eis 3.01.04
dient de Concessiehouder de basisopstelling
maximaal binnen 1 jaar na start realisatie
gerealiseerd te hebben. Zie bijlage 1
'begrippenlijst' onder begrip 'Basisopstelling' voor
exacte vereisten aan opgesteld vermogen en
aantal snel- en langzaamladers.

Logistiek Laadplein BT A12, Ede
Zaaknummer: 1251000015

Nvl

Versie: 2.0
Datum: 13-03-2026
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1.-3. Projectscope — PVE - 1.5.1 Is het mogelijk om een ingroeiregeling toe te passen op de Nee, gemeente Ede is verplicht om te voldoen
Geld hoogte van de erfpachtcanon tot en met 31 december aan de regels voor de doorberekening van
20307 Of dat de erfpachtcanon pas per realisatie van het kosten en het bevoordelingsverbod uit de Wet
plein in gaat. Dit met achterliggende reden dat het tijd kost Markt en Overheid.
om de benodigde stroom aansluiting te krijgen en de ZE-
zone van de gemeente Ede pas in 2030 in gaat.

1.-4. PVE — par. 3.01.09 (Stekkers) | In paragraaf 3.01.09 is opgenomen dat de concessiehouder | Doelstelling is de 4 genoemde doelgroepen te
ervoor dient te zorgen dat alle voertuigtypen kunnen laden kunnen bedienen. Het is aan u om hiervoor de
ongeacht de positie van de connector op de truck. Kunt u juiste technische oplossing te kiezen en het
bevestigen of hiermee wordt bedoeld dat laden mogelijk geschikte moment van invoering te bepalen. In
moet zijn ongeacht de positie van de connector aan de het gevraagde Dimensioneringsplan verwachten
voorzijde van de truck, en dat laden via een achterzijde- we een uitwerking van de voorgenomen fasering
connector niet expliciet vereist is? van uitrol en het ingroeipad van de gebruikers

gedurende de exploitatieperiode.

1.-5. PVE — par. 3.01.09 Indien ook laden via een achterzijde-connector wordt Zie antwoord op 1.-4.
vereist, kan dit leiden tot laadpunten aan zowel de voor- als
achterzijde van laadeilanden. Kunt u aangeven of deze
interpretatie wordt beoogd en of hiervoor aanvullende
ruimtelijke of financiéle randvoorwaarden gelden?

1.-6. PVvE — par. 3.01.09 In het PVE wordt aangegeven dat circa 80% van de Zie antwoord op 1.-4.
elektrische trucks hun laadpoort linksvoor heeft. Kunt u
bevestigen dat de inrichting van het laadplein primair
gebaseerd mag worden op deze verdeling, mits bij ieder
parkeervak duidelijk wordt aangeduid of het laadpunt links
of rechts is gepositioneerd?

1.-7. PVE — verlichting (exploitatie- In het PVE is opgenomen dat verlichting tijdens de Met te allen tijde wordt bedoeld, altijd.

eisen)

exploitatie te allen tijde dient te voldoen aan de eisen. Kunt
u specificeren wat onder “te allen tijde” wordt verstaan in
termen van gewenste uptime of
beschikbaarheidspercentage?

Logistiek Laadplein BT A12, Ede
Zaaknummer: 1251000015

Nvl

Versie: 2.0
Datum: 13-03-2026
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1.-8. PVE — par. 3.04.18 (Cyber In paragraaf 3.04.18 is opgenomen dat beveiligingsupdates | Eis 3.04.18 wordt gewijzigd:
security) worden geleverd gedurende de concessieduur (minimaal 5 | Was:

jaar). Met welke frequentie verwacht de aanbestedende De Concessiehouder levert beveiligingsupdates

dienst dat beveiligingsupdates worden aangeleverd gedurende

(periodiek, release-based of alleen bij kwetsbaarheden)? de volledige concessieduur, met een minimum
van vijf (5)
jaar.
Wordt:
De Concessiehouder dient beveiligingsupdates
door te voeren gedurende de volledige
concessieduur, waarbij zowel de hardware als de
software die deel uitmaken van het laadplein up-
to-date en cyberveilig worden gehouden.
Beveiligingsupdates moeten zo snel mogelijk
worden uitgebracht en direct worden
geimplementeerd.

1.-9. PVE — par. 4.02 Voor vuilnisbakken worden geen aantallen genoemd. Kunt U kunt dit naar eigen inzicht invullen.

(Vuilnisbakken) u bevestigen dat van de concessiehouder wordt verwacht
dat deze, op basis van geldende wet- en regelgeving en
gangbare normen, zelf het aantal en de positionering
bepaalt?

1.-10. | PvE - par. 4.01 (Sanitair) Voor sanitaire voorzieningen worden geen aantallen Het bepalen van het aantal en de positionering is
genoemd. Kunt u bevestigen dat het bepalen van aantal en | ter bepaling van Concessiehouder, er dient aan
positionering bij de concessiehouder ligt, mits wordt eis 4.01.02 voldaan te worden.
voldaan aan geldende regelgeving en normen?

1.-11. | PVvE — par. 5.01.01 (Start In paragraaf 5.01.01 is opgenomen dat binnen drie Hiermee wordt inderdaad de start van de fysieke

realisatie)

maanden na het onherroepelijk verkrijgen van de
bouwvergunning gestart dient te worden met de realisatie.
Kunt u bevestigen dat hiermee de start van fysieke
werkzaamheden wordt bedoeld en niet de volledige
oplevering?

werkzaamheden bedoeld.

Logistiek Laadplein BT A12, Ede
Zaaknummer: 1251000015

Nvl

Versie: 2.0

Datum: 13-03-2026
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1.-12. | IM.02.01 (Stimuleren lokale Kunt u bevestigen dat de verplichting tot het inschakelen De eis luidt:
economie) van lokale partijen een inspanningsverplichting betreft en Voor Concessiehouder geldt een
alleen geldt indien werkzaamheden niet binnen de eigen inspanningsverplichting om leveringen, werken
organisatie van de concessiehouder kunnen worden en diensten zoveel als mogelijk bij lokale
uitgevoerd? (gemeente Ede) partijen in opdracht te geven als
Concessiehouder deze niet vanuit de eigen
werkmaatschappij in kan vullen.
1.-13. | PvE Techniek — Ruimtelijke In het PVE wordt gesproken over toetsing van de ruimtelijke | De Concessieverlener beoordeelt of
inpassing inpassing. Kunt u aangeven welke partij deze toetsing Concessiehouder voldoet aan het toetsingskader
uitvoert en op basis van welke kaders of richtlijnen dit ruimtelijke inpassing (bijlage 2.5).
gebeurt?
1.-14. | PvE —eis 3.05.04 In eis 3.05.04 is opgenomen dat gebruikers geinformeerd Dit laten we over aan de Concessiehouder
(Storingsinformatie) moeten worden over de status van storingen. Gezien het zolang voldaan wordt aan de eisen.
openbare karakter van het laadplein: op welke wijze
verwacht de aanbestedende dienst dat deze
informatievoorziening wordt ingericht?
1.-15. | PvE - Wat wordt exact verstaan onder “uptime”: technische Het is aan de Concessiehouder om een Service
Uptime/beschikbaarheid beschikbaarheid (hardware/software operationeel) of Level Agreement SLA aan te leveren waarmee
functionele beschikbaarheid (gebruiker kan laden en aangetoond wordt hoe de vereiste technische en
betalen)? operationele beschikbaarheid van 99% (uptime)
behaald wordt.
1.-16. | PVE - Wat valt onder “het gehele laadplein” bij het bepalen van Doel is het kunnen laden, dus alles wat daarin
Uptime/beschikbaarheid uptime (0.a. laadpunten, backoffice, betaalfunctionaliteit, verstoring oplevert en resulteert in een niet-
roaming, EMS, verlichting, support)? succesvolle laadsessie.
1.-17. | PVvE - Wordt uptime gemeten per laadpunt/connector of als Uptime wordt gemeten over het gehele laadplein,
Uptime/beschikbaarheid (gewogen) gemiddelde over het gehele laadplein? Indien u rapporteert in uw SLA rapportage verstoringen
gewogen: op basis waarvan? op connectorniveau.
Zie ook antwoord op 1.-16.
1.-18. | PVE - Over welke periode wordt uptime gemeten (maand, Uptime wordt gemeten per contractjaar en start
Uptime/beschikbaarheid kwartaal, contractjaar)? Is er een inregel- of opstartperiode | na formele inbedrijfsstelling van de
na oplevering? Basisopstelling (uiterlijk 1 jaar na start
Realisatie).

Logistiek Laadplein BT A12, Ede
Zaaknummer: 1251000015

Nvl

Versie: 2.0

Datum: 13-03-2026



1.-19. | PvE -

Uptime/beschikbaarheid

Hoe wordt omgegaan met korte onderbrekingen (bijv. <5
minuten)? Worden deze volledig meegeteld als downtime?
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Deze worden meegeteld in het bepalen van de
uptime.
Zie ook antwoord op 1.-16.

1.-20. | PvE -

Uptime/beschikbaarheid

Welke situaties worden aangemerkt als downtime
(hardware, firmware, backend, betaalstoring, onvoldoende
vermogen, mislukte sessiestart)?

Deze worden allen meegeteld in het bepalen van
de uptime.
Zie ook antwoord op 1.-16.

1.-21. | PvE-

Uptime/beschikbaarheid

Welke vormen van downtime mogen worden uitgesloten
(netbeheerderstoringen, telecomstoringen, overmacht,
gepland onderhoud)?

Overmacht, zie voor de reikwijdte van dit begrip
Concessieovereenkomst artikel 12 lid 1.

1.-22. | Aanbestedingsdocument —
definitie “volledig functioneel
en operationeel laadplein”

Kunt u specificeren welke (sub)systemen onder deze
definitie vallen en welke KPI’s de volledige beschikbaarheid
borgen tijdens exploitatie?

Dit blijkt uit de eisen in het PVE en de inhoud van
uw Dimensioneringsplan.

1.-23. | Aanbestedingsdocument —
doelgroepomschrijving (K.1)

Bevestigt u dat de vier benoemde doelgroepen leidend zijn
voor ontwerp, dimensionering en SLA’s? Zo ja, kunt u per
doelgroep de functionele eisen toelichten?

Ja. Concessiehouder dient alle PVE eisen in dat
licht te bezien en de functionaliteiten voor deze
doelgroepen te specificeren.

1.-24. | Planning aanbesteding

De termijn van circa twee weken na publicatie van de
laatste Nota van Inlichtingen wordt als kort ervaren. Is de
aanbestedende dienst bereid deze termijn te verlengen
naar minimaal zes weken?

Uw verzoek voor een verlenging naar minimaal 6
weken kan niet gehonoreerd worden.
Concessieverlener besluit echter de termijn wel
te verruimen, zie verder 3.-1.

1.-25. | PvE — Projectscope /

aansluitingen

Kunt u bevestigen dat bij aanvang wordt uitgegaan van een
bestaande aansluiting van 3x80A en dat eventuele
uitbreidingskosten volledig voor rekening van de
concessiehouder komen?

Bij aanvang is er een 3x80A aansluiting
aanwezig. Concessiehouder is technisch en
financieel verantwoordelijk voor het verkrijgen
van voldoende stroom op het laadplein.
Concessieverlener heeft mogelijke kansen in het
dossier opgenomen (zie bijlage 2.3 en bijlage
2.6).

1.-26. | Bijlage 2.1 -

Installatieverantwoordelijkheid

Kunt u bevestigen dat delen van de
installatieverantwoordelijkheid mogen worden belegd bij
gecertificeerde derden, waarbij de eindverantwoordelijkheid
bij de concessiehouder blijft?

Ja, mits Concessiehouder de Concessieverlener
in kennis stelt welke partij welke
deelverantwoordelijkheid draagt.

Logistiek Laadplein BT A12, Ede
Zaaknummer: 1251000015

Nvl

Versie: 2.0

Datum: 13-03-2026



1.-27. | Bijlage 2.1 — SLA-eisen

De gestelde SLA-eisen (0.a. 15 minuten escalatie en 2 uur
on-site) worden als zwaar ervaren. Is de aanbestedende
dienst bereid deze te differentiéren naar type storing
(kritisch vs. gedeeltelijke uitval)?
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Nee, het betreft start van eventueel herstel.

1.-28. | Aanbestedingsdocument —
Certificeringen

Kunt u bevestigen dat voor ISO9001, 1ISO27001 en VCA
ook gelijkwaardige certificeringen worden geaccepteerd?

Bij het indienen van een vergelijkbaar certificaat,
is deze door een erkende en bevoegde instantie
(bv KIWA) getoetst op gelijkwaardigheid. Het
bewijs (certificaat of toetsing) moet op de datum
van inschrijving en tot minimaal aan de geplande
definitieve gunning geldig zijn. (De
certificering/toetsing is tijdens de eventuele
opdracht geldig waarbij het bewijsmiddel
vernieuwd mag worden)

1.-29. | Aanbestedingsdocument —
SROI

Kunt u bevestigen of de SROI-verplichting ook van
toepassing is op de instandhoudingsfase, en hoe deze
praktisch wordt ingevuld bij een grotendeels
geautomatiseerde exploitatie?

Ja, deze verplichting geldt voor de duur van de
Overeenkomst.

Logistiek Laadplein BT A12, Ede
Zaaknummer: 1251000015

Nvl

Versie: 2.0

Datum: 13-03-2026
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Nr.

Verwijzing document

| Vraag

Antwoord

Nvl 2.0

1.-30.

Aanbestedingsdocument
Planning

Verzoek om uitstel tot 31 mei 2026: In het kader van de
inschrijving dienen diverse kwalitatieve documenten te
worden opgesteld, waaronder het locatieplan,
dimensioneringsplan en schetsontwerp. Het zorgvuldig
uitwerken van deze onderdelen, inclusief tekeningen,
visualisaties en impressies, vergt aanzienlijke
voorbereidingstijd om tot een robuuste en kwalitatief
hoogwaardige uitwerking te komen.

Gezien het belang van deze onderdelen voor de
beoordeling van de inschrijving, verzoekt inschrijver de
Concessieverlener te overwegen de sluitingsdatum voor het
indienen van de inschrijving met circa 6 weken uit te stellen,
tot 31 mei 2026, zodat inschrijvers voldoende tijd hebben
om de gevraagde kwaliteit te borgen.

Daarnaast valt een deel van de voorbereidingstermijn
samen met de periode rondom de Paasdagen, waarin bij
veel betrokken partijen en adviseurs reeds verlof is gepland
of de beschikbaarheid beperkter is. Dit verkleint feitelijk de
effectieve voorbereidingstijd. Een beperkte verlenging van
de termijn zou inschrijvers beter in staat stellen een
zorgvuldig uitgewerkte en kwalitatief hoogwaardige
inschrijving in te dienen.

Verzoek voor uitstel tot 31 mei 2026 wordt niet
gehonoreerd. Een verlenging van de
inschrijftermijn tot 30 april is wel mogelijk,
hiermee hebben Gegadigden - na aftrek van
feestdagen - nog circa zes werkweken na
publicatie van de deze Nota van Inlichtingen om
tot afronding van een Inschrijving te komen. Zie
3.-3. voor de aangepaste planning.

Nota van inlichtingen Pagina
10

Verzoek 3° Nvl: Gezien de complexiteit en omvang van de
aanbesteding en de benodigde uitwerking van de
inschrijving, verzoeken wij de concessieverlener te
overwegen een derde Nota van Inlichtingen te organiseren.
Dit biedt inschrijvers de mogelijkheid om vragen te stellen
naar aanleiding van de antwoorden uit de tweede Nvl en
draagt bij aan een zorgvuldige en kwalitatief hoogwaardige
inschrijving.

Verzoek wordt niet gehonoreerd.
Concessieverlener is van mening dat de
ingeplande acht weken voor twee vragenronden
voldoende mogelijkheid hebben geboden om de
opgaaf, overeenkomst en gunningcriteria te
doorgronden.

Logistiek Laadplein BT A12, Ede
Zaaknummer: 1251000015

Nvl

Versie: 2.0
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Verwijzing document

Vraag

Antwoord

1.-32.

Aanbestedingsdocument
Pagina 23

Vergunningen:

In het kader van subcriterium K.1 Functionaliteit, met name
1.1 Gebruiks- en verblijfsvriendelijkheid en 1.2 Inrichting
voor doelgroepen, wordt inschrijvers gevraagd faciliteiten
en voorzieningen voor verschillende gebruikersgroepen uit
te werken.

Voor een aantal mogelijke faciliteiten (bijv. sanitair,
verblijfsvoorzieningen, truckparking of overige
voorzieningen) kan een aanvullende vergunning of
planologische toetsing vereist zijn.

Op welke wijze wordt bij de beoordeling rekening gehouden
met de vergunningsplicht en de planologische haalbaarheid
van dergelijke faciliteiten?

Wordt van inschrijvers verwacht dat zij uitsluitend
voorzieningen voorstellen die binnen de huidige
planologische kaders passen, of mogen ook voorzieningen
worden voorgesteld waarvan de vergunningverlening nog
onzeker is?

De huidige planologische kaders voor het
verplicht bebouwingspercentage worden door de
gemeente nog aangepast. Gemeente staat
ervoor open om medewerking te verlenen aan
aanpassingen van het planologisch kader voor
eventuele overige voorzieningen ten dienste van
het laden van batterij elektrische voertuigen uit
de 4 genoemde doelgroepen. Het toetsingskader
ruimtelijke inpassing blijft wel van kracht. Voor de
beeldkwaliteit wordt er door het bevoegd gezag
getoetst aan het beeldkwaliteitsplan BT A12 en
toetsingskader ruimtelijke inpassing.

Logistiek Laadplein BT A12, Ede
Zaaknummer: 1251000015

Nvl

Versie: 2.0
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Nr.

Verwijzing document

Vraag

Antwoord

1.-33.

Aanbestedingsdocument
Pagina 24

In subcriterium 2.1 “Degelijkheid businesscase” wordt onder
andere gevraagd om de opbouw van het basislaadtarief, de
uitgangspunten voor kosten en baten en de tariefstructuur
toe te lichten. Deze elementen hebben o.a. betrekking op
prijs- en tariefcomponenten.

Gegadigde begrijpt dat prijsaspecten volgens de
systematiek van de Aanbestedingswet (o.a. art. 2.114
Aanbestedingswet 2012) in beginsel via het prijscriterium
worden beoordeeld en niet via kwaliteitscriteria, dit om
een verkapte prijsbeoordeling te voorkomen. De gunning op
basis van EMVI i.e. de beste prijs-kwaliteitverhouding
veronderstelt immers dat prijs en kwaliteit transparant en
afzonderlijk worden beoordeeld (pagina 7).

Kan de aanbestedende dienst toelichten op welke wijze de
beoordeling van dit subcriterium plaatsvindt en bevestigen
dat hierbij geen beoordeling plaatsvindt van het hoogte- of
prijsniveau van de aangeboden tarieven, maar uitsluitend
van de methodiek en onderbouwing?

Gegadigde vraagt dit omdat het anders mogelijk is dat twee
inschrijvers een vergelijkbare methodiek beschrijven, maar
dat de inschrijver met bijvoorbeeld een lager of hoger
laadtarief een hogere of lagere score krijgt. In dat geval zou
feitelijk alsnog prijs worden beoordeeld binnen een
kwaliteitscriterium. Kan de aanbestedende dienst
verduidelijken hoe dit wordt voorkomen?

De hoogte of het prijsniveau van het basis
laadtarief wordt niet meegewogen in de
beoordeling. Het prijsformulier wordt enerzijds
gebruikt in de beoordeling van de business case
om de aangenomen verkoopprijzen in de
business case te kunnen herleiden en anderzijds
op zichzelf staand beoordeeld op de wijze
waarop inschrijver tariefstructuren hanteert en
inzet.

Logistiek Laadplein BT A12, Ede
Zaaknummer: 1251000015

Nvl

Versie: 2.0
Datum: 13-03-2026



pagina 12 van 21

Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord
1.-34. | Aanbestedingsdocument In het kader van subcriterium 1.1 Gebruiks- en De mate waarin Inschrijver de behoeften van de
Pagina 23 verblijfsvriendelijkheid wordt inschrijvers gevraagd te verschillende gebruiksgroepen onderkent en
beschrijven welke faciliteiten worden ontwikkeld en omzet naar te ontwikkelen aanvullende
aangeboden voor de verschillende gebruiksgroepen. faciliteiten en / of regelingen die bijdragen aan
kwaliteit / positieve gebruikersbeleving voor de

Kunt u toelichten op basis van welke beoordelingsaspecten | gebruikers.
of criteria deze faciliteiten worden beoordeeld?
Wordt hierbij bijvoorbeeld gekeken naar het aantal
faciliteiten, de functionaliteit voor specifieke doelgroepen,
de kwaliteit van de voorzieningen of de mate waarin deze
bijdragen aan het gebruiksgemak en verblijfskwaliteit van
het laadplein?

1.-35. | Aanbestedingsdocument In het Aanbestedingsdocument wordt bij het Bedoeling van het verstrekken van het

Pagina 23

subgunningscriterium K.2 Exploitatie gevraagd om een
businesscase, waarbij is vermeld dat de onderliggende
berekeningen in een bewerkbaar format worden
aangeboden.

Kan de Concessieverlener verduidelijken wat hiermee
precies wordt bedoeld?

Wordt hiermee verwacht dat inschrijvers een Excel-
bestand met de volledige opbouw van de businesscase
en bijbehorende rekenmodellen aanleveren, of volstaat
een bewerkbaar format met alleen de onderliggende
berekeningen die de businesscase onderbouwen?

bewerkbaar format is dat de Concessieverlener
inzicht krijgt in berekeningen en uitgangspunten
die ten grondslag liggen aan de in de business
case gehanteerde getallen voor investerings- en
onderhoudskosten, verkoopvolumes,
prijsontwikkeling verkoopprijs en ingecalculeerd
rendement (incl. HBE / ERE) per exploitatiejaar.

Een bewerkbaar format met alleen de
onderliggende berekeningen volstaat als de
relatie naar de in de business case gehanteerde
getallen duidelijk is.

Logistiek Laadplein BT A12, Ede
Zaaknummer: 1251000015

Nvl

Versie: 2.0

Datum: 13-03-2026
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord
1.-36. | Projectscope PVE In de projectscope worden twee mogelijke scenario’s Concessieverlener heeft deze twee scenario's
Pagina 6 beschreven voor de energievoorziening van het laadplein, verkend rekening houdend met de 0-emissie
namelijk het delen van een aansluiting met het windpark doelstelling (gunningcriterium K.2) en beperking
Maanderbroek (cable pooling) en het benutten van een stikstofuitstoot in de exploitatiefase i.v.m. de
mogelijk zonnelint langs de A30. Tegelijkertijd wordt ligging nabij Natura2000.
aangegeven dat het de concessiehouder vrij staat om Varianten die Inschrijver aanbiedt en die
andere oplossingen voor de stroomvoorziening te gelijkwaardig of beter zijn als het gaat om
realiseren. beschikbaarheid, beperking emissie /
stikstofuitstoot en netbelasting zullen onder

Kan de aanbestedende dienst verduidelijken in hoeverre subcriterium 2.2 beter scoren.
het benutten van deze door de gemeente verkende
scenario’s wordt meegewogen in de beoordeling van de
inschrijving (bijvoorbeeld binnen K.2 Exploitatie en
dimensionering)?
Met andere woorden: worden inschrijvingen die
gebruikmaken van deze scenario’s positiever beoordeeld,
of worden alle technisch en contractueel realiseerbare
oplossingen voor de energievoorziening gelijkwaardig
beoordeeld?

1.-37. | PvE Proces In het aanbestedingsdocument wordt aangegeven dat de Het staat Concessiehouder vrij de laadtarieven

Pagina 9 concessiehouder een transparant en dynamisch prijsmodel | te bepalen en naar eigen inzicht aan te passen.

voor het laadtarief dient te hanteren. In PVE proces staat
dat prijsaanpassingen periodiek aan de concessieverlener
moeten worden gemeld. Dit klinkt tegenstrijdig.

Kan de aanbestedende dienst verduidelijken in hoeverre de
concessiehouder vrij is in het bepalen en aanpassen van
laadtarieven tijdens de exploitatie?

Met name: mogen dynamische tarieven worden toegepast
die variéren op basis van bijvoorbeeld tijdstip,
energiekosten, netbelasting of slim laden, of gelden
hiervoor nadere kaders of beperkingen vanuit de
concessieverlener?

Concessiehouder heeft echter via eis PB.02.01
de plicht om op verzoek van de
Concessieverlener de marktconformiteit aan te
tonen.

Aandachtspunt in het hanteren van dynamische
tarieven is het spanningsveld tussen dynamische
tarieven en doelstelling om de netbelasting te
beperken (gunningcriterium 2.2).
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1.-38. | PvE Proces In het PVE Proces (TM.01.05) staat dat het ontwerp (incl. Het in PVE Proces genoemde ontwerp maakt
Pagina 12 ontwerpnota, berekeningen en uitvoeringsplan) minimaal geen onderdeel uit van de inschrijving. In de
€én maand vOor start uitvoeringswerkzaamheden ter kennis | Inschrijving volstaat een schetsontwerp waarin
moet worden gebracht. In het Aanbestedingsdocument K3.1 is uitgewerkt. Na definitieve gunning dient
wordt bij inschrijving echter alleen gevraagd om het dit schetsontwerp gehanteerd te worden voor de
schetsontwerp/ontwerptekeningen (K3.1) met beperkte verdere uitwerking van het ontwerp zoals
omvang. bedoeld in het PVE Proces (TM.01.05/TM.01.06).
Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de
ontwerpnota en overige uitgewerkte ontwerpdocumenten
(TM.01.05/01.06) géén onderdeel zijn van de inschrijving en
pas na gunning in de ontwerpfase hoeven te worden
aangeleverd?
1.-39. | PvE Proces In de stukken wordt aangegeven dat een integratietest met | Eis wordt aangepast.
Pagina 17 alle voertuigleveranciers dient plaats te vinden. Voor

inschrijver is niet geheel duidelijk hoe deze eis moet worden
geinterpreteerd.

Kan de aanbestedende dienst toelichten wat precies wordt
verstaan onder “alle voertuigleveranciers” en op welke wijze
deze integratietest wordt verwacht te worden uitgevoerd?
Wordt hierbij bijvoorbeeld gedoeld op interoperabiliteit met
gangbare laadstandaarden (zoals CCS) en protocollen, of
verwacht de aanbestedende dienst dat specifieke
voertuigmerken of -leveranciers daadwerkelijk betrokken
worden bij een test op locatie?

Eis TM.01.14, B:
Was:
B. Integratie test met alle voertuigleveranciers;

Wordt:

B. Interoperabiliteitstest tussen voertuigen en
laadinfrastructuur waarbij Concessiehouder
aantoont te voldoen aan de standaard
ISO15118-2 (zie eis 3.04.02 van eis PvE
techniek).
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1.-40.

Aanbestedingsdocument
Pagina 23-24

In de aanbestedingsstukken wordt aangegeven dat het
laadplein in de beginfase mogelijk gecombineerd kan
worden met truckparking. Tegelijkertijd wordt in de
gunningscriteria onder meer gekeken naar dimensionering
(K2.2) en inrichting voor doelgroepen (K1.2).

Kunt u verduidelijken:

Of er een minimumaantal truckparkeerplaatsen wordt
verwacht of vereist?

Of in de beoordeling meer laadpunten zwaarder wordt
gewaardeerd dan meer truckparking, of dat de optimale
verhouding volledig ter invulling van de inschrijver is?

Op basis van welke criteria de dimensionering van
laadpunten versus truckparking wordt beoordeeld?

Er worden geen truckparkeerplaatsen vereist.
Concessieverlener streeft echter naar een
optimale benutting van de kavel en ziet
truckparking als nuttig gebruik van de kavel
zolang niet de gehele kavel in gebruik is als
laadplein (ingroeiperiode).

In het locatieplan (subcriterium 1.2) heeft de
Inschrijver de mogelijkheid zijn/haar visie op
optimale benutting en veranderende behoeften
te geven en in het dimensioneringsplan
(subcriterium 2.2) kan het beoogd ingroeipad van
de gebruikers beschreven worden.

De optimale verhouding is ter invulling van de
Inschrijver. Concessieverlener beoogd het aantal
laadpunten stapsgewijs te laten groeien volgens
het door u beschreven ingroeipad.
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1.-41. | LOI CGNEE In bijlage 2.3 is een Letter of Intent van CGNEE CGNEE heeft op dit moment een
opgenomen waarin wordt aangegeven dat de eigenaar van | gecontracteerde leveringscapaciteit van ca
windpark Maanderbroek bereid is om te onderzoeken of de | 50kW. Deze capaciteit is niet altijd beschikbaar,
bestaande netaansluiting van het windpark via cable omdat dit gerelateerd is aan de productie van
pooling gedeeld kan worden met het laadplein. wind. Mogelijk kan soms deze capaciteit wel
worden geleverd, maar dat is in afstemming met
In de LOI worden echter geen technische randvoorwaarden | CGNEE. De capaciteit die met een groter
of beschikbare capaciteiten benoemd. vermogen geleverd kan worden is
windgerelateerde opwek. In 3.-2 van deze nota
Kan de aanbestedende dienst verduidelijken: van inlichtingen is een standaard profiel
weergegeven op basis waarvan gerekend kan
Welke capaciteit momenteel beschikbaar is op de worden.
netaansluiting van het windpark voor eventueel gedeeld
gebruik? Er heeft afstemming plaatsgevonden met de
netbeheerder over de cable pooling op deze
Of er reeds afstemming heeft plaatsgevonden met de locatie. Hier is geen bezwaar tegen.
netbeheerder over de technische haalbaarheid van cable
pooling op deze locatie? Er zijn geen infrastructurele verbindingen
beschikbaar of gepland. Dit is aan
Of er reeds infrastructuur of reserveringen zijn getroffen Concessiehouder om deze vorm te geven en te
voor een verbinding tussen het windpark en kavel 41b? realiseren in afstemming met CGNEE.
1.-42. | PvE Proces, Pagina 14 Zijn opschalingstekeningen onderdeel van K3? Nee.
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2. Tekstsuggesties / -voorstellen met betrekking tot de (raam)overeenkomst

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen, tekstsuggesties en tekstvoorstellen en de gegeven antwoorden.

Nr. Artikelnummer Tekstsuggesties/-voorstellen Antwoord

Nvl 2.0
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Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen.

Nvl 1.0

3.-1.

AD 2.1 Planning aanbesteding.

De aanbestedingsplanning wordt als volgt aangepast: (de planning wordt/is ook in TenderNed

aangepast).
Publicatie nota van inlichtingen ronde 1 (TenderNed), | 13-02-2026
uiterlijk
Sluitingsdatum indienen vragen ronde 2, uiterlijk 06-03-2026
(via (berichten in) TenderNed)
Publicatie nota van inlichtingen ronde 2 (TenderNed), | 13-03-2026
uiterlijk
Sluitingsdatum en -tijdstip indienen Inschrijving, 34-03-2026-09:30-uur

uiterlijk
(via de kluis in TenderNed)

14-04-2026, 0930 uur

Opening kluis TenderNed

Na sluitingstijdstip

Optioneel verificatiegesprek 43-04-202¢6
04-05-2026

Uitslag beoordeling Inschrijvingen en voorgenomen 2/-04-2026

gunning, uiterlijk (via TenderNed) 21-05-2026

(daarna standstill 20 dagen)

Definitieve gunning vanaf 40-05-2026

(via TenderNed) 11-06-2026

Afronden sluiten overeenkomst

z.s.m. na definitieve gunning

3.-2.

Bijlage 2.3 LOI en concept Overeenkomst CGNEE

Voor een indicatie van de stroomproductie van windpark Maanderbroek, wordt aan bijlage 2.3
toegevoegd de gesimuleerde productie in de periode 2021 — 2024. Zie B1-1. (excel bestand
‘Simulated daily production windfarm Maanderbroek 2021-2024’
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Nr. Verwijzing document | Wijziging
Nvl 2.0
3.-3. AD 2.1 Planning aanbesteding. De aanbestedingsplanning wordt als volgt aangepast: (de planning wordt/is ook in TenderNed
aangepast).
Publicatie nota van inlichtingen ronde 2 (TenderNed), | 13-03-2026
uiterlijk
Sluitingsdatum en -tijdstip indienen Inschrijving, 44-04-2026-0930-uur
uiterlijk 30-04-2026, 09:30 uur
(via de kluis in TenderNed)
Opening kluis TenderNed Na sluitingstijdstip
Optioneel verificatiegesprek 84-05-2026
27-05-2026
Uitslag beoordeling Inschrijvingen en voorgenomen 24-05-2026
gunning, uiterlijk (via TenderNed) 11-06-2026
(daarna standstill 20 dagen)
Definitieve gunning vanaf 44-06-2026
(via TenderNed) 02-07-2026
Afronden sluiten overeenkomst z.s.m. na definitieve gunning
3.-4. Concessieovereenkomst, art. 10 lid 6 Derde bullet wordt gewijzigd:
Was:
A: de CPI alle huishoudens van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de
kalendermaand waarin de canon wordt aangepast;
Wordt:
A: de CPI alle huishoudens van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de
kalendermaand waarin de boetebedragen aan worden aangepast;
3.-5. PVE Proces, keuringsplan Eisnummer wordt aangepast:

uitvoeringswerkzaamheden

Was:
TM.01.11 keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden

Wordt:
TM.01.110 keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden
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3.-6. PVE Proces, keuringsrapport Eisnummer wordt aangepast:
uitvoeringswerkzaamheden Was:
TM.01.12 keuringsrapport uitvoeringswerkzaamheden

Wordt:
TM.01.120 keuringsrapport uitvoeringswerkzaamheden
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Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten.

Nvi 1.0

B1-1. | Simulated daily production windfarm Maanderbroek 2021-2024.xIsx | -

Nvl 2.0
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