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Nota van inlichtingen 
 

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandeld de vragen van gegadigden en/of wijzigingen 

die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken. 

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze 

aanbesteding. 

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen. 
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Logistiek Laadplein BT A12, Ede 

Zaaknummer: I251000015 NvI 
Versie: 3.0 

Datum: 27-03-2026 

 

1. Behandeling vragen en antwoorden 

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden. 

 

Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

NvI 1.0 

 Aanbestedingsdocument AD 

Logistiek Laadplein BT 

A12.pdf 

De opdracht is in het Aanbestedingsdocument gekaderd als 

logistiek laadplein voor vier doelgroepen (bedrijven lokaal, 

0-emissie zone stadslogistiek Ede > 3.500 kg, doorgaand 

vrachtverkeer en elektrisch bouwmaterieel). 

Personenvervoer wordt niet genoemd als doelgroep. 

Mag de concessiehouder, aanvullend aan de logistieke 

hoofdfunctionaliteit, nevenactiviteiten realiseren, zoals 

laad- en verblijfsfaciliteiten voor personenvervoer én voor 

kleinere logistieke voertuigen (bijv. bedrijfsbusjes, kleinere 

vrachtwagens)? Indien ja, mogen deze nevenactiviteiten 

worden meegenomen in ontwerp en businesscase, of 

dienen zij expliciet buiten de beoordeling van K.1 t/m K.3 en 

de businesscase te blijven? 

Er mogen nevenactiviteiten gerealiseerd worden 

maar de inkadering blijft gelden. Gebruik van het 

laadplein door voertuigen < 3.500 kg ledig 

gewicht is niet toegestaan. 

 Begrippenlijst Bijlage 1 – 

Bassisopstelling 

Basisopstelling – In de tabel wordt aangegeven dat de 

basis opstelling “Uiterlijk 1 jaar na start realisatie” moet 

voldoen aan de voorwaarden in de tabel. Echter in PvE 

Techniek 3.01.06 - AFIR-eisen 2030 staat vermeld dat hier 

pas in 31-12-2030 moet worden voldaan. Kunt u dit 

verduidelijken? 

De genoemde basisopstelling stelt hogere 

minimale eisen die eerder dan de AFIR 

verplichting van toepassing zijn. De wettelijke 

eisen (AFIR) gelden voor 2030, zoals 

opgenomen in eis 3.01.06. Conform eis 3.01.04 

dient de Concessiehouder de basisopstelling 

maximaal binnen 1 jaar na start realisatie 

gerealiseerd te hebben. Zie bijlage 1 

'begrippenlijst' onder begrip 'Basisopstelling' voor 

exacte vereisten aan opgesteld vermogen en 

aantal snel- en langzaamladers. 
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Logistiek Laadplein BT A12, Ede 

Zaaknummer: I251000015 NvI 
Versie: 3.0 

Datum: 27-03-2026 

 

Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 Projectscope – PvE - 1.5.1 

Geld 

Is het mogelijk om een ingroeiregeling toe te passen op de 

hoogte van de erfpachtcanon tot en met 31 december 

2030? Of dat de erfpachtcanon pas per realisatie van het 

plein in gaat. Dit met achterliggende reden dat het tijd kost 

om de benodigde stroom aansluiting te krijgen en de ZE-

zone van de gemeente Ede pas in 2030 in gaat.  

Nee, gemeente Ede is verplicht om te voldoen 

aan de regels voor de doorberekening van 

kosten en het bevoordelingsverbod uit de Wet 

Markt en Overheid. 

 PvE – par. 3.01.09 (Stekkers) In paragraaf 3.01.09 is opgenomen dat de concessiehouder 

ervoor dient te zorgen dat alle voertuigtypen kunnen laden 

ongeacht de positie van de connector op de truck. Kunt u 

bevestigen of hiermee wordt bedoeld dat laden mogelijk 

moet zijn ongeacht de positie van de connector aan de 

voorzijde van de truck, en dat laden via een achterzijde-

connector niet expliciet vereist is? 

Doelstelling is de 4 genoemde doelgroepen te 

kunnen bedienen. Het is aan u om hiervoor de 

juiste technische oplossing te kiezen en het 

geschikte moment van invoering te bepalen. In 

het gevraagde Dimensioneringsplan verwachten 

we een uitwerking van de voorgenomen fasering 

van uitrol en het ingroeipad van de gebruikers 

gedurende de exploitatieperiode. 

 PvE – par. 3.01.09 Indien ook laden via een achterzijde-connector wordt 

vereist, kan dit leiden tot laadpunten aan zowel de voor- als 

achterzijde van laadeilanden. Kunt u aangeven of deze 

interpretatie wordt beoogd en of hiervoor aanvullende 

ruimtelijke of financiële randvoorwaarden gelden? 

Zie antwoord op 1.-4. 

 PvE – par. 3.01.09 In het PvE wordt aangegeven dat circa 80% van de 

elektrische trucks hun laadpoort linksvoor heeft. Kunt u 

bevestigen dat de inrichting van het laadplein primair 

gebaseerd mag worden op deze verdeling, mits bij ieder 

parkeervak duidelijk wordt aangeduid of het laadpunt links 

of rechts is gepositioneerd? 

Zie antwoord op 1.-4. 

 PvE – verlichting (exploitatie-

eisen) 

In het PvE is opgenomen dat verlichting tijdens de 

exploitatie te allen tijde dient te voldoen aan de eisen. Kunt 

u specificeren wat onder “te allen tijde” wordt verstaan in 

termen van gewenste uptime of 

beschikbaarheidspercentage? 

Met te allen tijde wordt bedoeld, altijd. 
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Zaaknummer: I251000015 NvI 
Versie: 3.0 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 PvE – par. 3.04.18 (Cyber 

security) 

In paragraaf 3.04.18 is opgenomen dat beveiligingsupdates 

worden geleverd gedurende de concessieduur (minimaal 5 

jaar). Met welke frequentie verwacht de aanbestedende 

dienst dat beveiligingsupdates worden aangeleverd 

(periodiek, release-based of alleen bij kwetsbaarheden)? 

Eis 3.04.18 wordt gewijzigd: 

Was: 

De Concessiehouder levert beveiligingsupdates 

gedurende 

de volledige concessieduur, met een minimum 

van vijf (5) 

jaar. 

 

Wordt: 

De Concessiehouder dient beveiligingsupdates 

door te voeren gedurende de volledige 

concessieduur, waarbij zowel de hardware als de 

software die deel uitmaken van het laadplein up-

to-date en cyberveilig worden gehouden. 

Beveiligingsupdates moeten zo snel mogelijk 

worden uitgebracht en direct worden 

geïmplementeerd. 

 PvE – par. 4.02 

(Vuilnisbakken) 

Voor vuilnisbakken worden geen aantallen genoemd. Kunt 

u bevestigen dat van de concessiehouder wordt verwacht 

dat deze, op basis van geldende wet- en regelgeving en 

gangbare normen, zelf het aantal en de positionering 

bepaalt? 

U kunt dit naar eigen inzicht invullen. 

 PvE – par. 4.01 (Sanitair) Voor sanitaire voorzieningen worden geen aantallen 

genoemd. Kunt u bevestigen dat het bepalen van aantal en 

positionering bij de concessiehouder ligt, mits wordt 

voldaan aan geldende regelgeving en normen? 

Het bepalen van het aantal en de positionering is 

ter bepaling van Concessiehouder, er dient aan 

eis 4.01.02 voldaan te worden. 

 PvE – par. 5.01.01 (Start 

realisatie) 

In paragraaf 5.01.01 is opgenomen dat binnen drie 

maanden na het onherroepelijk verkrijgen van de 

bouwvergunning gestart dient te worden met de realisatie. 

Kunt u bevestigen dat hiermee de start van fysieke 

werkzaamheden wordt bedoeld en niet de volledige 

oplevering? 

Hiermee wordt inderdaad de start van de fysieke 

werkzaamheden bedoeld. 
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Zaaknummer: I251000015 NvI 
Versie: 3.0 

Datum: 27-03-2026 

 

Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 IM.02.01 (Stimuleren lokale 

economie) 

Kunt u bevestigen dat de verplichting tot het inschakelen 

van lokale partijen een inspanningsverplichting betreft en 

alleen geldt indien werkzaamheden niet binnen de eigen 

organisatie van de concessiehouder kunnen worden 

uitgevoerd? 

De eis luidt:  

Voor Concessiehouder geldt een 

inspanningsverplichting om leveringen, werken 

en diensten zoveel als mogelijk bij lokale 

(gemeente Ede) partijen in opdracht te geven als 

Concessiehouder deze niet vanuit de eigen 

werkmaatschappij in kan vullen. 

 PvE Techniek – Ruimtelijke 

inpassing 

In het PvE wordt gesproken over toetsing van de ruimtelijke 

inpassing. Kunt u aangeven welke partij deze toetsing 

uitvoert en op basis van welke kaders of richtlijnen dit 

gebeurt? 

De Concessieverlener beoordeelt of 

Concessiehouder voldoet aan het toetsingskader 

ruimtelijke inpassing (bijlage 2.5). 

 PvE – eis 3.05.04 

(Storingsinformatie) 

In eis 3.05.04 is opgenomen dat gebruikers geïnformeerd 

moeten worden over de status van storingen. Gezien het 

openbare karakter van het laadplein: op welke wijze 

verwacht de aanbestedende dienst dat deze 

informatievoorziening wordt ingericht? 

Dit laten we over aan de Concessiehouder 

zolang voldaan wordt aan de eisen. 

 PvE – 

Uptime/beschikbaarheid 

Wat wordt exact verstaan onder “uptime”: technische 

beschikbaarheid (hardware/software operationeel) of 

functionele beschikbaarheid (gebruiker kan laden en 

betalen)? 

Het is aan de Concessiehouder om een Service 

Level Agreement SLA aan te leveren waarmee 

aangetoond wordt hoe de vereiste technische en 

operationele beschikbaarheid van 99% (uptime) 

behaald wordt. 

 PvE – 

Uptime/beschikbaarheid 

Wat valt onder “het gehele laadplein” bij het bepalen van 

uptime (o.a. laadpunten, backoffice, betaalfunctionaliteit, 

roaming, EMS, verlichting, support)? 

Doel is het kunnen laden, dus alles wat daarin 

verstoring oplevert en resulteert in een niet-

succesvolle laadsessie. 

 PvE – 

Uptime/beschikbaarheid 

Wordt uptime gemeten per laadpunt/connector of als 

(gewogen) gemiddelde over het gehele laadplein? Indien 

gewogen: op basis waarvan? 

Uptime wordt gemeten over het gehele laadplein, 

u rapporteert in uw SLA rapportage verstoringen 

op connectorniveau. 

Zie ook antwoord op 1.-16. 

 PvE – 

Uptime/beschikbaarheid 

Over welke periode wordt uptime gemeten (maand, 

kwartaal, contractjaar)? Is er een inregel- of opstartperiode 

na oplevering? 

Uptime wordt gemeten per contractjaar en start 

na formele inbedrijfsstelling van de 

Basisopstelling (uiterlijk 1 jaar na start 

Realisatie). 
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 PvE – 

Uptime/beschikbaarheid 

Hoe wordt omgegaan met korte onderbrekingen (bijv. <5 

minuten)? Worden deze volledig meegeteld als downtime? 

Deze worden meegeteld in het bepalen van de 

uptime. 

Zie ook antwoord op 1.-16. 

 PvE – 

Uptime/beschikbaarheid 

Welke situaties worden aangemerkt als downtime 

(hardware, firmware, backend, betaalstoring, onvoldoende 

vermogen, mislukte sessiestart)? 

Deze worden allen meegeteld in het bepalen van 

de uptime. 

Zie ook antwoord op 1.-16. 

 PvE – 

Uptime/beschikbaarheid 

Welke vormen van downtime mogen worden uitgesloten 

(netbeheerderstoringen, telecomstoringen, overmacht, 

gepland onderhoud)? 

Overmacht, zie voor de reikwijdte van dit begrip 

Concessieovereenkomst artikel 12 lid 1. 

 Aanbestedingsdocument – 

definitie “volledig functioneel 

en operationeel laadplein” 

Kunt u specificeren welke (sub)systemen onder deze 

definitie vallen en welke KPI’s de volledige beschikbaarheid 

borgen tijdens exploitatie? 

Dit blijkt uit de eisen in het PvE en de inhoud van 

uw Dimensioneringsplan. 

 Aanbestedingsdocument – 

doelgroepomschrijving (K.1) 

Bevestigt u dat de vier benoemde doelgroepen leidend zijn 

voor ontwerp, dimensionering en SLA’s? Zo ja, kunt u per 

doelgroep de functionele eisen toelichten? 

Ja. Concessiehouder dient alle PVE eisen in dat 

licht te bezien en de functionaliteiten voor deze 

doelgroepen te specificeren. 

 Planning aanbesteding De termijn van circa twee weken na publicatie van de 

laatste Nota van Inlichtingen wordt als kort ervaren. Is de 

aanbestedende dienst bereid deze termijn te verlengen 

naar minimaal zes weken? 

Uw verzoek voor een verlenging naar minimaal 6 

weken kan niet gehonoreerd worden. 

Concessieverlener besluit echter de termijn wel 

te verruimen, zie verder 3.-1. 

 PvE – Projectscope / 

aansluitingen 

Kunt u bevestigen dat bij aanvang wordt uitgegaan van een 

bestaande aansluiting van 3×80A en dat eventuele 

uitbreidingskosten volledig voor rekening van de 

concessiehouder komen? 

Bij aanvang is er een 3x80A aansluiting 

aanwezig. Concessiehouder is technisch en 

financieel verantwoordelijk voor het verkrijgen 

van voldoende stroom op het laadplein. 

Concessieverlener heeft mogelijke kansen in het 

dossier opgenomen (zie bijlage 2.3 en bijlage 

2.6). 

 Bijlage 2.1 – 

Installatieverantwoordelijkheid 

Kunt u bevestigen dat delen van de 

installatieverantwoordelijkheid mogen worden belegd bij 

gecertificeerde derden, waarbij de eindverantwoordelijkheid 

bij de concessiehouder blijft? 

Ja, mits Concessiehouder de Concessieverlener 

in kennis stelt welke partij welke 

deelverantwoordelijkheid draagt. 
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 Bijlage 2.1 – SLA-eisen De gestelde SLA-eisen (o.a. 15 minuten escalatie en 2 uur 

on-site) worden als zwaar ervaren. Is de aanbestedende 

dienst bereid deze te differentiëren naar type storing 

(kritisch vs. gedeeltelijke uitval)? 

Nee, het betreft start van eventueel herstel. 

 Aanbestedingsdocument – 

Certificeringen 

Kunt u bevestigen dat voor ISO9001, ISO27001 en VCA 

ook gelijkwaardige certificeringen worden geaccepteerd? 

Bij het indienen van een vergelijkbaar certificaat, 

is deze door een erkende en bevoegde instantie 

(bv KIWA) getoetst op gelijkwaardigheid. Het 

bewijs (certificaat of toetsing) moet op de datum 

van inschrijving en tot minimaal aan de geplande 

definitieve gunning geldig zijn. (De 

certificering/toetsing is tijdens de eventuele 

opdracht geldig waarbij het bewijsmiddel 

vernieuwd mag worden) 

 Aanbestedingsdocument – 

SROI 

Kunt u bevestigen of de SROI-verplichting ook van 

toepassing is op de instandhoudingsfase, en hoe deze 

praktisch wordt ingevuld bij een grotendeels 

geautomatiseerde exploitatie? 

Ja, deze verplichting geldt voor de duur van de 

Overeenkomst. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

NvI 2.0 

 Aanbestedingsdocument 

Planning  

Verzoek om uitstel tot 31 mei 2026: In het kader van de 

inschrijving dienen diverse kwalitatieve documenten te 

worden opgesteld, waaronder het locatieplan, 

dimensioneringsplan en schetsontwerp. Het zorgvuldig 

uitwerken van deze onderdelen, inclusief tekeningen, 

visualisaties en impressies, vergt aanzienlijke 

voorbereidingstijd om tot een robuuste en kwalitatief 

hoogwaardige uitwerking te komen. 

 

Gezien het belang van deze onderdelen voor de 

beoordeling van de inschrijving, verzoekt inschrijver de 

Concessieverlener te overwegen de sluitingsdatum voor het 

indienen van de inschrijving met circa 6 weken uit te stellen, 

tot 31 mei 2026, zodat inschrijvers voldoende tijd hebben 

om de gevraagde kwaliteit te borgen. 

 

Daarnaast valt een deel van de voorbereidingstermijn 

samen met de periode rondom de Paasdagen, waarin bij 

veel betrokken partijen en adviseurs reeds verlof is gepland 

of de beschikbaarheid beperkter is. Dit verkleint feitelijk de 

effectieve voorbereidingstijd. Een beperkte verlenging van 

de termijn zou inschrijvers beter in staat stellen een 

zorgvuldig uitgewerkte en kwalitatief hoogwaardige 

inschrijving in te dienen. 

Verzoek voor uitstel tot 31 mei 2026 wordt niet 

gehonoreerd. Een verlenging van de 

inschrijftermijn tot 30 april is wel mogelijk, 

hiermee hebben Gegadigden - na aftrek van 

feestdagen - nog circa zes werkweken na 

publicatie van de deze Nota van Inlichtingen om 

tot afronding van een Inschrijving te komen. Zie 

3.-3. voor de aangepaste planning. 

 Nota van inlichtingen Pagina 

10 

Verzoek 3e NvI: Gezien de complexiteit en omvang van de 

aanbesteding en de benodigde uitwerking van de 

inschrijving, verzoeken wij de concessieverlener te 

overwegen een derde Nota van Inlichtingen te organiseren. 

Dit biedt inschrijvers de mogelijkheid om vragen te stellen 

naar aanleiding van de antwoorden uit de tweede NvI en 

draagt bij aan een zorgvuldige en kwalitatief hoogwaardige 

inschrijving. 

Verzoek wordt niet gehonoreerd. 

Concessieverlener is van mening dat de 

ingeplande acht weken voor twee vragenronden 

voldoende mogelijkheid hebben geboden om de 

opgaaf, overeenkomst en gunningcriteria te 

doorgronden. 
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 Aanbestedingsdocument 

Pagina 23 

Vergunningen:  

 

In het kader van subcriterium K.1 Functionaliteit, met name 

1.1 Gebruiks- en verblijfsvriendelijkheid en 1.2 Inrichting 

voor doelgroepen, wordt inschrijvers gevraagd faciliteiten 

en voorzieningen voor verschillende gebruikersgroepen uit 

te werken. 

 

Voor een aantal mogelijke faciliteiten (bijv. sanitair, 

verblijfsvoorzieningen, truckparking of overige 

voorzieningen) kan een aanvullende vergunning of 

planologische toetsing vereist zijn. 

 

Op welke wijze wordt bij de beoordeling rekening gehouden 

met de vergunningsplicht en de planologische haalbaarheid 

van dergelijke faciliteiten? 

Wordt van inschrijvers verwacht dat zij uitsluitend 

voorzieningen voorstellen die binnen de huidige 

planologische kaders passen, of mogen ook voorzieningen 

worden voorgesteld waarvan de vergunningverlening nog 

onzeker is? 

De huidige planologische kaders voor het 

verplicht bebouwingspercentage worden door de 

gemeente nog aangepast. Gemeente staat 

ervoor open om medewerking te verlenen aan 

aanpassingen van het planologisch kader voor 

eventuele overige voorzieningen ten dienste van 

het laden van batterij elektrische voertuigen uit 

de 4 genoemde doelgroepen. Het toetsingskader 

ruimtelijke inpassing blijft wel van kracht. Voor de 

beeldkwaliteit wordt er door het bevoegd gezag 

getoetst aan het beeldkwaliteitsplan BT A12 en 

toetsingskader ruimtelijke inpassing. 
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 Aanbestedingsdocument 

Pagina 24 

In subcriterium 2.1 “Degelijkheid businesscase” wordt onder 

andere gevraagd om de opbouw van het basislaadtarief, de 

uitgangspunten voor kosten en baten en de tariefstructuur 

toe te lichten. Deze elementen hebben o.a. betrekking op 

prijs- en tariefcomponenten. 

 

Gegadigde begrijpt dat prijsaspecten volgens de 

systematiek van de Aanbestedingswet (o.a. art. 2.114 

Aanbestedingswet 2012) in beginsel via het prijscriterium 

worden beoordeeld en niet via kwaliteitscriteria, dit om 

een verkapte prijsbeoordeling te voorkomen. De gunning op 

basis van EMVI i.e. de beste prijs-kwaliteitverhouding 

veronderstelt immers dat prijs en kwaliteit transparant en 

afzonderlijk worden beoordeeld (pagina 7). 

 

Kan de aanbestedende dienst toelichten op welke wijze de 

beoordeling van dit subcriterium plaatsvindt en bevestigen 

dat hierbij geen beoordeling plaatsvindt van het hoogte- of 

prijsniveau van de aangeboden tarieven, maar uitsluitend 

van de methodiek en onderbouwing? 

 

Gegadigde vraagt dit omdat het anders mogelijk is dat twee 

inschrijvers een vergelijkbare methodiek beschrijven, maar 

dat de inschrijver met bijvoorbeeld een lager of hoger 

laadtarief een hogere of lagere score krijgt. In dat geval zou 

feitelijk alsnog prijs worden beoordeeld binnen een 

kwaliteitscriterium. Kan de aanbestedende dienst 

verduidelijken hoe dit wordt voorkomen? 

De hoogte of het prijsniveau van het basis 

laadtarief wordt niet meegewogen in de 

beoordeling. Het prijsformulier wordt enerzijds 

gebruikt in de beoordeling van de business case 

om de aangenomen verkoopprijzen in de 

business case te kunnen herleiden en anderzijds 

op zichzelf staand beoordeeld op de wijze 

waarop inschrijver tariefstructuren hanteert en 

inzet. 
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 Aanbestedingsdocument 

Pagina 23 

In het kader van subcriterium 1.1 Gebruiks- en 

verblijfsvriendelijkheid wordt inschrijvers gevraagd te 

beschrijven welke faciliteiten worden ontwikkeld en 

aangeboden voor de verschillende gebruiksgroepen. 

 

Kunt u toelichten op basis van welke beoordelingsaspecten 

of criteria deze faciliteiten worden beoordeeld? 

Wordt hierbij bijvoorbeeld gekeken naar het aantal 

faciliteiten, de functionaliteit voor specifieke doelgroepen, 

de kwaliteit van de voorzieningen of de mate waarin deze 

bijdragen aan het gebruiksgemak en verblijfskwaliteit van 

het laadplein? 

De mate waarin Inschrijver de behoeften van de 

verschillende gebruiksgroepen onderkent en 

omzet naar te ontwikkelen aanvullende 

faciliteiten en / of regelingen die bijdragen aan 

kwaliteit / positieve gebruikersbeleving voor de 

gebruikers. 

 Aanbestedingsdocument 

Pagina 23 

In het Aanbestedingsdocument wordt bij het 

subgunningscriterium K.2 Exploitatie gevraagd om een 

businesscase, waarbij is vermeld dat de onderliggende 

berekeningen in een bewerkbaar format worden 

aangeboden. 

Kan de Concessieverlener verduidelijken wat hiermee 

precies wordt bedoeld? 

 

Wordt hiermee verwacht dat inschrijvers een Excel-

bestand met de volledige opbouw van de businesscase 

en bijbehorende rekenmodellen aanleveren, of volstaat 

een bewerkbaar format met alleen de onderliggende 

berekeningen die de businesscase onderbouwen? 

Bedoeling van het verstrekken van het 

bewerkbaar format is dat de Concessieverlener 

inzicht krijgt in berekeningen en uitgangspunten 

die ten grondslag liggen aan de in de business 

case gehanteerde getallen voor investerings- en 

onderhoudskosten, verkoopvolumes, 

prijsontwikkeling verkoopprijs en ingecalculeerd 

rendement (incl. HBE / ERE) per exploitatiejaar. 

 

Een bewerkbaar format met alleen de 

onderliggende berekeningen volstaat als de 

relatie naar de in de business case gehanteerde 

getallen duidelijk is. 
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 Projectscope PvE 

Pagina 6 

In de projectscope worden twee mogelijke scenario’s 

beschreven voor de energievoorziening van het laadplein, 

namelijk het delen van een aansluiting met het windpark 

Maanderbroek (cable pooling) en het benutten van een 

mogelijk zonnelint langs de A30. Tegelijkertijd wordt 

aangegeven dat het de concessiehouder vrij staat om 

andere oplossingen voor de stroomvoorziening te 

realiseren. 

 

Kan de aanbestedende dienst verduidelijken in hoeverre 

het benutten van deze door de gemeente verkende 

scenario’s wordt meegewogen in de beoordeling van de 

inschrijving (bijvoorbeeld binnen K.2 Exploitatie en 

dimensionering)? 

Met andere woorden: worden inschrijvingen die 

gebruikmaken van deze scenario’s positiever beoordeeld, 

of worden alle technisch en contractueel realiseerbare 

oplossingen voor de energievoorziening gelijkwaardig 

beoordeeld? 

Concessieverlener heeft deze twee scenario's 

verkend rekening houdend met de 0-emissie 

doelstelling (gunningcriterium K.2) en beperking 

stikstofuitstoot in de exploitatiefase i.v.m. de 

ligging nabij Natura2000.  

Varianten die Inschrijver aanbiedt en die 

gelijkwaardig of beter zijn als het gaat om 

beschikbaarheid, beperking emissie / 

stikstofuitstoot en netbelasting zullen onder 

subcriterium 2.2 beter scoren. 

 PvE Proces 

Pagina 9 

In het aanbestedingsdocument wordt aangegeven dat de 

concessiehouder een transparant en dynamisch prijsmodel 

voor het laadtarief dient te hanteren. In PvE proces staat 

dat prijsaanpassingen periodiek aan de concessieverlener 

moeten worden gemeld. Dit klinkt tegenstrijdig. 

 

Kan de aanbestedende dienst verduidelijken in hoeverre de 

concessiehouder vrij is in het bepalen en aanpassen van 

laadtarieven tijdens de exploitatie? 

Met name: mogen dynamische tarieven worden toegepast 

die variëren op basis van bijvoorbeeld tijdstip, 

energiekosten, netbelasting of slim laden, of gelden 

hiervoor nadere kaders of beperkingen vanuit de 

concessieverlener? 

Het staat Concessiehouder vrij de laadtarieven 

te bepalen en naar eigen inzicht aan te passen. 

Concessiehouder heeft echter via eis PB.02.01 

de plicht om op verzoek van de 

Concessieverlener de marktconformiteit aan te 

tonen. 

 

Aandachtspunt in het hanteren van dynamische 

tarieven is het spanningsveld tussen dynamische 

tarieven en doelstelling om de netbelasting te 

beperken (gunningcriterium 2.2). 
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 PvE Proces 

Pagina 12 

In het PvE Proces (TM.01.05) staat dat het ontwerp (incl. 

ontwerpnota, berekeningen en uitvoeringsplan) minimaal 

één maand vóór start uitvoeringswerkzaamheden ter kennis 

moet worden gebracht. In het Aanbestedingsdocument 

wordt bij inschrijving echter alleen gevraagd om het 

schetsontwerp/ontwerptekeningen (K3.1) met beperkte 

omvang. 

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de 

ontwerpnota en overige uitgewerkte ontwerpdocumenten 

(TM.01.05/01.06) géén onderdeel zijn van de inschrijving en 

pas na gunning in de ontwerpfase hoeven te worden 

aangeleverd? 

Het in PvE Proces genoemde ontwerp maakt 

geen onderdeel uit van de inschrijving. In de 

Inschrijving volstaat een schetsontwerp waarin 

K3.1 is uitgewerkt. Na definitieve gunning dient 

dit schetsontwerp gehanteerd te worden voor de 

verdere uitwerking van het ontwerp zoals 

bedoeld in het PvE Proces (TM.01.05/TM.01.06). 

 PvE Proces 

Pagina 17 

In de stukken wordt aangegeven dat een integratietest met 

alle voertuigleveranciers dient plaats te vinden. Voor 

inschrijver is niet geheel duidelijk hoe deze eis moet worden 

geïnterpreteerd. 

 

Kan de aanbestedende dienst toelichten wat precies wordt 

verstaan onder “alle voertuigleveranciers” en op welke wijze 

deze integratietest wordt verwacht te worden uitgevoerd? 

Wordt hierbij bijvoorbeeld gedoeld op interoperabiliteit met 

gangbare laadstandaarden (zoals CCS) en protocollen, of 

verwacht de aanbestedende dienst dat specifieke 

voertuigmerken of -leveranciers daadwerkelijk betrokken 

worden bij een test op locatie? 

Eis wordt aangepast. 

 

Eis TM.01.14, B:  

Was:  

B. Integratie test met alle voertuigleveranciers; 

 

Wordt: 

B. Interoperabiliteitstest tussen voertuigen en 

laadinfrastructuur waarbij Concessiehouder 

aantoont te voldoen aan de standaard 

ISO15118-2 (zie eis 3.04.02 van eis PvE 

techniek). 
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 Aanbestedingsdocument 

Pagina 23-24 

In de aanbestedingsstukken wordt aangegeven dat het 

laadplein in de beginfase mogelijk gecombineerd kan 

worden met truckparking. Tegelijkertijd wordt in de 

gunningscriteria onder meer gekeken naar dimensionering 

(K2.2) en inrichting voor doelgroepen (K1.2). 

 

Kunt u verduidelijken: 

 

Of er een minimumaantal truckparkeerplaatsen wordt 

verwacht of vereist? 

 

Of in de beoordeling meer laadpunten zwaarder wordt 

gewaardeerd dan meer truckparking, of dat de optimale 

verhouding volledig ter invulling van de inschrijver is? 

 

Op basis van welke criteria de dimensionering van 

laadpunten versus truckparking wordt beoordeeld? 

Er worden geen truckparkeerplaatsen vereist. 

Concessieverlener streeft echter naar een 

optimale benutting van de kavel en ziet 

truckparking als nuttig gebruik van de kavel 

zolang niet de gehele kavel in gebruik is als 

laadplein (ingroeiperiode).  

In het locatieplan (subcriterium 1.2) heeft de 

Inschrijver de mogelijkheid zijn/haar visie op 

optimale benutting en veranderende behoeften 

te geven en in het dimensioneringsplan 

(subcriterium 2.2) kan het beoogd ingroeipad van 

de gebruikers beschreven worden.  

 

De optimale verhouding is ter invulling van de 

Inschrijver. Concessieverlener beoogd het aantal 

laadpunten stapsgewijs te laten groeien volgens 

het door u beschreven ingroeipad. 
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 LOI CGNEE In bijlage 2.3 is een Letter of Intent van CGNEE 

opgenomen waarin wordt aangegeven dat de eigenaar van 

windpark Maanderbroek bereid is om te onderzoeken of de 

bestaande netaansluiting van het windpark via cable 

pooling gedeeld kan worden met het laadplein. 

 

In de LOI worden echter geen technische randvoorwaarden 

of beschikbare capaciteiten benoemd. 

 

Kan de aanbestedende dienst verduidelijken: 

 

Welke capaciteit momenteel beschikbaar is op de 

netaansluiting van het windpark voor eventueel gedeeld 

gebruik? 

 

Of er reeds afstemming heeft plaatsgevonden met de 

netbeheerder over de technische haalbaarheid van cable 

pooling op deze locatie? 

 

Of er reeds infrastructuur of reserveringen zijn getroffen 

voor een verbinding tussen het windpark en kavel 41b? 

CGNEE heeft op dit moment een 

gecontracteerde leveringscapaciteit van ca 

50kW. Deze capaciteit is niet altijd beschikbaar, 

omdat dit gerelateerd is aan de productie van 

wind. Mogelijk kan soms deze capaciteit wel 

worden geleverd, maar dat is in afstemming met 

CGNEE. De capaciteit die met een groter 

vermogen geleverd kan worden is 

windgerelateerde opwek. In 3.-2 van deze nota 

van inlichtingen is een standaard profiel 

weergegeven op basis waarvan gerekend kan 

worden. 

 

Er heeft afstemming plaatsgevonden met de 

netbeheerder over de cable pooling op deze 

locatie. Hier is geen bezwaar tegen. 

 

Er zijn geen infrastructurele verbindingen 

beschikbaar of gepland. Dit is aan 

Concessiehouder om deze vorm te geven en te 

realiseren in afstemming met CGNEE. 

 PvE Proces, Pagina 14 Zijn opschalingstekeningen onderdeel van K3? Nee. 
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  Gegadigde is zich ervan bewust dat de Nota van 

Inlichtingen inmiddels is gesloten. Gezien de complexiteit 

van het Nederlandse netcongestie-domein en de impact 

hiervan op de uitvoerbaarheid van de opdracht, voelen wij 

ons echter genoodzaakt om deze aanvullende vraag te 

stellen. 

In het PvE Techniek is opgenomen dat de concessiehouder 

uiterlijk per 31-12-2030 dient te voldoen aan de minimale 

AFIR-eisen ten aanzien van laadvermogen en aantal 

laadpunten. 

Gegadigde onderschrijft het belang van deze doelstelling en 

zal in het dimensioneringsplan uitgebreid onderbouwen 

welke maatregelen en stappen worden gezet om tijdig aan 

deze eis te voldoen. 

Tegelijkertijd constateren wij dat het realiseren van de 

benodigde capaciteit in belangrijke mate afhankelijk is van 

externe factoren, zoals de tijdige beschikbaarheid van 

voldoende netcapaciteit en de medewerking van derden. 

Kan de concessieverlener toelichten hoe deze verplichting 

wordt geïnterpreteerd in situaties waarin de 

concessiehouder aantoonbaar tijdig en volledig invulling 

heeft gegeven aan zijn inspanningen, maar de realisatie 

(gedeeltelijk) wordt beïnvloed door dergelijke externe 

factoren? 

In het bijzonder vernemen wij graag hoe in dergelijke 

gevallen wordt gekeken naar de verhouding tussen 

inspanningsverplichting en resultaatverplichting binnen 

deze eis. 

De vraag betreft geen verhelderende vraag 

m.b.t. de gepubliceerde nota van inlichtingen 

maar om interpretatieverschillen te voorkomen, 

ziet concessieverlener zich toch genoodzaakt bij 

uitzondering te antwoorden. Concessiehouder 

heeft een resultaatsverplichting op de genoemde 

eisen. Voor mogelijke situaties waarin een 

resultaatsverplichting redelijkerwijs niet ingevuld 

kan worden, dit buiten de schuld van 

concessiehouder valt en hem niet toe te rekenen 

is, heeft concessieverlener in de 

concessieovereenkomst onder artikel 12 de 

mogelijkheid opgenomen om dit in onderling 

overleg aan te merken als overmacht. Per geval 

zal worden beoordeeld of het 

overmachtsprincipe van toepassing is. 
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  In de aanbestedingsstukken (o.a. bijlage 2.3) wordt een 

mogelijke samenwerking met het windpark genoemd als 

kans voor de energievoorziening van het laadplein. 

Gegadigde verkent actief de mogelijkheden om deze of 

vergelijkbare oplossingen mee te nemen in de uitwerking 

van het plan. Om een realistische en goed onderbouwde 

invulling te kunnen geven, achten wij het van belang om – 

waar mogelijk – afstemming te zoeken met relevante 

partijen. 

Tot op heden is het gegadigde echter niet gelukt om in 

contact te komen met de betreffende partij(en) achter het 

windpark. 

Kan de concessieverlener aangeven of het mogelijk is om 

contactgegevens te ontvangen van de betreffende 

partij(en), dan wel faciliteren dat contact tot stand komt? 

Indien dit niet mogelijk is, vernemen wij graag of er 

aanvullende informatie beschikbaar is over de 

uitgangspunten, technische randvoorwaarden en mate van 

beschikbaarheid van deze energiebron 

We relateren uw vraag aan het verstrekte 

antwoord op vraag 1.-41. van de nota van 

inlichtingen. 

Contact met de eigenaar van het windpark is niet 

gewenst. Concessieverlener heeft bewust de 

twee scenario’s zon en wind uitgewerkt en de 

uitgangspunten hiervoor verstrekt zodat alle 

gegadigden dezelfde uitgangspunten kunnen 

hanteren en er niet onverhoopt partijen 

bevoordeeld of benadeeld worden door het al 

dan niet slagen van afstemming met de 

eigenaren van het windpark of van de gronden 

voor het zonnepark. Voor specifiek het windpark 

zijn de uitgangspunten uit de letter of intent 

(bereidheid samenwerking), de concept cable 

pooling overeenkomst (voorwaarden en 

financieel), de ‘simulated daily production 

windfarm Maanderbroek 2021 – 2024’ (indicatie 

stroomproductie) en het antwoord op vraag 1.-

41. (gecontracteerde leveringscapaciteit) te 

herleiden. 
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2. Tekstsuggesties / -voorstellen met betrekking tot de (raam)overeenkomst 

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen, tekstsuggesties en tekstvoorstellen en de gegeven antwoorden. 

 

Nr. Artikelnummer Tekstsuggesties/-voorstellen Antwoord 

NvI 1.0 

NvI 2.0 

NvI 3.0 

 

  



pagina 20 van 23 

Logistiek Laadplein BT A12, Ede 

Zaaknummer: I251000015 NvI 
Versie: 3.0 

Datum: 27-03-2026 

 

3. Behandeling overige informatie 

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen. 

 

Nr. Verwijzing document Wijziging 

NvI 1.0 

 AD 2.1 Planning aanbesteding. De aanbestedingsplanning wordt als volgt aangepast: (de planning wordt/is ook in TenderNed 

aangepast). 

Publicatie nota van inlichtingen ronde 1 (TenderNed), 

uiterlijk 

13-02-2026 

Sluitingsdatum indienen vragen ronde 2, uiterlijk 

(via (berichten in) TenderNed) 

06-03-2026 

Publicatie nota van inlichtingen ronde 2 (TenderNed), 

uiterlijk 

13-03-2026 

Sluitingsdatum en -tijdstip indienen Inschrijving, 

uiterlijk 

(via de kluis in TenderNed) 

31-03-2026, 09:30 uur 

14-04-2026, 0930 uur 

Opening kluis TenderNed Na sluitingstijdstip 

Optioneel verificatiegesprek  13-04-2026 

04-05-2026 

Uitslag beoordeling Inschrijvingen en voorgenomen 

gunning, uiterlijk (via TenderNed) 

(daarna standstill 20 dagen) 

27-04-2026 

21-05-2026 

Definitieve gunning vanaf 

(via TenderNed) 

19-05-2026 

11-06-2026 

Afronden sluiten overeenkomst z.s.m. na definitieve gunning 

. 

 Bijlage 2.3 LOI en concept Overeenkomst CGNEE Voor een indicatie van de stroomproductie van windpark Maanderbroek, wordt aan bijlage 2.3 

toegevoegd de gesimuleerde productie in de periode 2021 – 2024. Zie B1-1. (excel bestand 

‘Simulated daily production windfarm Maanderbroek 2021-2024’ 
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 AD 2.1 Planning aanbesteding. De aanbestedingsplanning wordt als volgt aangepast: (de planning wordt/is ook in TenderNed 

aangepast). 

Publicatie nota van inlichtingen ronde 2 (TenderNed), 

uiterlijk 

13-03-2026 

Sluitingsdatum en -tijdstip indienen Inschrijving, 

uiterlijk 

(via de kluis in TenderNed) 

14-04-2026, 0930 uur 

30-04-2026, 09:30 uur 

Opening kluis TenderNed Na sluitingstijdstip 

Optioneel verificatiegesprek  04-05-2026 

27-05-2026 

Uitslag beoordeling Inschrijvingen en voorgenomen 

gunning, uiterlijk (via TenderNed) 

(daarna standstill 20 dagen) 

21-05-2026 

11-06-2026 

Definitieve gunning vanaf 

(via TenderNed) 

11-06-2026 

02-07-2026 

Afronden sluiten overeenkomst z.s.m. na definitieve gunning 

. 

 Concessieovereenkomst, art. 10 lid 6 Derde bullet wordt gewijzigd: 

Was: 

A: de CPI alle huishoudens van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de 

kalendermaand waarin de canon wordt aangepast; 

 

Wordt: 

A: de CPI alle huishoudens van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de 

kalendermaand waarin de boetebedragen aan worden aangepast; 

 PvE Proces, keuringsplan 

uitvoeringswerkzaamheden 

Eisnummer wordt aangepast: 

Was: 

TM.01.11 keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden 

 

Wordt: 

TM.01.110 keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden 



pagina 22 van 23 

Logistiek Laadplein BT A12, Ede 

Zaaknummer: I251000015 NvI 
Versie: 3.0 

Datum: 27-03-2026 

 

Nr. Verwijzing document Wijziging 

 PvE Proces, keuringsrapport 

uitvoeringswerkzaamheden 

 

Eisnummer wordt aangepast: 

Was: 

TM.01.12 keuringsrapport uitvoeringswerkzaamheden 

 

Wordt: 

TM.01.120 keuringsrapport uitvoeringswerkzaamheden 

NvI 3.0 
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Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten 

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten. 

 

Nr. Bestandsnaam document Ter vervanging van (Bestandsnaam document) 

NvI 1.0 

B1-1. Simulated daily production windfarm Maanderbroek 2021-2024.xlsx - 

NvI 2.0 

NvI 3.0 

 


