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Onderstaand staan de ontvangen vragen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding en de daarbij door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden. Het 
uitgangspunt is dat de inschrijfleidraad en het bestek na publicatie van de nota van inlichtingen definitief is. 
 
Wijzigingen/ aanvullingen vanuit de opdrachtgever met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding: 
 

nr. par. blz. huidige tekst wijziging/ aanvulling 

    U kunt vragen over de 1e nota stellen tot donderdag  

 

5 maart 2026 12:00 uur.  
 

De planning is om uiterlijk 6 maart 2026 de vragen te hebben beantwoord. 

    De inschrijfdatum is verplaatst naar: 

 

8 april 2026 10:00 uur 
 
 
Vragen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding: 
 

nr. par. bl
z. 

vraag antwoord 

1.  planning  Afgelopen vrijdag hebben we de schouw gelopen, gezien de dusdanige grootte en de 
complexheid van de werkzaamheden, willen we graag uitstel aanvragen voor 
indienen inschrijving, met minimaal een maand. 

De inschrijfdatum is verplaatst naar 8 april 2026 10:00 uur 
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2.  Tegels niet 
hergebruiken 

 Onderbouwing advies inzake vervanging bestaande grindbetontegels door 
dreentegels 

Het advies is om de bestaande grindbetontegels met een dikte van circa 70 mm en 
een gewicht van ongeveer 57 kg per stuk niet te hergebruiken, maar deze te 
vervangen door nieuwe dreentegels met een geringere dikte, bijvoorbeeld circa 45 
mm. Dit advies is gebaseerd op de volgende overwegingen. 

1. Arbeidsomstandigheden (ARBO) 

Het gewicht van de bestaande grindbetontegels overschrijdt de grenswaarden voor 
handmatig tillen zoals vastgelegd in de geldende ARBO-richtlijnen. Handmatige 
verwerking is derhalve niet toegestaan. Het toepassen van mechanische 
hulpmiddelen is in dit geval beperkt mogelijk, aangezien de grindafwerking van de 
tegels het veilig en effectief hanteren bemoeilijkt. Dit leidt tot verhoogde 
veiligheidsrisico’s en een beperkte uitvoerbaarheid. 

2. Uitvoerbaarheid en logistieke beperkingen 

De inzet van mechanische tilhulpmiddelen wordt belemmerd door de ruwe 
grindstructuur van de bestaande tegels, waardoor het risico op schade, stagnatie en 
inefficiëntie tijdens de uitvoering toeneemt. Daarnaast is de mogelijkheid om de 
bestaande tegels tijdelijk op het dak op te slaan beperkt in verband met de 
draagkracht van de dakconstructie. 

3. Technische staat en functionaliteit 

De bestaande grindbetontegels zijn zwaar vervuild en verkeren in een matige 
technische staat. Tevens is de huidige waterafvoer richting het dak onvoldoende, 
hetgeen nadelig is voor een correcte afwatering en kan leiden tot waterophoping en 
versnelde veroudering van de dakconstructie. Hergebruik van de bestaande tegels 
zou deze tekortkomingen niet oplossen. 

4. Kwaliteit en toekomstbestendigheid 

Gezien de omvang en ingrijpendheid van de werkzaamheden is het vanuit 
kwaliteitsoogpunt en doelmatigheid wenselijk om direct te kiezen voor een duurzame 
en toekomstbestendige oplossing. Het toepassen van dunnere dreentegels resulteert 
in een lagere dakbelasting, verbeterde waterafvoer en een betere verwerkbaarheid, 
wat bijdraagt aan een robuuste en onderhoudsarme inrichting. 

5. Duurzaamheid en circulariteit 

Wij nemen uw advies over en de tegels worden vervangen.  

De tegel zal gelijkwaardig aan de bestaande, gebruikte tegel op het 
loopdek Boomkensdiep moeten zijn. De tegel is benoemd in de 
aangepaste werkomschrijving. De stroefheid in diverse omstandigheden 
is de belangrijkste toets in de gelijkwaardigheid. De aan te brengen 
tegel dient vooraf door de directie te worden goedgekeurd. 

 

De aansluithoogte verandert niet. De inschrijver neemt dit uitgangspunt 
mee in de uitvoering en detaillering.  

 

Een aangepaste werkomschrijving wordt toegevoegd aan de Nota van 
Inlichtingen. 
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nr. par. bl
z. 

vraag antwoord 

Hoewel hergebruik van de bestaande tegels niet wordt geadviseerd, zijn betontegels 
volledig recyclebaar. De grindbetontegels kunnen derhalve worden afgevoerd ten 
behoeve van recycling, waarbij de vrijkomende materialen opnieuw worden ingezet. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan de uitgangspunten van circulariteit en 
duurzaam materiaalgebruik. 

Conclusie 

Op grond van arbeidsomstandigheden, uitvoerbaarheid, technische staat, 
constructieve beperkingen en kwaliteits- en duurzaamheidsaspecten wordt 
geadviseerd om de bestaande grindbetontegels niet te hergebruiken en deze te 
vervangen door nieuwe dreentegels met een geringere dikte. Deze keuze leidt tot een 
veiligere uitvoering, een verbeterde waterhuishouding, een lagere belasting van de 
dakconstructie en een duurzaam eindresultaat. 

3.  Algemeen  Is de opdrachtgever bereid de inschrijfdatum uit te stellen, gezien de aard, omvang 
van het project en de benodigde tijd om tot een zorgvuldige en complete inschrijving 
te komen? 

De inschrijfdatum is verplaatst naar 8 april 2026 10:00 uur 

4.  Algemeen  Kan de opdrachtgever tekeningen van de bestaande situatie verstrekken? De relevante tekeningen worden bij de 2e nota van inlichtingen 
verstrekt. De planning voor het verstrekken van de 2e nota is 6 maart 
2026. 

5.  Paragraaf 6.2.2  Kunt u aangeven op welke locaties een zandcementvloer aanwezig is, die gesloopt 
moet worden? 

Afschotvloer loopt over het gehele dek in de breedte naar de afvoeren 
toe. 

6.  Algemeen  Wat dient er met de bloembakken te gebeuren, en kunt u aangeven welke 
bloembakken (aantal, type en locatie) binnen de scope van de werkzaamheden 
vallen? 

‘vaste’ bloembakken niet aanwezig, losstaand (ronde bakken) dé-en 
monteren. De privébakken worden door eigenaren verwijderd, dit betreft 
voornamelijk houten bakken. 

7.  Algemeen/Sloop  In de aanbestedingsstukken wordt uitgegaan van hergebruik van de bestaande tegels 
voor het loopdek. Wij zien hierbij een risico op een hoog percentage breuktegels als 
gevolg van leeftijd, slijtage en de- en hermontage. Kan opdrachtgever aangeven of 
het is toegestaan – dan wel de voorkeur heeft – om het loopdek te voorzien van 
nieuwe tegels, teneinde kwaliteitsrisico’s, faalkosten en vertraging in de uitvoering te 
beperken? 

Niet meer van toepassing, zie beantwoording vraag 2. 
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8.  Algemeen  Dient bij hergebruik van de tegels het bestaande tegelpatroon één-op-één te worden 
teruggelegd? 

Niet meer van toepassing, zie beantwoording vraag 2. 

9.  Algemeen/Bereikbaar
heid 

 Mag de onderliggende garage tijdens uitvoering worden gebruikt voor 
transportbewegingen en tijdelijke opslag van materialen en materieel? Zo ja, welke 
voorwaarden of beperkingen gelden (bijv. tijdvensters, toegang, veiligheid, 
schoonmaak)? 

Nee. 

10.  Prijs  Aangezien de omvang van de betonreparaties vooraf niet volledig is vast te stellen, is 
het toegestaan om deze werkzaamheden op basis van een eenheidsprijs (stukprijs) 
aan te bieden? 

Nee, je kan deze niet precies afprijzen, dit ligt aan de grootte van de 
reparatie, deze reparaties zijn daarom opgenomen in de stelpost. 

11.  Werkzaamheden  Met betrekking tot het dakadvies (pagina 5): dient de vrijgekomen ondergrond 
daadwerkelijk te worden gereinigd door middel van (droog)ijsstralen? 

Ja 

12.  Prijs  Betreft de genoemde stelpost van 5% van de aanneemsom een reservering voor 
verrekening van vooraf niet in te schatten herstelwerkzaamheden aan metselwerk en 
beton? 

Ja, de werkzaamheden aan metselwerk zullen nagenoeg niet 
voorkomen. Het aanbrengen/inslijpen van loodslabben valt niet onder 
de stelpost. 

13.  Werkzaamheden  Wat is de voorgeschreven werkwijze voor het reinigen van de betontrappen, mede in 
relatie tot het nog door de directie goed te keuren proefstuk? 

Zie werkomschrijving, onder hoofdstuk Triflex staat de werkwijze 
precies omschreven. Daarnaast staat er ook informatie in het hoofdstuk 
algemeen reinigen. 

14.  Werkzaamheden  Worden water en elektra kosteloos ter beschikking gesteld aan de aannemer? Nee, geen mogelijkheid voor. 

15.  Werkzaamheden  Is er op de projectlocatie een aansluitpunt beschikbaar voor water, riolering en elektra 
ten behoeve van de werkzaamheden? 

Nee, geen mogelijkheid voor. 

16.  Werkzaamheden  Ten aanzien van werkomschrijving 3.3.1: het sloopwerk van dekvloeren dient volgens 
de omschrijving met handgereedschap te worden uitgevoerd. Is het toegestaan 
hiervoor elektrisch gereedschap te gebruiken? 

Ja, indien bij het slopen gebruik worddt gemaakt van compressoren 
dienen deze geluidsarm te zijn, evenals electrische sloophamers. Het 
gebruik van technische werktuigen is alleen toegestaan indien trillingen 
geen bezwaar opleveren voor de belendingen en aanvaardbare overlast 
bezorgen aanbewoners. Eea ter beoordeling van de directie. 
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17.  Uitvraag  Indien een bankgarantie wordt verlangd (werkomschrijving 1.1.16), wat is de looptijd 
hiervan? 

De zekerheidstelling, bankgarantie, is geregeld in paragraaf 43a UAV. 
Lid 5 geeft de looptijd aan: 

5. De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het werk als 
opgeleverd wordt beschouwd, met dien verstande dat, indien sprake is 
van kleine gebreken als bedoeld in § 9, zevende lid, de zekerheid van 
kracht blijft tot het tijdstip waarop de aannemer deze gebreken heeft 
hersteld. Indien in het bestek een onderhoudstermijn is 
voorgeschreven, blijft de zekerheid van kracht tot overeenkomstig § 11, 
zesde lid, is geconstateerd dat de aannemer aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan. 

18.  Werkzaamheden  Dienen de scheidingswanden van de horecagelegenheid na uitvoering van de 
werkzaamheden te worden teruggeplaatst? 

Nee, privé eigendommen: dé-en monteren gebeurd door eigenaar. 

19.  Werkzaamheden  Dienen de aanwezige plantenbakken na uitvoering van de werkzaamheden te worden 
teruggeplaatst? 

Ja 

20.  Werkzaamheden  Zijn alle te vervangen doorvoeren in het werk zichtbaar en opneembaar tijdens de 
opname? 

Nee, deze zijn zichtbaar op tekening. Daar waar nog tekeningen 
ontbreken met informatie zullen deze bij de 2e nota van inlichtingen 
worden gepubliceerd. 

21.  Werkzaamheden  Kunt u aangeven waar dilataties in het werk aanwezig zijn? Deze zijn beschikbaar op de tekening. Daar waar nog tekeningen 
ontbreken met informatie zullen deze bij de 2e nota van inlichtingen 
worden gepubliceerd. 

22.  Werkzaamheden  Kunt u specificeren welke delen van het huidige dakvlak reeds geïsoleerd zijn? Het dakvlak is grotendeels niet geïsoleerd, op 2 blokken na met XPS 
isolatie zoals staat vermeld in werkomschrijving. 

23.  Werkzaamheden  Kunt u aangeven op welke locaties zandcement afschotvloeren aanwezig zijn? Zie beantwoording vraag 5. 

24.  Documenten  Zijn er plattegronden en detailtekeningen beschikbaar van zowel de bestaande als de 
nieuwe situatie? 

Zie beantwoording vraag 4. 

25.  Vragenronde  Is het mogelijk om een tweede vragenronde te organiseren? Dit is voor ons van groot 
belang voor een zorgvuldige inschrijving. 

Ja, u kunt vragen over de 1e nota stellen tot donderdag 5 maart 2026 
12:00 uur. De planning is om uiterlijk 6 maart 2026 de vragen te hebben 
beantwoord. 
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26.  loopdek  1. worden er details verstrekt hoe alle aansluitingen gewenst zijn bij trappen, 
aansluiting hard gebakken tegels, plantenbakken , bankjes, kolommen etc.? 
2. Hoe exact de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd bij de diverse trappen 
3. Wat doen als blijkt dat er water gaat blijven staan als we zand cement weghalen 
4. Bovenkant tegels gaan minimaal 5 cm zakken. Komen we niet in de problemen bij 
de deuren (in- en uitstap) Misschien verstelbare tegeldragers 
Dan liggen tegels ook uit het water 
5. Moet er lood worden ingehakt of loodvervanger 
6. Mogen we eventueel alternatieven aanbieden bij behandelen ondergrond. 
(bouchanderen?) Of afwachten hoe het maken proefstuk  
verloopt 
7. Bestek Derbigum is anders als werkomschrijving PBS Vastgoed 
Welke is leidend 
8. Volgens ons is de oppervlakte van het geheel (noord + zuid) veel groter dan de 
5000m2 waar over gesproken wordt 

1., 2.: Er zijn diverse detailleringen m.b.t. opgaand randwerk. In eerste 
instantie zijn de verwerkingsrichtlijnen voor bitumen dakbedekking van 
toepassing. In het advies van Derbigum staat ook e.e.a. vermeld m.b.t. 
opgaand randwerk. 

3. De opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de ondergrond 
voldoende droog is, conform de gestelde verwerkingseisen, ten 
behoeve van het aanbrengen van de nieuwe afwerking. 

4. Ja i.c.m. de drains (gootbakken) die geplaatst dienen te worden. 

5. Loodvervanger Ubiflex OG. 

6. Nee. 

7. wij hebben de vraag opgevat als: er is verschil in de stukken m.b.t. tot 
het al dan niet aanbrengen van nieuwe tegels. In vraag 2 hebben wij 
geantwoord dat er nieuwe tegels worden aangebracht. Mochten wij uw 
vraag onjuist hebben geïnterpreteerd, dan zien wij een nadere vraag 
voor de 2e nota van inlichtingen graag tegemoet. 

8. De opgegeven oppervlakte is een schatting en ter kennisgeving. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, de exacte bepaling is 
aan de inschrijver. 

 

27.  Inschrijvingsleidraad  In de aanbestedingsstukken wordt aangegeven dat de UEA-module in TenderNed 
geen digitale handtekening ondersteunt. Kunt u bevestigen dat het toegestaan is om 
de inschrijving en bijbehorende documenten volledig digitaal (bijvoorbeeld middels 
een digitale handtekening of ondertekend PDF-document) te ondertekenen, zonder 
deze te hoeven printen en inscannen? Dit in verband met het beperken van 
administratieve lasten en onnodige fysieke handelingen. 

De procedure is intussen aangepast op TenderNed en een digitale 
ondertekening is mogelijk. Digitale ondertekening van het PDF-
document is toegestaan. 
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28.  Aannemingsovereenk
omst 

 In dit artikel zijn meerdere algemene voorwaarden vermeld. Wij verzoeken 
Opdrachtgever een eenduidig uitgangspunt te vermelden, waarbij o.b.v. de inzet van 
een directievoerder vanuit Opdrachtgever de UAV 2012 hierop aansluit. Indien 
Opdrachtgever zich niet laat vertegenwoordigen door een directievoerder, dan stellen 
wij voor om de AVA Zakelijk 2025 toe te passen. Wij vernemen van Opdrachtgever 
graag een eenduidig uitgangspunt en geen 'of' uitgangspunt. 

Opdrachtgever stelt een directievoerder aan. 

29.  Aannemingsovereenk
omst 

 Welke vergunningen zijn volgens Opdrachtgever noodzakelijk voor de realisatie van 
het Werk? Wij nemen aan dat Opdrachtgever de eventuele omgevingsvergunning 
aanvraagt? 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de vergunningen, het valt 
onder onderhoud wellicht sloopvergunning.  

30.  Aannemingsovereenk
omst 

 Wat bedoeld Opdrachtgever exact met de tekst 'Dit uurloon geldt over en weer.'? Het geldt voor zowel meerwerk als voor minderwerk. 

31.  Aannemingsovereenk
omst 

 Naast de vermelding van de aanneemsom is het t.b.v. een verantwoorde 
projectfinanciering van belang om een betalingsschema overeen te komen en als 
bijlage bij de aannemingsovereenkomst toe te voegen. Wij stellen voor om dit 
betalingsschema tijdens de contractvormingsfase nader af te stemmen. 

In de UAV paragraaf 40 worden de kaders van de verschuldigde 
betaling gegeven. De termijnen zullen na rato werk worden betaald en 
de frequentie wordt afgestemd, in overleg met de opdrachtnemer. 

32.  Aannemingsovereenk
omst 

 In de rangorderegeling is de UAV 2012 nog niet opgenomen. Wij stellen voor om de 
UAV 2012 direct onder de Leveringsvoorwaarden PBS toe te voegen. 

De UAV 2012 versie 2025 maakt onderdeel uit van de Stabu-standaard 
en is daarmee geborgd in de volgorde. 

33.  Aannemingsovereenk
omst 

 Het document Bbl dient qua rangorde onder de UAV 2012 te worden vermeld. Mocht 
wet- en regelgeving (waaronder de Bbl) wijzigen dan dienen partijen met elkaar in 
overleg te kunnen treden omtrent de gewijzigde wet- en regelgeving, en zo nodig 
e.e.a. met elkaar te kunnen verrekenen. Wij verzoeken Opdrachtgever de 
rangorderegeling als zodanig aan te passen. 

In de Aanneemovereenkomst wordt artikel 2 aangevuld met de 
zinssnede: “Voor de wet- en regelgeving geldt deze zoals deze de dag 
voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 

Een aangepaste concept aanneemovereenkomst wordt bijgevoegd.  

34.  Leveringsvoorwaarden  O.b.v. een overwogen risicoprofiel heeft Opdrachtnemer haar CAR verzekering 
afgesloten met een eigen risico van € 25.000,- per gebeurtenis. Wij nemen aan dat dit 
voor Opdrachtgever akkoord is? 

NEE. Artikel 23 lid 4 leveringsvoorwaarden PBS Vastgoed geeft aan dat 
eigen risico ten laste komt van de partij voor wiens risico de schade is 
op grond van de overeenkomst. De voorwaarden voor de omvang van 
het eigen risico is om dit risico te beperken voor overige verzekerden op 
de polis (artikel 23 lid 3 leveringsvoorwaarden). Het eigen risico voor de 
partijen opgenomen in lid 3 mag niet hoger zijn dan € 2.500,00. 
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35.  Leveringsvoorwaarden  Het indienen an de eindafrekening kan meer tijd vergen dan de vermelde 8 dagen na 
de oplevering. Wij stellen voor om hier een maximale termijn van 3 maanden aan te 
houden. 

De termijn wordt aangepast naar 1 maand. 

36.  Leveringsvoorwaarden  In relatie toe de gebruikelijke winst- en risicopercentages in de branche, verzoeken 
wij Opdrachtgever om de boete incl. eventuele schadevergoeding bij te late 
oplevering te maximeren tot 5% van de aanneemsom. 

Voordat het boetebedrag 5% van de aanneemsom bereikt, is er zeker 
een overschrijding van de termijn van 1500 dagen. Het opgenomen 
boetebedrag is gezien de omvang van de opdracht verre van hoog. De 
schadevergoeding omvat de aantoonbare schade ten gevolge van te 
late oplevering of te laat herstelde gebreken vanuit de oplevering, één 
en ander omschreven in artikel 9 lid 5 Leveringsvoorwaarden PBS 
Vastgoed. In de overige leden van dit artikel worden de kaders gegeven 
en waaruit duidelijk is dat de Opdrachtnemer in enorme hoge mate zelf 
invloed heeft op en verantwoordelijk is voor de te late oplevering. 

 

De Opdrachtgever stelt geen maximum in. 

37.  Leveringsvoorwaarden  Mede i.r.t. MVO is het van belang dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wordt 
beperkt tot een bepaald bedrag i.r.t. de omvang het het Werk. Wij stellen voor om de 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor dit werk te beperken tot 2,5 
milj/gebeurtenis en max. 5 milj/jaar. Indien Opdrachtgever een ander bedrag wenst 
voor te stellen dan vernemen wij dat graag ter beoordeling. 

Dit is akkoord. 

38.  Leveringsvoorwaarden  Wij nemen aan dat Opdrachtgever de eventueel benodigde omgevingsvergunning 
aanvraagt en de daarbij behorende leges betaald? 

Vergunningen zijn de verantwoording voor de opdrachtnemer. 
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39.  Leveringsvoorwaarden  Dienen bij inschrijving alle in dit artikel vermelde uitgangspunten te worden vermeld in 
het begeleidend schrijven? 

In artikel 3.3. van de Leveringsvoorwaarden PBS Vastgoed is een overzicht van eisen 
vermeld die in een schriftelijke offerte door Opdrachtnemer of inschrijver dient te 
worden aangegeven. 

 

Het indienen van een inschrijving, kan tevens worden gezien als een offerte. Vandaar 
onze vraag of alle gestelde eisen in art. 3.3 van de Leveringsvoorwaarden PBS 
Vastgoed wel/niet van toepassing zijn op deze inschrijving. 

 

Artikel 3 lid 3 is niet van toepassing op deze inschrijving. 

40.  Leveringsvoorwaarden  Bij het uitvoeren van werkzaamheden in, op of aan een bestaand object is het 
onverantwoord om als uitgangspunt uit te gaan dat inschrijver volledig op de hoogte 
is van het bouwterreien en/of omgevingsfactoren. Mochten zich onvoorziene 
kostenverhogende omstandigheden voordoen dan nemen wij aan dat partijen o.b.v. 
par. 47 UAV en/of art. 7:753 BW met elkaar in overleg kunnen treden en eventuele 
kosten kunnen verrekenen? 

De inschrijver dient zich op de hoogte te stellen van de omgeving en 
mogelijk kenbare factoren die van invloed zijn op de uitvoering van het 
werk. Met de gegeven mogelijkheid van een schouw en de nota van 
inlichtingen ligt er een duidelijke verantwoordelijkheid qua kenbaarheid 
bij de inschrijver. Paragraaf 47 is van toepassing waarbij in beginsel 
altijd getoetst wordt op de 3 voorwaarden uit lid 1 paragraaf 47. 

 

Bijzondere wetgeving gaat voor op algemene wetgeving. 

41.  Leveringsvoorwaarden  Begrijpen wij het goed dat in tegenstelling tot het gestelde in dit art. 5.2 van de 
Leveringsvoorwaarden, het uitgangspunt aangaande het zelf dienen te voorzien in 
Elektra en Water door Opdrachtnemer o.b.v. art. 6.2 in de Leidraad leidend is? 

Klopt, er zijn geen tappunten aanwezig. 

42.  inschrijvingsleidraad  Mede op basis van de huidige markt- en globale ontwikkelingen is een 
gestanddoeningstermijn van 90 dagen voor een eenmalig project niet akkoord. Wij 
verzoeken Opdrachtgever een gestanddoeningstermijn van 30 (max. 60) dagen toe te 
passen. 

90 dagen 
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43.  inschrijvingsleidraad  Indien de gestanddoeningstermijn t.g.v. een kort geding procedure met de in dit 
artikel vermelde 5 weken dient te worden verlengd, dan dient de inschrijver waaraan 
het werk wordt gegund een indexatie te kunnen doorvoeren op de inschrijfsom o.b.v. 
de betreffende BDB-index. Wij verzoeken Opdrachtgever dit te verwerken artikel 
3.2.9 van de inschrijvingsleidraad. 

Nee. 

44.  Leidraad  Mede op basis van de huidige markt- en globale ontwikkelingen is een 
gestanddoeningstermijn van 1 jaar voor een eenmalig project onverantwoord en niet 
akkoord. Wij verzoeken Opdrachtgever de gestanddoeningstermijn voor de 
wachtende Opdrachtnemer overeen te laten komen met alle andere inschrijvers o.b.v. 
30 (max. 60) dagen. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de 
wachtende Opdrachtnemer, en de ondertekening van de overeenkomst later 
plaatsvind dan de gestanddoeningstermijn, dan dient een indexatie o.b.v. 
bijvoorbeeld de betreffende BDB-index plaats te vinden. 

De inschrijver heeft de mogelijkheid om aan te geven dat zij niet in 
aanmerking willen komen voor een wachtkamerovereenkomst. Dit heeft 
geen verdere invloed op de beoordeling van de inschrijving. De leidraad 
wordt niet aangepast. 
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