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B I J L A G E :  TE R R E I N S P E C I F I C A T I E  E N  N A D E R E  I N F O R M A T I E  B I J  U I T G I F T E  I N  E R F P A C H T   

Deze bijlage maakt een integraal onderdeel uit van de erfpachtaanbieding.  

Onder punt 3 C (“Proces Verbaal van Oplevering”) van deze bijlage wordt een omschrijving gegeven hoe de 

gemeente Amsterdam het erfpachtterrein aan u (hierna te noemen “de erfpachter”) en/of de aannemer ter 

beschikking zal stellen. Deze bijlage vormt daarmee de uitwerking van de in de erfpachtaanbieding 

opgenomen paragraaf “Aanvaarden erfpachtterrein” en de zowel in deze paragraaf als de onder bijzondere 

bepaling 1 vervatte verplichting tot aanvaarding. 

Met de, naast de leveringsspecificatie, in deze bijlage opgenomen informatie is overigens niet gestreefd naar 

volledigheid. Bedoeld is aan de erfpachter een globaal overzicht te verschaffen van de bij de ontwikkeling en 

uitvoering van een bouwplan betrokken instanties, diensten en bedrijven. Onder 4 is een overzicht opgeno-

men van de in deze bijlage genoemde instanties en hun adressen. 

Voor gedetailleerde informatie of bij twijfel over de interpretatie of reikwijdte van de in deze bijlage opgeno-

men bepalingen dient de erfpachter, of degene die in zijn opdracht werkt, zich steeds te wenden tot de be-

trokken instanties, diensten of bedrijven. Erfpachter kan hierbij desgewenst een beroep doen op assistentie 

van de opsteller van de erfpachtaanbieding. De gevolgen van verkeerde interpretatie of reikwijdte van pas-

sages uit deze bijlage, die, bij gerede twijfel van de kant van de erfpachter, voorkomen hadden kunnen wor-

den als erfpachter tijdig daarover contact had opgenomen met voornoemde instanties, diensten of bedrijven, 

of de opsteller van de erfpachtaanbieding, komen geheel voor rekening en risico van erfpachter. 

1.  O N T W I K K E L E N  B O U W P L A N  

Voor informatie over de stedenbouwkundige richtlijnen kan de erfpachter zich wenden tot Ruimte en Duur-

zaamheid van de gemeente Amsterdam of het betreffende stadsdeel. Het is gewenst om vooruitlopend op de 

aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen een schetsontwerp ter voorlopige beoordeling voor te leggen 

aan de Welstandscommissie. Voor de goede orde wijst de gemeente de erfpachter erop dat als deze commis-

sie het ingediende plan afwijst, zij als regel slechts éénmaal een herzien plan van dezelfde ontwerper in be-

handeling neemt. 

Ten aanzien van de ontgravingsdiepte is in de erfpachtovereenkomst een maximale ontgravingsmaat (in 

NAP) opgenomen tot waar de milieuhygiënische geschiktheid wordt gegarandeerd. Indien tijdens de 

uitvoering blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit afwijkt dan zijn de meerkosten die het gevolg zijn van deze 

bodemverontreiniging tot de ontgravingsmaat voor rekening van de gemeente, mits de kosten vooraf 

beoordeeld en goedgekeurd zijn door de gemeente.  

Het is mogelijk dat de stedenbouwkundige richtlijnen meer ruimte bieden dan de in de erfpachtovereenkomst 

opgenomen ontgravingsmaat. Ontgravingen die de ontgravingsmaat overschrijden zijn altijd voor rekening 

en risico van de erfpachter. 

Ten aanzien van de huisaansluitingen voor de nutsvoorzieningen (zoals gas, elektra, stadsverwarming, riole-

ring, kabeltelevisie en telefoon) raadt de gemeente de erfpachter aan in een zo vroeg mogelijk stadium over 

zijn bouwplannen overleg te voeren met de betrokken nutsbedrijven over de plaats waar en het tijdstip van 

deze huisaansluitingen op het openbare net. Bij het ontwerpen van de bouwplannen dient de erfpachter mo-

gelijk ruimten te reserveren ten behoeve van de diverse nutsbedrijven. Voor een overzicht van de bij de plan-

ontwikkeling en -uitvoering betrokken instanties zie onder punt 4 van deze bijlage.  

Eveneens dient de erfpachter in een vroegtijdig stadium met het Waterschap contact op te nemen over de 

eventueel aan het bouwplan of de realisatie daarvan te stellen voorwaarden met betrekking tot de water-

huishouding, de waterkeringen en het grondwater. 

Wanneer een omgevingsvergunning aangevraagd wordt, beoordeelt Waternet wat de gevolgen van het 

bouwplan zijn voor het riool. Waternet stelt vervolgens het aansluitvoorschrift vast dat voor deze rioolaan-

sluiting geldt en de aanvrager van de omgevingsvergunning ontvangt dit aansluitvoorschrift tegelijk met de 

omgevingsvergunning. Mocht de erfpachter geen aansluitvoorschrift bij de omgevingsvergunning aantreffen 

dan is het verzoek om contact met Waternet op te nemen.  
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Voor een snelle en efficiënte afwikkeling van de bouwplannen van de erfpachter verdient het overigens 

aanbeveling vanaf het begin contact te onderhouden met deze instanties en de opsteller van de erfpacht-

aanbieding. 

2.   AA N V A A R D E N  ER F P A C H T T E R R E I N   

In dit hoofdstuk zijn de in de erfpachtaanbieding opgenomen ontgravingsmaat (in meter t.o.v. NAP) en de 

coördinaten van de uitgiftetekening steeds het uitgangspunt.  

Op de overeengekomen ingangsdatum van de erfpacht zal de gemeente het erfpachtterrein bouwrijp aan u 

opleveren. In grote lijnen houdt dit in, dat: 

1. de eventueel aanwezige bebouwing is gesloopt en de funderingen/funderingsresten tot op de paalkoppen 

(niet noodzakelijkerwijs de ontgravingmaat) zijn verwijderd; 

2. a. het terrein in milieuhygiënisch opzicht geschikt is voor de overeengekomen bestemmingen tot de ont- 

gravingsmaat zoals opgenomen in de erfpachtaanbieding. Dit sluit niet uit dat bij het door u uit te voe-

ren grondwerk grond kan vrijkomen die verontreinigd is, waarvoor een BUS-melding1) of saneringsplan 

nodig kan zijn, en dat mogelijk ARBO-maatregelen noodzakelijk kunnen zijn;  

b. de in de erfpachtaanbieding opgenomen ontgravingsmaat is leidend voor de kostenverdeling tussen 

gemeente en erfpachter in geval van vrijkomende grond; 

3. de hoogte van het maaiveld bij levering wordt geaccepteerd; 

4. leidingen en kabels zijn omgelegd of verwijderd (functievrij), voor zover daarvan niet is aangegeven in de 

erfpachtaanbieding, dat ze gehandhaafd dienen te worden onder de werking van de op de erfpacht van 

toepassing te verklaren Algemene bepalingen. 

Bij het bouwrijp maken zijn niet inbegrepen: 

a. ontgravingen en/of enig ander grondwerk ten behoeve van de bouw; 

b. eventuele grondkeringen ten behoeve van de bouw; 

c. eventuele algemene maatregelen ten behoeve van de bouw (bijvoorbeeld een kraanbaan); 

d. de bescherming en/of (tijdelijke) omlegging van nabije kabels, leidingen, masten ten behoeve van open-

bare verlichting, enz., voor zover dit nodig is voor het uit te voeren grondwerk.  

De punten 1 en 2 zijn hierna nader uitgewerkt. 

ad 1 Verwijderen funderingen/funderingsresten en/of andere obstakels na oplevering  

De gemeente laat de in het terrein aanwezige funderingen of funderingsresten in beginsel slechts tot op de 

paalkoppen verwijderen. De ervaring leert, dat de achterblijvende funderingspalen in het algemeen weinig 

hinder voor de bouw veroorzaken. 

De gemeente zal bij het bouwrijp maken door haar gesignaleerde funderingen/funderingsresten die zij 

achterlaat in kaart brengen met coördinaten. De gemeente stelt u deze informatie ter beschikking om de 

eventueel nodige aanpassingen van het bouwplan vooraf uit te kunnen werken en zo een ongestoorde 

voortgang van de bouw zo veel mogelijk zeker te stellen. Mocht desondanks tijdens de bouw blijken, dat 

zich in het terrein nog andere funderingsresten en/of andere obstakels bevinden, die de bouw hinderen, 

dan dient de erfpachter direct contact op te nemen met de opsteller van de erfpachtaanbieding dan wel 

met een door de gemeente opgegeven ingenieursbureau teneinde vooraf en in onderling overleg een op-

lossing overeen te komen. Bij de melding dient de erfpachter een voorstel voor de door hem gewenste 

oplossing aan de gemeente voor te leggen. 

 

De gemeente verplicht zich om, op basis van uw melding zo spoedig mogelijk uitsluitsel te geven omtrent 

de vraag of deze oplossing mag worden toegepast, waarbij de gemeente de directe extra kosten vergoedt. 

De gemeente zal nagaan of het inderdaad gaat om maatregelen/kosten die voor vergoeding in aanmer-

king komen. Is dat het geval, dan zal de gemeente met de oplossing instemmen en de eventueel daaraan 

verbonden directe extra kosten aan de erfpachter vergoeden. Onder directe extra kosten wordt limitatief 

                                                
1) BUS: Besluit Uniforme Saneringen 
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verstaan: de kosten voor materiaal, materieel, de stortkosten alsmede uren van personeel die direct zijn 

toe te wijzen aan de feitelijke (gedeeltelijke) verwijdering van de niet eerder bekende funderingsresten of 

obstakels, het slaan van extra palen en/of het maken van een overdompconstructie, voor zover deze 

kosten uitgaan boven de kosten van onverkorte uitvoering van het bouwplan vóór aanpassing. 

Nadrukkelijk zijn alle kosten die niet onder voornoemde definitie van directe kosten vallen, waaronder met 

name, doch niet uitsluitend de kosten van stagnatie- en gevolgschade, bouwplaatskosten of risico- en/of 

winstopslagen van vergoeding uitgesloten.  

Wellicht ten overvloede wijst de gemeente de erfpachter er op, dat alleen die maatregelen/kosten worden 

vergoed, die vooraf zijn goedgekeurd. 

ad 2a Milieuhygiënische staat  

Op de gemeente rust de verplichting grond te leveren geschikt voor de bestemming die is vastgelegd in de 

bestemmingsbepaling in de erfpachtaanbieding. Deze geschiktheid, in milieuhygiënische zin, geldt tot de 

in de erfpachtaanbieding opgenomen ontgravingsmaat.  

Bodemkwaliteit en Omgevingsvergunning: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna te noe-

men Omgevingsdienst) beoordeelt in het kader van de Omgevingsvergunningaanvraag of de locatie inder-

daad geschikt is voor de contractueel overeengekomen bestemming. Dat houdt in dat getoetst wordt of 

de bodemkwaliteit leidt tot onaanvaardbare humane risico’s in relatie tot de bestemming en het gebruik 

dat in de erfpachtovereenkomst is overeengekomen. Als blijkt dat de omgevingsvergunning vanwege de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem niet kan worden verleend, ook niet met uitgestelde inwerking-

treding2), neem dan contact op met de opsteller van de erfpachtaanbieding.  

Grondbalans: Bij het grondwerk vrijkomende grond moet zo mogelijk binnen het project worden herge-

bruikt voor zover dat milieuhygiënisch is toegestaan. Grond die later weer op het terrein gebruikt kan 

worden voor aanvullingen moet door de erfpachter op het erfpacht- en/of werkterrein worden opgeslagen. 

Voor zover hergebruikgrond wordt gebruikt voor terreindelen die tot de openbare weg gaan behoren 

(zoals gevelaanvullingen onder toekomstig trottoir en dergelijke) dient de hergebruikgrond tevens civiel-

technisch geschikt te zijn voor het openbaar gebruik. De erfpachter moet grond die definitief uit het pro-

ject vrijkomt (schoon en verontreinigd) aanbieden aan de Afdeling Bodem (hierna “Bodem”), onderdeel 

van Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Om grond te kunnen accepteren dient u zo 

vroeg mogelijk, maar minimaal één maand voor de start van de ontgraving, bij Bodem een ingevuld en 

ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Bodem neemt onvolledig en/of onjuist ingevulde 

aanvraagformulieren niet in behandeling. Uiterlijk twee weken na uw aanvraag zal Bodem u berichten of 

de gemeente de grond accepteert. Bodem tracht de definitief vrijkomende grondstromen zo nuttig 

mogelijk toe te passen in andere projecten binnen en/of van de gemeente. Bodem verzorgt in dat kader de 

grondstroomcoördinatie binnen de gemeente Amsterdam. Meer informatie (termijnen, 

aanvraagformulieren en reglement) is te vinden op:  

www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/bodem/  

Voor zover de grond vrijkomt binnen de contour van de vastgelegde ontgravingsmaat zal Bodem u indien 

zij de grond accepteert, een locatie aanwijzen waar de grond kan worden afgeleverd. Als de aangewezen 

locatie hemelsbreed buiten een straal van 25 km van het bouwterrein is gelegen, zal de gemeente u de 

meerkosten van het transport vergoeden. 

Arbeidsomstandigheden: Het feit dat het erfpachtterrein geschikt is voor de bestemming houdt niet nood-

zakelijkerwijs in dat tijdens de bouw geen ARBO maatregelen hoeven te worden genomen. De eisen die op 

grond van de ARBO ten aanzien van grondwerk worden gesteld, kunnen strenger zijn dan de eisen als 

gevolg van de Wet bodembescherming, doordat tijdens bouwwerkzaamheden intensief contact met de 

bodem kan plaatsvinden. Zie verder onder ad 2b. 

  

                                                
2 Het nog niet ingediend hebben van een saneringsplan of BUS-melding kan leiden tot een uitgestelde inwerkingtreding. 

http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/bodem/
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ad 2b Kostenverdeling vrijkomende grond, schoon en verontreinigd 

Aan de verwerking van grond kunnen kosten verbonden zijn. Ongeacht de in de erfpachtaanbieding 

vastgelegde ontgravingsmaat dient alle grond aangeboden te worden aan Bodem met het 

aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te vinden via: 

https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/823292/aanvraagformulier_acceptatie_verontreinigde_grond_

extern.pdf 

 

Indien er sprake is van kostenverdeling: 

Als Bodem de vrijkomende grond niet kan accepteren dan dient de erfpachter per vrijkomende 

grondstroom 3 offertes van een verwerker op naam van de erfpachter aan te leveren. De gemeente 

beoordeelt vooraf deze offertes en na accordering kunnen de meerkosten als gevolg van 

bodemverontreiniging verrekend worden. Als Bodem de vrijkomende grond accepteert dan worden de 

meerkosten als gevolg van verontreinigde grond vergoed.  

Indien er geen sprake is van kostenverdeling:   

Als Bodem de vrijkomende grond niet kan accepteren  dan dient de erfpachter naar eigen inzicht en voor 

eigen rekening en risico zorg te dragen voor verwerking en transport van deze vrijkomende grondstromen. 

  
Indien de erfpachter verzuimt de grond op tijd en/of conform de hiervoor bedoelde aanvraagformulieren 

en het reglement aan Bodem aan te bieden, dan is erfpachter aansprakelijk voor het door de gemeente 

geleden nadeel. 

Hoewel de locatie bij de bouwrijpe levering geschikt is voor de te realiseren bestemming, kunnen toch 

meerkosten ontstaan door bodemverontreiniging. Het aantreffen van een verontreiniging in de bodem die 

niet vooraf bekend was, is aan te merken als een normaal bedrijfsrisico. Ten aanzien van ontgravingen tot 

de in de erfpachtaanbieding vastgelegde ontgravingsmaat neemt de gemeente een aandeel in de directe 

extra kosten die het gevolg zijn van de bodemverontreiniging voor haar rekening op basis van de in de na-

volgende tabel opgenomen verdeling tussen erfpachter en gemeente.  
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Mocht tijdens de ontgraving blijken dat zich onverwachte verontreinigingen in de bodem bevinden dan 

dient de erfpachter direct contact op te nemen met Bodem.  

De gemeente verplicht zich om, na op basis van voornoemde melding kennis genomen te hebben van de 

verontreiniging en de daarvoor voorgestelde oplossing, zo spoedig mogelijk uitsluitsel te geven over de 

vraag of deze oplossing mag worden toegepast, waarbij de gemeente de directe extra kosten vergoedt. 

Onder directe extra kosten wordt limitatief verstaan: de kosten voor materiaal, materieel, ARBO-maatre-

https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/823292/aanvraagformulier_acceptatie_verontreinigde_grond_extern.pdf
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/823292/aanvraagformulier_acceptatie_verontreinigde_grond_extern.pdf
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gelen, de stortkosten alsmede uren van personeel die direct zijn toe te wijzen aan de feitelijke ontgra-

ving/sanering, voor zover deze kosten uitgaan boven de kosten van onverkorte uitvoering van het bouw-

plan vóór de geconstateerde verontreiniging. De gemeente zal deze kosten vergoeden, nadat hierover 

overeenstemming is bereikt. Indirecte kosten, zoals kosten door stagnatie van de werkzaamheden, 

komen uitdrukkelijk niet voor vergoeding door de gemeente in aanmerking. 

Van gemeentelijke vergoeding op basis van deze tabel zijn nadrukkelijk uitgesloten meerkosten die ont-

staan:  ten behoeve van ontgravingen onder het niveau van de in de erfpachtaanbieding vastgelegde 

ontgravingsmaat of  omdat de bouwer van mening is dat civieltechnische grondverbetering noodza-

kelijk is of  als de erfpachter vanuit perspectief van de gemeente anderszins onverplicht ontgraaft.  

3.  U I T V O E R I N G  B O U W P L A N  

A. INRICHTING WERK- EN BOUWTERREIN 

1. Objectvergunning 

Voordat met de bouw wordt gestart dient de erfpachter over een objectvergunning te beschikken. Hier-

voor dient de erfpachter over het bouwplan en de wijze van uitvoering overleg te plegen met de betrokken 

diensten en bedrijven. Voorts dient de erfpachter een tekening met de door hem gewenste inrichting van 

het werkterrein (plaats keten, ontsluiting, kraanbaan, enz.) ter goedkeuring toe te zenden aan het betref-

fende stadsdeel.  

Bij werkzaamheden waarbij de grond opengebroken moet worden, zoals wegwerkzaamheden, graafwerk-

zaamheden, tijdelijke grondkeringen buiten het erfpachtterrein en/of aanleg van kabels of opbreekwerk-

zaamheden uit te voeren in de openbare ruimte, zoals een funderingsonderzoek of het opbreken van een 

stoep is een Vergunning werken in de openbare ruimte (WIOR) nodig. 

Voor de goede orde wijst de gemeente er op, dat de erfpachter verantwoordelijk is voor het functioneren 

van de eventueel in het werkterrein gelegen kabels en leidingen en de bereikbaarheid bij eventueel nood-

zakelijke (herstel)werkzaamheden aan die kabels en leidingen. 

De grotere projecten (duur langer dan 3 dagen) worden aangemeld bij het Coördinatiestelsel Werken in de 

Weg. Dit coördinatiestelsel heeft als doel het beperken van de hinder en (maatschappelijke) kosten van de 

uitvoering van projecten. Dit gebeurt door:  

 ‘Werk met werk’ te maken: als één partij werkzaamheden uitvoert, kunnen andere partijen meegaan in 

dit werk.  

 Projecten te toetsen op Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC).  

 Toezicht te houden op het aantal projecten dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd.  

In het coördinatiestelsel zitten de stadsdelen, stedelijke diensten, GVB, kabel- en leidingbeheerders, tele-

communicatiebedrijven, de verkeerspolitie en nood- en hulpdiensten. Meer informatie kunt u vinden via: 

http://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/ 

2. Werkterrein buiten erfpachtperceel 

Als het door de erfpachter gewenste bouw/werkterrein waarop de objectvergunning betrekking heeft 

naast het in erfpacht uit te geven terrein ook (openbare) gemeentegrond beslaat dient de erfpachter voor 

het gebruik van die gemeentegrond een huurcontract af te sluiten met Vastgoed. De contactpersoon bij 

Vastgoed is de heer E. Lo-Fo-Sang (info.gv@amsterdam.nl).  

Voor het gebruik van het bedoelde bouw/werkterrein wordt door Vastgoed een huurprijs per m2 in reke-

ning gebracht. Het bouw/werkterrein kan pas in gebruik worden genomen, met inachtneming van de 

bepalingen zoals opgenomen in de geaccepteerde erfpachtaanbieding, als alle benodigde vergunningen 

zijn verleend en als het huurcontract, opgesteld door Vastgoed, is ondertekend. 

 

 

 

http://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/
file://///basis.lan/home/home2/stam054/Appdata/OpenText/OTEdit/EC_docwerker/c3229578/info.gv@amsterdam.nl
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3. Aanvaarding werkterrein buiten erfpachtperceel 

Voor de goede orde wijst de gemeente de erfpachter er op, dat het werkterrein voor zover dat buiten het 

in erfpacht uit te geven perceel ligt, aanvaard dient te worden in de staat waarin het zich bevindt. De ge-

meente is niet gehouden deze terreindelen functievrij te maken en/of maatregelen ten behoeve van de 

bouw te treffen. Het werkterrein dient bij oplevering tenminste in een gelijke staat aan de gemeente ter 

beschikking gesteld te worden als het terrein aan de erfpachter of zijn aannemer ter beschikking is gesteld. 
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B. ONTRUIMING ONBEBOUWD ERFPACHT-, WERK- EN BOUWTERREIN 

Tenminste 13 weken voordat de te stichten bebouwing gereed zal zijn, dient de erfpachter er voor zorg te dra-

gen dat de onbebouwde gedeelten van het erfpachtterrein en het werkterrein van bouwmateriaal en afval zijn 

ontdaan teneinde de betrokken diensten en bedrijven de gelegenheid te geven de nodige distributieleidingen 

aan te leggen en zo nodig de bestrating aan te leggen of in orde te maken. Het Ingenieursbureau van de ge-

meente Amsterdam of een ander door de gemeente opgegeven ingenieursbureau treedt hierin als coördina-

tor op. Over de precieze planning dient de erfpachter dan ook in een vroeg stadium contact met hen op te 

nemen en hen gedurende de bouw van de voortgang op de hoogte te houden. 

C. PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING 

De gemeente zal van de oplevering van het erfpachtterrein aan de erfpachter een proces-verbaal opmaken. 

Beide partijen dienen het proces-verbaal bij de feitelijke overdracht van het terrein voor akkoord te onder-

tekenen. In het proces-verbaal zal de staat van het terrein bij de oplevering worden weergegeven. 

Als het terrein met medeweten van beide partijen niet volledig voldoet aan de overeengekomen specificaties, 

doch dit gebrek een overdracht van het erfpachtterrein redelijkerwijze niet in de weg hoeft te staan, dan 

wordt dit met een eventueel getroffen regeling opgenomen in het proces-verbaal.  

Als het terrein uitsluitend naar de mening van de erfpachter niet volledig voldoet aan de overeengekomen 

specificaties, doch dit vermeende gebrek een overdracht van het erfpachtterrein redelijkerwijze niet in de weg 

hoeft te staan, dan wordt dit met een eventueel getroffen regeling tot beslechting van het geschil opgenomen 

in het proces-verbaal.  
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4.   NU T T I G E  A D R E S S E N  

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Weesperstraat 113 
1018 VN  Amsterdam 
telefoon 020- 255 1700 
crk@amsterdam.nl   

Gemeente Belastingen 

Herikerbergweg 290 

1101 CT Amsterdam 

Postbus 23475 

1100 DZ  Amsterdam 

telefoon 020-255 4800 

belastingen@amsterdam.nl 

Verkeer en Openbare Ruimte 

Weesperstraat 113 

1018 VN Amsterdam 

Postadres 

Postbus 95089  

1090 HB  Amsterdam 

directiesecretariaat.vor@amsterdam.nl 

Afdeling Beheer Openbare Ruimte 

Weesperplein 8 

1018 XA  Amsterdam 

Telefoon 14 020 

info.divv@amsterdam.nl 

Stedelijk Beheer 
Weesperplein 8 

1018 XA  Amsterdam 

Telefoon 14 020 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

Ebbehout 31, 1507 EA  Zaandam 

Postbus 209, 1500 EE  Zaandam 

telefoon: 088 567 0200 

secretariaat@odnzkg.nl 

www.odnzkg.nl 

afdeling Bodem van Grond en Ontwikkeling 

Weesperplein 8 

1018 XA  Amsterdam 

Postbus 1104 

1000 BC  Amsterdam  

telefoon 020-25 44 100 

bodem@amsterdam.nl 

www.amsterdam.nl/bodem 

Vastgoed Informatiecentrum Amsterdam 

Postbus 41808 

1009 DA  Amsterdam  

telefoon 020-5964662 

 

 

WestpoortWarmte B.V. 

Hoekenrode 8 

1102 BR  Amsterdam 

Postbus 41920 

1009 DC Amsterdam 

telefoon 0900-0808  

www.vattenfall.nl 

Kadaster Noord-Holland  

Naritaweg 3 

1043 BP  Amsterdam 

Postbus 20555  

1001 NN  Amsterdam 

telefoon 088 183 22 00 

(één landelijk nummer) 

Ingenieursbureau 

Weesperstraat 430 

Postbus 12693 

1100 AR  Amsterdam 

Grond en Ontwikkeling 
Weesperplein 8 
1018 XA  Amsterdam 
Postbus 1104 
1000 BC  Amsterdam  
telefoon 020-25 44 100 

Liander N.V. (gas- en elektriciteitsnet) 

Basisweg 10 

1043 AP  Amsterdam 

Postbus 50, 6920 AB Duiven 

telefoon 088 – 542 6444  

Stichting Waternet 

Korte Ouderkerkerdijk 7 

1096 AC  Amsterdam 

Postbus 94370 

1090 GJ Amsterdam 

telefoon 0900-9394 

www.waternet.nl 

Ruimte en Duurzaamheid 

Weesperplein 8 

1018 XA  Amsterdam 

info.rd@amsterdam.nl 

www.amsterdam.nl 

VodafoneZiggo 

Kabelweg 51 

1014 BA  Amsterdam 

telefoon 0900-1884 
www.ziggo.nl 
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KPN/Reggefiber 
CO Infra Construction 
Zekeringstraat 44 
1014 BT Amsterdam 
Telefoon: 020 820 0630 
 

Brandweer Amsterdam-Amstelland 

(ivm bluswatervoorziening) 

Ringdijk 98 

1097 AH Amsterdam  

Postbus 92171  

1090 AD  Amsterdam 

020- 555 6666 

info@brandweeraa.nl 

www.brandweer.nl/amsterdamamstelland 
 
Afval en grondstoffen 
Rozenburglaan 1 
1097 HK Amsterdam 
Telefoon: 14020 
 


