



Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer 31214825

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Met 1 (één) bijlage:
31214825 Bijlage A herziene Vraagspecificatie_v1.1

Nota van inlichtingen nummer 1.0 behorend bij het contract met zaaknummer 31214825 verstrekt aan gegadigden voor het Boscompensatie InnovA58.

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Niet van toepassing

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

- Geen

C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Wijzigingen in "31214825 herziene Bijlage A Vraagspecificatie_v1.1" ten aanzien van de eerdere versie:

1. Pag. 7 Meekoppelkansen Mycelium Boompotten:

Meekoppelkansen Mycelium Boompotten

Binnen dit inkooptraject worden enkele Mycelium boompotten ingezet als alternatief voor conventionele plastic potten. De potten, gemaakt van biobased materiaal, dragen bij aan verbeterde waterretentie in de bodem en bevorderen de groei van jonge boomaanplant. Deze innovatie sluit aan bij het nationale beleid rondom biobased bouwen en draagt bij aan de verduurzaming van bosbeheer.

Het project functioneert als een belangrijke use-case voor Mycelium biocomposieten. Dit ondersteunt zowel de sociale acceptatie van het materiaal als het vergroten van kennis over de productie en toepassingen ervan. Dit kan bijdragen aan bredere markttoepassingen en een verbeterd productieproces. Het verwachte resultaat is een verbeterde waterretentie van de boompotten en de bodem, wat leidt tot een betere groei van boomzaailingen. Daarnaast wordt er een biobased alternatief geboden voor conventionele plastic potten, wat de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen vermindert.

De circa 10 Mycelium boompotten worden door RWS ter beschikking gesteld en dienen door Opdrachtnemer geplaatst te worden.



Wordt vervangen door:

Meekoppelkans Mycelium Boompotten

Binnen dit inkooptraject worden enkele Mycelium boompotten ingezet als alternatief voor conventionele plastic potten. De potten, gemaakt van biobased materiaal, dragen bij aan verbeterde waterretentie in de bodem en bevorderen de groei van jonge boomaanplant. Deze innovatie sluit aan bij het nationale beleid rondom biobased bouwen en draagt bij aan de verduurzaming van bosbeheer. Het project functioneert als een belangrijke use-case voor Mycelium biocomposieten. Dit ondersteunt zowel de sociale acceptatie van het materiaal als het vergroten van kennis over de productie en toepassingen ervan. Dit kan bijdragen aan bredere markttoepassingen en een verbeterd productieproces. Het verwachte resultaat is een verbeterde waterretentie van de boompotten en de bodem, wat leidt tot een betere groei van boomzaailingen. Daarnaast wordt er een biobased alternatief geboden voor conventionele plastic potten, wat de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen vermindert.

De [twee](#) Mycelium boompotten worden door RWS ter beschikking gesteld en dienen door Opdrachtnemer geplaatst te worden.

2. Pag. 9, 2.1 Opstellen van een planning:

2.1 Opstellen van een planning

Het werk dient op 31 maart 2027 gereed te zijn. Zodra het werk gereed is gaat de onderhoudsperiode van 3 jaar in. Zodra de onderhoudsperiode is afgerond wordt het werk opgeleverd.

De Opdrachtnemer dient op basis hiervan een planning op te stellen en binnen twee weken na opdrachtverlening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

In deze planning moet minimaal het volgende zijn opgenomen:

- Mitigerende maatregelen;
- Voorbereidende maatregelen;
- Indienen van plannen;
- Start en eind realisatiewerkzaamheden;
- Start inboetperiode;
- Afronding inboetperiode;
- Oplevering.

Wordt vervangen door:



2.1

Opstellen van een planning

Voor de 5 ha boscompensatie geldt dat dit gerealiseerd moet zijn uiterlijk op 31 december 2026.

Het gehele werk dient op 31 maart 2027 gereed te zijn.

Zodra het werk gereed is gaat de onderhoudsperiode van 3 jaar in. Zodra de onderhoudsperiode is afgerond wordt het werk opgeleverd.

De Opdrachtnemer dient op basis hiervan een planning op te stellen en binnen twee weken na opdrachtverlening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

In deze planning moet minimaal het volgende zijn opgenomen:

- Mitigerende maatregelen;
- Voorbereidende maatregelen;
- Indienen van plannen;
- Start en eind realisatiewerkzaamheden;
- Start inboetperiode;
- Afronding inboetperiode;
- Oplevering.

D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

- Geen

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

- 3124825 Presentatie InnovA58 Boscompensatie

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Utrecht op 29 januari 2026,

Inkoopadviseur

John
Relleke

Digitaal ondertekend door John Relleke
DN: cn=John Relleke, c=NL, ou=GPO,
email=john.relleke@rws.nl
Reden: Ik ben de opsteller van dit
document.
Datum: 2026.01.30 08:58:51 +01'00'

John Relleke