



Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden (WOCU)

Datum	27 augustus 2021
Versie	1.0
Status	Definitief

Colofon

Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Datum 27 augustus 2021
Status Definitief
Versienummer 1.0

Inhoud

1	Rechtskarakter	6
2	Opdracht en looptijd	6
3	Prijs en betaling	6
4	Contractdocumenten en rangorde	7
5	Samenstelling van het Perceelteam	9
6	Samenwerking in het Perceelteam.....	9
7	Verwerking persoonsgegevens.....	9
8	Aansprakelijkheid	10
9	Beëindiging van de Overeenkomst.....	10
10	Intellectuele eigendomsrechten	10
11	Arbeidsvoorwaarden	11
12	Melding in publicaties of reclame-uitingen.....	11
13	Geheimhouding.....	11
14	Geschillen en toepasselijk recht	12
15	Slotbepalingen	12
	Bijlage 1: Begripsbepalingen.....	14
	Bijlage 2: Herzieningsclausule/opties WOCU	16

Ondergetekenden:

de Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door de ... <vul
functie = DG/Plv DG/CFO in> van Rijkswaterstaat, ... <vul naam in>
inzake de uitvoering van de Overeenkomst vertegenwoordigd door ... <vul functie
opdrachtgever in>, ... <vul naam opdrachtgever in>
hierna te noemen: de Opdrachtgever

en

... <vul naam contractant in>, gevestigd te ... <vul woonplaats contractant in>,
vertegenwoordigd door ... <vul functie in>, de heer/mevrouw ... <maak een keuze
en vul naam in>
hierna te noemen: de Opdrachtpartner,

ieder van deze partijen hierna te noemen een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen",
overwegende dat:

1. De Opdrachtgever het voornemen heeft om het onderhoud aan de uiterwaarden middels het Waardengedreven Onderhoudscontract Uiterwaarden (hierna te noemen: "WOCU") te realiseren en de Opdrachtgever de problematiek en de aanpak van WOCU uiteen heeft gezet in de inleiding van deze Overeenkomst;
2. Het totaal te onderhouden gebied, de uiterwaarden langs de rivier ..., ... Ha groot is zoals vastgelegd in de GEO-data behorende bij het Demarcatiedocument. Het betreft de terreinen tussen de winterdijken en een groot aantal objecten in deze uiterwaarden met uitzondering van de vaarweg en de harde oeverconstructies;
3. Het totaal te onderhouden gebied bestaat uit terreinen die eigendom zijn van derden (ca. ... verschillende eigenaren) en terreinen die eigendom zijn van het Rijk;
4. Rijkswaterstaat de wettelijke taak heeft vanuit de Waterwet om de vegetatielegger in het gebied te handhaven op zowel de eigen terreinen als op de terreinen van derden;
5. Rijkswaterstaat met een aantal derde partijen afspraken heeft gemaakt dat deze partijen op hun eigen terreinen zelf de vegetatielegger handhaven en dat Rijkswaterstaat hierop toeziet;
6. Rijkswaterstaat het handhaven van de vegetatielegger en het natuurbeheer op de eigen terreinen gedeeltelijk heeft uitbesteed aan natuurbeheerorganisaties en gedeeltelijk aan pachters via het Rijksvastgoedbedrijf;
7. Indien de onder sub 5 en 6 bedoelde partijen de met hen gemaakte afspraken met betrekking tot het handhaven van de vegetatielegger niet nakomen, valt het onderhoud op deze terreinen onder deze Overeenkomst;
8. Rijkswaterstaat op een deel van de eigen terreinen en op een aantal terreinen van derden tevens de verplichting heeft natuurbeheer uit te voeren. De locaties hiervan zijn in de GEO-data behorende bij het Demarcatiedocument

aangegeven;

9. Rijkswaterstaat de verplichting heeft objecttypes zoals genoemd in het instandhoudingsplan in stand te houden. De locaties van deze objecten en hun typeringen zijn aangegeven in de GEO-data behorende bij het Demarcatiedocument;
10. De onderhoudsopgave als complex is te bestempelen vanwege de uitgestrektheid van het te onderhouden areaal, de dynamische natuur en de vele stakeholders. De toestand van de uiterwaarden en de daarin aanwezige objecten is niet vast te stellen voorafgaand aan deze Overeenkomst. In combinatie met de dynamische natuur is het daardoor niet op voorhand te bepalen waar welke Werkzaamheden dienen plaats te vinden. Wel is de aard van de Werkzaamheden op hoofdlijnen bekend: het betreft Uitvoeringswerkzaamheden op terreinen van derden en op eigen terreinen zoals het uitvoeren van vegetatiebeheer zodat voldaan wordt aan de Waterstaatslegger, het handhaven van natuurwaarden en het uitvoeren van diverse soorten civieltechnisch onderhoud. Vanwege de vele stakeholders en terreineigenaren in het areaal dient steeds intensieve afstemming plaats te vinden met alle betrokken partijen;
11. De complexe onderhoudsopgave ertoe leidt dat het voor Opdrachtgever noch voor Opdrachtpartner voor of tijdens de aanbesteding mogelijk is te bepalen welke Werkzaamheden er in de loop van de tijd moeten worden uitgevoerd en het derhalve ook niet mogelijk is hiervoor een kostprijs te bepalen;
12. Opdrachtgever derhalve een vaste prijs heeft bepaald op basis van het beschikbare budget;
13. Partijen binnen de vaste prijs gezamenlijk jaarlijks de Werkzaamheden en de daarmee samenhangende kosten bepalen en dat één van de leidende principes hierbij is “eerlijk geld voor eerlijk werk”;
14. De Opdrachtgever en Opdrachtpartner teneinde de samenwerking te laten slagen en de doelstellingen te bereiken voorafgaand aan het aangaan van deze Overeenkomst gezamenlijk de in artikel 154 beschreven appendices 1 tot en met 4 hebben vastgesteld;
15. Partijen de overtuiging hebben dat het ambitiedocument met daarin de gezamenlijke projectvisie als beschreven in appendix 1 met daarbij een focus op maximale klantwaarde, eerlijk geld voor eerlijk werk en een gedragen gezamenlijk waardenstelsel essentieel zijn voor een goede samenwerking, de onderlinge verhoudingen tussen de Partijen, en daarmee voor het succesvol tot stand brengen van WOCU;
16. Er door de noodzakelijke contacten met het grote aantal betrokken partijen persoonsgegevens bijgehouden dienen te worden hetgeen een grote zorgvuldigheid vraagt in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
17. De Opdrachtgever en Opdrachtpartner beide hun kennis en ervaring samenbrengen in het Perceelteam teneinde gezamenlijk in gecoördineerd verband de Voorbereidingswerkzaamheden te verrichten conform de

verantwoordelijkheidsverdeling zoals vastgelegd in Appendix 2;

18. In het Perceelteam geen sprake is van de gebruikelijke IPM-rolverdeling maar dat binnen een Perceelteam naar wordt gestreefd dat Partijen elkaars competenties aanvullen en versterken; er wordt derhalve gesproken over het Perceelteam als een complementair team;
19. De Opdrachtpartner verantwoordelijk is voor de kwaliteit en het tijdig verrichten van de Uitvoeringswerkzaamheden die voortkomen uit de Voorbereidingswerkzaamheden;
20. De onderhavige Overeenkomst wordt aangegaan tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtpartner. Deze Overeenkomst beschrijft de bijdrage die de Partijen leveren aan de Voorbereidingswerkzaamheden en de verplichtingen ten aanzien van de Uitvoeringswerkzaamheden.

Verklaren te zijn overeengekomen:

1 Rechtskarakter

- 1.1 Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van artikel 7 titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

2 Opdracht en looptijd

- 2.1 De Opdrachtgever en Opdrachtpartner verrichten binnen WOCU gezamenlijk Voorbereidingswerkzaamheden aan het verwezenlijken van maximale Klantwaarde zoals beschreven in het ambitiedocument Appendix 1, voor het areaal zoals vastgelegd in Appendix 4, op basis van Appendices 2 en 3. De Voorbereidingswerkzaamheden leiden jaarlijks tot een door de Klantvertegenwoordiger vastgesteld Jaarplan.
- 2.2 Opdrachtpartner verricht Uitvoeringswerkzaamheden voortvloeiend uit het Jaarplan. Deze worden als deelopdrachten vastgelegd tussen Partijen, inclusief de resultaten, de risicoallocatie en bijbehorende prijzen.
- 2.3 WOCU vangt aan op ... en eindigt op
- 2.4 De Opdrachtgever heeft in het kader van de herzieningsclausules zoals genoemd in artikel 2.163c van de Aanbestedingswet de mogelijkheid de extra opdrachten bovenop de vaste prijs op te dragen aan de Opdrachtpartner. Dit is nader uitgewerkt in bijlage 2 bij deze Overeenkomst.
- 2.5 Opdrachtpartner kan aan de opsomming van mogelijke extra opdrachten in artikel 2.4 en in bijlage 2 geen enkel recht ontleen voor de verkrijging van extra opdrachten.

3 Prijs en betaling

- 3.1 <Perceel Rijntakken>
De Opdrachtgever betaalt de Opdrachtpartner voor de door hem uitgevoerde en

gezamenlijk overeengekomen Werkzaamheden voor WOCU de prijs zijnde een totaalbedrag van 25.400.000 EURO exclusief BTW zegge vijftientig miljoen vierhonderdduizend EURO. Dit totaalbedrag is verdeeld naar de volgende bedragen exclusief BTW per jaar:

2022	6.400.000 EURO zegge zes miljoen vierhonderdduizend EURO
2023	6.400.000 EURO zegge zes miljoen vierhonderdduizend EURO
2024	6.600.000 EURO zegge zes miljoen zeshonderdduizend EURO
2025	6.000.000 EURO zegge zes miljoen EURO

<Perceel IJssel>

De Opdrachtgever betaalt de Opdrachtspartner voor de door hem uitgevoerde en gezamenlijk overeengekomen Werkzaamheden voor WOCU de prijs zijnde een totaalbedrag van 11.400.000 EURO exclusief BTW zegge elf miljoen vierhonderdduizend EURO. Dit totaalbedrag is verdeeld naar de volgende bedragen exclusief BTW per jaar:

2022	3.000.000 EURO zegge drie miljoen EURO
2023	2.600.000 EURO zegge twee miljoen zeshonderdduizend EURO
2024	3.000.000 EURO zegge drie miljoen EURO
2025	2.800.000 EURO zegge twee miljoen achthonderdduizend EURO

<Perceel Maas>

De Opdrachtgever betaalt de Opdrachtspartner voor de door hem uitgevoerde en gezamenlijk overeengekomen Werkzaamheden voor WOCU de prijs zijnde een totaalbedrag van 21.600.000 EURO exclusief BTW zegge eenentwintig miljoen zeshonderdduizend EURO. Dit totaalbedrag is verdeeld naar de volgende bedragen exclusief BTW per jaar:

2022	6.300.000 EURO zegge zes miljoen driehonderdduizend EURO
2023	5.500.000 EURO zegge vijf miljoen vijfhonderdduizend EURO
2024	5.500.000 EURO zegge vijf miljoen vijfhonderdduizend EURO
2025	4.300.000 EURO zegge vier miljoen driehonderdduizend EURO

- 3.2 Vanwege de programmering door Rijkswaterstaat van de in artikel 3.1 aangegeven jaarbedragen, is het niet mogelijk het beschikbare geld tussen de jaren te verschuiven. Indien het beschikbare jaarbedrag in een jaar niet volledig wordt benut, wordt het niet benutte deel van het desbetreffende jaarbedrag in mindering gebracht op het totaalbedrag.
- 3.3 De wijze waarop de hoogtes van deze vergoedingen als bedoeld in het voorgaande artikel worden bepaald en de momenten waarop deze vergoedingen plaatsvinden, is door Partijen vastgelegd in Appendix 2, proces ...¹ waarbij geldt dat de totale kosten voor de Werkzaamheden maximaal gelijk aan doch niet hoger zijn dan het totaalbedrag.
- 4 Contractdocumenten en rangorde
- 4.1 De volgende documenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

¹ Dit proces wordt nader uitgewerkt door Partijen tijdens de ProjectOpstartfase

- (a) Deze door Partijen ondertekende Overeenkomst, inclusief overwegingen en bijlagen, te weten;
 - Bijlage 1: Begripsbepalingen;
 - Bijlage 2: Herzieningsclausule/opties WOCU als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 artikel 2.163c.
 - (b) Appendix 1:
Het gezamenlijk door Partijen gedurende de Projectopstartfase, op basis van de Projectvisie, opgestelde ambitiedocument. In het ambitiedocument zijn onder meer het hogere doel, de maximale klantwaarde, het commitment van Partijen en de gezamenlijke waarden vastgelegd;
 - (c) Appendix 2:
Het op basis van de stukken van de Opdrachtgever, de inschrijving van de Opdrachtpartner en het NEN-EN-ISO-9000 kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtpartner gezamenlijk door Partijen gedurende de Projectopstartfase opgestelde projectmanagementplan met daarin beschrijvingen van de belangrijkste processen, de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Partijen in het Perceelteam, inclusief de verantwoordelijkheden die gelden voor de personen die deelnemen in het Perceelteam namens Partijen;
 - (d) Appendix 3:
Eisen waaraan de diverse onderdelen in het areaal dienen te voldoen;
 - (e) Appendix 4:
Het demarcatiedocument met daarin de scopeafbakening van perceel <Rijntakken/Maas/IJssel> op basis van GEO-data en andere areaalgegevens;
- 4.2 Bij onderlinge tegenstrijdigheden tussen de onder artikel 4.1 genoemde documenten, geldt dat de Overeenkomst (inclusief overwegingen en de bijlagen 1 en 2 en zonder Appendices) vóór de Appendices gaat, en een Appendix met een lager nummer vóór een Appendix met een hoger nummer gaat.
- 4.3 Partijen spannen zich gezamenlijk in, indien nodig in afstemming met de Klantvertegenwoordiger, de inhoud van de appendices 1, 2 of 3 te actualiseren, door te ontwikkelen dan wel te onderhouden indien dit bijdraagt aan het verbeteren van de samenwerking en het maximaliseren van de klantwaarde.
- 4.4 Opdrachtgever zorgt in afstemming met de Klantvertegenwoordiger voor een actualisering van Appendix 4.
- 4.5 Onverlet hetgeen in artikel 4.3 en 4.4 is bepaald kan een Partij te allen tijde aangeven aan de andere Partij dat zij deze Overeenkomst, exclusief de Appendices, wenst te wijzigen. Een dergelijk verzoek tot wijziging dient schriftelijk te worden gemotiveerd. De Opdrachtgever besluit over de wijziging en zorgt voor de vastlegging van de wijziging.

5 Samenstelling van het Perceelteam

5.1 Het Perceelteam heeft de volgende samenstelling²:

- (a) De Opdrachtgever en namens hem <invullen: een contractmanager, een strategisch/tactisch omgevingsmanager en een assetmanager>. De invulling van deze functies vanuit Opdrachtgever is beschreven in Appendix 2;
- (b) De Opdrachtpartner en namens hem <invullen: een projectmanager, een technisch manager, tactisch/operationeel omgevingsmanager en een manager projectbeheersing>. De invulling van deze functies vanuit Opdrachtpartner is beschreven in Appendix 2.

5.2 De taken en de daaruit af te leiden eisen die ten aanzien van elke deelnemer aan het Perceelteam gelden zijn opgenomen in Appendix 2. De specifieke werkzaamheden die elke deelnemer dient te verrichten ten behoeve van de Perceelteamopgave zijn eveneens uitgewerkt Appendix 2.

5.3 Indien één van de Partijen één van haar personen in het perceelteam wenst te vervangen, wordt door Partijen afgesproken, op welke wijze de vervanging tot stand komt, zodat vervanging geen nadelige invloed op het resultaat van WOCU zal hebben.

6 Samenwerking in het Perceelteam

6.1 De ambities van de wijze waarop Partijen samenwerken zijn vastgelegd in het ambitiedocument (appendix 1) en verder uitgewerkt in appendix 2.

6.2 Partijen spannen zich in om de afspraken in het ambitiedocument (appendix 1) op regelmatige basis te evalueren en de bevindingen te bespreken.

6.3 Indien Partijen derden inschakelen heeft elke derde partij uitsluitend contractuele verplichtingen en verantwoordelijkheden jegens de Partij die hem inschakelt.

6.4 De inzet in het Perceelteam van derden door één van de Partijen behoeft altijd de voorafgaande instemming van de andere Partij.

7 Verwerking persoonsgegevens

7.1 Voor zover Opdrachtpartner als verwerker bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, garandeert Opdrachtpartner de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de betrokkenen is gewaarborgd. Opdrachtpartner verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

² Dit betreft een voorlopige invulling van de samenstelling. Partijen vullen dit in tijdens de Projectopstartfase direct na de gunning voorafgaand aan het afsluiten van deze Overeenkomst

8 Aansprakelijkheid

- 8.1 Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen. De nalatige Partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim.
- 8.2 De ingebrekestelling, bedoeld in het vorige artikel, is niet vereist indien de termijn waarbinnen de overeengekomen Werkzaamheden verricht hadden moeten zijn, voor de afloop daarvan is verlengd. Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming ook niet heeft plaatsgevonden voor het eind van de verlengde termijn, is de nalatige Partij vanaf dat moment direct in verzuim.
- 8.3 Alle verplichtingen met betrekking tot het Personeel van Opdrachtpartner, ook die krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, komen ten laste van Opdrachtpartner. Opdrachtpartner vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid in dit verband.

9 Beëindiging van de Overeenkomst

- 9.1 Zonder af te doen aan de wettelijke mogelijkheden om de Overeenkomst vroegtijdig te beëindigen, kan elk van de Partijen de Overeenkomst via aangetekende brief opzeggen zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is indien:
 - (a) Partijen of één der Partijen tot de conclusie komen/komt dat de ambities uit het ambitiedocument (Appendix 1) niet worden verwezenlijkt en dat er onvoldoende zicht is op verbetering. In dit geval worden de door Opdrachtpartner tot dan toe verrichte Werkzaamheden conform de voor die Werkzaamheden overeengekomen kosten;
 - (b) Ten aanzien van de andere Partij surséance van betaling wordt verleend en de bewindvoerder niet ten genoegen van de Partij die het recht heeft tot ontbinding en/of opzegging over te gaan, aantoon dat deze Overeenkomst en een eventuele overeenkomst van aanneming van werk behoorlijk nagekomen zal worden, dan wel indien de andere Partij failliet wordt verklaard.
- 9.2 Na een vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst blijft het bepaalde in artikelen 10 tot en met 14 tussen Partijen gelden.

10 Intellectuele eigendomsrechten

- 10.1 Tenzij anders overeengekomen komen alle auteursrechten die kunnen worden uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de verrichte Werkzaamheden toe aan Opdrachtgever. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op grond van de Overeenkomst door Opdrachtpartner op het moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door Opdrachtgever wordt aanvaard.

- 10.2 Alle databankenrechten die kunnen worden uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de verrichte Werkzaamheden komen toe aan Opdrachtgever. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op grond van de Overeenkomst door Opdrachtpartner op het moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door Opdrachtgever wordt aanvaard.

11 Arbeidsvoorwaarden

- 11.1 Opdrachtpartner houdt zich bij het verrichten van de Werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die op hem en zijn werknemers van toepassing is.
- 11.2 Opdrachtpartner legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de Werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
- 11.3 Opdrachtpartner verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
- 11.4 Opdrachtpartner verschaft desgevraagd en onverwijld aan Opdrachtgever toegang tot de in artikel 11.2 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de Werkzaamheden.
- 11.5 Opdrachtpartner legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van Werkzaamheden en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de Werkzaamheden.

12 Melding in publicaties of reclame-uitingen

Opdrachtpartner maakt in publicaties (persberichten daaronder begrepen) of reclame-uitingen impliciet noch expliciet melding van de opdracht(verlening) en gebruikt de naam van Opdrachtgever niet als referentie dan na toestemming van Opdrachtgever.

13 Geheimhouding

- 13.1 Geen Partij maakt de informatie en gegevens die haar bekend is geworden met betrekking tot de inhoud van deze Overeenkomst, de overeenkomsten die eventueel voortvloeien uit de Overeenkomst en de inhoud van de door Partijen reeds gevoerde en nog te voeren onderhandelingen op geen enkele wijze openbaar, kenbaar of anderszins toegankelijk voor derden. Elke Partij staat ervoor in dat haar werknemers, leidinggevende organen of door haar ingeschakelde derden (waaronder de betreffende Deelnemers) deze geheimhouding eveneens betrachten.
- 13.2 De geheimhoudingsplicht van Partijen heeft geen betrekking op informatie of gegevens:

- (a) Die een Partij aan een derde moet verstrekken om zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst dan wel de overeenkomsten die eventueel voortvloeien uit de Overeenkomst uit te oefenen, respectievelijk na te komen;
- (b) Die een Partij op grond van wetgeving, regelgeving, een rechtelijke uitspraak en/of een arbitraal vonnis verplicht is te verstrekken, of nodig heeft in het kader van financiële verantwoording en verslaglegging;
- (c) Indien deze informatie en/of gegevens publiekelijk bekend zijn geworden zonder dat dit een Partij kan worden verweten;
- (d) Waarvoor een Partij de andere Partij schriftelijk toestemming heeft gegeven om deze te openbaren;
- (e) Die de Opdrachtgever dient te verstrekken in het kader van een financiering.

14 Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

15 Slotbepalingen

15.1 Wijzigingen of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk vooraf tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

15.2 Partijen mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder toestemming van de andere Partij aan een derde overdragen. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen daaraan voorwaarden verbinden.

15.3 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de Voorwaarden of de Overeenkomst niet aan.

15.4 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval de bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid (artikel 8), intellectuele eigendomsrechten (artikel 10), geheimhouding (artikel 13), geschillen en toepasselijk recht (artikel 14).

..., d.d. ...[Locatie, Datum]

Opdrachtgever

Opdrachtpartner

Naam:
Functie

Naam
Functie

Bijlage 1: Begripsbepalingen

De woorden en uitdrukkingen die in deze Overeenkomst met een hoofdletter zijn geschreven hebben de volgende betekenis, tenzij expliciet anders aangegeven:

Appendix	Een appendix bij deze Overeenkomst zoals benoemd in artikel 4.1.
Documenten	Alle informatie door of namens de Partijen geproduceerd in het kader van de Werkzaamheden, ongeacht de aard van de informatiedrager waarop of waarin deze informatie is vastgelegd. In Appendix 2 is vastgelegd welke Partij de eindverantwoordelijkheid draagt voor een document
Jaarplan	Het door het Perceelteam opgestelde voorstel voor het besteden van de beschikbare financiële middelen ten einde maximale klantwaarde te creëren in een bepaald jaar. Dit Jaarplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Klantvertegenwoordiger.
Klantvertegenwoordiger	De vertegenwoordiger van alle klanten van het perceelteam, zoals gedefinieerd in de Projectvisie. De klantvertegenwoordiging wordt ingevuld door het programmateam Uiterwaarden.
Opdrachtgever	De in de Overeenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon die samen met de Opdrachtpartner de werkzaamheden verricht overeenkomstig de in Appendix 2 vastgelegde processen en de bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling.
Opdrachtpartner	De in de Overeenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon die samen met de Opdrachtgever de werkzaamheden verricht overeenkomstig de in appendix 2 vastgelegde processen en de bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling.
Perceelteam	De organisatie bestaande uit de Partijen die gezamenlijk Voorbereidingswerkzaamheden verrichten teneinde de opgave te realiseren.
Uitvoeringswerkzaamheden	Alle Werkzaamheden met inbegrip van de levering van goederen, die de Opdrachtpartner naast en in aanvulling op de Voorbereidingswerkzaamheden moet

	verrichten en welke worden gedefinieerd in deelopdrachten.
Vorbereidingswerkzaamheden	Alle Werkzaamheden die Partijen in gezamenlijkheid in het Perceelteam verrichten.
Werkzaamheden	Het geheel van Vorbereidingswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden die door Partijen moeten worden verricht om te bewerkstelligen dat de in de vastgestelde jaarplannen beschreven klantwaarde jaarlijks wordt gerealiseerd.
WOCU	<u>Waardengedreven</u> <u>Onderhouds</u> <u>Contract</u> <u>Uiterwaarden</u>

Bijlage 2: Herzieningsclausule/opties WOCU

Deze bijlage is een herzieningsclausule als bedoeld in artikel 2.163c van de aanbestedingswet. In deze bijlage zijn de opties in het kader van deze herzieningsclausule opgesomd.

De Opdrachtgever heeft geen enkele verplichting om de onderstaande opties te lichten. De Opdrachtpartner kan geen rechten en/of vergoedingen claimen voor het niet lichten van deze opties.

Om de opties te kunnen lichten moet in ieder geval budget beschikbaar zijn.

Indien Opdrachtgever een optie licht:

- gelden de voorwaarden van het WOCU;
- worden de te verrichten Werkzaamheden opgenomen in het jaarplan/de jaarplannen;

<Perceel Rijntakken>

Opties perceel
Rijntakken

Omschrijving

Verlenging 2 x 3 jaar

De Opdrachtgever is gerechtigd het WOCU na afloop van de in artikel 2.3 van het WOCU vermelde periode te verlengen met een periode van 3 jaar en na beëindiging van die eerste verlenging, nogmaals te verlengen met wederom een periode van 3 jaar.

Onverlet de in de aanhef genoemde voorwaarde komen de mogelijke verlengingen als hier bedoeld alleen aan de orde bij goede nakoming van het WOCU tot de mogelijke momenten van verlenging.

Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht om het WOCU te verlengen, wordt dit schriftelijk aan Opdrachtpartner kenbaar gemaakt.

Nieuw areaal

Gedurende de looptijd van het WOCU (rekening houdend met een eventuele verlenging), kunnen binnen de scopebegrenzing van het perceel Rijntakken terreinen opnieuw worden ingericht, zogenoemd nieuw areaal. Hierbij kunnen op deze terreinen andere functies ontstaan (bv. landbouwgrond wordt natuurterrein met geul voor waterveiligheid). Het opnieuw inrichten gebeurt niet binnen de scope van het WOCU, maar heeft wel gevolgen voor het onderhoud van deze terreinen binnen het WOCU. De nieuwe in te richten terreinen betreffen terreinen van Staat der Nederlanden (eigen terreinen) en/of terreinen van derden. De nieuw in te richten terreinen krijgen een vergelijkbare functionaliteit als de terreinen die al onder het WOCU vallen en voor die terreinen zullen ook dezelfde projectdoelstellingen gaan gelden. Dit betekent dat op deze terreinen met nieuw areaal, vergelijkbare werkzaamheden moeten worden verricht, zoals reeds benoemd in het WOCU.

Het toevoegen van het nieuwe areaal aan het WOCU kan in delen gaan, al naar gelang de realisatie en het beschikbaar gestelde budget. De verwachte periode dat budget hiervoor beschikbaar komt is 2025 t/m 2032. Voor het WOCU Rijntakken gaat het om ca. € 1.200.000,00 (exclusief B.T.W) per jaar..

Toegevoegd terrein

Binnen de scopebegrenzing van het perceel Rijntakken heeft RWS de intentie om overeenkomsten met derden partijen af te sluiten voor het beheer en onderhoud van

Opties perceel Rijntakken	Omschrijving
	terreinen van Staat der Nederlanden (eigen terreinen). Het kan zijn dat deze overeenkomsten niet tot stand komen in welk geval betreffende terreinen zullen worden toegevoegd aan het WOCU. Ook indien overeenkomsten met derden partijen voor het beheer- en onderhoud van eigen terreinen gedurende de looptijd van het WOCU aflopen, kunnen deze terreinen worden toegevoegd worden aan het WOCU. Binnen de scopebegrenzing van het perceel Rijntakken verpacht RWS een deel van haar eigen terreinen. Indien deze pachtovereenkomsten, gedurende de looptijd van het WOCU aflopen, kunnen deze terreinen eveneens worden toegevoegd aan het WOCU. De toegevoegde terreinen krijgen een vergelijkbare functionaliteit als de terreinen die al onder het WOCU vallen en voor die terreinen zullen ook dezelfde projectdoelstellingen gaan gelden. Dit betekent dat op deze terreinen met nieuw areaal, vergelijkbare werkzaamheden moeten worden verricht, zoals reeds benoemd in het WOCU. Het toevoegen deze terreinen kan in delen gaan, afhankelijk van de looptijd van de overeenkomsten en het beschikbaar gestelde budget. Voor het WOCU Rijntakken gaat het om ca. 200 ha en € 165.000,00 (exclusief B.T.W.) per jaar.
Meer natuur op terreinen van Staat der Nederlanden (eigen terreinen)	Momenteel zijn er contacten met de provincies over meer natuurbeheer op eigen terreinen. Dit kan leiden tot aanvullende afspraken met provincies m.b.t de projectdoelstellingen van het WOCU. Tevens wordt bekeken of verpachte eigen terreinen conform Programma Natuur moeten worden onderhouden als natuurgebied (agrarisch gebied wordt natuur). In beide gevallen zal er op eigen terreinen een andere onderhoudsbehoefte ontstaan en kan er extra budget worden hiervoor aan het WOCU toegevoegd. Voor de WOCU Rijntakken gaat het om ca. 400 ha en € 265.000,00 (exclusief B.T.W.) per jaar.
Afvalmanagement	Binnen de scopebegrenzing van het perceel, dat onderwerp is van het WOCU, worden de terreinen van Staat der Nederlanden (eigen terreinen) voor verschillende doeleinden gebruikt (o.a. recreatie en transport). Gebruikers laten hierbij afval achter bij afvalinzamelpunten of als zwerfvuil en na hoogwater blijft zwerfvuil achter bij terugtrekken van het water. Voor het afvalmanagement is (beperkt) budget beschikbaar gesteld ten behoeve van het WOCU. Het beleid rond zwerfafval is nog in ontwikkeling. Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het WOCU meer budget beschikbaar wordt gesteld voor het afvalmanagement. Budget en bijbehorende werkzaamheden (zoals reeds in het WOCU beschreven) worden dan toegevoegd aan het WOCU.

Opties perceel Rijntakken	Omschrijving Het kan gaan om enkele tonnen tot enkele miljoenen Euro's per jaar bovenop het al voor het WOCU beschikbare budget.
Duurzaamheid	De mogelijkheid bestaat dat er vanuit het landelijke RWS budget voor duurzaamheid geld wordt toegekend aan het WOCU. De daarmee binnen het WOCU te treffen maatregelen dienen te passen binnen het vigerend RWS beleid t.a.v. duurzaamheid: - de maatregelen moeten bijdragen aan emissie en/of materiaalreductie; - de maatregelen moeten passen in één van de transitiepaden van de RWS strategie (wegverharding, kunstwerken, bouwplaats & bouwlogistiek, kustlijnverzorging en vaargeulonderhoud).
Aanvullende werkzaamheden bij extreem hoogwater	Hoogwater heeft een grote impact op de uiterwaarden, zoals, erosie en/of sedimentatie in de geulen, afkalving van oevers en afval dat wordt afgezet in de uiterwaarden. Er kan extra budget aan het WOCU worden toegevoegd indien er na extreem hoogwater binnen de scopebegrenzing van het perceel Rijntakken extra inspanning gepleegd moet worden om deze schades te herstellen.
Extra budget t.b.v. maximale klantwaarde	Om te kunnen sturen in het bereiken van maximale klantwaarde heeft de Opdrachtgever extra budget beschikbaar. Afhankelijk van de jaarplannen kan dit extra budget aan een van de percelen worden toegekend of verdeeld worden over de percelen. Het betreft maximaal € 1.100.000,00 (exclusief B.T.W.) per jaar. Functionaliteit, projectdoelstellingen van het WOCU en de Werkzaamheden blijven vergelijkbaar.
Budgetwijzigingen a.g.v. Service Level Agreement RWS	Initieel is er minder budget beschikbaar dan gewenst om alle projectdoelstellingen te kunnen realiseren. In het kader van prioritering van onderhoud aan het complete RWS areaal is de verwachting dat de komende jaren landelijk extra budget beschikbaar komt voor beheer en onderhoud van de uiterwaarden. In dat geval kan er extra budget aan het WOCU toegevoegd worden, om zo meer klantwaarde te kunnen behalen. Functionaliteit, projectdoelstellingen van het WOCU en dus de werkzaamheden blijven daarbij vergelijkbaar.

<Perceel IJssel>

Opties perceel IJssel Omschrijving

Verlenging 2 x 3 jaar	De Opdrachtgever is gerechtigd het WOCU na afloop van de in artikel 2.3 van het WOCU vermelde periode te verlengen met een periode van 3 jaar en na beëindiging van die eerste verlenging, nogmaals te verlengen met wederom een periode van 3 jaar. Onverlet de in de aanhef genoemde voorwaarde komen de mogelijke verlengingen als hier bedoeld alleen aan de orde bij goede nakoming van het WOCU tot de mogelijke momenten van verlenging. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht om het WOCU te verlengen, wordt dit schriftelijk aan Opdrachtpartner kenbaar gemaakt.
Nieuw areaal	Gedurende de looptijd van het WOCU (rekening houdend met een eventuele verlenging), kunnen binnen de scopebegrenzing van het perceel IJssel terreinen opnieuw worden ingericht, zogenoemd nieuw areaal. Hierbij kunnen op deze terreinen andere functies ontstaan (bv. landbouwgrond wordt natuurterrein met geul voor waterveiligheid). Het opnieuw inrichten gebeurt niet binnen de scope van het WOCU, maar heeft wel gevolgen voor het onderhoud van deze terreinen binnen het WOCU. De nieuwe in te richten terreinen betreffen terreinen van Staat der Nederlanden (eigen terreinen) en/of terreinen van derden. De nieuw in te richten terreinen krijgen een vergelijkbare functionaliteit als de terreinen die al onder het WOCU vallen en voor die terreinen zullen ook dezelfde projectdoelstellingen gaan gelden. Dit betekent dat op deze terreinen met nieuw areaal, vergelijkbare werkzaamheden moeten worden verricht, zoals reeds benoemd in het WOCU. Het toevoegen van het nieuwe areaal aan het WOCU kan in delen gaan, al naar gelang de realisatie en het beschikbaar gestelde budget. De verwachte periode dat budget hiervoor beschikbaar komt is 2025 t/m 2032. Voor het WOCU IJssel gaat het om ca. € 800.000,00 (exclusief B.T.W) per jaar.
Toegevoegd terrein	Binnen de scopebegrenzing van het perceel IJssel heeft RWS de intentie om overeenkomsten met derden partijen af te sluiten voor het beheer en onderhoud van terreinen van Staat der Nederlanden (eigen terreinen). Het kan zijn dat deze overeenkomsten niet tot stand komen in welk geval betreffende terreinen zullen worden toegevoegd aan het WOCU. Ook indien overeenkomsten met derden partijen voor het beheer- en onderhoud van eigen terreinen gedurende de looptijd van het WOCU aflopen, kunnen deze terreinen worden toegevoegd worden aan het WOCU. Binnen de scopebegrenzing van het perceel IJssel verpacht RWS een deel van haar eigen terreinen. Indien deze pachtovereenkomsten, gedurende de looptijd van het WOCU aflopen, kunnen deze terreinen eveneens worden toegevoegd aan het WOCU. De toegevoegde terreinen krijgen een vergelijkbare functionaliteit als de terreinen die al onder het WOCU

Opties perceel IJssel Omschrijving

vallen en voor die terreinen zullen ook dezelfde projectdoelstellingen gaan gelden. Dit betekent dat op deze terreinen met nieuw areaal, vergelijkbare werkzaamheden moeten worden verricht, zoals reeds benoemd in het WOCU.
Het toevoegen deze terreinen kan in delen gaan, afhankelijk van de looptijd van de overeenkomsten en het beschikbaar gestelde budget.
Voor het WOCU IJssel gaat het om ca. 200 ha en € 165.000,00 (exclusief B.T.W.) per jaar.

Meer natuur op terreinen van Staat der Nederlanden (eigen terreinen)

Momenteel zijn er contacten met de provincies over meer natuurbeheer op eigen terreinen. Dit kan leiden tot aanvullende afspraken met provincies m.b.t de projectdoelstellingen van het WOCU. Tevens wordt bekeken of verpachte eigen terreinen conform Programma Natuur moeten worden onderhouden als natuurgebied (agrarisch gebied wordt natuur).
In beide gevallen zal er op eigen terreinen een andere onderhoudsbehoefte ontstaan en kan er extra budget worden hiervoor aan het WOCU toegevoegd.
Voor de WOCU IJssel gaat het om ca. 200 ha en € 132.000,00 (exclusief B.T.W.) per jaar.

Afvalmanagement

Binnen de scopebegrenzing van het perceel, dat onderwerp is van het WOCU, worden de terreinen van Staat der Nederlanden (eigen terreinen) voor verschillende doeleinden gebruikt (o.a. recreatie en transport). Gebruikers laten hierbij afval achter bij afvalinzamelpunten of als zwerfvuil en na hoogwater blijft zwerfvuil achter bij terugtrekken van het water. Voor het afvalmanagement is (beperkt) budget beschikbaar gesteld ten behoeve van het WOCU.
Het beleid rond zwerfafval is nog in ontwikkeling. Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het WOCU meer budget beschikbaar wordt gesteld voor het afvalmanagement. Budget en bijbehorende werkzaamheden (zoals reeds in het WOCU beschreven) worden dan toegevoegd aan het WOCU.
Het kan gaan om enkele tonnen tot enkele miljoenen Euro's per jaar bovenop het al voor het WOCU beschikbare budget.

Duurzaamheid

De mogelijkheid bestaat dat er vanuit het landelijke RWS budget voor duurzaamheid geld wordt toegekend aan het WOCU. De daarmee binnen het WOCU te treffen maatregelen dienen te passen binnen het vigerend RWS beleid t.a.v. duurzaamheid:

- de maatregelen moeten bijdragen aan emissie en/of materiaalreductie;
- de maatregelen moeten passen in één van de transitiepaden van de RWS strategie (wegverharding, kunstwerken, bouwplaats & bouwlogistiek, kustlijnverzorg en vaargeulonderhoud).

Opties perceel IJssel Omschrijving

Aanvullende werkzaamheden bij extreem hoogwater	Hoogwater heeft een grote impact op de uiterwaarden, zoals, erosie en/of sedimentatie in de geulen, afkalving van oevers en afval dat wordt afgezet in de uiterwaarden. Er kan extra budget aan het WOCU worden toegevoegd indien er na extreem hoogwater binnen de scopebegrenzing van het perceel IJssel extra inspanning gepleegd moet worden om deze schades te herstellen.
Extra budget t.b.v. maximale klantwaarde	Om te kunnen sturen in het bereiken van maximale klantwaarde heeft de Opdrachtgever extra budget beschikbaar. Afhankelijk van de jaarplannen kan dit extra budget aan een van de percelen worden toegekend of verdeeld worden over de percelen. Het betreft maximaal € 1.100.000,00 (exclusief B.T.W.) per jaar. Functionaliteit, projectdoelstellingen van het WOCU en de Werkzaamheden blijven vergelijkbaar.
Budgetwijzigingen a.g.v. Service Level Agreement RWS	Initieel is er minder budget beschikbaar dan gewenst om alle projectdoelstellingen te kunnen realiseren. In het kader van prioritering van onderhoud aan het complete RWS areaal is de verwachting dat de komende jaren landelijk extra budget beschikbaar komt voor beheer en onderhoud van de uiterwaarden. In dat geval kan er extra budget aan het WOCU toegevoegd worden, om zo meer klantwaarde te kunnen behalen. Functionaliteit, projectdoelstellingen van het WOCU en dus de werkzaamheden blijven daarbij vergelijkbaar.

<Perceel Maas>

Opties Perceel Maas Omschrijving

Verlenging 2 x 3 jaar	De Opdrachtgever is gerechtigd het WOCU na afloop van de in artikel 2.3 van het WOCU vermelde periode te verlengen met een periode van 3 jaar en na beëindiging van die eerste verlenging, nogmaals te verlengen met wederom een periode van 3 jaar. Onverlet de in de aanhef genoemde voorwaarde komen de mogelijke verlengingen als hier bedoeld alleen aan de orde bij goede nakoming van het WOCU tot de mogelijke momenten van verlenging. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht om het WOCU te verlengen, wordt dit schriftelijk aan Opdrachtpartner kenbaar gemaakt.
Nieuw areaal	Gedurende de looptijd van het WOCU (rekening houdend met een eventuele verlenging), kunnen binnen de scopebegrenzing van het perceel Maas terreinen opnieuw worden ingericht, zogenoemd nieuw areaal. Hierbij kunnen op deze terreinen andere functies ontstaan (bv. landbouwgrond wordt natuurterrein met geul voor waterveiligheid). Het opnieuw inrichten gebeurt niet binnen de scope van het WOCU, maar heeft wel gevolgen voor het onderhoud van deze terreinen binnen het WOCU. De nieuwe in te richten terreinen betreffen terreinen van Staat der Nederlanden (eigen terreinen) en/of terreinen van derden. De nieuw in te richten terreinen krijgen een vergelijkbare functionaliteit als de terreinen die al onder het WOCU vallen en voor die terreinen zullen ook dezelfde projectdoelstellingen gaan gelden. Dit betekent dat op deze terreinen met nieuw areaal, vergelijkbare werkzaamheden moeten worden verricht, zoals reeds benoemd in het WOCU. Het toevoegen van het nieuwe areaal aan het WOCU kan in delen gaan, al naar gelang de realisatie en het beschikbaar gestelde budget. De verwachte periode dat budget hiervoor beschikbaar komt is 2025 t/m 2032. Voor het WOCU Maas gaat het om ca. € 2.200.000,00 (exclusief B.T.W) per jaar.
Toegevoegd terrein	Binnen de scopebegrenzing van het perceel Maas heeft RWS de intentie om overeenkomsten met derden partijen af te sluiten voor het beheer en onderhoud van terreinen van Staat der Nederlanden (eigen terreinen). Het kan zijn dat deze overeenkomsten niet tot stand komen in welk geval betreffende terreinen zullen worden toegevoegd aan het WOCU. Ook indien overeenkomsten met derden partijen voor het beheer- en onderhoud van eigen terreinen gedurende de looptijd van het WOCU aflopen, kunnen deze terreinen worden toegevoegd worden aan het WOCU. Binnen de scopebegrenzing van het perceel, dat onderwerp is van het WOCU, verpacht RWS een deel van haar eigen terreinen. Indien deze pachtovereenkomsten, gedurende de looptijd van het WOCU aflopen, kunnen deze terreinen eveneens worden toegevoegd aan het WOCU.

Opties Perceel Maas Omschrijving

De toegevoegde terreinen krijgen een vergelijkbare functionaliteit als de terreinen die al onder het WOCU vallen en voor die terreinen zullen ook dezelfde projectdoelstellingen gaan gelden. Dit betekent dat op deze terreinen met nieuw areaal, vergelijkbare werkzaamheden moeten worden verricht, zoals reeds benoemd in het WOCU.

Het toevoegen deze terreinen kan in delen gaan, afhankelijk van de looptijd van de overeenkomsten en het beschikbaar gestelde budget.

Voor het WOCU Maas gaat het om ca. 200 ha en € 165.000,00 (exclusief B.T.W.) per jaar.

Meer natuur op terreinen van Staat der Nederlanden (eigen terreinen)

Momenteel zijn er contacten met de provincies over meer natuurbeheer op eigen terreinen. Dit kan leiden tot aanvullende afspraken met provincies m.b.t de projectdoelstellingen van het WOCU. Tevens wordt bekeken of verpachte eigen terreinen conform Programma Natuur moeten worden onderhouden als natuurgebied (agrarisch gebied wordt natuur).

In beide gevallen zal er op eigen terreinen een andere onderhoudsbehoefte ontstaan en kan er extra budget worden hiervoor aan het WOCU toegevoegd.

Voor de WOCU Maas gaat het om ca. 400 ha en € 265.000,00 (exclusief B.T.W.) per jaar.

Afvalmanagement

Binnen de scopebegrenzing van het perceel, dat onderwerp is van het WOCU, worden de terreinen van Staat der Nederlanden (eigen terreinen) voor verschillende doeleinden gebruikt (o.a. recreatie en transport). Gebruikers laten hierbij afval achter bij afvalinzamelpunten of als zwerfvuil en na hoogwater blijft zwerfvuil achter bij terugtrekken van het water. Voor het afvalmanagement is (beperkt) budget beschikbaar gesteld ten behoeve van het WOCU.

Het beleid rond zwerfafval is nog in ontwikkeling. Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het WOCU meer budget beschikbaar wordt gesteld voor het afvalmanagement. Budget en bijbehorende werkzaamheden (zoals reeds in het WOCU beschreven) worden dan toegevoegd aan het WOCU.

Het kan gaan om enkele tonnen tot enkele miljoenen Euro's per jaar bovenop het al voor het WOCU beschikbare budget.

Duurzaamheid

De mogelijkheid bestaat dat er vanuit het landelijke RWS budget voor duurzaamheid geld wordt toegekend aan het WOCU. De daarmee binnen het WOCU te treffen maatregelen dienen te passen binnen het vigerend RWS beleid t.a.v. duurzaamheid:

- de maatregelen moeten bijdragen aan emissie en/of materiaalreductie;
- de maatregelen moeten passen in één van de transitiepaden van de RWS strategie

(wegverharding, kunstwerken, bouwplaats & bouwlogistiek, kustlijninzorg en vaargeulonderhoud).

Opties Perceel Maas Omschrijving

Aanvullende werkzaamheden bij extreem hoog water	Hoogwater heeft een grote impact op de uiterwaarden, zoals, erosie en/of sedimentatie in de geulen, afkalving van oevers en afval dat wordt afgezet in de uiterwaarden. Er kan extra budget aan het WOCU worden toegevoegd indien er na extreem hoogwater binnen de scopebegrenzing van het perceel Maas extra inspanning gepleegd moet worden om deze schades te herstellen.
Extra budget t.b.v. maximale klantwaarde	Om te kunnen sturen in het bereiken van maximale klantwaarde heeft de Opdrachtgever extra budget beschikbaar. Afhankelijk van de jaarplannen kan dit extra budget aan een van de percelen worden toegekend of verdeeld worden over de percelen. Het betreft maximaal € 1.100.000,00 (exclusief B.T.W.) per jaar. Functionaliteit, projectdoelstellingen van het WOCU en de Werkzaamheden blijven vergelijkbaar.
Budgetwijzigingen a.g.v. Service Level Agreement RWS	Initieel is er minder budget beschikbaar dan gewenst om alle projectdoelstellingen te kunnen realiseren. In het kader van prioritering van onderhoud aan het complete RWS areaal is de verwachting dat de komende jaren landelijk extra budget beschikbaar komt voor beheer en onderhoud van de uiterwaarden. In dat geval kan er extra budget aan het WOCU toegevoegd worden, om zo meer klantwaarde te kunnen behalen. Functionaliteit, projectdoelstellingen van het WOCU en dus de werkzaamheden blijven daarbij vergelijkbaar.
Overeenkomst PCN 19-24	Binnen de scopebegrenzing van het perceel dat onderwerp is van het WOCU, heeft RWS een prestatieovereenkomst afgesloten met een derde partij (PCN 19-24) voor een deel van het beheer en onderhoud van terreinen van Staat der Nederlanden (eigen terreinen). Wanneer deze overeenkomst wordt beëindigd, kan een gedeelte van het beheer en onderhoud dat valt onder PCN 19-24, aan het WOCU worden toegevoegd. Functionaliteit, projectdoelstellingen van het WOCU en dus de werkzaamheden blijven daarbij vergelijkbaar.