
Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

SEV011 - Kindcentrum Sevenum  Raadhuisplein 1  5975 BK Sevenum

21 Buitenwanden

211003 Buitenwanden, niet constructief metselwerk Gevel 10

Repareren 1,00 pst 2035 12

23 Vloeren

232002 Vloeren, constructief beton Gevel

Repareren 1,00 pst 2035 12

24 Trappen en hellingen

243006 Ladders en klimijzers aluminium Exterieur; gevels

Vervangen 6,00 m2 2026 25

31 Buitenwandopeningen

314001 Kozijnen hout Gevel 7,13 en 14

Asbest saneren paneel M2 op termijn 44,00 m2 2026 24

314006 Kozijnen aluminium Gevel

Reinigen, behandelen 89,70 m2 2029 6

318741 Screens handbediend Gevel

Vervangen 32,00 st 2035 24

32 Binnenwandopeningen

324201 Deuren hout Algemeen

Vervangen 1,00 st 2026 48

Vervangen hang & sluitwerk 23,00 st 2026 24

41 Buitenwandafwerkingen

411029 Buitenwandafwerking voegwerk Exterieur; gevels

Vervangen 1,00 m2 2032 36

46 Schilderwerk

461000 Binnenschilderwerk algemeen Interieur; divers

Vervolgsysteem 700,00 m2 2035 12

461102 Buitenschilderwerk op hout dekkend Gevel 7, 13 en 14

Bijwerken 44,00 m2 2035 6

Vervolgsysteem 44,00 m2 2029 6

463031 Buitenschilderwerk op hout, transparant Exterieur; divers

Bijwerken 8,00 m2 2026 6

Vervolgsysteem 8,00 m2 2029 6

463050 Buitenschilderwerk op beton dekkend Exterieur; divers

Bijwerken 189,00 m2 2029 6

Vervolgsysteem 189,00 m2 2029 6

120-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

47 Dakafwerkingen

470014 Dakrandafwerking; aluminium zetwerk Exterieur; daken

Vervangen 12,00 m1 2035 24

470099 Valbeveiliging Plat dak 1 en 2

Vervangen 10,00 st 2035 24

471110 Dakafwerking vlak, bitumen Plat dak 1 en 2

Overplakken 211,00 m2 2035 24

471304 Dakrandafwerking bitumen Plat dak 1 en 2

Vervangen 77,10 m1 2035 24

477001 Dakaansluiting lood Plat dak 2

Conserveren 17,85 m1 2035 24

51 Warmteopwekking

512400 Rookgasafvoeren ketel Plat dak 1

Vervangen 2,00 st 2030 18

512600 Combi-ketel C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2030 18

52 Afvoeren

521200 Hemelwaterafvoer buiten algemeen Gevel

Plaatsen 8,00 st 2026 30

521240 Hemelwaterafvoer dakdoorvoer Plat dak 1

Vervangen 6,00 st 2032 20

53 Water

531000 Leidingen drinkwaterinstallatie Installatie

Vervangen 700,00 bvo 2030 35

535502 Close-in boiler 10 ltr Installatie

Vervangen 4,00 st 2029 12

55 Koudeopwekking en distributie

551300 Compact systemen Installatie

Vervangen 1,00 st 2029 15

56 Warmtedistributie

561010 Leidingen cv-installatie - BVO Installatie

Vervangen 700,00 bvo 2030 36

561500 Radiatoren algemeen Interieur

Vervangen 700,00 bvo 2030 36

564001 Circulatiepomp C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2027 15

566009 Expansievat 140 ltr. Installatie

Vervangen 1,00 st 2029 15

220-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

57 Luchtbehandeling

572108 Lokale afzuigventilator Installatie

Vervangen 1,00 st 2027 15

572118 Ventilatiedakdoorvoer Plat dak 2

Vervangen 3,00 st 2026 20

575210 LBK, Centraal: Mech. ventilatie met WTW Installatie

Vervangen schijven 1,00 st 2032 6

Revisie 1,00 st 2026 12

58 Regeling klimaat en sanitair

582010 Regelkasten klimaat centraal C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2029 20

585004 Weersafhankelijke regeling C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2029 20

63 Verlichting

631130 Verlichtingsarmaturen Algemeen

Vervangen 700,00 bvo 2032 20

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Installatie

Vervangen 9,00 st 2032 15

Vervangen van onderdeel 9,00 st 2026 4

64 Communicatie

642230 Deurintercominstallaties Installatie

Vervangen 3,00 st 2029 15

65 Beveiliging

65107206 Schuimblussers 6 liter Interieur; divers

Revisie schuim 2,00 st 2031 10

651110 Brandmeldinstallaties Installatie

Vervangen 700,00 bvo 2029 15

651301 Brandslanghaspels Installatie

Vervangen slang 3,00 st 2027 15

Afpersen 3,00 st 2032 5

652140 Inbraaksignaleringsinstallaties Installatie

Vervangen 700,00 bvo 2029 15

653500 Gassenbeveiligingen Installatie

Vervangen 1,00 st 2027 15

73 Vaste keukenvoorzieningen

731011 Keukenblok eenvoudig Installatie

Vervangen 1,00 st 2032 20

320-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741110 Sanitaire toestellen normaal Toiletten Interieur

Vervangen 2,00 st 2026 30

741130 Sanitaire toestellen normaal Wastafels Interieur

Vervangen 2,00 st 2026 30

90 Terrein

903003 Omheiningen metselwerk Terrein

Conserveren 66,00 m2 2035 10

90301002 Hekwerk spijlen 1,0 - 2,0 m1 Terrein

Vervangen 100,00 m1 2035 25

904004 Terreinafwerking betontegels Terrein

Corrigeren 157,00 m2 2030 5

Vervangen 157,00 m2 2035 40

420-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

SEV008 - De Kruisweide  Markt 28  5975 AN Sevenum

21 Buitenwanden

212003 Buitenwanden, constructief metselwerk Exterieur; gevels

Impregneren / hydrofoberen 1.180,00 m2 2027 12

31 Buitenwandopeningen

314006 Kozijnen aluminium Gevel

Conditionering oppervlak 229,00 m2 2026 3

314201 Deuren hout Gevel

Vervangen 13,00 st 2032 24

314206 Deuren aluminium Gevel 1

Vervangen 2,00 st 2029 40

315500 Beglazing algemeen Gevel

Vervangen 11,70 m2 2029 6

32 Binnenwandopeningen

328030 Vouw- / harmonicawand Interieur

Valbeveiligingen 1,00 st 2028 15

Aandrijfaggregaat 1,00 st 2028 15

37 Dakopeningen

372011 Lichtkoepels Hoofddak

Vervangen 1,00 st 2033 20

372011 Lichtkoepels Dak kleed sporthal

Vervangen 10,00 st 2033 20

41 Buitenwandafwerkingen

411029 Buitenwandafwerkingen voegwerk Gevel

Repareren 1.090,00 m2 2026 10

411029 Buitenwandafwerkingen voegwerk Gevel kleed sporthal

Repareren 190,00 m2 2026 10

42 Binnenwandafwerkingen

421012 Binnenwandafwerking keramisch Interieur kleed sporthal

Vervangen 100,00 m2 2028 30

421061 Binnenwandafwerking dilatatie Interieur

Vervangen 1,00 pst 2028 10

43 Vloerafwerkingen

432015 Vloerafwerking rubber Interieur; vloeren

Vervangen 183,00 m2 2032 24

432033 Vloerafwerking rubber-ringmat Interieur; vloeren

Vervangen 133,60 m2 2032 12

432082 Vloerafwerking laminaat Sport-/gymzaal 43,44

Vervangen 196,00 m2 2032 18

520-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

432083 Sportvloer Sport-/gymzaal 2,29

Behandelen, oppervlak 490,70 m2 2027 6

432092 Schoonlooptapijt kleedruimten  sporthal

Vervangen 6,00 m2 2033 10

432092 Schoonlooptapijt Interieur

Vervangen 3,00 m2 2033 10

44 Trap- en hellingafwerkingen

441020 Trapafwerking coating Interieur; trappen

Vervangen 7,20 m2 2032 18

45 Plafondafwerkingen

452021 Plafondafwerking systeemplafond Interieur

Corrigeren 1.261,00 m2 2027 5

46 Schilderwerk

461000 Binnenschilderwerk algemeen Interieur; divers

Bijwerken 4.370,00 m2 2034 12

Vervolgsysteem 4.370,00 m2 2028 12

463009 Buitenschilderwerk op kunststof dekkend Exterieur; divers

Vervolgsysteem 14,00 m2 2028 6

Bijwerken 14,00 m2 2031 6

463030 Buitenschilderwerk op hout dekkend Exterieur; kozijnen, deuren, afwerki

Vervolgsysteem 197,00 m2 2028 6

Bijwerken 197,00 m2 2031 6

463040 Buitenschilderwerk op metaal dekkend Exterieur; divers

Bijwerken 15,00 m2 2031 6

Vervolgsysteem 15,00 m2 2028 6

47 Dakafwerkingen

470099 Valbeveiliging Plat dak

Aanbrengen 2.199,00 m2 2027 24

471205 Dakafwerkingen hellend, staal Hellend dak

Onderhouden 1.844,00 m2 2028 6

471305 Dakrandafwerking kunststof Plat dak 2,3

Vervangen 54,50 m1 2028 24

477001 Dakaansluiting lood Plat dak

Vervangen 67,00 m1 2028 24

477104 Bakgoot zink Gevel

Vervangen 161,50 m1 2028 30

477304 Kilgoot zink Hellend dak

Vervangen 87,00 m1 2028 30

620-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt C.V.-ruimte

Vervangen 3,00 st 2030 18

511025 Ketel gasgestookt C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2030 18

511025 Ketel gasgestookt C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2030 18

511110 Luchtverhitters Sporthal, Tennishal

Vervangen 4,00 st 2028 16

512400 Rookgasafvoeren ketel Hellend dak

Vervangen 6,00 st 2032 20

52 Afvoeren

521200 Hemelwaterafvoer buiten algemeen Gevel

Plaatsen 10,00 st 2027 30

521209 Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE Gevel

Doorspuiten 1,00 pst 2032 6

Vervangen 114,00 m1 2026 24

521209 Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE Gevel kleed sporthal

Doorspuiten 1,00 pst 2031 6

53 Water

530000 Water Installatie

Opstellen rapportage (legionella) 1,00 pst 2028 3

535501 Close-in boiler Ruimte 32,38

Vervangen 1,00 st 2029 15

535501 Close-in boiler Ruimte 32,38

Vervangen 1,00 st 2029 15

536501 Boiler indirect gestookt C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2027 15

55 Koudeopwekking en distributie

551210 Split-Systeem binnen- en buitendeel Installaties DAK

Vervangen 1,00 st 2028 15

56 Warmtedistributie

561010 Leidingen cv-installatie - BVO Installatie

EMS: GD5 1,00 pst 2028 6

561020 Verdeler/verzamelaar cv-install. C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2034 36

564001 Circulatiepomp C.V.-ruimte

Vervangen 6,00 st 2028 15

720-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

565501 Driewegmengklep C.V.-ruimte

Vervangen 6,00 st 2028 15

566009 Expansievat C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2029 12

57 Luchtbehandeling

570101 Ventilator algemeen Sporthal, Tennishal

Vervangen 5,00 st 2028 15

572101 Dakventilator Installaties DAK

Vervangen 4,00 st 2029 15

572117 Pijpdakventilator Installatie

Vervangen 11,00 st 2028 15

58 Regeling klimaat en sanitair

582010 Regelkasten klimaat centraal C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2028 15

63 Verlichting

631131 TL-armatuur algemeen Sport-/gymzaal 3,29

Vervangen van lampen 650,00 st 2026 4

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen accu en lamp 8,00 st 2029 4

Vervangen 8,00 st 2032 20

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen accu en lamp 48,00 st 2028 4

Vervangen 48,00 st 2032 20

65 Beveiliging

651072 Schuimblussers 6 liter Interieur; divers

Revisie schuim 5,00 st 2034 10

651110 Brandmeldinstallaties Installatie

Vervangen 1,00 pst 2031 15

651301 Brandslanghaspels Interieur

Vervangen 8,00 st 2028 30

Vervangen slang(en) 8,00 st 2028 15

654100 Signalering invalidetoiletten Installatie

Vervangen 1,00 st 2033 20

66 Transport

661220 Transport; liften hydraulische lift; 4
stopplaatsen

Interieur; liften

Vervangen hydraulisch stuurblok en pomp 1,00 st 2033 18

Vervangen plunjer hydraulische ilft 1,00 st 2033 9

820-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

663102 Transport; liften; hefplateau's Interieur; liften

Vervangen aandrijvingingen 1,00 st 2034 18

Vervangen elektronische besturingen 1,00 st 2028 12

73 Vaste keukenvoorzieningen

731011 Keukenblok eenvoudig Dojo-ruimte

Vervangen 1,00 st 2032 24

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741110 Sanitaire toestellen normaal Toiletten Interieur

Vervangen 11,00 st 2028 30

741130 Sanitaire toestellen normaal Wastafels Interieur

Vervangen 10,00 st 2028 30

741140 Sanitaire toestellen normaal
Uitstortgootstenen

Interieur

Vervangen 2,00 st 2028 30

741180 Renovatie doucheruimte Interieur

Vervangen 13,00 st 2028 30

741181 Thermostatische mengkraan Kleedruimte

Vervangen 4,00 st 2028 15

90 Terrein

902501 Rijwielbeugel Terrein

Onderhouden 1,00 pst 2026 4

902502 Rijwielrekken Terrein

Vervangen 6,00 m1 2028 20

903012 Hekwerk draadnet Terrein

Repareren 12,00 m1 2028 10

904002 Terreinafwerking beton Terrein

Corrigeren 3.000,00 m2 2028 5

Herstraten 3.000,00 m2 2033 30

906320 Armaturen buitenverlichting Gevel

Vervangen 6,00 st 2028 20

906320 Armaturen buitenverlichting Gevel

Vervangen 2,00 st 2033 20

99 Algemeen

990007 Keuren sportvloeren Gebouw

Keuren sportvloeren 4.757,00 bvo 2026 3

920-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

SEV007 - De Wingerd Cultureel Centrum  Maasbreeseweg 2  5975 BN Sevenum

21 Buitenwanden

212003 Buitenwanden, constructief metselwerk Gevel

Technisch reinigen 1,00 pst 2026 5

31 Buitenwandopeningen

314076 Raamdorpelstenen, baksteen Gevel

Repareren voegwerk 36,75 m1 2034 24

314206 Buitendeuren aluminium prepaint Exterieur; gevels

Partieel herstel 11,00 st 2026 6

314206 Buitendeuren aluminium prepaint Exterieur; gevels

Partieel herstel 4,00 st 2026 6

318740 Screens algemeen Gevel

Vervangen 21,00 m1 2026 30

32 Binnenwandopeningen

325110 Roldeuren Interieur

Vervangen 8,00 m2 2030 20

328030 Vouw- / harmonicawand Interieur

Onderhouden 4,00 st 2030 5

37 Dakopeningen

370013 Schoorsteen metselwerk Hellend dak

Technisch reinigen 12,50 m2 2026 10

41 Buitenwandafwerkingen

411029 Buitenwandafwerkingen voegwerk Gevel

Vervangen 1,00 pst 2032 36

Partieel herstel 1,00 pst 2026 6

42 Binnenwandafwerkingen

421012 Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk Interieur; natte cellen

Partieel herstel 1,00 pst 2028 6

Kitvoeg vervangen 50,00 m1 2034 12

43 Vloerafwerkingen

432017 Vloerafwerking linoleum Begane grond

Vervangen 250,00 m2 2030 20

432020 Vloerafwerking vinyl Interieur

Vervangen 630,00 m2 2030 20

45 Plafondafwerkingen

452021 Plafondafwerking systeemplafond Interieur

Vervangen 1.795,00 m2 2035 25

1020-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

46 Schilderwerk

461302 Buitenschilderwerk op hout, dekkend Gevel

Herschilderen 6,00 m2 2031 6

47 Dakafwerkingen

470014 Dakrandafwerking; aluminium daktrim Exterieur; daken

Vervangen 1,00 pst 2034 30

470099 Valbeveiliging Plat dak

Vervangen 1,00 pst 2030 20

471215 Leien, eternit Hellend dak

Onderhouden 116,20 m2 2026 5

477001 Dakaansluiting lood Hellend dak

Conserveren 12,50 m1 2030 10

477001 Dakaansluiting lood Plat dak

Conserveren 72,00 m1 2030 20

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt Zolderruimte zalen

Vervangen 2,00 st 2030 20

512400 Rookgasafvoeren ketel Hellend dak

Vervangen 1,00 st 2030 20

52 Afvoeren

521209 Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE Gevel

Vervangen 23,00 m1 2030 20

521620 Pompen grijswatersysteem Souterrain 51

Vervangen 1,00 st 2026 15

53 Water

53200101 Doorstroomapparaat Interieur; divers

Vervangen 1,00 st 2032 12

535501 Close-in boiler Interieur

Vervangen 1,00 st 2028 15

535520 Boiler elektrisch Keuken

Vervangen 1,00 st 2028 15

56 Warmtedistributie

561060 Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie Zolderruimte zalen

Vervangen 3,00 st 2028 15

561300 Vloerverwarmingen Interieur

Deelvervanging pompjes 3,00 st 2026 15

564001 Circulatiepomp

Vervangen 9,00 st 2028 15

1120-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

566005 Expansievat 25 ltr. Magazijn zalen

Vervangen 3,00 st 2028 15

566008 Expansievat 80 ltr. Zolderruimte

Vervangen 1,00 st 2028 15

57 Luchtbehandeling

572101 Dakventilator Plat dak 2

Vervangen 2,00 st 2028 15

572101 Dakventilator Plat dak 1

Vervangen 1,00 st 2028 15

572108 Lokale afzuigventilator Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 15

572202 Luchtbehandelingskast Zolder

Vervangen 1,00 st 2030 20

572202 Luchtbehandelingskast Plat dak

Vervangen 1,00 st 2030 20

577110 LBK, Centraal: Naverwarmers Installatie

Vervangen 3,00 st 2030 20

58 Regeling klimaat en sanitair

582010 Regelkasten klimaat centraal biljart, zalen

Vervangen 75,00 st 2028 12

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

614120 Verdeelinrichtingen Installatie

Vervangen 1,00 st 2031 30

63 Verlichting

631130 Verlichtingsarmaturen Interieur

Vervangen van lampen 455,00 st 2030 4

635440 Schakelapparatuur Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 15

65 Beveiliging

651110 Brandmeldinstallaties Interieur

Vervangen 1,00 st 2026 15

651210 Kleefmagneten Installatie

Vervangen 6,00 st 2030 20

652140 Inbraaksignaleringsinstallaties Interieur

Vervangen 1,00 pst 2026 15

652220 Elektrische deuropeners Installatie

Vervangen 4,00 st 2026 15

1220-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

66 Transport

661400 Hefplateau's Installatie

Revisie 1,00 pst 2026 15

73 Vaste keukenvoorzieningen

731010 Keukenblokken incl. bovenkasten Interieur

Vervangen 1,00 st 2030 20

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741185 Infrarood bedieningssensor Toilet, algemeen

Vervangen 10,00 st 2026 15

90 Terrein

902502 Rijwielrekken Terrein

Vervangen 6,00 m1 2026 20

904002 Terreinafwerking beton Terrein

Herstraten 925,00 m2 2030 20

Corrigeren 925,00 m2 2026 5

905201 Vetvangput Gevel

Vervangen 1,00 st 2030 40

1320-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

SEV005-1 - Brandweerkazerne en gemeentewerf Sevenum  Luttelseweg 20  5975 VW Sevenum

31 Buitenwandopeningen

313831 Deurdranger Algemeen

Vervangen 5,00 st 2028 24

314006 Kozijnen aluminium Gevel

Vervangen hang- en sluitwerk 94,17 m2 2028 24

Reinigen en behandelen 94,17 m2 2028 6

314206 Deuren aluminium Gevel

Reinigen en behandelen 3,00 st 2028 6

Vervangen hang- en sluitwerk 3,00 st 2028 24

315100 Overheaddeur algemeen Gevel

Vervangen, hang- en sluitwerk 14,00 st 2028 5

43 Vloerafwerkingen

432012 Vloerafwerkingen keramisch Interieur

Vervangen 169,20 m2 2034 30

432017 Vloerafwerking linoleum Interieur

Vervangen 222,00 m2 2026 24

432020 Vloerafwerking vinyl

Vervangen 206,80 m2 2026 15

45 Plafondafwerkingen

452021 Plafondafwerking systeemplafond Interieur

Vervangen 309,10 m2 2032 30

46 Schilderwerk

461155 Buitenschilderwerk op staal, dekkend Gevel

Bijwerken 40,00 m2 2031 3

Vervolgsysteem 40,00 m2 2028 6

47 Dakafwerkingen

470099 Valbeveiliging Plat dak

Vervangen 1,00 pst 2028 24

51 Warmteopwekking

511110 Luchtverhitters Interieur

Vervangen 3,00 st 2028 20

512400 Rookgasafvoeren ketel Plat dak

Vervangen 2,00 st 2028 20

52 Afvoeren

524001 Lijnafwateringssysteem (draingoot) Terrein

Vervangen 1,00 m1 2031 20
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

53 Water

53200403 Boiler indirect gestookt  300 liter Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 24

535501 Close-up boiler

Vervangen 1,00 st 2028 12

54 Gassen

546001 Compressor Installatie

Vervangen 1,00 st 2033 15

55 Koudeopwekking en distributie

551210 Split-Systeem binnen- en buitendeel Plat dak

Vervangen 2,00 st 2028 20

56 Warmtedistributie

56100502 CV Verdeler vloerverwarming met circulatie
pomp

Interieur

Vervangen 3,00 st 2034 30

564001 Circulatiepomp Algemeen

Vervangen 1,00 st 2032 15

566007 Expansievat 50 ltr. Installatie

Vervangen 1,00 st 2029 15

57 Luchtbehandeling

572101 Dakventilator Plat dak

Vervangen 7,00 st 2028 15

572108 Lokale afzuigventilator

Vervangen 2,00 st 2028 15

572118 Ventilatiedakdoorvoer Plat dak

Vervangen 4,00 st 2028 24

572202 Luchtbehandelingskast Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 24

58 Regeling klimaat en sanitair

582010 Regelkasten klimaat centraal Installatie

Vervangen 1,00 pst 2028 20

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

614120 Verdeelinrichtingen Installatie

Vervangen 1,00 st 2034 30

63 Verlichting

631130 Verlichtingsarmaturen Interieur

Vervangen van lampen 272,00 st 2026 4

631160 PL-armatuur algemeen Interieur

Vervangen 10,00 st 2026 20
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen 20,00 st 2028 15

Onderhouden 20,00 st 2032 4

635430 Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO Installatie

Revisie 1.460,00 bvo 2034 30

Keuren 1.460,00 bvo 2026 4

65 Beveiliging

651301 Brandslanghaspels Interieur

Vervangen 4,00 st 2034 30

651302 Brandblussers Interieur

Vervangen 7,00 st 2026 20

652214 Toegangscontrole druppel Gevel

Vervangen 1,00 st 2030 15

652218 Toegangscontrole elektrisch slot Gevel

Vervangen 1,00 st 2027 15

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

721003 Aanrechtblad, r.v.s. Ruimte  2

Vervangen 4,64 m1 2028 25

721201 Bagagekluisjes Ruimte  3

Vervangen 24,00 st 2034 25

73 Vaste keukenvoorzieningen

731010 Keukenblokken incl. bovenkasten Interieur

Vervangen 2,00 st 2029 25

Vervangen 2,00 st 2029 25

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741114 Sanitaire toiletten wandcloset Interieur

Vervangen 4,00 st 2034 30

741120 Sanitaire toestellen normaal Urinoirs Interieur

Vervangen 5,00 st 2034 30

741133 Sanitaire toestellen normaal Fontein Interieur

Vervangen 2,00 st 2034 30

741139 Sanitaire wastroggen RVS Kleedkamers

Vervangen 1,00 st 2034 20

Vervangen 2,00 st 2034 20

741181 Thermostatische mengkraan Interieur

Vervangen 3,00 st 2034 15

741183 Douchekoppen Kleedkamers

Vervangen 5,00 st 2034 15
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

90 Terrein

901510 Overkapping universeel Terrein

Vervangen 1,00 st 2034 30

903000 Omheiningen / Hekwerk algemeen Terreinafscheiding

Vervangen 282,00 m1 2034 30

903110 Hek/schuifpoort elektrisch bewogen gemeentew

Vervangen 1,00 st 2034 30

904002 Terreinafwerking beton Terrein

Corrigeren 3.852,00 m2 2031 5

Herstraten 3.852,00 m2 2027 20

904004 Terreinafwerking betontegels Terrein gemeentewerf

Corrigeren 190,00 m2 2026 5

Herstraten 190,00 m2 2031 20

905209 Leidingen PVC/PE Algemeen

Vervangen 195,00 m1 2034 30

Doorspuiten 1,00 pst 2029 5

906320 Armaturen buitenverlichting Gevel

Onderhouden 7,00 st 2028 4
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

MET003-1 - De Eendracht (windmolen)  Schadijkerweg 36  5964 NB Meterik

21 Buitenwanden

212003 Buitenwanden, constructief metselwerk Gevel

Onder lage druk reinigen 245,00 m2 2026 10

23 Vloeren

232001 Vloeren, constructief hout Interieur

Saneren asbest Asbest 1,00 m2 2026

Controleren/inspecteren 1,00 pst 2028 4

24 Trappen en hellingen

241001 Trappen hout Algemeen

Vervangen 5,00 st 2028 48

Onderhouden 5,00 st 2033 5

28 Hoofddraagconstructies

281003 Houten constructies maalinrichting Molen

Onderhouden 1,00 pst 2033 5

Conserveren 1,00 pst 2033 5

Vervangen 1,00 pst 2028 15

281004 Roeden Wiekenkruis

Conserveren 1,00 pst 2034 15

Corrigeren 2,00 st 2034 8

281006 Zeilen Wiekenkruis

Vervangen 4,00 st 2034 18

281007 Wieksysteem Wiekenkruis

Vervangen 1,00 pst 2034 30

281008 Muurankers Gevel

Vervangen 1,00 st 2026 15

41 Buitenwandafwerkingen

411029 Buitenwandafwerkingen voegwerk Gevel

Vervangen 245,00 m2 2026 40

42 Binnenwandafwerkingen

421023 Binnenwandafwerking stucwerk Wanden

Controleren/corrigeren 12,00 m2 2032 6

43 Vloerafwerkingen

432001 Vloerafwerking hout Interieur; vloeren

Schuren en oliën 15,00 m2 2032 6

Vervangen 15,00 m2 2026 36

432003 Vloerhout, g.g.-delen Interieur

Vervangen 1,00 pst 2026 20
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

46 Schilderwerk

463030 Buitenschilderwerk op hout dekkend Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen

Bijwerken 40,00 m2 2028 3

Vervolgsysteem 40,00 m2 2029 6

463040 Buitenschilderwerk op metaal dekkend Exterieur; divers

Bijwerken 1,00 m2 2028 3

Vervolgsysteem 1,00 m2 2029 6

47 Dakafwerkingen

471110 Dakafwerking vlak, bitumen Kap

Onderhouden 42,00 m2 2029 5

51 Warmteopwekking

511006 Paneelradiator elektrisch Kantoor

Vervangen 1,00 st 2028 18

53 Water

530000 Water Algemeen

Vervangen 1,00 pst 2032 30

530001 Legionella Installatie

Onderzoeken 1,00 pst 2028 3

535502 Close-in boiler 10 ltr Kantoor

Vervangen 1,00 st 2028 12

57 Luchtbehandeling

572108 Lokale afzuigventilator Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 15

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

617100 Bliksemafleiding Algemeen

Vervangen 1,00 pst 2032 30

63 Verlichting

631110 Hoofdverdeelinrichting Installatie

Vervangen 1,00 st 2032 30

631131 TL-armatuur algemeen Installatie

Vervangen 5,00 st 2032 20

631170 Gloeilamp armatuur algemeen Installatie

Vervangen 3,00 st 2032 20

635430 Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO Installatie

Keuren 275,00 bvo 2028 4

Revisie 275,00 bvo 2032 30
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

65 Beveiliging

651110 Brandmeldinstallaties Interieur

Vervangen 1,00 st 2035 15

651300 Brandblussers Interieur

Vervangen 3,00 st 2026 20

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741110 Sanitaire toestellen normaal Toiletten Interieur

Vervangen 1,00 st 2032 30

90 Terrein

904512 Keerwand Terrein

Behandelen, oppervlak 1,00 pst 2026 5

99 Algemeen

990098 Voorziening steigwerk Dak

Verrichten 1,00 pst 2028 5
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

MER005 - Brandweerkazerne Meerlo  Dorpbroekstraat 9a  5864 CP Meerlo

27 Daken

274009 Overstekken en boeiboorden kunststof Exterieur; daken

Technisch reinigen 13,50 m1 2026 3

31 Buitenwandopeningen

314006 Kozijnen aluminium Gevel

Conditionering oppervlak 40,00 m2 2035 6

315100 Overheaddeur algemeen Gevel

Vervangen, hang- en sluitwerk 2,00 st 2026 6

Vervangen 32,00 m2 2026 20

318710 Zonwering uitval algemeen Gevel 4

Vervangen 5,00 m1 2029 25

41 Buitenwandafwerkingen

411029 Buitenwandafwerkingen voegwerk Gevel Brand

Vervangen 223,00 m2 2029 30

42 Binnenwandafwerkingen

421012 Binnenwandafwerking keramisch Ruimte

Vervangen 167,50 m2 2027 30

43 Vloerafwerkingen

432002 Vloerafwerking beton Ruimte 1

Onderhouden 172,00 m2 2026 10

432012 Vloerafwerkingen keramisch Interieur

Vervangen 35,00 m2 2027 30

46 Schilderwerk

461102 Buitenschilderwerk op hout, dekkend Gevel

Herschilderen 2,20 m2 2026 6

47 Dakafwerkingen

477104 Bakgoot zink Hellend dak 1

Vervangen 18,00 m1 2029 40

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2033 18

512400 Rookgasafvoeren ketel Gevel

Vervangen 2,00 st 2033 18

52 Afvoeren

521200 Hemelwaterafvoer buiten algemeen Gevel

Plaatsen 6,00 st 2027 30
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

521205 Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/
gietijzer

Gevel Brand

Vervangen 7,00 m1 2027 30

Doorspuiten 1,00 pst 2026 5

521209 Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE Gevel Brand

Vervangen 14,00 m1 2027 30

53 Water

530001 Legionella Interieur

Vervangen installatie 1,00 st 2028 24

Onderzoeken 1,00 pst 2026 3

535501 Close-in boiler Interieur 7

Vervangen 1,00 st 2028 12

535516 Boiler direct gestookt, gas industr. 300 ltr Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 18

536001 Warmtewisselaar Installatie

Vervangen 1,00 st 2035 20

56 Warmtedistributie

564002 Circulatiepomp enkel, diameter 35 mm Installatie

Vervangen 1,00 st 2030 15

565501 Driewegmengklep Installatie

Vervangen 1,00 st 2030 15

566002 Expansievat 8 ltr. Installatie

Vervangen 1,00 st 2033 12

566006 Expansievat 35 ltr. Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 12

63 Verlichting

631110 Lichtgroepenkasten Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 30

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen 1,00 st 2035 15

Onderhouden 1,00 st 2026 4

65 Beveiliging

651301 Brandslanghaspels Interieur 1

Vervangen 1,00 st 2026 30

651302 Brandblussers Interieur 2

Revisie 1,00 st 2033 10

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741110 Sanitaire toestellen normaal Toiletten Interieur

Vervangen 4,00 st 2033 30
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

741120 Sanitaire toestellen normaal Urinoirs Interieur

Vervangen 2,00 st 2033 30

741130 Sanitaire toestellen normaal Wastafels Interieur

Vervangen 1,00 st 2033 30

741133 Sanitaire toestellen normaal Fontein Interieur

Vervangen 5,00 st 2033 30

741140 Sanitaire toestellen normaal
Uitstortgootstenen

Interieur

Vervangen 1,00 st 2033 30

741181 Thermostatische mengkraan Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 15

741182 Douchegarnituur Interieur

Vervangen 6,00 st 2030 15

741184 Infrarood bedieningssensor douches Installatie

Vervangen 6,00 st 2030 15

90 Terrein

903011 Hekwerk gaas Terrein

Vervangen 83,00 m2 2033 30

903110 Hek/schuifpoort elektrisch bewogen Terrein

Vervangen 8,00 m1 2033 30

904002 Terreinafwerking beton Terrein

Herstraten 880,00 m2 2026 20

Corrigeren 880,00 m2 2031 5

906320 Armaturen buitenverlichting Terrein

Vervangen 2,00 st 2028 20
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

MER004 - 't Brugeind  De Leeuwerik 33  5864 BZ Meerlo

21 Buitenwanden

212003 Buitenwanden, constructief metselwerk Gevel

Herstellen 518,00 m2 2031 6

31 Buitenwandopeningen

314201 Deuren hout Gevel

Vervangen 9,00 st 2035 24

316001 Automatische schuifdeur Gevel

Vervangen 1,00 st 2027 18

32 Binnenwandopeningen

326003 Automatische deuren Interieur

Vervangen 1,00 st 2028 25

328019 Optrekbare scheidingswand kunststof
(Sporthal)

Ruimte 19

Vervangen windwerk 1,00 st 2026 24

Vervangen opwindkabels 8,00 st 2032 10

37 Dakopeningen

372041 Lichtstraten Plat dak

Vervangen 50,00 m2 2030 25

41 Buitenwandafwerkingen

410001 Geprofileerde platen Gevel

Technisch reinigen 765,00 m2 2028 6

43 Vloerafwerkingen

432017 Vloerafwerking linoleum Ruimte

Vervangen 132,00 m2 2030 25

432084 Speelveldbelijning Sport-/gymzaal 19

Vervangen 20,00 st 2028 15

45 Plafondafwerkingen

452021 Plafondafwerking systeemplafond Interieur

Corrigeren 609,00 m2 2026 5

46 Schilderwerk

461102 Kozijnen hout, dekkend Gevel

Herschilderen 159,00 m2 2031 6

Bijwerken 159,00 m2 2031 6

461152 Deuren hout, dekkend Gevel

Vervolgsysteem 9,00 st 2031 6

465000 Binnenschilderwerk Interieur

Herschilderen 2.032,00 bvo 2031 12
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

47 Dakafwerkingen

471110 Dakafwerking vlak, bitumen Plat dak 2

Vervangen 150,00 m2 2030 40

477104 Bakgoot zink Hellend dak

Vervangen 30,00 m1 2030 25

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt C.V.-ruimte 9

Vervangen 1,00 st 2028 18

52 Afvoeren

521220 Hemelwaterafvoer noodoverstort Gevel

Vervangen 10,00 st 2030 20

53 Water

534001 Tapwaterpomp C.V.-ruimte 9

Vervangen 1,00 st 2027 15

535501 Close-in boiler C.V.-ruimte 23

Vervangen 1,00 st 2027 12

535522 Boiler elektrisch 50 ltr Installatie

Vervangen 1,00 st 2031 20

536501 Boiler indirect gestookt C.V.-ruimte 9

Vervangen 1,00 st 2027 15

56 Warmtedistributie

564001 Circulatiepomp C.V.-ruimte 23

Vervangen 1,00 st 2027 15

564001 Circulatiepomp C.V.-ruimte 23

Vervangen 1,00 st 2027 15

564001 Circulatiepomp C.V.-ruimte 23

Vervangen 1,00 st 2027 15

565501 Driewegmengklep C.V.-ruimte 23

Vervangen 2,00 st 2027 15

566007 Expansievat 50 ltr. C.V.-ruimte 9

Vervangen 1,00 st 2027 12

566007 Expansievat 50 ltr. C.V.-ruimte 23

Vervangen 3,00 st 2027 12

57 Luchtbehandeling

572101 Dakventilator Plat dak

Vervangen 3,00 st 2027 15

Vervangen 3,00 st 2027 15

Vervangen 1,00 st 2027 15
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

610000 Centrale elektrotechnische voorzieningen Installatie

Vervangen 2.032,00 bvo 2032 30

610000 Centrale elektrotechnische voorzieningen Interieur

Veiligheids/milieukeuring 2.032,00 bvo 2026 3

63 Verlichting

631110 Lichtgroepenkasten Installatie

Vervangen 1,00 st 2032 30

631110 Lichtgroepenkasten C.V.-ruimte 9

Vervangen 1,00 st 2033 30

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen 18,00 st 2033 15

Vervangen van onderdeel 18,00 st 2026 4

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Installatie

Vervangen van onderdeel 12,00 st 2029 4

635430 Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO Installatie

Revisie 2.032,00 bvo 2032 30

65 Beveiliging

651110 Brandmeldinstallaties Interieur

Vervangen 1,00 st 2027 15

651301 Brandslanghaspels Interieur

Vervangen slang(en) 6,00 st 2027 30

651302 Brandblussers Interieur

Vervangen 1,00 st 2028 20

652140 Inbraaksignaleringsinstallaties Interieur

Vervangen 1,00 pst 2027 15

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

670000 Gebouwbeheersvoorzieningen C.V.-ruimte 23

Vervangen 1,00 st 2032 10

670000 Gebouwbeheersvoorzieningen C.V.-ruimte 9

Vervangen 1,00 st 2032 10

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

721004 Bar Ruimte 15

Vervangen 1,00 pst 2027 20

721311 Zitbanken, vast Installatie

Vervangen 41,00 m1 2035 25

73 Vaste keukenvoorzieningen

732000 Grootkeukens algemeen Ruimte 16

Vervangen 1,00 pst 2027 20
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741181 Thermostatische mengkraan Installatie

Vervangen 2,00 st 2030 15

741183 Douchekoppen Ruimte

Vervangen 9,00 st 2030 15
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

MEL005-2 - Ruïne aan het Vlasven (incl. waterpartij)  Past. Teeuwenstraat   5962 C$ Melderslo

31 Buitenwandopeningen

311010 Buitenwandopeningen, kozijn hout Object

Partieel herstel 2,80 m2 2026 6

314040 Buitenwandopeningen, rooster metaal Object

Partieel herstel 3,00 st 2026 6

315050 Buitenwandopeningen, poort metaal Object

Partieel herstel 1,00 st 2026 6

46 Schilderwerk

461010 Buitenschilderwerk, op hout (dekkend) Object

Vervolgsysteem 2,80 m2 2026 6

463030 Buitenschilderwerk, op metaal Object

Vervolgsysteem 3,40 m2 2026 6

90 Terrein

902017 Terrein, bestrating tegelwerk beton Terrein

Partieel herstel 1,00 m2 2026 6

Herstraten 1,00 m2 2033 18

99 Algemeen

998080 Algemeen, onderhoudsinspectie Object

Uitvoeren 1,00 st 2026 3
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

LOT008 - Brandweerkazerne Lottum  Zandterweg 10  5973 RC Lottum

27 Daken

272006 Dakelementen Dak

Technisch reinigen 419,50 m2 2026 5

274009 Overstekken en boeiboorden kunststof Gevel

Technisch reinigen 1,00 pst 2026 5

31 Buitenwandopeningen

314006 Kozijnen aluminium Gevel

Technisch reinigen 34,00 m2 2026 5

41 Buitenwandafwerkingen

411005 Buitenwandafwerkingen staal Gevel

Technisch reinigen 250,00 m2 2026 5

43 Vloerafwerkingen

432012 Vloerafwerkingen keramisch Interieur

Repareren 28,00 m2 2031 10

432017 Vloerafwerking linoleum Kantoor

Vervangen 36,00 m2 2031 20

47 Dakafwerkingen

471110 Dakafwerking vlak, bitumen Dak

Overplakken 54,00 m2 2035 24

471304 Dakrandafwerking bitumen Dak

Vervangen, incl. trim 21,50 m1 2035 24

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt Technische ruimte

Vervangen 1,00 st 2029 18

52 Afvoeren

521200 Hemelwaterafvoer buiten algemeen Gevel

Plaatsen 4,00 st 2026 30

53 Water

534001 Tapwaterpomp Technische ruimte

Vervangen 1,00 st 2035 15

536501 Boiler indirect gestookt Technische ruimte

Vervangen 1,00 st 2028 15

537001 Zonneboilerinstallatie Installatie

Aanbrengen onderdeel van
maatregelenpakketEPA

1,00 pst 2026 24

55 Koudeopwekking en distributie

551210 Split-Systeem binnen- en buitendeel Ruimte

Vervangen 1,00 st 2034 15
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

56 Warmtedistributie

563210 Luchtverwarmers indirect verwarmd Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 15

566006 Expansievat 35 ltr. Technische ruimte

Vervangen 1,00 st 2034 10

57 Luchtbehandeling

574001 Centrifugaal-/radiaalventilator; type
onbekend

Interieur; divers

Vervangen 1,00 st 2031 24

576130 LBK, Lokaal: WTW units Installatie

Vervangen 2,00 st 2035 24

Revisie 2,00 st 2026 12

58 Regeling klimaat en sanitair

582010 Regelkasten klimaat centraal Technische ruimte

Vervangen 1,00 st 2031 20

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

611130 Photo-Voltage-cellen Installatie

Aanbrengen onderdeel van
maatregelenpakketEPA

1,00 pst 2026 25

63 Verlichting

631020 Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal
(WCD) algemeen op bvo

Interieur; divers

Revisie 550,00 bvo 2035 24

631130 Verlichtingsarmaturen Interieur

Vervangen van lampen 54,00 st 2026 4

Vervangen 54,00 st 2031 20

631190 LED-armatuur algemeen Installatie

Aanbrengen onderdeel van
maatregelenpakketEPA

1,00 pst 2026 20

635010 Vluchtwegverlichting; nood  (centraal) Interieur; divers

Vervangen 3,00 st 2027 16

Vervangen UPS accu 3,00 st 2032 5

65 Beveiliging

651302 Brandblussers Interieur

Vervangen 2,00 st 2031 20

652140 Inbraaksignaleringsinstallaties Interieur

Vervangen 1,00 st 2028 15

73 Vaste keukenvoorzieningen

731010 Keukenblokken incl. bovenkasten Keuken

Vervangen 1,00 st 2031 20

3020-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741137 Sanitaire wastroggen Interieur

Inventarisatie 1,00 st 2031 20

741181 Thermostatische mengkraan Ruimte

Vervangen 1,00 st 2028 15

741182 Douchegarnituur Interieur

Inventarisatie 5,00 st 2028 15

741183 Douchekoppen Ruimte

Vervangen 5,00 st 2028 15
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

LOT003-1 - De Smetenhof  Horsterdijk 1/Broekhuizerweg 1   5973 PL Lottum

21 Buitenwanden

212003 Buitenwanden, constructief metselwerk Gevel

Aanbrengen spouwisolatie 1,00 pst 2026 60

41 Buitenwandafwerkingen

411009 Buitenwandafwerking kunststof Gevel

Vervangen 106,55 m2 2026 40

43 Vloerafwerkingen

432089 Vloerafwerking rubber-ringmat Ruimte 020

Vervangen 5,50 m2 2032 20

432092 Schoonlooptapijt Entree

Vervangen 15,80 m2 2032 12

45 Plafondafwerkingen

452001 Plafondafwerking hout Sportzaal

Vervangen 287,00 m2 2030 36

46 Schilderwerk

461000 Buitenschilderwerk op hout, dekkend Gevel

Vervolgsysteem 215,00 m2 2029 6

Bijwerken 215,00 m2 2026 6

461000 Binnenschilderwerk algemeen, dekkend Interieur; divers

Bijwerken 1.989,00 bvo 2026 6

Vervolgsysteem 1.989,00 bvo 2032 12

461396 Buitenschilderwerk op steenachtig, dekkend Voorgevel

Bijwerken 11,00 m2 2026 6

Vervolgsysteem 11,00 m2 2029 6

47 Dakafwerkingen

470099 Valbeveiliging Plat dak

Vervangen 1,00 pst 2026 24

471202 Dakafwerkingen hellend, betonpannen Hellend dak

Onderhouden 381,00 m2 2030 10

471304 Dakrandafwerking bitumen Plat dak oud

Vervangen, incl. trim 120,00 m1 2026 24

477001 Dakaansluiting lood Plat dak

Vervangen 118,00 m1 2026 30

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt Installatie, zolder

Vervangen 2,00 st 2031 18
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

52 Afvoeren

521209 Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE Gevel

Doorspuiten 1,00 pst 2026 6

521620 Pompen grijswatersysteem Ruimte 122

Vervangen 1,00 st 2028 10

521620 Pompen grijswatersysteem Ruimte 030

Vervangen 1,00 st 2028 15

521620 Pompen grijswatersysteem Kelder

Vervangen 2,00 st 2028 15

53 Water

530001 Legionella Algemeen

Onderzoeken 1,00 pst 2028 3

Vervangen 1,00 st 2035 20

534001 Tapwaterpomp Ruimte 122

Vervangen 1,00 st 2028 15

535501 Close-in boiler Biljartzaal

Vervangen 1,00 st 2028 12

535501 Close-in boiler Ruimte 108

Vervangen 1,00 st 2028 12

535501 Close-in boiler Berging, souterrain

Vervangen 1,00 st 2028 12

535520 Boiler elektrisch Ruimte 024a

Vervangen 1,00 st 2028 15

56 Warmtedistributie

561005 Leidingen staal Installatie

Saneren asbest N.a.v asbest inventarisatie 1,00 pst 2030

561020 Verdeler/verzamelaar cv-install. Installatie, zolder

Vervangen 1,00 st 2030 35

566007 Expansievat 50 ltr. Installatie, zolder

Vervangen 1,00 st 2035 15

57 Luchtbehandeling

572101 Dakventilator Plat dak

Vervangen 1,00 st 2028 15

572108 Buisventilator Berging, souterrain

Vervangen 1,00 st 2028 15

572118 Ventilatiedakdoorvoer Dak

Vervangen 5,00 st 2030 20

572202 Luchtbehandelingskast Ruimte 201

Vervangen schijven 1,00 st 2029 6
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

572202 Luchtbehandelingskast Ruimte 201

Vervangen 1,00 st 2028 24

572202 Luchtbehandelingskast Installatie, zolder

Vervangen 1,00 st 2028 24

Vervangen schijven 1,00 st 2034 6

572202 Luchtbehandelingskast Plat dak

Vervangen schijven 1,00 st 2034 6

Vervangen 1,00 st 2028 20

572202 Luchtbehandelingskast Plat dak

Vervangen schijven 1,00 st 2034 6

Vervangen 1,00 st 2028 20

57720702 Luchtbehandelingskast BU TA + VKww  ( 1-2
m³/s)

Plat dak

Revisie 1,00 st 2035 12

Vervangen schijven 1,00 st 2029 6

58 Regeling klimaat en sanitair

581200 Naregelkringen compleet Installatie

Vervangen 47,00 st 2028 20

63 Verlichting

631110 Verdeelinrichting Installatie, zolder

Vervangen 1,00 pst 2028 30

631131 TL-armatuur algemeen Interieur

Vervangen van lampen 48,00 st 2028 4

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr.

Vervangen van onderdeel 38,00 st 2032 4

Vervangen 38,00 st 2028 15

632416 Noodverlichtingsarmaturen decentr.
vluchtverlichting

Installatie

Vervangen van onderdeel 29,00 st 2026 4

Vervangen 29,00 st 2030 15

635430 Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO Installatie

Revisie 1.989,00 bvo 2032 30

635440 Schakelapparatuur Installatie

Vervangen 1,00 st 2026 20

65 Beveiliging

651110 Brandmeldinstallaties Installatie

Vervangen 1.989,00 bvo 2030 15

651301 Brandslanghaspels Interieur

Vervangen 3,00 st 2028 30
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

651302 Brandblussers Interieur

Vervangen 4,00 st 2028 20

652140 Inbraaksignaleringsinstallaties Installatie

Vervangen 1.989,00 bvo 2028 15

652220 Elektrische deuropeners Installatie

Vervangen 2,00 st 2028 15

66 Transport

661200 Hydraulische liften algemeen Installatie

Revisie 1,00 pst 2030 15

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741140 Sanitaire toestellen normaal
Uitstortgootstenen

Ruimte 021, 031

Vervangen 1,00 st 2027 30

741143 Sanitaire uitstortgootsteen RVS incl. tapkr. Souterrain

Vervangen 1,00 st 2027 30

90 Terrein

903010 Hekwerk spijlen Terrein /PSZ

Vervangen 44,50 m1 2032 30

904007 Terreinafwerking rubber tegels Terrein /PSZ

Vervangen 53,00 m2 2028 15

906320 Armaturen buitenverlichting Gevel

Vervangen 8,00 st 2032 30
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

KRN002 - De Torrekoel  Gemeenschapshuis   Meerweg 11  5976 NS Kronenberg

31 Buitenwandopeningen

314006 Kozijnen aluminium Achtergevel

Reinigen, behandelen 6,00 m2 2026 6

314201 Deuren hout Gevel

Vervangen hang & sluitwerk 6,00 st 2026 24

Vervangen 6,00 st 2026 24

314206 Deuren aluminium Achtergevel

Reinigen, behandelen 3,00 st 2026 6

316001 Automatische schuifdeur Interieur

Vervangen van onderdeel 1,00 st 2028 9

43 Vloerafwerkingen

432092 Schoonlooptapijt Entree/tochtportaal

Vervangen 6,00 m2 2031 10

45 Plafondafwerkingen

452021 Plafondafwerking systeemplafond Interieur

Corrigeren 800,00 m2 2026 6

Vervangen 20,00 m2 2026 35

46 Schilderwerk

461308 Buitenschilderwerk op  stucwerk dekkend Gevel

Bijwerken 122,00 m2 2026 12

Vervolgsysteem 122,00 m2 2032 12

463030 Buitenschilderwerk op hout dekkend Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen

Bijwerken 61,00 m2 2029 6

Vervolgsysteem 61,00 m2 2032 6

47 Dakafwerkingen

470099 Valbeveiliging Plat dak

Vervangen 1,00 pst 2030 20

471303 Dakrandafwerking staal Plat dak

Reinigen 120,00 m1 2030 6

471305 Dakrandafwerking kunststof Plat dak 2

Reinigen 65,00 m1 2030 6

52 Afvoeren

521200 Hemelwaterafvoer buiten algemeen Gevel

Plaatsen 4,00 st 2026 30

53 Water

530001 Legionella Algemeen

Opstellen rapportage 1,00 pst 2026 3
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

530001 Legionella Algemeen

Opstellen rapportage 1,00 pst 2026 3

535520 Boiler elektrisch

Vervangen 2,00 st 2027 15

536501 Boiler elektrisch Ruimte 2

Vervangen 1,00 st 2034 15

54 Gassen

541010 Leidingen brandstofinstallatie gas Installatie

Keuren 820,00 bvo 2029 4

56 Warmtedistributie

566008 Expansievat 80 ltr. Ruimte 24

Vervangen 1,00 st 2029 15

57 Luchtbehandeling

572101 Dakventilator Plat dak 4

Vervangen 4,00 st 2029 15

58 Regeling klimaat en sanitair

581110 Frequentieregelaar Installatie

Vervangen 1,00 st 2032 15

582010 Regelkasten klimaat centraal Ruimte 1.14

Vervangen 34,00 st 2034 12

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

611130 Zonnepaneel / PV paneel Exterieur: daken

Vervangen omvormer 1,00 st 2033 15

63 Verlichting

631130 Verlichtingsarmaturen Algemeen

Vervangen van lampen 175,00 st 2027 4

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen 27,00 st 2026 15

Vervangen accu en lamp 27,00 st 2030 4

635430 Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal
(WCD)

Installatie

Keuren 820,00 bvo 2029 4

65 Beveiliging

651071 Brandslanghaspels (BSH) Interieur; divers

Vervangen 1,00 st 2033 30

651110 Brandmeldinstallaties Interieur

Vervangen 1,00 st 2029 15

651210 Kleefmagneten Installatie

Vervangen 4,00 st 2028 25
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

651301 Brandslanghaspels Interieur

Vervangen slang(en) 7,00 st 2032 15

651302 Brandblussers Interieur

Vervangen 3,00 st 2029 20

652140 Inbraaksignaleringsinstallaties Interieur

Vervangen 1,00 st 2029 15

652214 Toegangscontrole druppel Gevel

Vervangen 1,00 st 2030 15

652218 Toegangscontrole elektrisch slot Gevel

Vervangen 1,00 st 2030 15

652220 Elektrische deuropeners Ruimte 3

Vervangen 2,00 st 2026 15

654100 Signalering invalidetoiletten Installatie

Vervangen 1,00 st 2035 24

90 Terrein

904002 Terreinafwerking beton Terrein

Corrigeren 81,00 m2 2033 10
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

KRN001 - De Torrekoel Gymzaal (in BMV Kronenberg)  Meerweg 11  5976 NS Kronenberg

31 Buitenwandopeningen

314001 Kozijnen hout Gevel

Vervangen hang & sluitwerk 20,00 m2 2035 24

314201 Deuren hout Gevel

Vervangen 8,00 st 2035 24

32 Binnenwandopeningen

326004 Branddeuren, schuivend Gang/hal

Vervangen 1,00 pst 2035 24

43 Vloerafwerkingen

432070 Vloerafwerking epoxy coatingvloer Toilet, algemeen

Behandelen, oppervlak 3,00 m2 2031 20

432087 Vloerafwerking sportvloer PU Sport-/gymzaal

Behandelen, oppervlak 310,00 m2 2026 12

432092 Schoonlooptapijt Entree/tochtportaal

Vervangen 1,50 m2 2031 10

45 Plafondafwerkingen

452021 Plafondafwerking systeemplafond Kleedruimte

Corrigeren 75,00 m2 2026 5

46 Schilderwerk

461102 Buitenschilderwerk op hout dekkend Gevel

Bijwerken 63,40 m2 2026 6

Vervolgsysteem 63,40 m2 2029 6

465302 Binnenschilderwerk algemeen Gang

Vervolgsysteem 454,00 bvo 2035 12

Bijwerken 454,00 bvo 2029 12

47 Dakafwerkingen

470099 Valbeveiliging Dak

Vervangen 1,00 st 2031 20

471303 Dakrandafwerking staal Plat dak

Technisch reinigen 103,00 m1 2029 6

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt C.V.-ruimte 2

Vervangen 1,00 st 2029 18

52 Afvoeren

521200 Hemelwaterafvoer buiten algemeen Gevel

Plaatsen 3,00 st 2026 30
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

53 Water

530001 Legionella Algemeen

Opstellen rapportage (legionella) 1,00 pst 2026 3

534001 Tapwaterpomp Ruimte 2

Vervangen 1,00 st 2029 15

535050 Regelkasten waterbehandeling Installatie

Vervangen 1,00 st 2031 20

56 Warmtedistributie

561000 CV Leidingen algemeen (warmtedistributie,
water)

Vervangen appendages (geen pompen) 454,00 bvo 2031 20

561060 Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie Ruimte 2

Vervangen 2,00 st 2029 15

561300 Vloerverwarmingen Installatie

Deelvervanging 1,00 st 2026 15

564001 Circulatiepomp Ruimte 2

Vervangen 5,00 st 2029 15

566006 Expansievat 35 ltr. C.V.-ruimte 2

Vervangen 1,00 st 2026 15

57 Luchtbehandeling

572101 Dakventilator Plat dak

Vervangen 1,00 st 2026 15

572202 Luchtbehandelingskast Plat dak 2

Vervangen 1,00 st 2035 24

Vervangen schijven 1,00 st 2029 6

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

611130 Zonnepaneel / PV paneel Dak

Vervangen omvormer 2,00 st 2032 15

63 Verlichting

631130 Verlichtingsarmaturen Installatie

Vervangen 37,00 st 2031 20

Vervangen van lampen 71,00 st 2028 4

631190 LED-armatuur algemeen Installatie

Aanbrengen onderdeel van
maatregelenpakketEPA

1,00 pst 2026 15

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen 5,00 st 2027 16

Onderhouden 5,00 st 2031 4
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► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

635430 Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal
(WCD)

Installatie

Keuren 454,00 bvo 2026 4

65 Beveiliging

651120 Omroep- en ontruimingsinstallaties Installatie

Vervangen 454,00 bvo 2029 15

652140 Inbraaksignaleringsinstallatie Interieur

Vervangen 1,00 st 2029 15

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

670000 Gebouwbeheersvoorzieningen Installatie

Vervangen 454,00 bvo 2031 10

90 Terrein

904002 Terreinafwerking beton Terrein

Corrigeren 670,00 m2 2026 5

Vervangen 670,00 m2 2031 20
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► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

HOR119-1 - Twistertoren  Gebr. van Doornelaan 25, Horst  5961 BA Horst

46 Schilderwerk

463030 Buitenschilderwerk op hout dekkend Object

Bijwerken 4,00 m2 2029 6

Vervolgsysteem 4,00 m2 2026 6

64 Communicatie

649040 Tijdsaanduiding, ringverlichting (kerkklok) Object

Vervangen 4,00 st 2034 10

99 Algemeen

998080 Algemeen, onderhoudsinspectie Object

Uitvoeren 1,00 st 2028 3
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► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

HOR043 - Gemeentehuis Horst  Wilhelminaplein 6  5961 ES Horst

31 Buitenwandopeningen

314006 Kozijnen aluminium Gevel

Conditionering oppervlak 988,00 m2 2026 6

314201 Buitendeuren hout Exterieur; gevels

Vervangen hang- en sluitwerk 7,00 st 2032 24

314206 Buitendeuren aluminium Exterieur; gevels

Partieel herstel 7,00 st 2032 6

32 Binnenwandopeningen

326003 Automatische deuren Gevel 1

Vervangen 16,00 st 2029 15

Vervangen sensoren 2,00 st 2029 10

328026 Mobiele scheidingswand aluminium Interieur

Vervangen 1,00 pst 2028 24

37 Dakopeningen

370013 Schoorsteen metselwerk Hellend dak 17

Repareren voegwerk 10,00 m2 2030 15

41 Buitenwandafwerkingen

411001 Buitenwandafwerkingen hout Gevel

Vervangen 23,00 m2 2030 20

411029 Buitenwandafwerkingen voegwerk Gevel

Vervangen 175,00 m2 2033 40

411061 Buitenwandafwerkingen dilatatie Terrein

Vervangen 87,50 m1 2026 10

411061 Buitenwandafwerkingen dilatatie Gevel 1 t/m 15

Vervangen 68,00 m1 2026 12

43 Vloerafwerkingen

432011 Vloerafwerking natuursteen Begane grond

Behandelen, oppervlak 430,00 m2 2026 3

432017 Vloerafwerking linoleum Deel A

Vervangen 236,00 m2 2028 15

432017 Vloerafwerking linoleum Deel B

Vervangen 33,00 m2 2029 15

432092 Schoonlooptapijt Begane grond

Vervangen 16,00 m2 2029 10

432092 Schoonlooptapijt Ruimte

Vervangen 33,50 m2 2026 12

432093 Borstelmat Gevel 1

Vervangen 6,80 m2 2029 10
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► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

45 Plafondafwerkingen

452021 Plafondafwerking systeemplafond Deel B

Corrigeren 2.405,00 m2 2026 5

452021 Plafondafwerking systeemplafond Deel A

Corrigeren 3.270,00 m2 2026 5

46 Schilderwerk

461102 Kozijnen hout, dekkend Gevel

Herschilderen 467,00 m2 2026 6

Bijwerken 467,00 m2 2029 6

461152 Deuren hout, dekkend Gevel

Herschilderen 7,00 st 2029 6

461202 Plafondafwerking hout, dekkend Gevel 18

Herschilderen 7,00 m2 2029 6

461302 Buitenwandafwerkingen hout, dekkend Gevel

Herschilderen 23,00 m2 2029 6

461305 Buitenwandafwerkingen staal, dekkend Gevel

Herschilderen 9,60 m2 2029 6

461394 Constructies Gevel

Herschilderen, beton/steen 184,00 m2 2035 10

461402 Overstekken en boeiboorden hout, dekkend Gevel

Herschilderen 35,21 m2 2029 6

465000 Binnenschilderwerk Ruimte

Vervolgsysteem 1,00 pst 2029 10

465000 Binnenschilderwerk Deel B

Vervolgsysteem 1,00 pst 2027 15

465000 Binnenschilderwerk Deel A

Herschilderen 1,00 pst 2028 15

468002 Buitenschilderwerk op hout, dekkend Deel A

Herschilderen 467,00 m2 2030 12

47 Dakafwerkingen

471108 Dakopstandafwerking, kunststof Plat dak 7 + 11

Vervangen 75,00 m1 2029 25

471109 Dakafwerking vlak, kunststof Plat dak 7 + 11

Vervangen 450,00 m2 2029 25

471204 Dakafwerkingen hellend, zink Hellend dak 1 t/m 6

Onderhouden 1,00 pst 2030 5

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt Installaties C001

Veiligheids/milieukeuring 2,00 st 2026 4
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

514610 Warmtewisselaar C001+C007

Vervangen 3,00 st 2029 20

515101 Broninstallatie Installatie

Vervangen onderwaterpompen 1,00 st 2026 18

52 Afvoeren

525002 Dompelpomp Installatie

Vervangen 1,00 st 2029 9

53 Water

533001 Waterontharder Interieur C0.01

Vervangen 1,00 st 2031 15

535501 Close-in boiler Interieur

Vervangen 8,00 st 2029 15

535520 Boiler elektrisch Ruimte C009a

Vervangen 1,00 st 2029 15

54 Gassen

542021 Buffervat Installaties C007

Vervangen 2,00 st 2033 30

55 Koudeopwekking en distributie

551210 Split-Systeem binnen- en buitendeel Installatie

Vervangen 2,00 st 2032 15

551210 Split-Systeem binnen- en buitendeel Ruimte C008

Vervangen 1,00 st 2034 15

552001 Koelmachine Interieur C011

Vervangen 1,00 st 2029 15

552001 Koelmachine Installatie

Revisie 2,00 st 2026 10

552001 Koelmachine Installatie

Revisie 1,00 st 2026 10

554001 Circulatiepomp Installatie

Vervangen 4,00 st 2030 15

554001 Circulatiepomp Installatie

Vervangen 1,00 st 2029 15

56 Warmtedistributie

561060 Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie Installatie

Vervangen 6,00 st 2031 15

561200 Convectoren Interieur Deel C

Vervangen 8,00 st 2029 20

561522 Plintradiatoren Installaties A001

Vervangen 1,00 pst 2033 30
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► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

562501 Luchtgordijn Installatie

Vervangen 1,00 st 2033 20

562501 Luchtgordijn/ventiloconvector Installatie

Vervangen 1,00 st 2029 20

564001 Circulatiepomp Installatie

Vervangen 1,00 st 2029 15

564001 Circulatiepomp Installatie

Vervangen 3,00 st 2029 15

564001 Circulatiepomp Installatie

Vervangen 2,00 st 2034 15

564008 Circulatiepomp Installatie

Vervangen 1,00 st 2035 15

564008 Circulatiepomp Installatie

Vervangen 4,00 st 2029 15

566005 Expansievat 25 ltr. C.V.-ruimte C001

Vervangen 1,00 st 2031 15

566501 Expansieautomaat C.V.-ruimte C001

Vervangen 2,00 st 2029 20

57 Luchtbehandeling

572117 Pijpdakventilator Installatie

Vervangen 1,00 st 2031 15

572118 Ventilatiedakdoorvoer Plat dak 7 en 11

Vervangen 2,00 st 2031 25

572202 Luchtbehandelingskast Technische ruimte

Vervangen 1,00 st 2029 24

572202 Luchtbehandelingskast Technische ruimte

Vervangen 1,00 st 2029 24

572202 Luchtbehandelingskast Technische ruimte

Vervangen 1,00 st 2029 24

572202 Luchtbehandelingskast Technische ruimte

Vervangen 1,00 st 2029 24

572202 Luchtbehandelingskast Technische ruimte

Revisie 1,00 st 2033 24

572245 Luchtbehandelingskast Dak

Revisie 1,00 st 2029 24

576110 LBK, Lokaal: Luchtbehandeling Installatie

Vervangen 1,00 st 2034 20

Revisie 1,00 st 2026 10
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

577150 LBK, Lokaal: Bevochtigingen

Vervangen 1,00 st 2035 15

577160 Luchtkanalen gebouw BVO Installatie

Technisch reinigen 7.590,00 bvo 2028 6

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

611110 Noodstroomaggregaten Installatie

Revisie 1,00 st 2034 18

615120 Hoofdverdeelinrichtingen Installatie

Vervangen 1,00 st 2034 30

63 Verlichting

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen 68,00 st 2029 15

635440 Schakelapparatuur Installaties A001

Vervangen 1,00 pst 2026 15

64 Communicatie

641110 Algemene signalering Interieur A001

Vervangen 1,00 pst 2026 15

65 Beveiliging

651301 Brandslanghaspels Ruimte

Vervangen 21,00 st 2033 30

Afpersen 21,00 st 2028 5

Vervangen slang 21,00 st 2028 15

651302 Brandblussers Ruimte

Vervangen 18,00 st 2026 20

651320 Blusgasinstallatie Installaties BLUSGAS

Vervangen 2,00 st 2026 15

651370 Sprinklerinstallatie Ruimte C008

Vervangen 1,00 pst 2026 15

651373 Pompen tbv sprinklerinstallatie Ruimte C008

Vervangen 1,00 st 2026 15

652210 Toegangscontroleinstallaties Interieur

Vervangen 24,00 st 2026 15

652220 Elektrische deuropeners Installatie

Vervangen 10,00 st 2026 20

654100 Signalering invalidetoiletten Installatie

Vervangen 3,00 st 2026 20

66 Transport

661100 Electrische liften algemeen Lift B

Vervangen van onderdeel 1,00 pst 2033 15
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► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

73 Vaste keukenvoorzieningen

731010 Keukenblokken incl. bovenkasten Interieur C018a

Vervangen 7,00 st 2029 25

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741110 Sanitaire toestellen normaal Toiletten Begane grond

Vervangen 34,00 st 2034 30

741130 Sanitaire toestellen normaal Wastafels Begane grond

Vervangen 23,00 st 2034 30

741140 Sanitaire toestellen normaal
Uitstortgootstenen

Ruimte

Vervangen 2,00 st 2034 30

741182 Douchegarnituur Souterrain C009

Vervangen 1,00 st 2034 15

90 Terrein

901520 Overkapping fietsen en motoren Terrein 1

Vervangen 1,00 st 2026 20

902519 Vlaggemasten kunststof Terrein

Vervangen 21,00 m1 2026 20

903110 Hek/schuifpoort elektrisch bewogen Terrein 1 Fietsenstalling

Vervangen van onderdeel 1,00 st 2026 12

904004 Terreinafwerking betontegels Terrein 1

Corrigeren 359,00 m2 2026 5

906320 Armaturen buitenverlichting Terrein

Vervangen 9,00 st 2034 30
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

HOR042-2 - Pomp Horst  Wilhelminaplein (bij nr. 6)  5961 ES Horst

46 Schilderwerk

463030 Buitenschilderwerk, op metaal Object

Vervolgsysteem 2,00 m2 2026 6

90 Terrein

902019 Terrein, bestrating opsluitband beton Terrein

Partieel herstel 9,00 m1 2026 6

902020 Terrein, bestrating natuursteen kassei Terrein

Partieel herstel 2,00 m2 2026 6

99 Algemeen

991015 Algemeen, plaquette object Object

Partieel herstel 1,00 st 2026 6
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

HOR038-1 - Nachtverblijf dieren Kasteelse Bossen  Tienrayseweg 2 ingang Kasteellaan   5961 NL Horst

28 Hoofddraagconstructies

281003 Houten draagconstructies Hellend dak

Behandelen tegen houtworm 1,00 pst 2026 5

31 Buitenwandopeningen

314201 Buitendeuren hout Exterieur; gevels

Vervangen 2,00 st 2026 24

Vervangen hang- en sluitwerk 2,00 st 2026 24

32 Binnenwandopeningen

323201 Binnendeuren hout Interieur; binnenwanden

Vervangen hang- en sluitwerk 1,00 st 2026 24

Vervangen 1,00 st 2026 24

37 Dakopeningen

372009 Dakopeningen, gevuld kunststof Hellend dak

Vervangen 2,00 st 2026 30

41 Buitenwandafwerkingen

411001 Buitenwandafwerking hout Exterieur; gevels

Vervangen 45,00 m2 2026 30

47 Dakafwerkingen

471201 Dakafwerking hout Hellend dak

Vervangen 120,00 m2 2026 30

471302 Dakafwerking zink Hellend dak

Vervangen 1,00 pst 2026 30

53 Water

530000 Water Installatie

Vervangen 1,00 pst 2029 20

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

610000 Centrale elektrotechnische voorzieningen Algemeen

Vervangen 118,00 bvo 2026 24

615020 Verdeelinrichting Interieur

Vervangen 1,00 st 2028 24

63 Verlichting

630000 Verlichtingsarmaturen Installatie

Vervangen 1,00 pst 2026 20

631020 Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal
(WCD) algemeen op bvo

Interieur

Vervolgsysteem, hergebruik, revisie 118,00 bvo 2026 24
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► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

76 Vaste opslagvoorzieningen

760000 Vaste opslagvoorzieningen Terrein

Vervangen 1,00 pst 2026 20

90 Terrein

90301002 Stalen poort Terrein

Vervangen 1,00 st 2026 20

903101 Poort hout Terrein

Vervangen 4,00 pst 2031 30

904002 Terreinafwerking beton Terrein

Herstraten 217,00 m2 2031 15

Corrigeren 217,00 m2 2026 5
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

HOR036-1 - Oude Raadhuis  Steenstraat 2  5961 EV Horst

23 Vloeren

232004 Balkons Balkon

Repareren 1,00 pst 2027 10

27 Daken

272004 Dakbeschot, g.g.-delen Trappenhuis

Repareren 1,00 pst 2027 10

28 Hoofddraagconstructies

281003 Houten draagconstructies Interieur

Repareren 1,00 pst 2028 10

31 Buitenwandopeningen

314070 Waterslagen algemeen Voorgevel

Herstellen 1,00 m1 2026 6

314076 Raamdorpelstenen, baksteen Gevel

Repareren voegwerk 5,60 m1 2026 20

315505 Monumentale beglazing Gevel

Repareren/vervangen 1,00 pst 2026 6

318740 Screens algemeen Gevel

Vervangen 11,00 m2 2031 25

37 Dakopeningen

370013 Schoorsteen metselwerk Dak

Asbest saneren incl. schoorsteen vervangen 1,00 st 2026

372051 Dakraam hout Dak

Vervangen 3,00 st 2026 20

41 Buitenwandafwerkingen

411023 Buitenwandafwerkingen stucwerk Gevel

Vervangen 1,00 pst 2030 36

42 Binnenwandafwerkingen

421023 Binnenwandafwerking stucwerk Interieur kelder

Vervangen 1,00 pst 2026 60

43 Vloerafwerkingen

432016 Vloerafwerking marmoleum Vloer binnen

Vervangen 30,00 m2 2026 30

432019 Vloerafwerking tapijt Interieur

Vervangen 141,50 m2 2032 12

432023 Vloerafwerking gietvloer Interieur; vloeren

Vervangen 190,00 m2 2032 30

432090 Vloerafwerking entreemat Ruimte

Vervangen 5,00 m2 2032 12
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► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

45 Plafondafwerkingen

452021 Plafondafwerking systeemplafond Interieur

Vervangen 210,00 m2 2032 25

Corrigeren 210,00 m2 2027 5

46 Schilderwerk

461000 Buitenschilderwerk op hout dekkend Voorgevel

Vervolgsysteem 88,20 m2 2026 6

463040 Buitenschilderwerk op metaal dekkend Exterieur; divers

Vervolgsysteem 35,00 m2 2026 6

465000 Binnenschilderwerk Interieur

Bijwerken 700,00 bvo 2032 6

Vervolgsysteem 700,00 bvo 2026 12

47 Dakafwerkingen

470099 Valbeveiliging Plat dak

Aanbrengen 1,00 pst 2026 24

471104 Dakafwerking vlak, zink Plat dak

Vervangen 1,00 st 2026 20

471110 Dakafwerking vlak, bitumen Plat dak

Overplakken 122,00 m2 2026 40

471212 Dakafwerkingen hellend, keramische pannen Hellend dak

Vervangen 120,00 m2 2026 60

Onderhouden 120,00 m2 2031 5

471302 Dakrandafwerking zink Plat dak

Vervangen 27,00 m1 2026 40

471304 Dakrandafwerking bitumen Plat dak

Vervangen, incl. trim 28,00 m1 2026 20

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt Kelder

Vervangen 1,00 st 2029 18

52 Afvoeren

521620 Pompen grijswatersysteem Kelder

Vervangen 1,00 st 2028 15

53 Water

535501 Boiler elektrisch Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 15

535501 Close-up boiler Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 15

535501 Close-in boiler Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 15
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

54 Gassen

545020 Installaties bijzondere gassen Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 20

55 Koudeopwekking en distributie

551210 Split-Systeem binnen- en buitendeel Dak

Vervangen 3,00 st 2033 15

551210 Split-Systeem binnen- en buitendeel Dak

Vervangen 2,00 st 2028 15

56 Warmtedistributie

561000 Leidingen algemeen - BVO Installatie

Saneren asbest N.a.v. Asbest Analyse certificaat 1,00 pst 2026

561010 Leidingen cv-installatie - BVO Installatie

Vervangen 700,00 bvo 2029 36

561300 Vloerverwarmingen

vervangen pomp 2,00 st 2033 15

57 Luchtbehandeling

572108 Lokale afzuigventilator Zolder

Vervangen 1,00 st 2028 15

572118 Ventilatiedakdoorvoer Plat dak

Vervangen 3,00 st 2026 20

575111502 Ventilatiesysteem CO2 gestuurd met WTW
200 - 400 m3/h

Installatie

Vervangen 3,00 st 2033 15

58 Regeling klimaat en sanitair

582010 Regelkasten klimaat centraal C.V.-ruimte

Vervangen 25,00 st 2028 12

Vervangen 1,00 st 2028 20

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

614120 Hoofdverdeelinrichtingen Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 30

614120 Verdeelinrichtingen Installatie

Vervangen 1,00 st 2033 30

617100 Bliksemafleiding Dak

Vervangen 1,00 pst 2030 30

63 Verlichting

631130 Verlichtingsarmaturen Interieur

Vervangen 700,00 bvo 2028 20

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen 6,00 st 2027 15
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen accu en lamp 6,00 st 2031 4

635430 Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO Installatie

Keuren 700,00 bvo 2032 4

Revisie 700,00 bvo 2028 32

65 Beveiliging

651120 Omroep- en ontruimingsinstallaties Interieur

Vervangen 1,00 pst 2026 15

651300 Brandblussers Interieur

Revisie schuim 3,00 st 2026 10

652140 Inbraaksignaleringsinstallaties Interieur

Vervangen 1,00 st 2028 15

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

670000 Gebouwbeheersvoorzieningen Installatie

Vervangen 700,00 bvo 2030 10
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

HOR033 - Gymzaal Horst  Pr Marijkestraat 1  5961 CE Horst

21 Buitenwanden

212003 Buitenwanden, constructief metselwerk Gevel

Onder lage druk reinigen 1,00 pst 2032 12

24 Trappen en hellingen

244006 Kooiladder aluminium Exterieur; gevels

Vervangen 1,00 m2 2032 30

31 Buitenwandopeningen

314001 Kozijnen hout Algemeen

Vervangen hang & sluitwerk 28,00 m2 2032 24

314009 Kozijnen kunststof Gevel 7

Technisch reinigen 50,00 m2 2026 6

315831 Deurdranger stookruimte

Aanbrengen 2,00 st 2032 24

37 Dakopeningen

372011 Lichtkoepels Plat dak 3

Vervangen 4,00 st 2028 20

41 Buitenwandafwerkingen

411029 Buitenwandafwerkingen voegwerk Gevel

Herstellen 1,00 pst 2026 36

43 Vloerafwerkingen

432009 Vloerafwerking pvc Interieur; vloeren

Vervangen 7,00 m2 2026 18

45 Plafondafwerkingen

452001 Plafondafwerking hout Interieur 12, 13

Vervangen 261,00 m2 2032 24

Corrigeren 261,00 m2 2027 5

46 Schilderwerk

463040 Buitenschilderwerk op metaal dekkend Exterieur; divers

Bijwerken 8,00 m2 2029 6

Vervolgsysteem 8,00 m2 2026 6

465000 Binnenschilderwerk algemeen Interieur

Bijwerken 485,00 m2 2026 12

Vervolgsysteem 485,00 m2 2032 12

468002 Buitenschilderwerk op hout dekkend Interieur

Bijwerken 72,00 m2 2029 6

Vervolgsysteem 72,00 m2 2026 6
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

47 Dakafwerkingen

470099 Valbeveiliging Plat dak

Vervangen 1,00 pst 2026 24

471110 Dakafwerking vlak, bitumen Plat dak 1

Overlagen 213,30 m2 2032 24

471110 Dakafwerking vlak, bitumen Plat dak 2

Vervangen 85,00 m2 2026 48

471110 Dakafwerking vlak, bitumen Plat dak 3

Overlagen 118,40 m2 2032 24

471304 Dakrandafwerking bitumen Plat dak 3

Vervangen, incl. trim 21,60 m1 2032 24

471304 Dakrandafwerking bitumen Plat dak 2

Vervangen, incl. trim 24,00 m1 2026 24

471304 Dakrandafwerking bitumen Plat dak 1

Vervangen, incl. trim 61,60 m1 2032 24

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2029 18

52 Afvoeren

521200 Hemelwaterafvoer buiten algemeen Gevel

Plaatsen 6,00 st 2026 30

521205 Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/
gietijzer

Gevel

Vervangen 6,00 st 2032 30

521209 Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE Gevel

Vervangen 16,00 m1 2026 24

Doorspuiten 1,00 pst 2026 5

521232 Hemelwaterafvoer vergaarbak zink Gevel

Vervangen 6,00 st 2032 24

53 Water

530000 Water Interieur

Opstellen rapportage (legionella) 1,00 pst 2026 3

Onderzoeken (legionella) 1,00 pst 2026 3

535510 Boiler direct gestookt C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2028 20

56 Warmtedistributie

561010 Leidingen cv-installatie - BVO Installatie

Vervangen 485,00 bvo 2026 36
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
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HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

56103004 Expansievat Interieur; installatieruimte

Vervangen 1,00 st 2035 12

561500 Radiatoren algemeen Installatie

Vervangen 485,00 bvo 2026 36

564001 Circulatiepomp C.V.-ruimte

Vervangen 3,00 st 2035 15

564001 Circulatiepomp C.V.-ruimte

Vervangen 3,00 st 2029 15

566008 Expansievat 80 ltr. C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2035 15

57 Luchtbehandeling

572101 Dakventilator Plat dak 3

Vervangen 4,00 st 2029 15

572101 Dakventilator Plat dak 1

Vervangen 1,00 st 2029 15

572118 Ventilatiedakdoorvoer Plat dak 3

Vervangen 5,00 st 2027 15

58 Regeling klimaat en sanitair

582010 Regelkasten klimaat centraal Interieur

Vervangen 1,00 st 2029 20

63 Verlichting

630000 Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal
(WCD)

Installatie

Vervolgsysteem, hergebruik, revisie 485,00 bvo 2032 24

631130 Verlichtingsarmaturen Interieur 13

Vervangen 55,00 st 2032 20

Vervangen van lampen 45,00 st 2028 3

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen accu en lamp 4,00 st 2030 4

65 Beveiliging

651301 Brandslanghaspels Ruimte

Vervangen slang(en) 1,00 st 2030 30

Afpersen 1,00 st 2035 5

Vervangen 1,00 st 2030 30

651302 Brandblussers Interieur

Vervangen 1,00 st 2030 20

652214 Toegangscontrole druppel Gevel

Vervangen 1,00 st 2030 15
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

652218 Toegangscontrole elektrisch slot Gevel

Vervangen 1,00 st 2027 15

652220 Elektrische deuropeners Gevel

Vervangen 1,00 st 2027 15

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

670000 Gebouwbeheersvoorzieningen Installatie

Vervangen 485,00 bvo 2029 10

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741181 Thermostatische mengkraan C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2028 20

90 Terrein

904004 Terreinafwerking betontegels Terrein

Corrigeren 50,00 m2 2028 5

906031 Terreinverlichting, armaturen
buitenverlichting

Terrein

Vervangen 4,00 st 2032 24
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

HOR028 - Sporthal de Berkel  Linnenstraat 20  5961 HA Horst

21 Buitenwanden

212003 Buitenwanden, constructief metselwerk Gevel

Partieel herstel 1,00 pst 2032 6

32 Binnenwandopeningen

323201 Binnendeuren massief hout Interieur; binnenwanden

Partieel herstel 1,00 st 2026 6

Vervangen 1,00 st 2032 24

41 Buitenwandafwerkingen

410001 Geprofileerde platen Gevel

Technisch reinigen 847,00 m2 2026 6

411062 Buitenwandafwerkingen dilatatie-profiel Gevel

Vervangen 18,50 m1 2026 15

42 Binnenwandafwerkingen

421000 Plafond en wandsystemen, diversen ALG

Onderhouden 1,00 pst 2026 5

Repareren 1,00 pst 2026 5

43 Vloerafwerkingen

432001 Vloerafwerking laminaat Interieur; vloeren

Partieel herstel 152,00 m2 2030 6

432012 Vloerafwerkingen keramisch ALG

Vervangen 165,00 m2 2032 30

432012 Vloerafwerkingen keramisch ALG

Vervangen 135,00 m2 2032 30

432017 Vloerafwerking linoleum Interieur; vloeren

Vervangen 40,00 m2 2026 24

Behandelen oppervlak 40,00 m2 2032 6

432019 Vloerafwerking tapijttegels ALG

Vervangen 10,00 m2 2034 15

432019 Vloerafwerking tapijt ALG

Vervangen 21,00 m2 2034 15

45 Plafondafwerkingen

452021 Plafondafwerking systeemplafond ALG

Vervangen 466,40 m2 2028 25

Corrigeren 466,40 m2 2033 5

46 Schilderwerk

463030 Buitenschilderwerk op hout dekkend Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen

Vervolgsysteem afwerkingen op m2 66,90 m2 2031 6
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

463030 Buitenschilderwerk op hout dekkend Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen

Vervolgsysteem geveldeuren 10,00 st 2031 6

Bijwerken gevelkozijnen incl. ramen 213,00 m2 2031 6

47 Dakafwerkingen

471110 Dakafwerking vlak, bitumen Dak

Vervangen 87,00 m2 2027 25

471110 Dakafwerking vlak, bitumen Dak

Vervangen 154,20 m2 2027 25

471111 Dakopstandafwerking, asfaltbitumen Dak

Vervangen 298,15 m1 2027 20

471303 Dakrandafwerking staal Dak

Vervangen 151,50 m1 2027 20

471304 Dakrandafwerking bitumen Dak

Vervangen, incl. trim 133,50 m1 2027 25

52 Afvoeren

521209 Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE Gevel

Vervangen 36,00 m1 2026 25

521209 Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE Gevel

Plaatsen infiltratieputten 8,00 st 2027 30

Vervangen 42,00 m1 2026 25

53 Water

530001 Legionella ALG

Vervangen 1,00 st 2028 15

Onderzoeken 1,00 pst 2031 3

534001 Tapwaterpomp OR

Vervangen 1,00 st 2028 15

535501 Close-in boiler ALG

Vervangen 1,00 st 2028 15

54 Gassen

542021 Buffervat OR

Vervangen 1,00 st 2033 30

56 Warmtedistributie

561040 Afsluitkraan OR

Vervangen 19,00 st 2028 15

564001 Circulatiepomp OR

Vervangen 4,00 st 2028 15

565501 Driewegmengklep OR

Vervangen 3,00 st 2028 15
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

57 Luchtbehandeling

572101 Dakventilator Dak

Vervangen 2,00 st 2028 15

572101 Dakventilator Dak

Vervangen 3,00 st 2028 15

572101 Dakventilator Dak

Vervangen 2,00 st 2028 15

572101 Dakventilator Dak

Vervangen 2,00 st 2033 15

58 Regeling klimaat en sanitair

582010 Regelkasten klimaat centraal ALG

Vervangen 1,00 st 2028 20

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151 Hoofdverdeelinrichting TR

Vervangen 1,00 st 2032 30

63 Verlichting

631110 Lichtgroepenkasten TR

Vervangen 2,00 st 2032 30

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. ALG

Onderhouden 15,00 st 2026 4

Vervangen 15,00 st 2034 15

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. ALG

Onderhouden 20,00 st 2026 4

Vervangen 20,00 st 2029 15

64 Communicatie

642400 Geluidsinstallaties ALG

Vervangen 1,00 st 2028 15

65 Beveiliging

651071 Brandslanghaspels (BSH) Interieur; divers

Afpersen 2,00 st 2031 5

Vervangen 2,00 st 2026 30

65107206 Schuimblussers 6 liter Interieur; divers

Revisie schuim 2,00 st 2034 10

652214 Toegangscontrole druppel Gevel

Vervangen 1,00 st 2030 15

652218 Toegangscontrole elektrisch slot Gevel

Vervangen 1,00 st 2027 15

652220 Elektrische deuropeners Gevel

Vervangen 1,00 st 2027 15

6220-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

654100 Signalering invalidetoiletten ALG

Vervangen 1,00 st 2026 24

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741110 Sanitaire toestellen normaal Toiletten ALG

Vervangen 16,00 st 2030 30

741130 Sanitaire toestellen normaal Wastafels ALG

Vervangen 8,00 st 2030 30

741133 Sanitaire toestellen normaal Fontein ALG

Vervangen 6,00 st 2030 30

741139 Sanitaire wastroggen RVS ALG

Vervangen 1,00 st 2030 20

741240 Sanitaire opklapbare toiletbeugel ALG

Vervangen 2,00 st 2030 20

90 Terrein

904002 Terreinafwerking beton TER

Corrigeren 655,50 m2 2027 5
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

HOR024 - De Berkel zwembad  Kranestraat 14  5961 GZ Horst

21 Buitenwanden

211003 Buitenwanden, niet constructief metselwerk Gevel

Technisch reinigen 510,00 m2 2026 12

24 Trappen en hellingen

244006 Kooiladder aluminium Installatie

Vervangen 2,00 st 2026 36

31 Buitenwandopeningen

314006 Kozijnen aluminium Gevel

Conditionering oppervlak 87,40 m2 2028 3

41 Buitenwandafwerkingen

411029 Buitenwandafwerkingen voegwerk Gevel

Renovatie / reparaties / vervangen 500,00 m2 2026 36

411062 Buitenwandafwerkingen dilatatie-profiel Gevel

Vervangen 18,80 m1 2026 15

43 Vloerafwerkingen

432092 Schoonlooptapijt ALG

Vervangen 4,00 m2 2027 12

45 Plafondafwerkingen

452001 Plafondafwerking hout ALG

Corrigeren 384,00 m2 2026 5

46 Schilderwerk

461102 Buitenschilderwerk op hout dekkend Gevel

Vervolgsysteem 466,00 m2 2030 6

Bijwerken 466,00 m2 2031 6

461179 Buitenschilderwerk op metaal dekkend Gevel

Bijwerken 2,75 m2 2031 6

Vervolgsysteem 2,75 m2 2030 6

465000 Binnenschilderwerk algemeen Interieur algemeen

Vervolgsysteem 2.030,00 m2 2032 12

Bijwerken 2.030,00 m2 2032 12

53 Water

530001 Legionella ALG

Onderzoeken 1,00 pst 2027 3

531031 Doseerpomp, chloor TRZ

Vervangen 3,00 st 2027 15

531032 Doseerpomp, vlokmiddel TRZ

Vervangen 2,00 st 2029 8
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

531033 Doseerpomp zoutzuur TRZ

Vervangen 2,00 st 2032 10

532013 Filter, rooster TRZ

Vervangen 1,00 st 2028 15

534001 Tapwaterpomp OR

Vervangen 2,00 st 2028 15

535040 Bijzondere waterbehandelingsinstallaties TRZ

Vervangen 1,00 st 2031 20

536501 Boiler indirect gestookt OR

Vervangen 1,00 st 2029 24

539002 Blower TRZ

Vervangen 1,00 st 2029 15

539003 Chemicalientanks TRZ

Vervangen 1,00 pst 2029 15

54 Gassen

541020 Brandstofinstallaties gas ALG

Vervangen 2.030,00 bvo 2032 36

542020 Persluchtinstallaties TRZ

Vervangen 1,00 st 2029 15

55 Koudeopwekking en distributie

551300 Compact systemen TRZ

Vervangen 1,00 st 2029 15

56 Warmtedistributie

560003 Verwarmingsinstallatie, diversen OR

Vervangen 1,00 st 2026 15

561020 Verdeler/verzamelaar cv-install. OR

Vervangen 1,00 st 2032 36

561130 Warmtespiralen ALG

Vervangen 2,00 st 2032 12

564001 Circulatiepomp OR

Vervangen 13,00 st 2029 15

565501 Driewegmengklep OR

Vervangen 6,00 st 2027 15

565601 Ontluchter OR

Vervangen 1,00 st 2028 15

57 Luchtbehandeling

572101 Dakventilator Dak

Vervangen 3,00 st 2029 15
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

572101 Dakventilator Dak

Vervangen 1,00 st 2029 15

572108 Lokale afzuigventilator ALG

Vervangen 3,00 st 2029 15

572202 Luchtbehandelingskast Dak

Vervangen 1,00 st 2029 24

572202 Luchtbehandelingskast Dak

Vervangen schijven 1,00 st 2028 6

576120 LBK, Lokaal: Luchtkanalen ALG

Vervangen / aanpassen 835,00 m2 2029 20

579005 Diversen TRZ

Vervangen 2,00 st 2032 10

58 Regeling klimaat en sanitair

582001 Meetapparatuur, water kwaliteit TRZ

Vervangen 3,00 st 2026 10

582003 Schakelkast TRZ

Vervangen 15,00 st 2031 10

589005 Diversen TRZ

Vervangen 1,00 st 2032 10

589005 Diversen TRZ

Vervangen 1,00 st 2026 10

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

612100 Veiligheidsaarding LS

Vervangen 1,00 st 2026 36

63 Verlichting

631130 Verlichtingsarmaturen ALG

Vervangen armaturen (door LED) 160,00 st 2032 24

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. ALG

Vervangen 27,00 st 2028 15

Vervangen accu en lamp 27,00 st 2032 4

65 Beveiliging

651191 Gasdetectie OR

Vervangen 1,00 pst 2028 15

651301 Brandslanghaspels ALG

Afpersen 5,00 st 2031 5

Vervangen slang 5,00 st 2026 15

651302 Brandblussers ALG

Vervangen 2,00 st 2026 20
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
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HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

652214 Toegangscontrole druppel Gevel

Vervangen 1,00 st 2030 15

652218 Toegangscontrole elektrisch slot Gevel

Vervangen 1,00 st 2030 15

652220 Elektrische deuropeners Gevel

Vervangen 1,00 st 2030 15

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

720000 Glijbaan ALG

Vervangen 1,00 pst 2031 30

74 Vaste sanitairvoorzieningen

740000 Sanitaire wanden ALG

Vervangen 16,00 st 2032 20

741181 Thermostatische mengkraan ALG

Vervangen 7,00 st 2026 15

741183 Douchekoppen ALG

Vervangen 24,00 st 2028 15

90 Terrein

900003 Suppletieset TRZ

Vervangen 2,00 st 2026 15

904002 Terreinafwerking beton TER

Corrigeren 662,20 m2 2026 5

905209 Leidingen PVC/PE TER

Doorspuiten 1,00 pst 2026 5
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

HOR012-1 - Junior College (v.o)  Gebr. van Doornelaan 124  5961 BE Horst

31 Buitenwandopeningen

313831 Deurdranger Algemeen

Vervangen 43,00 st 2031 24

314001 Kozijnen hout Gevel

Vervangen hang- en sluitwerk 354,00 m2 2031 24

314201 Deuren hout Gevel

Vervangen 8,00 st 2031 24

316201 Rolluik handbediend Aula

Vervangen 1,00 st 2031 24

318700 Zonwering algemeen Gevel

Vervangen 105,00 m2 2031 24

32 Binnenwandopeningen

324039 Vouw- / harmonicawand kunststof Aula

Vervangen 1,00 m2 2031 24

37 Dakopeningen

370020 Dakluik algemeen Stookruimte

Vervangen 1,00 st 2027 25

44 Trap- en hellingafwerkingen

441016 Trapafwerking PVC Trappenhuis

Vervangen 148,00 m2 2031 15

46 Schilderwerk

468002 Buitenschilderwerk op hout, dekkend Gevel

Bijwerken 354,00 m2 2029 6

Vervolgsysteem 354,00 m2 2027 6

47 Dakafwerkingen

471128 Dakafwerking vlak, lood Dak

Vervangen 12,00 m1 2032 30

471190 Dakafwerking vlak, diverse Dak

Vervangen 12,00 m2 2026 24

52 Afvoeren

521610 Pompinstallaties+put+app HWA Souterrain

Vervangen 1,00 st 2028 10

523610 Afvoerpompen afvalwater Souterrain

Vervangen 1,00 st 2028 15

53 Water

532120 Voorraadboilers elektrisch Werkkast

Vervangen 1,00 st 2028 15
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HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

532120 Voorraadboilers elektrisch Werkkast

Vervangen 1,00 st 2028 15

532120 Voorraadboilers elektrisch Vergaderruimte

Vervangen 1,00 st 2028 15

532120 Voorraadboilers elektrisch Werkkast

Vervangen 1,00 st 2028 15

55 Koudeopwekking en distributie

551200 Split-systemen Dak

Vervangen 1,00 st 2028 15

56 Warmtedistributie

561030 Expansievoorzieningen cv-installatie Stookruimte

Vervangen 3,00 st 2031 15

561030 Expansievoorzieningen LBK Souterrain

Vervangen 1,00 st 2030 15

561060 Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie Stookruimte

Vervangen 3,00 st 2028 15

561060 Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie Souterrain

Vervangen 1,00 st 2028 15

564001 Circulatiepomp Stookruimte

Vervangen 2,00 st 2028 15

564001 Circulatiepomp Stookruimte

Vervangen 1,00 st 2028 15

564001 Circulatiepomp Souterrain

Vervangen 2,00 st 2028 15

564001 Circulatiepomp Stookruimte

Vervangen 1,00 st 2028 15

564001 Circulatiepomp Stookruimte

Vervangen 1,00 st 2028 15

57 Luchtbehandeling

572101 Dakventilator Dak

Vervangen 3,00 st 2028 15

572101 Dakventilator Dak

Vervangen 1,00 st 2028 15

577140 LBK, Centraal: Luchtbehandelingskasten Souterrain

Vervangen 1,00 st 2027 24

58 Regeling klimaat en sanitair

581100 Stelmotoren luchtklep Souterrain

Vervangen 2,00 st 2028 15
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582010 Regelkasten klimaat centraal Stookruimte

Vervangen 1,00 st 2028 20

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

615120 Hoofdverdeelinrichtingen Begane grond

Vervangen 1,00 st 2033 30

63 Verlichting

631110 Lichtgroepenkasten V01 - 02

Vervangen 2,00 st 2032 30

631110 Lichtgroepenkasten BG

Vervangen 1,00 st 2032 30

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Algemeen

Vervangen van onderdeel 40,00 st 2029 4

Vervangen 40,00 st 2034 16

632411 Noodverlichtingsarmaturen decentr.
vluchtverlichting

Algemeen

Vervangen van onderdeel 18,00 st 2029 4

Vervangen 18,00 st 2034 16

635430 Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO Algemeen

Keuren 4.032,00 bvo 2029 4

65 Beveiliging

651120 Omroep- en ontruimingsinstallaties Algemeen

Vervangen 4.032,00 bvo 2035 15

651210 Kleefmagneten Algemeen

Vervangen 6,00 st 2029 24

651220 Brandwerende doorvoeringen Algemeen

Vervangen 4.032,00 bvo 2032 30

651301 Brandslanghaspels Algemeen

Vervangen 6,00 st 2033 30

Vervangen van slang 6,00 st 2029 15

Afpersen 6,00 st 2028 5

652140 Inbraaksignaleringsinstallaties Algemeen

Vervangen 4.032,00 bvo 2028 15

652220 Elektrische deuropeners Gevel

Vervangen 1,00 st 2029 15

654100 Signalering invalidetoiletten BG

Vervangen 1,00 st 2032 20
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66 Transport

661110 Transport; liften elektrische tractielift; 4
stopplaatsen

Interieur; liften

Vervangen kabinedeuren 1,00 st 2028 24

Liftkabine; deurcontacten, fotocellen,
sensorlijsten, deuraandrijvingen

1,00 st 2028 15

Liftkabine; Liftinterieur(afwerking) 1,00 st 2028 20

Vervangen tractie- en omleidschijvenschijf 1,00 st 2028 15

Vervangen schachtdeuren en omlijsting 1,00 st 2028 24

Vervangen aandrijvingingen 1,00 st 2028 24

Vervangen regelingen en relaisbesturingen 1,00 st 2028 20

Vervangen soepele kabels in schacht,
snelheidsbegrenzers, draaghijskabels

1,00 st 2028 15

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741110 Sanitaire toestellen normaal Toiletten Algemeen

Vervangen 29,00 st 2032 30

741120 Sanitaire toestellen normaal Urinoirs Algemeen

Vervangen 13,00 st 2032 30

741130 Sanitaire toestellen normaal Wastafels Algemeen

Vervangen 14,00 st 2032 30

741140 Sanitaire toestellen normaal
Uitstortgootstenen

Algemeen

Vervangen 2,00 st 2032 30

741150 Sanitaire toestellen normaal Douches V02

Vervangen 2,00 st 2032 30

741210 Sanitaire toestellen Miva toiletten BG

Vervangen 1,00 st 2032 30

741213 Sanitaire toiletten maternity en föhn BG

Vervangen 2,00 st 2028 15

90 Terrein

906320 Armaturen buitenverlichting TER

Vervangen 4,00 st 2028 20

906320 Armaturen buitenverlichting TER

Vervangen 4,00 st 2028 20
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HOR010 - Sportaccommodatie Kleinhorst  Gasthuisstraat 58  5961 GB Horst

31 Buitenwandopeningen

314006 Kozijnen aluminium Gevel

Conditionering oppervlak 22,50 m2 2031 6

43 Vloerafwerkingen

432088 Vloerafwerking sportvloer hout Interieur

Behandelen, oppervlak 250,00 m2 2029 5

432092 Schoonlooptapijt 01

Vervangen 16,00 m2 2029 12

45 Plafondafwerkingen

452021 Plafondafwerking systeemplafond Interieur

Corrigeren 352,00 m2 2029 5

46 Schilderwerk

463030 Buitenschilderwerk op hout dekkend Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen

Bijwerken 6,50 m2 2030 6

Vervolgsysteem 6,50 m2 2027 6

465000 Binnenschilderwerk Interieur

Herschilderen 380,00 bvo 2030 12

47 Dakafwerkingen

470099 Valbeveiliging Plat dak

Vervangen 1,00 pst 2034 25

471110 Dakafwerking vlak, bitumen Plat dak

Overlagen 380,00 m2 2034 25

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2029 18

52 Afvoeren

521200 Hemelwaterafvoer buiten algemeen Gevel

Plaatsen 8,00 st 2026 30

521209 Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE Gevel

Vervangen 3,00 m1 2034 25

Doorspuiten 1,00 pst 2026 5

53 Water

535050 Regelkasten waterbehandeling Installatie

Vervangen 2,00 st 2029 20

56 Warmtedistributie

564001 Circulatiepomp C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2029 15
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

566008 Expansievat 80 ltr. C.V.-ruimte

Vervangen 1,00 st 2031 15

57 Luchtbehandeling

572101 Dakventilator Plat dak 2

Vervangen 3,00 st 2029 20

572101 Dakventilator Plat dak 3

Vervangen 1,00 st 2028 20

574110 LBK, Lokaal: Mechanische ventilatie Plat dak 1

Vervangen 1,00 st 2029 20

63 Verlichting

631130 Verlichtingsarmaturen Interieur

Vervangen 57,00 st 2029 20

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen 8,00 st 2030 15

Vervangen accu en lamp 8,00 st 2026 4

65 Beveiliging

651302 Brandblussers Interieur

Vervangen 2,00 st 2029 20

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

670000 Gebouwbeheersvoorzieningen Installatie

Vervangen 380,00 bvo 2029 10

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

720003 Banken Interieur

Vervangen 2,00 st 2029 20

721004 Bar Interieur

Vervangen 1,00 st 2034 25

90 Terrein

904002 Terreinafwerking beton Terrein

Corrigeren 100,00 m2 2034 5

Herstraten 100,00 m2 2029 20
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

HOR009 - De Merthal  Gasthuisstraat 30  5961 GB Horst

27 Daken

274001 Overstekken en boeiboorden hout Gevel

Vervangen 95,10 m2 2030 30

32 Binnenwandopeningen

328030 Vouw- / harmonicawand Interieur 01

Vervangen 17,00 m2 2030 25

41 Buitenwandafwerkingen

411029 Buitenwandafwerkingen voegwerk Schoorsteen 01

Vervangen 10,00 m2 2035 15

42 Binnenwandafwerkingen

421012 Binnenwandafwerking keramisch Interieur

Vervangen 300,00 m2 2035 30

43 Vloerafwerkingen

432012 Vloerafwerkingen keramisch Interieur

Vervangen 100,00 m2 2035 36

432024 Vloerafwerking cementdekvloer grote zaal

Repareren 1,00 pst 2030 5

46 Schilderwerk

461102 Buitenschilderwerk op hout dekkend Gevel

Vervolgsysteem 726,76 m2 2032 6

Bijwerken 726,76 m2 2029 6

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt C.V.-ruimte 04

Vervangen 1,00 st 2029 18

512400 Rookgasafvoeren ketel Hellend dak 01

Vervangen 10,00 st 2029 18

515100 Warmtepompen algemeen C.V.-ruimte 04

Vervangen 1,00 st 2031 20

52 Afvoeren

521200 Hemelwaterafvoer buiten algemeen Gevel

Plaatsen 4,00 st 2026 30

521620 Pompen grijswatersysteem C.V.-ruimte 04

Vervangen 1,00 st 2029 15

53 Water

530000 Water Interieur

Vervangen 1.506,00 bvo 2035 30

Doorspuiten (legionella) 1,00 pst 2026 3
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

530000 Water Interieur

Opstellen rapportage (legionella) 1,00 pst 2026 3

532200 Voorraadboilers indirect verwarmd C.V.-ruimte 04

Vervangen 1,00 st 2029 15

535501 Close-in boiler Interieur

Vervangen 1,00 st 2029 12

535501 Close-in boiler Interieur

Vervangen 1,00 st 2029 12

54 Gassen

541010 Leidingen brandstofinstallatie gas Installatie

Vervangen 1,00 pst 2035 40

56 Warmtedistributie

561300 Vloerverwarmingen Installatie

Vervangen 5,00 st 2034 30

564001 Circulatiepomp C.V.-ruimte 04

Vervangen 5,00 st 2029 15

566005 Expansievat 25 ltr. C.V.-ruimte 04

Vervangen 1,00 st 2029 12

566008 Expansievat 80 ltr. C.V.-ruimte 04

Vervangen 1,00 st 2029 12

57 Luchtbehandeling

572108 Lokale afzuigventilator Zolder

Vervangen 5,00 st 2029 15

572108 Lokale afzuigventilator Interieur

Vervangen 4,00 st 2029 15

572108 Lokale afzuigventilator Zolder

Vervangen 1,00 st 2029 15

572161 Toevoerrooster Zolder

Vervangen 5,00 st 2029 20

58 Regeling klimaat en sanitair

582010 Regelkasten klimaat centraal Ruimte 04

Vervangen 60,00 st 2033 10

Vervangen 1,00 st 2033 20

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

614120 Verdeelinrichtingen Installatie

Vervangen 1,00 st 2035 30

63 Verlichting

631110 Lichtgroepenkasten C.V.-ruimte 04

Vervangen 1,00 st 2035 30
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

631131 TL-armatuur algemeen Interieur 05, 05

Vervangen 94,00 st 2026 20

631190 LED-armatuur algemeen Installatie

Vervangen 65,00 st 2035 20

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Installatie

Vervangen 18,00 st 2035 16

accu's en lamp vervangen 18,00 st 2027 4

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Installatie

Vervangen 16,00 st 2035 16

Vervangen accu en lamp 16,00 st 2027 4

635440 Schakelapparatuur Installatie

Vervangen 1,00 pst 2026 20

65 Beveiliging

651120 Omroep- en ontruimingsinstallaties Ruimte

Vervangen 1,00 pst 2029 15

651301 Brandslanghaspels Interieur

Vervangen 2,00 st 2035 30

73 Vaste keukenvoorzieningen

731010 Keukenblokken incl. bovenkasten Ruimte 02

Vervangen 1,00 st 2035 18

Vervangen 1,00 st 2035 25

74 Vaste sanitairvoorzieningen

740000 Vaste sanitaire voorzieningen Toilet, algemeen

Vervangen 23,00 st 2035 20

741170 Renovatie toiletruimte Interieur

Vervangen 1,00 pst 2035 30

Herstellen Niet werkend doorspoelmechanisme 1,00 pst 2026

90 Terrein

901002 Drainagevoorzieningen Terrein

Vervangen 1,00 pst 2030 24

903105 Poort staal Terrein

Vervangen 4,00 m1 2030 25

903111 Hek/schuifpoort handbediend Terrein

Vervangen 6,00 m1 2030 25

904002 Terreinafwerking beton Terrein

Herstraten 325,00 m2 2030 15

Corrigeren 325,00 m2 2035 5

904004 Terreinafwerking betontegels Terrein

Herstraten 118,00 m2 2030 20
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

906320 Armaturen buitenverlichting Gevel

Vervangen 4,00 st 2030 20
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

HOR008 - t Gasthoes Cultureel Centrum  Gasthuisstraat 25  5961 GA Horst

21 Buitenwanden

211003 Buitenwanden, niet constructief metselwerk Exterieur; gevels

Impregneren / hydrofoberen 1.500,00 m2 2027 6

Onder lage druk reinigen 1.500,00 m2 2027 6

24 Trappen en hellingen

241005 Vluchtrap staal buiten Exterieur; trappen

Partieel herstel 1,00 st 2033 12

27 Daken

274001 Overstekken, windveren en boeiboorden
hout

Exterieur; daken

Reinigen en waxen 35,20 m1 2027 6

274009 Overstekken, windveren en boeiboorden
kunststof / trespa / keralit / volkern

Exterieur; daken

Partieel herstel, incl reinigen en waxen 30,00 m1 2027 6

275001 Gootconstructie hout Exterieur; daken kapel

Vervangen 58,60 m1 2028 40

31 Buitenwandopeningen

314001 Buitenkozijnen hout incl. ramen Exterieur; gevels

Partieel herstel 316,00 m2 2027 5

314006 Buitenkozijnen aluminium prepaint Exterieur; gevels

Partieel herstel 161,60 m2 2033 12

Technisch reinigen, incl. waxen 161,60 m2 2027 6

314201 Buitendeuren hout Exterieur; gevels

Partieel herstel 16,00 st 2027 6

314205 Buitendeuren staal Exterieur; gevels

Partieel herstel 1,00 st 2027 6

314206 Buitendeuren aluminium prepaint Exterieur; gevels

Partieel herstel 20,00 st 2027 6

41 Buitenwandafwerkingen

411029 Buitenwandafwerking voegwerk Exterieur; gevels

Partieel herstel 1.500,00 m2 2027 6

412061 gevel dilatatie / elastische / kit voeg Interieur; vloeren

Vervangen 100,00 m1 2027 15

46 Schilderwerk

463040 Buitenschilderwerk op metaal dekkend Exterieur; divers

Vervolgsysteem leuningen en/of balustrades 1,00 m1 2027 6
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

47 Dakafwerkingen

470011 Dakrandafwerking; loodvervanger (-/slabbe) Exterieur; daken

Partieel herstel 227,33 m1 2028 5

470024 Goot; bakgoot; zink Exterieur; daken kapel

Partieel herstel 58,60 m1 2027 6

470024 Goot; mastgoot; zink Exterieur; daken

Partieel herstel 10,05 m1 2027 6

470024 Goot; bakgoot; zink Exterieur; daken

Partieel herstel 170,75 m1 2027 6

53 Water

53200101 Close-in boiler 5 liter Interieur; divers

Vervangen 1,00 st 2033 12

53200102 Close-in boiler 15 liter Interieur; divers

Vervangen 8,00 st 2033 12

57 Luchtbehandeling

57400103 Centrifugaal-/radiaalventilato Interieur; divers

Vervangen V-snaar 1,00 st 2027 6

57710701 Luchtbehandelingskast TA + VKww   (< 1 m³/
s)

Interieur; installatieruimte

Revisie 4,00 st 2033 12

Vervangen schijven 4,00 st 2027 6

57720702 Luchtbehandelingskast BU TA + VKww Exterieur; daken

Revisie 2,00 st 2033 12

Vervangen schijven 2,00 st 2027 6

57720702 Luchtbehandelingskast BU TA + VKww Exterieur; daken

Vervangen schijven 1,00 st 2027 6

Revisie 1,00 st 2033 12

57720703 Luchtbehandelingskast BU TA + VKww Exterieur; daken

Revisie 1,00 st 2033 12

Vervangen schijven 1,00 st 2027 6

63 Verlichting

630000 Verlichting; algemeen op bvo Interieur; divers

Partieel herstel 5.447,00 bvo 2027 6

635010 Vluchtwegverlichting; nood  (centraal) Interieur; divers

Vervangen UPS accu 1,00 pst 2027 5

635010 Vluchtwegaanduiding; nood  (centraal) Interieur; divers

Vervangen UPS accu 66,00 st 2027 5
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

65 Beveiliging

651071 Brandslanghaspels (BSH) Interieur; divers

Afpersen 20,00 st 2027 5

65107202 CO2 blussers 5 kg Interieur; divers

Revisie CO2 en keuring stoomwezen 1,00 st 2031 10

65107206 Schuimblussers 6 liter Interieur; divers

Revisie schuim 18,00 st 2031 10

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741110 Closetcombininatie, wand met
inbouwreservoir (toilet)

Interieur; toiletruimten

Partieel herstel 20,00 st 2027 6

741120 Urinoirs Interieur; toiletruimten

Partieel herstel 14,00 st 2027 6

741131 Fonteincombinatie Interieur; toiletruimten

Partieel herstel 12,00 st 2027 6

741150 Douchepunt; druksensor en vaste
douchekop

Interieur; badkamers

Partieel herstel 2,00 st 2027 6

90 Terrein

904002 Terreinafwerking; verharding klinkers beton Terrein

Partieel herstel 1,00 pst 2027 6

904011 Terreinafwerking; verharding natuursteen Terrein

Vervangen 1,00 pst 2033 12
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

HOR005 - OJC Niks  Doolgaardstraat 34  5961 TS Horst

21 Buitenwanden

211030 Buitenwanden metselwerk Gevel

Onder lage druk reinigen 300,00 m2 2026 12

27 Daken

274001 Overstekken en boeiboorden hout Gevel

Vervangen 10,00 m2 2035 30

34 Balustrades en leuningen

343010 Hekwerk spijlen Terrein

Vervangen 2,00 m1 2029 24

343025 Poort staal Interieur

Vervangen 1,00 st 2029 24

43 Vloerafwerkingen

432009 Vloerafwerking kunststof ruimte 5

Vervangen 37,00 m2 2035 24

432017 Vloerafwerking pvc tegels Interieur

Vervangen 238,65 m2 2035 24

46 Schilderwerk

460001 Buitenschilderwerk op beton dekkend Voorgevel

Bijwerken 1,20 m2 2026 6

Vervolgsysteem 1,20 m2 2029 6

461302 Buitenschilderwerk op hout dekkend

Vervolgsysteem 90,50 m2 2029 6

Bijwerken 90,50 m2 2026 6

47 Dakafwerkingen

470099 Valbeveiliging Plat dak

Vervangen 1,00 pst 2026 20

471109 Dakafwerking vlak, kunststof Plat dak 2

Vervangen 178,00 m2 2030 24

471214 Buitenwandafwerkingen vezelcement Gevel

Asbestsanering golfplaten 16,00 m2 2026

Vervangen 16,00 m2 2026 24

471305 Dakrandafwerking kunststof Plat dak 2

Vervangen, incl. trim 60,00 m1 2030 24

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt C.V.-ruimte 12

Vervangen 1,00 st 2032 20
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

512400 Rookgasafvoeren ketel Plat dak 1

Vervangen 2,00 st 2032 20

52 Afvoeren

521200 Hemelwaterafvoer buiten algemeen Gevel

Plaatsen 10,00 st 2026 30

521209 Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE Gevel

Vervangen 16,00 m1 2030 20

53 Water

530000 Water Installatie

Opstellen rapportage (legionella) 1,00 pst 2026 3

Doorspuiten (legionella) 1,00 pst 2026 3

535501 Close-in boiler Ruimte 4

Vervangen 1,00 st 2029 12

56 Warmtedistributie

564001 Circulatiepomp C.V.-ruimte 12

Vervangen 3,00 st 2027 15

565501 Driewegmengklep C.V.-ruimte 12

Vervangen 1,00 pst 2027 15

566007 Expansievat 50 ltr. C.V.-ruimte 12

Vervangen 1,00 st 2029 12

57 Luchtbehandeling

573110 LBK, Centraal: Mechanische afzuiging Installatie

Vervangen 2029 1,00 st 2029 24

58 Regeling klimaat en sanitair

581100 Stelmotoren luchtklep Installatie

Vervangen 2,00 st 2029 15

581110 Frequentieregelaar Installatie

Vervangen 2,00 st 2027 15

582010 Regelkasten klimaat centraal C.V.-ruimte 12

Vervangen 24,00 st 2032 20

Vervangen 1,00 st 2032 20

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

614120 Verdeelinrichtingen Installatie

Vervangen 1,00 st 2029 30

63 Verlichting

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen accu en lamp 15,00 st 2026 4
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► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

65 Beveiliging

651110 Brandmeldinstallaties Interieur

Vervangen 1,00 pst 2034 15

651301 Brandslanghaspels Interieur

Afpersen 1,00 st 2028 5

651302 Brandblussers Interieur

Vervangen 4,00 st 2035 20

652140 Inbraaksignaleringsinstallaties Interieur

Vervangen 457,00 bvo 2034 15

652214 Toegangscontrole druppel Gevel

Vervangen 1,00 st 2030 15

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

670000 Gebouwbeheersvoorzieningen Installatie

Vervangen 457,00 bvo 2032 10

73 Vaste keukenvoorzieningen

731010 Keukenblokken incl. bovenkasten Ruimte 4

Vervangen 1,00 st 2030 25

90 Terrein

904002 Terreinafwerking beton Terrein

Corrigeren 599,00 m2 2030 5

Vervangen 599,00 m2 2035 30

904004 Terreinafwerking betontegels Terrein

Herstraten 37,00 m2 2035 20

904005 Terreinafwerking betonklinkers Terrein

Herstraten 562,00 m2 2035 20
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► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

HOR001 - Gemeentewerken Horst  Americaanseweg 43 & 43a, Horst   5961 PC Horst

24 Trappen en hellingen

241001 Trappen hout spiltrap Interieur; trappen

Partieel herstel 1,00 st 2026 6

27 Daken

274005 Overstekken, windveren en boeiboorden
staal

Exterieur; daken

Reinigen en waxen 17,00 m1 2030 6

274005 Overstekken, windveren en boeiboorden
staal

Exterieur; daken

Vervangen 58,00 m1 2030 30

31 Buitenwandopeningen

314006 Buitenkozijnen aluminium prepaint Exterieur; gevels

Technisch reinigen, incl. waxen 154,00 m2 2030 6

314201 Buitendeuren hout Exterieur; gevels

Partieel herstel 5,00 st 2026 6

314206 Buitendeuren aluminium prepaint Exterieur; gevels

Partieel herstel 4,00 st 2030 6

32 Binnenwandopeningen

323201 Binnendeuren massief hout Interieur; binnenwanden

Partieel herstel 37,00 st 2026 6

37 Dakopeningen

372041 Lichtstraat aluminium kliklijsten met
polycarbonaat plaat in m1

Exterieur; daken

Technisch reinigen, incl. waxen 91,00 m1 2034 6

41 Buitenwandafwerkingen

411005 Buitenwandafwerking staal Exterieur; gevels

Technisch reinigen, incl. waxen 10,00 m2 2026 6

411005 Buitenwandafwerking staal Exterieur; gevels

Technisch reinigen, incl. waxen 409,00 m2 2030 6

411009 Buitenwandafwerking kunststof / trespa /
keralit / volkern

Exterieur; gevels

Partieel herstel, incl reinigen en waxen 16,00 m2 2030 6

42 Binnenwandafwerkingen

421012 Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk Interieur; natte cellen

Partieel herstel 590,00 m2 2030 6

43 Vloerafwerkingen

432009 Vloerafwerking vinyl Interieur; vloeren

Partieel herstel 526,00 m2 2030 6
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

432011 Vloerafwerking natuursteen, tegelwerk Interieur; vloeren

Partieel herstel 26,00 m2 2030 6

432012 Vloerafwerking keramisch, tegelwerk Interieur; vloeren

Partieel herstel 198,00 m2 2030 6

432017 Vloerafwerking linoleum Interieur; vloeren

Vervangen 400,00 m2 2028 24

Behandelen oppervlak 400,00 m2 2026 6

432019 Vloerafwerking tapijt Interieur; vloeren

Technisch reinigen 33,00 m2 2026 6

Partieel herstel 33,00 m2 2026 6

Vervangen 33,00 m2 2028 12

432033 Vloerafwerking schoonloopmat Interieur; vloeren

Partieel herstel 22,00 m2 2030 6

45 Plafondafwerkingen

451021 Plafondafwerking systeemplafond gips(vinyl) Interieur; plafonds

Partieel herstel 10,00 m2 2030 6

451021 Plafondafwerking systeemplafond mineraal Interieur; plafonds

Partieel herstel 500,00 m2 2030 6

46 Schilderwerk

461000 Schilderwerk m2; algemeen Interieur; divers

Bijwerken 1,00 pst 2030 6

Nieuw systeem 1,00 pst 2033 9

463030 Buitenschilderwerk op hout dekkend Exterieur; kozijnen, deuren, afwerki

Vervolgsysteem incl houtrotherstel gevelkozijn
incl ramen

1,00 pst 2030 6

Bijwerken gevelkozijnen incl. ramen 1,00 pst 2027 6

463040 Buitenschilderwerk op metaal dekkend Exterieur; divers

Bijwerken kozijnen incl. ramen 20,00 m2 2030 6

Vervolgsysteem kozijnen incl. ramen 20,00 m2 2027 6

47 Dakafwerkingen

470003 Ankerpunten rails- en kabelsysteem /
aanlijnvoorzieningen / valbeveiliging stuks

Exterieur; daken

Vervangen 1,00 st 2032 24

471109 Dakafwerking; vlak; kunststof/PVC,
baanvormig

Exterieur; dak plat nieuwbouw

Partieel herstel 381,00 m2 2026 6

471110 Dakafwerking; vlak; bitumen, wit,
baanvormig APP

Exterieur; daken

Partieel herstel 1.247,00 m2 2034 6
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► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

471110 Dakafwerking; vlak; bitumen, baanvormig
APP

Exterieur; daken

Vervangen randstrook 1,00 m1 2028 48

Partieel herstel 1.260,00 m2 2034 6

471209 Dakafwerking; hellend; kunststof,
baanvormig

Exterieur; dak hellend nieuwbouw

Partieel herstel 183,00 m2 2028 6

51 Warmteopwekking

51100201 Luchtverwarming (direct gestookt) < 10 kW Interieur

Vervangen 1,00 st 2028 24

53 Water

53200101 Close-in boiler 10 liter Interieur; divers

Vervangen 1,00 st 2028 12

55 Koudeopwekking en distributie

551001 Airco Split-Systeem buitendeel (condensor);
algemeen

Exterieur; daken

Vervangen 2,00 st 2029 18

55100212 Airco Split-Systeem binnendeel (verdamper)
Plafond  2,5 - 3,4 kW

Interieur; plafonds

Vervangen 2,00 st 2029 18

57 Luchtbehandeling

57300100 Dakventilator; type onbekend Exterieur; daken

Vervangen 5,00 st 2028 24

575002 Balansventilatie met warmteterugwinning
(WTW-systeem) unit

Interieur; installatieruimte

Vervangen 3,00 st 2028 24

57720703 Luchtbehandelingskast BU TA + VKww  ( 2-3
m³/s)

Exterieur; daken

Vervangen schijven 1,00 st 2030 6

63 Verlichting

630000 Verlichting; algemeen op bvo Interieur; divers

Partieel herstel 3.634,00 bvo 2030 6

Vervangen lampen 3.634,00 bvo 2030 3

632010 Vluchtwegverlichting; nood  (decentraal) Interieur; divers

Vervangen accu's 1,00 pst 2028 4

73 Vaste keukenvoorzieningen

73101110 Keuken L-vorm + bovenkasten 4,5m
middenprijsklasse

Interieur; keukens

Vervangen mengkraan 1,00 st 2030 12

8620-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741110 Closetcombininatie, wand met
inbouwreservoir (toilet)

Interieur; toiletruimten

Partieel herstel 5,00 st 2030 6

741120 Urinoirs Interieur; toiletruimten

Partieel herstel 4,00 st 2030 6

741130 Wastafels keramisch Interieur; divers

Partieel herstel 5,00 st 2030 6

741135 Wastrog 3 kranen Interieur; divers

Partieel herstel 2,00 st 2030 6

741150 Douchegarnituur, mengkraan en douchedeur Interieur; badkamers

Partieel herstel 3,00 st 2030 6

741200 Toiletten (miva) Interieur; miva toiletten

Partieel herstel 1,00 st 2030 6

90 Terrein

904002 Terreinafwerking; verharding grasbetontegel,
grasbetonsteen, grassteen

Terrein

Partieel herstel 1,00 m2 2030 6

904002 Terreinafwerking; verharding klinkers beton Terrein

Partieel herstel 1,00 m2 2030 6

8720-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

GRU015-1 - Bushalte Grubbenvorst  Venloseweg, 5971 Grubbenvorst    5971 Grubbenvorst

46 Schilderwerk

461000 Schilderwerk bvo; algemeen Object

Bijwerken 108,97 m2 2026 6

Nieuw systeem 108,97 m2 2029 6

99 Algemeen

998080 Algemeen, onderhoudsinspectie Object

Uitvoeren 1,00 st 2028 3
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

GRU013-1 - Muziekkiosk Grubbenvorst  Past. Vullinghsplein   5971 Grubbenvorst

46 Schilderwerk

463030 Buitenschilderwerk op hout dekkend Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen

Bijwerken 45,62 m2 2028 6

Vervolgsysteem 45,62 m2 2029 6

463040 Buitenschilderwerk op metaal dekkend Exterieur; divers

Vervolgsysteem 42,06 m2 2029 6

Bijwerken 42,06 m2 2028 6

47 Dakafwerkingen

471210 Dakafwerking; hellend; bitumen, baanvormig Exterieur; daken

Overlagen 54,64 m2 2029 24

99 Algemeen

998080 Algemeen, onderhoudsinspectie Object

Uitvoeren 1,00 st 2029 3
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

GRU003 - 't Haeren   Irenestraat 20/20a/20b  5971 BS Grubbenvorst

21 Buitenwanden

212003 Buitenwanden, niet constructief metselwerk Gevel

Impregneren / hydrofoberen 1,00 pst 2030 6

31 Buitenwandopeningen

314006 Kozijnen aluminium Gevel 07, 41+42

Conditionering oppervlak 113,95 m2 2026 6

314107 Elektrische ramen aluminium Dak 11

Vervangen 3,00 st 2030 24

32 Binnenwandopeningen

320000 Binnenwandopeningen Verdieping

asbest saneren vensterbanken 3,00 st 2026

324201 Deuren hout Interieur

Vervangen 1,00 pst 2030 30

328019 Optrekbare scheidingswand kunststof
(Sporthal)

Ruimte 01

Vervangen opwindkabels 1,00 pst 2028 10

Vervangen, motor 1,00 pst 2028 15

Vervangen wandvlakken 1,00 pst 2028 15

Vervangen 1,00 pst 2028 20

Vervangen 1,00 pst 2028 10

41 Buitenwandafwerkingen

411062 Buitenwandafwerkingen dilatatie-profiel Gevel 07, 34

Vervangen 15,25 m1 2026 15

411065 Muurafdekprofiel, zink Gevel

Vervangen 107,80 m1 2030 30

42 Binnenwandafwerkingen

421012 Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk Interieur; natte cellen

Partieel herstel 1.000,00 m2 2032 6

Kitvoeg vervangen 50,00 m1 2032 12

43 Vloerafwerkingen

431001 Vloerafwerking verh. hout Ruimte 26

Repareren 70,00 m2 2027 6

432012 Vloerafwerking keramisch, tegelwerk Interieur; vloeren

Partieel herstel 1.060,00 m2 2027 6

432017 Vloerafwerking linoleum Ruimte 97+98

Vervangen 127,40 m2 2026 15

432092 Schoonlooptapijt Interieur 25+32+53

Vervangen 38,85 m2 2032 12
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

45 Plafondafwerkingen

450000 Plafondafwerking Ruimte 66

Aanpassen 1,00 pst 2026 40

452001 Plafondafwerking hout 31, 47, 61, 68

Corrigeren 1.219,70 m2 2032 5

452021 Plafondafwerking systeemplafond Ruimte

Vervangen 364,35 m2 2030 30

Corrigeren 364,35 m2 2026 5

46 Schilderwerk

461302 Buitenschilderwerk hout, dekkend Gevels

Herschilderen 27,45 m2 2031 6

461395 Buitenschilderwerk staal, dekkend Gevel 08

Herschilderen 40,00 m1 2031 6

47 Dakafwerkingen

470014 Dakrandafwerking; aluminium daktrim Exterieur; daken

Vervangen 130,30 m1 2028 30

471302 Dakrandafwerking zink Plat dak 06

Vervangen 3,75 m1 2028 24

471304 Dakrandafwerking bitumen 03,18,02,13,20,19+20

Vervangen, incl. trim 139,55 m1 2028 24

477001 Dakaansluiting lood 03, 18, 12+13, 19+20

Vervangen 50,85 m1 2028 24

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt

Vervangen 4,00 st 2028 18

511025 Ketel gasgestookt

Vervangen 3,00 st 2028 18

512400 Rookgasafvoeren ketel

Vervangen 4,00 st 2028 20

512400 Rookgasafvoeren ketel

Vervangen 3,00 st 2028 20

52 Afvoeren

521205 Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/
gietijzer

Gevel

Vervangen 39,60 m1 2030 30

521209 Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE Gevels

Vervangen 64,80 m1 2026 25

524010 Leidingen afvoer gecombineerde riolering Installatie

Doorspuiten 1,00 pst 2026 5

9120-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

524010 Leidingen afvoer gecombineerde riolering Installatie

Vervangen 200,00 m1 2034 30

524010 Leidingen afvoer gecombineerde riolering Installatie

Vervangen N.a.v. asbestinventarisatie 1,00 pst 2027 30

53 Water

530001 Legionella Interieur

Onderzoeken legionella 1,00 pst 2026 3

Opstellen rapportage legionella 1,00 pst 2026 3

530501 Drinkwaterverdeling Installatie

Vervangen 1,00 st 2027 15

530502 Afsluitkraan/keerklep Installatie

Vervangen 29,00 st 2034 15

56 Warmtedistributie

561300 Vloerverwarmingen Interieur

Vervangen 1,00 pst 2029 25

564001 Circulatiepomp Ruimte 66

Vervangen 1,00 st 2028 15

564001 Circulatiepomp Ruimte 11/31A/84

Vervangen 4,00 st 2028 15

564001 Circulatiepomp Ruimte 66

Vervangen 5,00 st 2028 15

565501 Driewegmengklep C.V.-ruimte

Vervangen 6,00 st 2034 15

566004 Expansievat 18 ltr. Ruimte 51, 61

Vervangen 2,00 st 2029 15

566006 Expansievat 35 ltr. Ruimte 12

Vervangen 1,00 st 2032 15

566009 Expansievat 140 ltr. Ruimte 66

Vervangen 1,00 st 2033 15

57 Luchtbehandeling

572101 Dakventilator Dak

Vervangen 8,00 st 2028 15

572101 Dakventilator Plat dak 15

Vervangen 6,00 st 2028 15

572101 Dakventilator Dak

Vervangen 1,00 st 2028 15

572108 Lokale afzuigventilator Plat dak 15

Vervangen 1,00 st 2028 20
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

572118 Ventilatiedakdoorvoer 13, 18, 13+21

Vervangen 7,00 st 2028 20

572202 Luchtbehandelingskast Dak

Vervangen 1,00 st 2028 20

572202 Luchtbehandelingskast Dak

Vervangen 1,00 st 2028 20

58 Regeling klimaat en sanitair

582010 Regelkasten klimaat centraal Installatie

Vervangen 1,00 pst 2028 20

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

614120 Hoofdverdeelinrichting Installatie

Vervangen 1,00 st 2029 25

63 Verlichting

631110 Besturingssysteem verlichting Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 20

631130 Verlichtingsarmaturen Interieur

Vervangen van lampen 800,00 st 2027 4

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen 40,00 st 2032 8

Vervangen accu's en lamp 40,00 st 2028 4

65 Beveiliging

651120 Omroep- en ontruimingsinstallaties Interieur

Vervangen 1,00 st 2035 15

651301 Brandslanghaspels Interieur

Vervangen 8,00 st 2027 30

651302 Brandblussers Interieur

Vervangen 5,00 st 2026 20

652140 Inbraaksignaleringsinstallaties Algemeen

Vervangen inbraakalarminstallatie 1,00 pst 2035 15

73 Vaste keukenvoorzieningen

731010 Keukenblokken incl. bovenkasten Interieur

Vervangen 5,00 st 2028 25

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741110 Sanitaire toestellen normaal Toiletten Interieur

Vervangen 12,00 st 2034 30

741120 Sanitaire toestellen normaal Urinoirs Interieur

Vervangen 3,00 st 2034 30

741130 Sanitaire toestellen normaal Wastafels Interieur

Vervangen 15,00 st 2034 30
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

741181 Thermostatische mengkraan Interieur

Vervangen 5,00 st 2028 12

741183 Douchekoppen Interieur

Vervangen 22,00 st 2028 20

90 Terrein

903010 Hekwerk spijlen Terreinafscheiding

Vervangen 18,00 m1 2030 30

Vervangen 31,00 m1 2030 30

904002 Terreinafwerking betonklinkers Terrein

Corrigeren 214,00 m2 2030 5

904004 Terreinafwerking betontegels Terrein

Herstraten 188,00 m2 2030 20

906320 Armaturen buitenverlichting Gevel

Vervangen 23,00 st 2028 20
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

GRI007-2 - Waterpomp Griendtsveen  Spagnumweg   5766 PK Griendtsveen

46 Schilderwerk

463030 Buitenschilderwerk, op metaal Object

Vervolgsysteem 8,00 m2 2026 6

90 Terrein

902020 Terrein, bestrating natuursteen kassei Terrein

Partieel herstel 79,00 m2 2026 6

Herstraten 79,00 m2 2026 30

9520-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

GRI002-2 - Waterpomp Griendtsveen  Helenaveenseweg   5766 PB Griendtsveen

46 Schilderwerk

463030 Buitenschilderwerk, op metaal Object

Vervolgsysteem 8,00 m2 2026 6

90 Terrein

902020 Terrein, bestrating natuursteen kassei Terrein

Partieel herstel 10,00 m2 2026 6

Herstraten 10,00 m2 2026 30

9620-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

GRI001-2 - Waterpomp Griendsveen  Apostelweg ong.   5766 PM Griendtsveen

46 Schilderwerk

463030 Buitenschilderwerk, op metaal Object

Vervolgsysteem 19,00 m2 2026 6

90 Terrein

902020 Terrein, bestrating natuursteen kassei Terrein

Partieel herstel 10,00 m2 2026 6

9720-1-2026



Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

BRV006-1 - Kinderopvang (BMV Broekhuizenvorst)  Schoolstraat 5  5871 AG Broekhuizenvorst

41 Buitenwandafwerkingen

410000 Buitenwandafwerkingen stucwerk Gevel

Repareren 90,00 m2 2028 8

411001 Buitenwandafwerkingen hout/kunststof Gevel

Technisch reinigen 30,00 m2 2027 3

411029 Buitenwandafwerkingen voegwerk Gevel

Vervangen 133,00 m2 2030 40

42 Binnenwandafwerkingen

421012 Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk Sanitair

Kitvoeg vervangen 50,00 m1 2030 12

43 Vloerafwerkingen

432017 Vloerafwerking linoleum Interieur

Behandelen oppervlak 210,00 m2 2030 6

44 Trap- en hellingafwerkingen

441017 Trapafwerking linoleum Interieur

Behandelen oppervlak 1,00 m2 2030 6

46 Schilderwerk

461102 Buitenschilderwerk op hout, dekkend Gevel

Vervolgsysteem 51,00 m2 2026 6

Bijwerken 51,00 m2 2029 6

461300 Buitenschilderwerk op stucwerk, dekkend Gevel

Bijwerken 90,00 m2 2029 6

Vervolgsysteem 90,00 m2 2032 6

463040 Buitenschilderwerk op metaal dekkend Terrein

Vervolgsysteem 48,00 m1 2032 6

47 Dakafwerkingen

470099 Valbeveiliging Dak

Vervangen 1,00 pst 2032 20

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt Installatie

Vervangen 1,00 st 2028 18

52 Afvoeren

521205 Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/
gietijzer

Gevel

Doorspuiten 1,00 pst 2028 5
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

53 Water

537001 Zonneboilerinstallatie Installatie

Aanbrengen onderdeel van
maatregelenpakketEPA

1,00 pst 2026 24

56 Warmtedistributie

561300 Vloerverwarmingen Installatie

Vervangen circulatiepomp 416,00 bvo 2027 15

57 Luchtbehandeling

572101 Dakventilator Dak

Vervangen 4,00 st 2028 15

572202 Luchtbehandelingskast Installatie

Vervangen 2,00 st 2032 20

58 Regeling klimaat en sanitair

582010 Regelkasten klimaat centraal

Vervangen 1,00 st 2032 20

63 Verlichting

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen 25,00 st 2027 15

Vervangen accu en lamp 25,00 st 2031 4

64 Communicatie

642230 Deurintercominstallaties Installatie

Vervangen 3,00 st 2028 15

65 Beveiliging

651110 Brandmeldinstallaties Installatie

Vervangen 1,00 st 2027 15

651110 Beveiligingsinstallaties Installatie

Vervangen 1,00 st 2027 15

651301 Brandslanghaspels Algemeen

Vervangen slang 1,00 st 2027 15

Afpersen 1,00 st 2032 5

651302 Brandblussers Algemeen

Revisie schuim 2,00 st 2027 10

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

670000 Gebouwbeheersvoorzieningen Installatie

Vervangen 416,00 bvo 2028 10

90 Terrein

902540 Speeltoestellen Terrein

Vervangen 4,00 pst 2026 36
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

903003 Omheiningen metselwerk Terrein

Vervangen 12,00 m1 2030 40

904002 Terreinafwerking beton Terrein

Herstraten 139,00 m2 2031 20

Corrigeren 139,00 m2 2026 5

906320 Armaturen buitenverlichting Gevel

Vervangen 2,00 st 2032 20
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

BRV005 - BMV Broekhuizenvorst  Schoolstraat 3  5871 AG Broekhuizenvorst

37 Dakopeningen

372011 Lichtkoepels Plat dak 02

Vervangen 6,00 st 2032 20

41 Buitenwandafwerkingen

410000 Buitenwandafwerkingen stucwerk Gevel

Repareren 75,00 m2 2029 8

411029 Buitenwandafwerkingen voegwerk Gevel

Vervangen 133,00 m2 2029 40

43 Vloerafwerkingen

432019 Vloerafwerking tapijt Interieur; vloeren

Vervangen 12,00 m2 2032 12

432020 Vloerafwerking vinyl Interieur

Vervangen 348,00 m2 2032 24

432092 Schoonlooptapijt Entree/tochtportaal

Vervangen 7,00 m2 2032 12

45 Plafondafwerkingen

452021 Plafondafwerking systeemplafond Interieur

Corrigeren 965,00 m2 2030 6

46 Schilderwerk

461152 Buitenschilderwerk op hout dekkend Gevel

Bijwerken 57,00 m2 2027 6

Vervolgsysteem 57,00 m2 2030 6

461300 Buitenschilderwerk op stucwerk dekkend Gevel

Bijwerken 75,00 m2 2027 6

Vervolgsysteem 75,00 m2 2030 6

465000 Binnenschilderwerk Interieur

Bijwerken 965,00 bvo 2030 12

47 Dakafwerkingen

470099 Valbeveiliging Plat dak

Vervangen 1,00 pst 2032 20

52 Afvoeren

521200 Hemelwaterafvoer buiten algemeen Gevel

Plaatsen 12,00 st 2026 30

53 Water

530501 Drinkwater verdeling Ruimte 07

Doorspuiten (legionella) 1,00 pst 2026 3

Onderzoeken (legionella) 1,00 pst 2026 3
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

530501 Drinkwater verdeling Ruimte 07

Opstellen rapportage (legionella) 1,00 pst 2026 3

Vervangen verdeler 1,00 st 2032 20

53200203 Boiler elektrisch  80 liter Interieur; divers

Vervangen 1,00 st 2031 18

535050 Regelkasten waterbehandeling Installatie

Vervangen 4,00 st 2032 20

535510 Boiler direct gestookt C.V.-ruimte 07

Vervangen 1,00 st 2027 15

56 Warmtedistributie

561300 Vloerverwarmingen Installatie

Vervangen circulatiepomp 2,00 st 2027 15

564001 Circulatiepomp Ruimte 07

Vervangen 3,00 st 2027 15

565501 Driewegmengklep Ruimte 07

Vervangen 4,00 st 2027 15

566006 Expansievat 35 ltr. Ruimte 07

Vervangen 1,00 st 2027 15

566007 Expansievat 50 ltr. Ruimte 07

Vervangen 1,00 st 2034 15

57 Luchtbehandeling

572202 Luchtbehandelingskast Ruimte 03

Vervangen schijven 1,00 st 2030 6

58 Regeling klimaat en sanitair

582010 Regelkasten klimaat centraal Ruimte 07

Vervangen (naregelkringen compleet) 78,00 pst 2032 20

63 Verlichting

631130 Verlichtingsarmaturen Interieur

Vervangen van lampen 1,00 pst 2028 4

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen accu en lamp 12,00 st 2026 4

Vervangen 12,00 st 2027 15

635430 Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal
(WCD)

Installatie

Keuren 965,00 bvo 2026 4

64 Communicatie

642400 Geluidsinstallaties Installatie

Vervangen 1,00 st 2027 15
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Jarenplan (blokjes) - 10 jaar
► Totaal groter dan 0 en Fonds gelijk aan 10 en Projectcode niet gelijk aan GHADM

LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

65 Beveiliging

651301 Brandslanghaspels Algemeen

Afpersen 2,00 st 2027 5

Vervangen slang(en) 2,00 st 2027 15

651302 Brandblussers Algemeen

Vervangen 3,00 st 2032 20

652220 Elektrische deuropeners Installatie

Vervangen 2,00 st 2027 15

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

670000 Gebouwbeheersvoorzieningen Interieur

Vervangen 965,00 bvo 2032 10

73 Vaste keukenvoorzieningen

731010 Keukenblokken incl. bovenkasten Ruimte

Vervangen 1,00 st 2032 20

90 Terrein

904002 Terreinafwerking beton Terrein

Herstraten 100,00 m2 2032 20

Corrigeren 100,00 m2 2027 5

906320 Armaturen buitenverlichting Gevel

Vervangen 2,00 st 2032 20
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

AME012-1 - Beukenhof, openlucht theater  Wouterstraat 1  5966 PP America

46 Schilderwerk

461000 Schilderwerk buiten Algemeen

Herschilderen, hout dekkend 135,00 m2 2031 6

461152 Deuren hout, dekkend Gevel

Herschilderen 4,00 st 2026 6

461303 Buitenwandafwerkingen hout, transparant interieur

Bijwerken 135,00 m2 2031 6

463040 Buitenschilderwerk op metaal dekkend kapel

Vervolgsysteem 2,00 m2 2026 6

Bijwerken 2,00 m2 2029 6

463050 Buitenschilderwerk op steenachtig dekkend kapel

Vervolgsysteem 5,00 m2 2026 6

Bijwerken 5,00 m2 2029 6

468002 Binnen-/buitenschilderwerk op hout, dekkend Interieur

Bijwerken 45,50 m2 2029 10

47 Dakafwerkingen

471212 Dakafwerkingen hellend, keramische pannen Hellend dak

Vervangen 63,00 m2 2032 54

471212 Dakafwerkingen hellend, keramische pannen Hellend dak

Vervangen 42,00 m2 2032 54

52 Afvoeren

521200 Hemelwaterafvoer buiten algemeen Gevel

Plaatsen 4,00 st 2031 30

90 Terrein

904002 Terreinafwerking beton Interieur

Herstraten 54,00 m2 2035 20

99 Algemeen

991015 Algemeen, plaquette staand hout Object

Vervangen 1,00 st 2026 24

998080 Algemeen, onderhoudsinspectie Object

Uitvoeren 1,00 st 2028 3
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

AME011-2 - Pomp America  Pastoor Jeukenstraat ong.   5966 NM America

43 Vloerafwerkingen

433032 Vloerafwerkingen, boomrooster metaal Terrein

Partieel herstel 1,00 m2 2026 10

46 Schilderwerk

463030 Buitenschilderwerk, op metaal Object

Vervolgsysteem 2,00 m2 2026 6

90 Terrein

902018 Terrein, bestrating opsluitband metselwerk Terrein

Herstraten 4,00 m1 2026 18

Vervangen 4,00 m1 2030 36

Partieel herstel 4,00 m1 2026 6

99 Algemeen

991016 Algemeen, plaquette op metalen standaard Terrein

Partieel herstel 1,00 st 2026 6
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

AME010-1 - Kiosk America   Pastoor Jeukenstraat 6  5966 NM America

46 Schilderwerk

463030 Buitenschilderwerk op hout dekkend Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen

Bijwerken 31,69 m2 2029 6

Vervolgsysteem 31,69 m2 2032 6

99 Algemeen

991015 Algemeen, plaquette op object Object

Vervangen 1,00 st 2026 24

998080 Algemeen, onderhoudsinspectie Object

Uitvoeren 1,00 st 2029 3
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

AME002 - Gymzaal America  Gerard Smuldersstraat 3  5966 NR America

21 Buitenwanden

211003 Buitenwanden, niet constructief metselwerk Voorgevel

Technisch reinigen 1,00 pst 2026 10

31 Buitenwandopeningen

314006 Kozijnen aluminium Gevel 8

Reinigen, behandelen 6,00 m2 2026 6

314009 Kozijnen kunststof Gevel

Reinigen en waxen 60,00 m2 2026 6

314075 Raamdorpelstenen Gevel

Vervangen 1,00 pst 2029 20

32 Binnenwandopeningen

324201 Deuren hout Douches

Vervangen 13,00 st 2029 30

37 Dakopeningen

370014 Schoorsteenkoppen Plat dak 1

Conserveren, afdekking 1,00 st 2030 10

370015 Ventilatiekanalen, asbestcement Dak

Asbest saneren 1,00 pst 2026

372011 Lichtkoepels Plat dak 2

Vervangen 4,00 st 2035 20

41 Buitenwandafwerkingen

411009 Buitenwandafwerkingen HPL Gevel

Technisch reinigen 10,00 m2 2026 6

411029 Buitenwandafwerkingen voegwerk Gevel

Repareren 1,00 pst 2034 10

43 Vloerafwerkingen

432012 Vloerafwerkingen keramisch Interieur

Repareren 1,00 pst 2026 10

432087 Vloerafwerking sportvloer PU Sport-/gymzaal

Vervangen speelveldbelijning 1,00 st 2034 12

Behandelen, oppervlak 294,70 m2 2034 12

432092 Schoonlooptapijt 01

Vervangen 4,00 m2 2030 10

45 Plafondafwerkingen

452025 Plafondafwerking houtwolcementplaat Sport-/gymzaal

Vervangen 300,00 m2 2029 30

453001 Plafondafwerking buiten hout Voorgevel

Vervangen 5,80 m2 2029 30
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

46 Schilderwerk

461402 Buitenschilderwerk op hout, dekkend Rechter zijgevel

Herschilderen 29,30 m2 2026 6

465000 Binnenschilderwerk Interieur

Herschilderen 1,00 pst 2028 5

47 Dakafwerkingen

470099 Valbeveiliging Plat dak

Vervangen 1,00 pst 2035 25

471110 Dakafwerking vlak, bitumen Plat dak 1, 2

Vervangen 212,00 m2 2035 25

471303 Dakrandafwerking staal Plat dak 1 en 2

Vervangen 132,00 m1 2029 25

477001 Dakaansluiting lood Plat dak 2

Vervangen 19,40 m1 2035 30

51 Warmteopwekking

511025 Ketel gasgestookt C.V.-ruimte 12

Vervangen 1,00 st 2029 18

52 Afvoeren

521209 Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE Gevel 4

Doorspuiten PVC/PE leidingen 20,00 pst 2026 5

53 Water

534001 Tapwaterpomp C.V.-ruimte 12

Vervangen 1,00 st 2029 15

535050 Regelkasten waterbehandeling Installatie

Vervangen 1,00 st 2030 20

Opstellen rapportage legionella 1,00 pst 2026 3

Onderzoeken legionella 1,00 pst 2026 3

54 Gassen

541010 Leidingen brandstofinstallatie gas Installatie

Vervangen 458,00 bvo 2031 36

56 Warmtedistributie

561010 Leidingen cv-installatie - BVO Installatie

Vervangen 458,00 bvo 2031 36

566006 Expansievat 35 ltr. C.V.-ruimte 12

Vervangen 1,00 st 2035 12

57 Luchtbehandeling

572101 Dakventilator Plat dak 2

Vervangen 3,00 st 2029 15
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LocatieBouwdeelSubcode

2026CyclusStartjaarEenhei
d

HvhBevindingHandeling 203520342033203220312030202920282027

572101 Dakventilator Plat dak 2

Vervangen 1,00 st 2029 15

572118 Ventilatiedakdoorvoer Plat dak 2

Vervangen 5,00 st 2029 20

58 Regeling klimaat en sanitair

581200 Naregelkringen compleet Installatie

Vervangen 30,00 st 2032 10

582010 Regelkasten klimaat centraal C.V.-ruimte 12

Vervangen 1,00 st 2031 20

63 Verlichting

631130 Verlichtingsarmaturen Interieur 2, 7

Vervangen (door LED) 35,00 pst 2027 24

Vervangen van lampen 70,00 st 2030 3

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. Interieur

Vervangen accu en lamp 1,00 pst 2030 4

Vervangen 1,00 pst 2026 15

65 Beveiliging

65107203 Poederblussers 6 kg Interieur; divers

Revisie 1,00 st 2029 10

65107206 Schuimblussers 6 liter Interieur; divers

Revisie schuim 1,00 st 2028 10

65107206 Schuimblussers 6 liter Interieur; divers

Vervangen 1,00 st 2035 20

Revisie schuim 1,00 st 2026 10

652214 Toegangscontrole druppel Gevel

Vervangen 1,00 st 2029 15

652218 Toegangscontrole elektrisch slot Gevel

Vervangen 1,00 st 2029 15

652220 Elektrische deuropeners Gevel

Vervangen 1,00 st 2029 15

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

670000 Gebouwbeheersvoorzieningen Installatie

Vervangen 458,00 bvo 2031 10

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741181 Thermostatische mengkraan C.V.-ruimte

Vervangen 3,00 st 2026 15

741182 Douchegarnituur Installatie

Vervangen 9,00 st 2026 15
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90 Terrein

904002 Terreinafwerking beton Terrein

Herstraten 187,00 m2 2030 20

Corrigeren 187,00 m2 2026 5
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