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Bijlage O - Toelichting detailbegroting (v1.1)

Inleiding

Deze bijlage bevat de toelichting op het Format Concept detailbegroting waarmee inschrijvers hun
inschrijvingssom en MKI-waarde voor het project Eemsgeul dienen te onderbouwen. Het doel van
de detailbegroting is inzicht te krijgen hoe de inschrijvingssom, de MKI-waarden en waarden uit de
staat van ontleding inschrijvingssom en MKI-waarde tot stand zijn gekomen, zodat deze met
dezelfde logica ook bij toekomstige tarieven te valideren zijn.

In de detailbegroting worden de uitgangspunten voor de inschrijving toegelicht, waaronder de
locaties van baggervakken en verspreidingsvakken en het fictieve scenario met contractvolumes (in
TDS). Daarnaast beschrijft het model hoe de inschrijfsom kan worden opgebouwd en welke
kostenposten en detailgegevens na gunning dienen te worden aangeleverd.

Parameters
Om tot een passende inschrijving voor het project te komen zijn een aantal parameters relevant:

e Locatie van het baggeren
De baggervakken liggen in de praktijk vast en veranderen gedurende de looptijd van het
contract nauwelijks. Voor de exacte locatie en omvang wordt verwezen naar Bijlage E (bij
het bestek) - Informatie Areaal - 3D-Model.

e Locatie voor het verspreiden
Voor de verspreidingsvakken geldt dat deze in tegenstelling tot de baggervakken
gedurende de looptijd van onderhavig contract wel kunnen wijzigen. Er kunnen vakken
bijkomen of afvallen, en de beschikbaarheid kan per periode verschillen. Voor de laatst
bekende situatie wordt verwezen naar : Bijlage E (bij het bestek) - Informatie Areaal -
Decompositiematrix.

e Vaarafstand tussen baggervak en verspreidingsvak
De afstand die het materieel moet afleggen, bepaalt grotendeels de cyclustijd. Deze
afstand (route) kan variéren door morfologische veranderingen in het gebied en door
actuele waterstanden.

o Baggerhoeveelheden
De te verzetten volumes door sleephopperzuigers worden weergegeven in Tonnen Droge
Stof (TDS). Deze hoeveelheden kunnen fluctueren door seizoensinvloeden, variaties in
sedimentaanvoer of lokale omstandigheden.

Fictief scenario

Gezien deze onzekerheden kiest aanbesteder voor een fictief scenario, dat de best mogelijke
inschatting is van de werkelijkheid in de toekomst. Voor elke mogelijke combinatie van baggervak
is per verspreidingslocatie het contractvolume (voor 3 jaren) in TDS opgegeven. E.e.a. is terug te
vinden in de Excel-file: '31204894 Bijlage I - Staat van ontleding inschrijvingssom en MKI-waarde’,
die als bijlage I van de aanbestedingsleidraad is toegevoegd aan het aanbestedingsdossier.

Fictief scenario

Contr per verspreidi ie [TDS]
Baggervak ED76 Doekegat Noord (P1Alt) ED102 Huibertgat (P3Alt)
Al 160.200 160.200
A2 71.400 71.400
A3 70.800 70.800
A4 1.231.500 1.231.500
B 27.600 27.600

C1 7.500 7.500
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Inschrijfsom aandeel sleephopperzuiger

Vanuit het fictieve contractvolume per combinatie van baggervak en verspreidingslocatie wordt de
inschrijver om zijn tarief per TDS gevraagd. Dit wordt vervolgens vermenigvuldigd met het
contractvolume en voor elke combinatie van baggervak en verspreidingslocatie bij elkaar opgeteld.
Dit lijdt uiteindelijk tot het aandeel van de inschrijvingssom voor de werkzaamheden die uitgevoerd
worden door de sleephopperzuiger.

Sleephopperwerkzaamheden / MJO als TDS-prijs Aandeel sleephopperzuiger Aande
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Het uitgangspunt is dat alle te verplaatsen volumes (TDS) volledig worden toegerekend aan de
sleephopperzuiger. Vaartuigen die worden ingezet voor survey en/of tenders hoeven hier niet te
worden opgegeven. Indien een vaartuig zowel baggerwerk als survey uitvoert, worden de kosten
voor deze gecombineerde inzet opgenomen onder het aandeel survey.

Inschrijfsom aandeel Survey

Dit betreft de kosten voor het operationele Surveyvaartuig.

Adnaueer survey en Lnairecle KosLeri

Kosten over

contractperiode MKI-Waarde

Survey € 750.000,00 € 7.500,00

Indien een vaartuig zowel baggerwerk als survey uitvoert, worden die kosten hier opgenomen.

Inschrijvingssom aandeel Indirecte kosten

De indirecte kosten bestaan uit de volgende onderdelen:
e Voorbereiding en engineering
e Eenmalige kosten
e Algemene bouwplaatskosten
e Uitvoeringskosten (exclusief projectmanagementkosten)
e Projectmanagementkosten (incl. staf/koepel)
e Algemene kosten
e Winst
e Risico

Inschrijvingssom aandeel MKI-Waarde

Voor de bepaling van de MKI-Waarde wordt verwezen naar paragraaf 33 van het bestek en
voorwaarden.
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Aandeel MKI-Waarde als TDS-prijs Aandeel MKI-Waarde Aar
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Detailbegroting

Na gunning dient de aannemer een detailbegroting aan te leveren waarin ten minste de volgende
gegevens zijnh opgenomen voor iedere unieke combinatie van baggervak en verspreidingslocatie
worden de volgende gegevens en kostenposten uitgevraagd:

i Re

F

ED76 Dogkegat  ED102 Huibertgat
Noord (P1AI) (P3ALE)

Totaal € 2667006400 € 13335032,00 € 12.335.032,00

1 2 3 a

Laadiocatie A1 a1 Az a2

ED76 Doskegat  ED102 Huibertgat ED76 Doskegat  ED10Z Huibertgat
1 2aLt)

Varsproidingsiocatie Noard (PLAR)  (P3411) Noord (PLAR)  (P3ALE)
Productiegegevens SHZ
o s <Haamints  <waaminte  <waaminte  <naaminte
’ 28tten materisel> zettan materisals zatten materiesi zetten materieats
3 Totale te verwerken hoeveelheid s 160.200 160.200 7L400 71.400
m3 3621 3621 3621 3621
Tos 4.600 4.600 a.600 4.600
ma 06 s o6 06
min 7 ) % 7
6 & & &
+ volvaran m 58 258 58 258
5 |Lossen min s s s s
6 |Lsegiaren min 6 & & &
7 Laegiaren m 58 258 258 258
3 Totaal axcl veriet 207 207 207 207
9 verat min 2 ) » E
) Totaal incl. veriet min 30 230 230 230
Directe kosten SHZ
Loonkosten 3 350,00 € 35000 € 350,00 € 350,00
Kosts tof an smesrmiddelen ¢ 647,00 € 64700 € 647,00 € 647,00
g € 43000 € 4000 € 000 € 430,00
‘Ondarhoud sn raparatis ¢ 6700 € o700 € 617.00 € 617,00
% verzekering € 200 € 7200 € 700 € 72,00
Totale baggerkosten per
b - YT € 28189667 € 28389567 € 12978133 € 129.781,33

177 € 177 € 182 € 182

Sleephopperzuiger (productie)

Naam schip

Totale te verwerken hoeveelheid
Maximale beuninhoud
Gehanteerde belading
Brandstofverbruik bij laden
Brandstofverbruik bij volvaren
Brandstofverbruik bij lossen
Brandstofverbruik bij leegvaren
Laadtijd

Volvaren

Lossen

Leegvaren

Verlet

Directe kosten Sleephopperzuiger

Loonkosten

Kosten van brandstof en smeermiddelen
Rente en afschrijving

Onderhoud en reparatie

Verzekering

Mobilisatie

s s 7 [ s 10 11
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Totale baggerkosten per Baggervak- verspreidingsvakcombinatie

e TDS - Prijs conform inschrijfstaat €)

Surveyvaartuig

e vaste kosten surveyvaartuig (€ per jaar)

e variabele kosten surveyvaartuig (€ per jaar)

e vaste kosten surveyapparatuur (€ per jaar)

e surveyor (€ per dag per persoon)
e verbruikskosten /afronding (€ per dag)

e mobilisatie surveyvlet (€)

e installeren apparatuur a/b surveyvlet (€)

Voorbereiding en engineering (transitieperiode)

e projectmanager (€)
e uitvoerder (€)
e werkvoorbereider (€)
e vergunningen medewerker (€)
e ecoloog (€)
e verbruikskosten /afronding ©)

Algemene bouwplaatskosten
e kantooraccommodatie (€ per jaar)

Uitvoeringskosten (excl. projectmanagementkosten)

e uitvoerder (€ per jaar)
e productiebegeleiding (€ per jaar)
e MARS begeleiding (€ per jaar)
e diversen (€ per jaar)
Projectmanagementkosten (incl. staf/koepel)
e projectmanager (€ per jaar)
e werkvoorbereider (€ per jaar)
e duurzaamheid codrdinator (€ per jaar)
MKI-Waarde

Zie bestek paragraaf 33.



