



## **Verslag Marktconsultatie Exploitatie Veerpont Nieuwer ter AA**

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Uitgegeven door  | Inkoop- en Contractmanagement PPO                                |
| Auteur           | Shatish Sadhoe en Leroy Jongen                                   |
| Telefoon         | 06-11784201                                                      |
| E-mail           | <a href="mailto:shatish.sadhoe@rws.nl">shatish.sadhoe@rws.nl</a> |
| Datum            | 25-02-2026                                                       |
| Status           | Definitief                                                       |
| Marktconsultatie | AT-2026-01                                                       |
| Publicatiedatum  | 26-01-2026                                                       |
| Sluitingsdatum   | 13-02-2026                                                       |

# 1 Inleiding

## 1.1. Achtergrondinformatie

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de veerverbinding tussen Nieuwer ter Aar en Breukelen in de gemeente Stichtse Vecht. Van de veerverbinding wordt vooral gebruik gemaakt door scholieren en andere fietsers/wandelaars.

De veerpont wordt ter beschikking gesteld door Rijkswaterstaat. Er wordt een marktpartij gezocht die zorg draagt voor personeel, brandstof en het onderhoud van de veerpont, veerstoeppen en wachthuisje.

In 2024 is op bestuurlijk niveau afgesproken dat de Provincie Utrecht een fietsbrug gaat bouwen nabij de huidige veerverbinding. Deze fietsbrug zal medio 2030 in gebruik worden genomen. Rijkswaterstaat heeft toegezegd dat de veerverbinding in stand blijft tot de fietsbrug in gebruik wordt genomen.

## 1.2. Reden voor de marktconsultatie

Het doel van deze Marktanalyse is om wellicht een toekomstige aanbesteding (dienstverlening) op te starten waarbij we meer inzicht in de markt hebben. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de Opdrachtnemer een samenwerkingspartner is voor Rijkswaterstaat. De Opdrachtnemer dient de juiste expertise in huis te hebben om de gevraagde werkzaamheden uit te kunnen voeren.

## 1.3. Doel van de marktconsultatie

Met deze marktconsultatie beoogt Rijkswaterstaat:

- Meer inzicht te krijgen in deze specifieke markt;
- Meer inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de marktpartijen;
- Meer inzicht te krijgen in de marktontwikkelingen, trends en innovatieve oplossingen.

Rijkswaterstaat benadrukt dat er aan deze marktconsultatie geen rechten kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt

Rijkswaterstaat (waar relevant):

- In de voorbereiding van een eventuele aanbesteding;
- Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken;
- Rijkswaterstaat probeert zo transparant mogelijk te werk te gaan, door algemeen verslag van de marktconsultatie te sturen naar de deelnemende partijen.

#### **1.4. Vervolgtraject**

Rijkswaterstaat gebruikt de antwoorden en input van de marktpartijen om de scope nogmaals tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen. Rijkswaterstaat zal de deelnemende partijen een versie van dit verslag doen toekomen. In de komende periode zal er een verdere afweging worden gemaakt over de wijze waarop de huidige scope wordt ingevuld. Rijkswaterstaat zal hierover in contact blijven met de markt.

## 2 Resultaten marktconsultatie

### 2.1. Algemene samenvatting

Rijkswaterstaat heeft door middel van de marktconsultatie een beeld gekregen van de markt. Tijdens deze consultatie van de markt zijn ons een aantal zaken opgevallen. Tijdens de publicatie periode hebben weinig partijen interesse getoond voor de opdracht. Daarbij valt op dat de partijen die hebben gereageerd al een samenwerkingsverband hebben of hebben gehad met Rijkswaterstaat. De partijen hebben de vragen naar eigen inzicht beantwoord. Hieruit is duidelijk geworden dat ervaring in exploitatie van de veerverbinding aanwezig is. Onderhoud aan meerstoepen en wachthuisjes is hierbij ook mogelijk, echter wordt hierbij wel benadrukt dat het gaat om klein onderhoud. Schoon, sneeuwvrij en in functionele staat houden van. Geen bouwkundige of infrastructurele zaken. Echter biedt de markt hierin ook graag een regie of adviesfunctie (partijen bij elkaar brengen en meedenken in oplossingen) bij het nodige groot onderhoud of storingen. Uit de marktconsultatie komt naar voren dat de marktpartijen het onderhoud graag in eigen regie houden. Zo kunnen zij het onderhoudsinterval zelf bijhouden en eventueel een vervangende veerpont inzetten. Hiermee worden storingen en uitval van de veerpont voorkomen.

### Conclusie

Rijkswaterstaat heeft deze marktconsultatie gestart om relevante informatie over de huidige markt in te winnen. Daarnaast de omvang van de markt opnieuw in kaart te brengen. Partijen hebben zich aangemeld en waardevolle input geleverd.

Vanuit de reacties is gebleken dat de markt invulling kan geven aan de exploitatie van de veerpont. Klein onderhoud aan de meerstoepen en wachthuisjes kan hierin mee worden genomen en de markt kan meedenken aan het uitvoeren van groot onderhoud. Het bijhouden van het onderhoudsinterval houdt de markt graag zelf de regie op zodat onderhoud op de juiste momenten kunnen worden uitgevoerd en zo uitval of storingen kunnen worden voorkomen.

Uit de marktconsultatie is gebleken dat er een niche markt is voor de desbetreffende opdracht en dat de geïnteresseerde partijen al een samenwerkingsverband hebben of hebben gehad met Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat zal de markt informeren over de uitkomst van deze marktconsultatie en het verdere verloop. Communicatie hierover zal via TenderNed plaatsvinden.